

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI USTUPANJA IZVOĐENJA RADOVA NA UREĐENJU BEČIĆKOG POTOKA

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca: Opština Budva sa sjedištem u Budvi, ulica Trg Sunca broj 3, PIB: 02055409, Broj računa: 510-9786-73, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica, koga zastupa Predsjednik Opštine, Marko Carević (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponudāča "Anita" d.o.o. sa sjedištem u Budvi, ulica Bečići bb, Budva, PIB: 02428881; Broj računa: 530-6837-66, Naziv banke: NLB Banka AD, koga zastupa Ilinka Bujković, izvršni direktor (u daljem tekstu: Izvođač).

OSNOV UGOVORA

Pravni osnov za zaključivanje ovog ugovora čine tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku ustupanja izvođenja radova na uređenju Bečićkog potoka, broj: 01-2453/6 od 26.07.2019. godine, Odluka o izboru najpovoljnije ponude, broj 01-2453/11 od 04.09.2019. godine i Ponuda ponudāča „Anita” d.o.o. broj 16-450/1 od 28.08.2019. godine.

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka ustupanja izvođenja radova na uređenju Bečićkog potoka.

Član 2

Izvođač se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao Izvođač ima u vezi sa izvođenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog Ugovora izvede prema predmjeru radova, stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standard koji važe u građevinarstvu za izvođenje ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

Član 3

Cijena ugovorenih radova bez PDV-a iznosi 396.369,04 €.

PDV 21% iznosi 83.237,50 €.

Ukupna cijena za radove iz ovog Ugovora sa PDV-om iznosi: 479.606,54 €.

Član 4

- Naručilac se obavezuje da će plaćanje vršiti po dostavljanju privremene situacije, potpisane od strane nadzornog organa, u roku od 20 dana.
- Sve uplate se vrše na žiro račun Izvođača, broj 530-6837-66 otvoren kod NLB banke AD.

Član 5

U cilju obezbjeđenja plaćanja na način preciziran ovim Ugovorom Naručilac garantuje i Izjavom Naručioca o plaćanju kojom se obezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz javnih nabavki.

Izjava čini sastavni dio ovog Ugovora.

Član 6

Izvođač se obavezuje da će radove iz člana 1 ovog Ugovora izvesti u roku od 60 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.

Naručilac se obavezuje da Izvođača uvede u posao u roku od 10 dana od dana potpisivanja Ugovora. Naručilac i Izvođač će se u roku od tri dana od dana potpisivanja Ugovora u pisanoj formi uzajamno informisati o ovlašćenim predstavnicima, koji će sprovesti proceduru uvođenja u posao. Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbjeđenje tehničkih uslova za nesmetano izvođenje radova.

Izvođač je dužan da u roku od pet dana od dana potpisivanja ugovora dostavi dinamički plan izvođenja radova sa potpunim tehničkim podacima i u skladu sa ugovorenim rokom izvršenja Ugovora.

Na dan uvođenja Izvođača u posao otvara se građevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga je Naručilac uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi.

Mjesto izvršenja ugovora: teritorija opštine Budva, Bečići.

Član 7

Bilo koje obavještenje ili druga formalna komunikacija u vezi sa ovim Ugovorom mora biti data u pisanom obliku (što uključuje faks i e-mail) i može biti dostavljena ili poslata poštom, faksom ili e-mailom ugovornoj strani na adresi navedenoj u ovom Ugovoru i to:

Original privremenu/okončanu situaciju sa pozivom na broj Ugovora po kojem se nabavka vrši, a po cijenama iz specifikacije odnosno ponude Izvođača dostaviti Nadzornom organu na ovjeru i verifikaciju.

Član 8

Količinu izvedenih radova nakon završetka pojedine pozicije utvrđuje Izvođač u prisustvu Naručioca i podatke unosi u građevinsku knjigu.

Izvođač će mjesečnu privremenu i okončanu situaciju dostaviti Stručnom nadzoru preko građevinskog dnevnika najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu u kome su izvedeni radovi. Stručni nadzor će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od sedam dana.

Ukoliko Stručni nadzor na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni. Ukoliko Izvođač u roku od dva dana ne otkloni primjedbe, Stručni nadzor će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verifikaciju Naručiocu.

Član 9

Garancije kvaliteta: sav ugrađeni materijal i oprema moraju odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom i prilikom realizacije ugovora izvođač dostavlja naručiocu ateste o izvršenim ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi i bitne karakteristike materijala i opreme definisani Tenderskom dokumentacijom i Ponudom. Sve troškove ispitivanja materijala i opreme snosi IZVOĐAČ.

Član 10

Obaveza Naručioca je da obezbijedi stručni nadzor nad izvođenjem predmetnih radova.

Naručilac će danom uvođenja u posao Izvođaču pisano saopštiti lica koja će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova (u daljem tekstu: Stručni nadzor).

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene Stručnog nadzora, Naručilac će o tome obavijestiti Izvođača.

Član 11

Stručni nadzor ovlašten je da se stara i kontroliše da li Izvođač izvodi radove prema Tenderskoj dokumentaciji br. 01-2453/6 od 26.07.2019.g. i Ponudi Izvođača br. 16-450/1 od 28.08.2019. godine.

Stručni nadzor ovlašten je da se stara i kontroliše realizaciju ovog ugovora u skladu sa važećim Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Stručni nadzor nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlaštenje od Naručioca.

Postojanje Stručnog nadzora i njegovi propusti u vršenju kontrole ne oslobađaju Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za izvođenje radova u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i obimom radova definisanim Tenderskom dokumentacijom br. 01-2453/6 od 26.07.2019.g. i Ponudom Izvođača br. 16-450/1 od 28.08.2019. godine.

Član 12

Stručni nadzor ima pravo da naredi Izvođaču da otkloni izvedene radove koji nijesu u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i obimom radova definisanim Tenderskom dokumentacijom br. 01-2453/6 od 26.07.2019.g. i Ponudom Izvođača br. 16-450/1 od 28.08.2019. godine.

Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa izvođenjem radova koji nijesu u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome obavijestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Izvođenje radova može se ponovo nastaviti kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbjeđuje izvođenje radova u skladu sa opisima, bitnim karakteristikama i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom.

Ako se između Stručnog nadzora i Izvođača pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje kako bi se utvrdilo da li odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom br. 01-2453/6 od 26.07.2019.g. i Ponudom Izvođača br. 16-450/1 od 28.08.2019. godine.

Troškove ovog ispitivanja plaća Izvođač koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od Naručioca, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom 01-2453/6 od 26.07.2019.g. i Ponudom Izvođača br. 16-450/1 od 28.08.2019. godine, Izvođač mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku od dva dana od dana dobijanja pisanog upozorenja od strane Stručnog nadzora.

Član 13

Izvođač se obavezuje:

- Da primijeni mjere zaštite na radu propisane Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu (Sl.list RCG br 34/14), kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama;
- Da obezbijedi gradilište;
- Da danom uvođenja u posao dostavi Naručiocu sljedeću dokumentaciju:
Rješenje o imenovanju ovlaštenog inženjera za rukovođenje izvođenjem cjelokupnih radova i pojedinih vrsta radova u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata;
- Dužan je da odmah pismeno obavijesti Naručioca o okolnostima koje onemogućavaju ili otežavaju izvođenje radova, o obustavljanju radova, o mjerama koje preduzima za zaštitu izvedenih radova i o nastavljanju radova po prestanku smetnji zbog kojih je izvođenje radova obustavljeno;
- Da obezbijedi uredno vođenje građevinske knjige i građevinskog dnevnika;
- Da odgovara za eventualno pričinjenu štetu nastalu njegovom krivicom;
- Da obezbijedi potrebnu opremu instalacije za priključak na električnu energiju i tehničku vođu.

Član 14

Naručilac se obavezuje:

- Da obezbijedi Izvođaču pravo pristupa mjestu izvođenja radova,
- Da obezbijedi tehničku dokumentaciju za izvođenje radova,
- Da preda Izvođaču Rješenje o imenovanju stručnog nadzora;
- Da obezbijedi stručno vršenje nadzora nad izvođenjem radova, odnosno da prati realizaciju izvođenja radova i prisustvuje primopredaji radova;
- Da izvrši plaćanja prema Izvođaču prema načinu i uslovima kako je to utvrđeno odredbama ovog Ugovora.

Član 15

NARUČILAC i IZVOĐAČ su saglasni da sastavni dio ovog ugovora čine:

- Tenderska dokumentacija ,
- ponuda izvođača, br. 16-450/1 od 28.08.2019.god. i
- garancija za dobro izvršenje ugovora
- polisa za osiguranje za štetu od odgovarajućeg profesionalnog rizika.

Član 16

Izvođač je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova, susjednih objekata, usluga i opreme, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan naknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini, kao i one koje eventualno budu namirene od Naručioca.

Troškove organizovanja i sprovođenja mjera zaštite snosi Izvođač.

Naručilac neće biti odgovoran za bilo koje odštete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za bilo kakve povrede osiguranih lica.

Izvođač se obavezuje da Naručiocu prije zaključivanja ovog Ugovora preda potvrdu o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane investitorima ili trećim licima u skladu sa članom 131 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ br. 64/17).

Član 17

Ovaj ugovor može se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strana ugovora.

Ugovor se raskida pismenom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti naznačeno po kom osnovu se ugovor raskida.

Na sve što nije regulisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 18

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proistču iz raskida ugovora.

Član 19

Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, NARUČILAC i IZVOĐAČ su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

Član 20

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u smislu člana 15 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 042/17)

Član 21

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Pri tom se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede.

Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, za rješavanje spora se ugovara nadležni sud u Podgorici

Rješavanje spornih pitanja ne može uticati na rok izvršenja ugovora.

Član 22

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih je 4 (četiri) primjerka za NARUČIOCA i 2 (dva) primjerka za IZVOĐAČA .

NARUČILAC

IZVOĐAČ

OPŠTINA BUDVA
PREDSJEDNIK
Marko CAREVIĆ



A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line. Below the line is a blue circular official stamp. The stamp contains the text "Opština Budva" around the top and "BUDVA" at the bottom.

„ANITA“ D.O.O.
IZVRŠNI DIREKTOR
Ilinka BUJKOVIĆ



A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line. Below the line is a blue circular official stamp. The stamp contains the text "„ANITA“ D.O.O." in the center, "OPŠTINA BUDVA" around the top, and "BUDVA" at the bottom.