

CRNA GORA
OPŠTINA BUDVA
Broj: 01-426/20-970/8
Datum: 02.06.2020. godine

Predmet: Izmjena i dopuna Tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke, broj 01-426/20-970/6 od 30.04.2020. godine

U skladu sa članom 55 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), Naručilac vrši izmjene i dopune Tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku ustupanja izvođenja radova na izgradnji ulice u naselju Podkošljun od obilaznice prema naselju Adok, broj 01-426/20-970/6 od 30.04.2020. godine.

U dijelu koji se odnosi na:

XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Na stranici 06 od 103 mijenja se:

Ponude se predaju radnim danima od 10:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom **08.06.2020.** godine do 9:30 sati.

Ponude se mogu predati:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Opština Budva, ulica Trg Sunca br.3.
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Opština Budva, ulica Trg Sunca br.3.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana **08.06.2020. godine u 10:00** sati, u prostorijama Opštine Budva, kancelarija 48 ulica Trg Sunca br.3.

I glasi:

Ponude se predaju radnim danima od 10:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom **15.06.2020.** godine do 9:30 sati.

Ponude se mogu predati:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Opština Budva, ulica Trg Sunca br.3.
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Opština Budva, ulica Trg Sunca br.3.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana **15.06.2020. godine u 10:00** sati, u prostorijama Opštine Budva, kancelarija 48 ulica Trg Sunca br.3.

U dijelu koji se odnosi na:

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Na stranici 90 od 103 mijenja se:

Član 4

Količinu izvršenih radova nakon završetka pojedine pozicije ili na kraju svakog mjeseca utvrđuje IZVOĐAČ u prisustvu Nadzornog inženjera i podatke unosi u građevinsku knjigu.

Vrijednost izvedenog rada utvrđuje nadzorni Inženjer u skladu sa Ugovorom.

Prilikom utvrđivanja vrijednosti izvedenog rada Nadzorni inženjer će imati u vidu Kriterijume za izvedenih obračun radova (Tehničke specifikacije i Predmjer radova).

IZVOĐAČ će privremenu mjesecnu situaciju dostavljati Nadzornom inženjeru preko građevinskog dnevnika najkasnije do poslednjeg dana u mjesecu u kome su izvršeni radovi.

Nadzorni inženjer će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana.

Ukoliko Nadzorni inženjer na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od IZVOĐAČA da te primjedbe otkloni. Ukoliko IZVOĐAČ u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Nadzorni inženjer će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na odobrenje NARUČIOCU.

Naručilac će, ukoliko nema primjedbi, u roku od 7 dana od prijema odobrati isplatu. Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana nakon ovjere privremene odnosno konačne situacije od strane Naručioca.

Plaćanje ne može biti odobreno ukoliko IZVOĐAČ nije obezbijedio ili ne održava garanciju iz člana 19 odnosno iz člana 21 ovog Ugovora.

I glasi:

Član 4

Količinu izvedenih radova nakon završetka pojedine pozicije ili na kraju svakog mjeseca utvrđuje IZVOĐAČ u prisustvu Nadzornog inženjera i podatke unosi u građevinsku knjigu.

Vrijednost izvedenog rada utvrđuje nadzorni Inženjer u skladu sa Ugovorom.

Prilikom utvrđivanja vrijednosti izvedenog rada Nadzorni inženjer će imati u vidu Kriterijume za izvedenih obračun radova (Tehničke specifikacije i Predmjer radova).

IZVOĐAČ će privremenu mjesecnu situaciju dostavljati Nadzornom inženjeru preko građevinskog dnevnika najkasnije do poslednjeg dana u mjesecu u kome su izvršeni radovi.

Nadzorni inženjer će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana.

Ukoliko Nadzorni inženjer na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od IZVOĐAČA da te primjedbe otkloni. Ukoliko IZVOĐAČ u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Nadzorni inženjer će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na odobrenje NARUČIOCU.

Naručilac će, ukoliko nema primjedbi, u roku od 7 dana od prijema odobrati isplatu. Plaćanje će se izvršiti virmanski. Isplata sredstava izvršiće se putem ovjerenih privremenih mjesecnih situacija i konačnog obračuna. Izvođač će privremenu mjesecnu situaciju dostavljati nadzornom organu preko građevinskog dnevnika najkasnije do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec u kojem su izvršeni radovi. Nadzorni organ će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti.

Na stranici 92 od 103 mijenja se:

Član 13

• Kvalitet materijala koji se ugrađuje, poluproizvoda i gotovih proizvoda i kvalitet izvedenih radova moraju da odgovaraju uslovima po važećim tehničkim propisima i standarima i uslovima ovog ugovora.

Kvalitet materijala koji se ugrađuje i izvedenih radova, IZVOĐAČ mora da dokaže atestima o izvršenim ispitivanjima materijala i radova odnosno garantnim listovima proizvođača materijala.

Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi IZVOĐAČ.

Rezultat svih ispitivanja IZVOĐAČ mora blagovremeno dostavljati Nadzornom inženjeru i ovi biti upisani u građevinski dnevnik.

Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala ili izvedenih radova, ne odgovara zahtijevanim uslovima, Nadzorni inženjer je dužan da izda nalog IZVOĐAČU da nekvalitetni materijal zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trošku IZVOĐAČA.

Ako IZVOĐAČ i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog inženjera da otkloni uočene nedostatke nastavi nekvalitetno izvođenje radova, Nadzorni inženjer će postupiti u smislu stava 2 člana 12 ovog ugovora.

I glasi:

Član 13

Kvalitet materijala koji se ugrađuje, poluproizvoda i gotovih proizvoda i kvalitet izvedenih radova moraju da odgovaraju uslovima po važećim tehničkim propisima i standarima i uslovima ovog ugovora.

Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi IZVOĐAČ.

Rezultat svih ispitivanja IZVOĐAČ mora blagovremeno dostavljati Nadzornom inženjeru i ovi biti upisani u građevinski dnevnik.

Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala ili izvedenih radova, ne odgovara zahtijevanim uslovima, Nadzorni inženjer je dužan da izda nalog IZVOĐAČU da nekvalitetni materijal zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trošku IZVOĐAČA.

Ako IZVOĐAČ i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog inženjera da otkloni uočene nedostatke nastavi nekvalitetno izvođenje radova, Nadzorni inženjer će postupiti u smislu stava 2 člana 12 ovog ugovora.

Po ovlašćenju Komisije za otvranje i vrednovanje
Predsjednik komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda
Bojana Rajković, dipl.pravnik,


