

OPŠTINA BUDVA

Primljeno: 29. 04. 2021.				
Org. jed.	Jed. kis. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
	01-426/21-	600/10		

"KOBRA" D.O.O.
BROJ: 106/04
BUDVA: 13. 04. 2021. g.

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ZA NABAVKU USTUPANJA IZVOĐENJA RADOVA NA UREĐENJU PROSTORA MALO BRDO U PETROVCU

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca: OPŠTINA BUDVA sa sjedištem u Budvi, ulica Trg Sunca broj 3, PIB: 02055409, Broj računa: 510-9786-73, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica, koga zastupa Predsjednik Opštine, Marko Carević (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponudača: "KOBRA" d.o.o. sa sjedištem u Budvi, ulica Velji Vinogradi b.b., PIB: 02378124, Broj računa: 530-13658-70, Naziv banke: NLB banka AD Podgorica, koga zastupa Željko Konatar, izvršni direktor, (u daljem tekstu: Izvođač).

PRAVNI OSNOV UGOVORA

Pravni osnov za zaključenje ovog ugovora čine Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke, broj: 01-426/21-600/2 od 16.03.2021. godine; Pojašnjenje zahtjeva za dostavljanje ponuda broj 01-426/21-600/3 od 18.03.2021. godine; Izmjena i dopuna zahtjeva za dostavljanje ponuda, broj: 01-426/21-600/4 od 19.03.2021. godine; Pojašnjenje zahtjeva za dostavljanje ponuda broj 01-426/21-600/5 od 22.03.2021. godine; Pojašnjenje zahtjeva za dostavljanje ponuda broj 01-426/21-600/6 od 25.03.2021. godine; Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke broj: 01-426/21-600/9 od 01.04.2021. godine i ponuda ponudača "KOBRA" d.o.o. Budva, šifra ponude 1871 od 25.03.2021. godine.

Član 1

Naručilac ustupa, a Izvođač se obavezuje da za račun Naručioca, po Zahtjevu za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke, broj 01-426/21-600/2 od 16.03.2021. godine, Pojašnjenju zahtjeva za dostavljanje ponuda broj 01-426/21-600/3 od 18.03.2021. godine, Izmjeni i dopuni zahtjeva za dostavljanje ponuda, broj: 01-426/21-600/4 od 19.03.2021. godine, Pojašnjenju zahtjeva za dostavljanje ponuda broj 01-426/21-600/5 od 22.03.2021. godine i Pojašnjenju zahtjeva za dostavljanje ponuda broj 01-426/21-600/6 od 25.03.2021. godine, u skladu sa Obavještenjem o ishodu postupka jednostavne nabavke broj: 01-426/21-600/9 od 01.04.2021. godine, izvede radove na uređenju prostora Malo brdo u Petrovcu, u svemu prema zahtjevima Naručioca i ponudi broj 1871 od 25.03.2021. godine.

Član 2

Izvođač se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao Izvođač ima u vezi sa izvršenjem ovog ugovora da radove izvede stručno i kvalitetno, u skladu sa propisima, standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta.

Član 3

Izvođač se obavezuje da će izvršiti raspodjelu posla, u skladu sa dostavljenom ponudom, kako slijedi:

- „Kobra“ d.o.o. Budva - nosilac zajedničke ponude - angažovanje rudarskog inženjera, nabavka kompletnog materijala, opreme i mehanizacije za dio predmeta koji je povjeren

članovima zajedničke ponude, vršenje finansijskih usluga u vezi upravljanja predmetnim projektom;

- „Tofi“ d.o.o. Rožaje - član zajedničke ponude - izvođenje pojedinih vrsta radova na objektu - građevinskih radova - radova na konstrukciji (s tim što je za nabavku svog materijala, opreme i mehanizacije odgovoran „Kobra“ d.o.o. Budva), procentualni udio 20%;

- „Alfa project“ d.o.o. Podgorica - član zajedničke ponude - izvođenje pojedinih vrsta radova na objektu - arhitektonski radovi (s tim što je za nabavku svog materijala, opreme i mehanizacije odgovoran „Kobra“ d.o.o. Budva), procentualni udio 10%;

- „Geoengineering“ d.o.o. Podgorica - član zajedničke ponude - izvođenje geodetskih radova u oblasti osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova i projektovanje geodetskih radova u oblasti osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova, procentualni udio 1,11%.

Izvođač se obavezuje da će navedenu raspodjelu posla izvršiti u svemu u skladu sa opisom datim u ponudi.

Član 4

Izvođač se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog Ugovora izvede za cijenu u iznosu od:

Ukupna cijena bez PDV-a: 31.538,13 €

Iznos PDV-a: 6.623,01 €

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om: 38.161,14 €

Član 5

Isplata radova iz člana 1 ovog Ugovora vršiće se na žiro račun Izvođača, broj 530-13658-70, kod NLB banke, virmanski, po privremenim mjesečnim situacijama, u roku od 20 dana od dana ovjere od strane Nadzornog organa.

Član 6

Rok izvršenja ugovora je 45 dana od uvođenja Izvođača radova u posao.

Naručilac je obavezan da Izvođača radova uvede u posao u roku od 15 dana od dana prijave građenja Direktoratu za licenciranje i inspekcijki nadzor, Ministarstvo održivog razvoja i turizma. Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje Izvođač nije mogao objektivno da utiče.

Mjesto izvršenja ugovora je teritorija opštine Budva.

Član 7

Količinu izvedenih radova nakon završetka pojedine pozicije ili na kraju svakog mjeseca utvrđuje Izvođač u prisustvu Nadzornog organa i podatke unosi u građevinsku knjigu.

Vrijednost izvedenog rada utvrđuje Nadzorni organ u skladu sa Ugovorom.

Prilikom utvrđivanja vrijednosti izvedenog rada Nadzorni organ će imati u vidu kriterijume za način obračuna troškova izvedenih radova (Zahtjev za dostavljanje ponuda).

Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju dostavljati Nadzornom organu preko građevinskog dnevnika. Nadzorni organ će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti.

Član 8

Naručilac je dužan da:

- blagovremeno, pisanim putem, obavijesti Izvođača o danu početka izvođenja radova na objektu koji je predmet javne nabavke, a najkasnije tri dana prije početka izvođenja ovih radova;

- preda Izvođaču tehničku dokumentaciju potrebnu za izvođenje predmetnih radova;

- po blagovremeno ovjerenim, od stručnog nadzora, privremenim situacijama, izvrši plaćanje u ugovorenom roku.

Član 9

Izvođač je dužan da:

- ugovorene radove vrši svakodnevno u odnosu na faze i vrstu radova koji se izvode;
- ugovorene radove vrši u obimu i na način koji je ponudio, u skladu sa Tehničkom specifikacijom iz Zahtjeva za dostavljanje ponuda;
- ugovorene radove vrši preko imenovanih ovlašćenih inženjera i ovlašćenih lica, te da u slučaju njihove spriječenosti da budu angažovani na izvođenju radova zbog bolesti, prestanka radnog odnosa ili oduzimanja licence ili ovlašćenja, odmah imenuje drugog ovlašćenog inženjera odnosno ovlašćeno lice i o tome obavijesti naručioca;
- dostavi potrebnu atestnu dokumentaciju u toku izvođenja radova, i to za sav materijal i opremu prije ugradnje, a za izvedene radove nakon završetka istih;
- u roku od 3 dana od dana potpisivanja ugovora dostavi dinamički plan izvođenja radova sa potpunim tehničkim podacima i u skladu sa ugovorenim rokom izvršenja iz Ugovora;
- organizaciju i priključenje gradilišta na instalacije elektrike, vodovoda, kanalizacije, PTT, kao i sve potrebne radnje i opremu neophodne za nesmetano izvođenje radova i organizaciju gradilišta u skladu sa zakonom i propisima i priključenje na putnu mrežu, Izvođač obezbijedi sam i o svom trošku,
- u vezi sa gradnjem objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po propisima vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju;
- vrši druge obaveze predviđene ovim ugovorom.

Član 10

Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od 2 godine. Garantni rok počinje teći od dana primopredaje objekta.

Član 11

Kontrola kvaliteta izvedenih radova vršice se preko nadzornog organa i razmatranjem izvještaja o stručnom nadzoru od strane ovlašćenih lica Naručioca, dok je Izvođač dužan da postupi po eventualnim primjedbama.

Izvođač treba da dostavi svu atestnu dokumentaciju i sertifikate u toku izvođenja radova i to za sav materijal i opremu prije ugradnje, a za izvedene radove nakon završetka istih. Atesti su sastavni dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod Naručioca.

Izvođač dostavlja Nadzornom organu i Naručiocu potrebnu tehničku dokumentaciju o izvršenim ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi i bitne karakteristike materijala i opreme u skladu sa revidovanim Glavnim projektom.

Član 12

Stručni nadzor nad realizacijom ugovora Naručilac će vršiti preko privrednog društva za vršenje poslova stručnog nadzora, o čemu će pismeno obavijestiti Izvođača.

Naručilac će danom uvođenja u posao Izvođaču pismeno saopštiti lica koja će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova.

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene nadzornog organa, Naručilac će o tome obavijestiti Izvođača.

Član 13

Izvođač je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu.

Član 14

Naručilac će jednostrano raskinuti ugovor, ako Izvodjač prekrši bilo koju svoju ugovorenu obavezu.

U slučaju raskida ugovora iz prethodnog stava, Naručilac će o tome pisanim putem obavijestiti Izvodjača.

Izvodjač ima pravo da jednostrano raskine ugovor, ako Naručilac neopravdano ne ovjeri dostavljenu privremenu situaciju ili ne izvrši plaćanje u skladu sa ugovorom.

Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. troškove zaštite radova snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

Naručilac i Izvodjač će sporazumno raskinuti ugovor, ako dođe do trajne obustave ili zabrane izvođenja radova na građenju predmetnog objekta.

U slučaju jednostranog ili sporazumnog raskida ugovora, Izvodjač je dužan da u građevinski dnevnik upiše konstataciju kada je prestao da izvodi radove koji su predmet ugovora. Izvodjač je dužan da nakon raskida ugovora vrati dokumentaciju koja mu je od strane Naručioaca dostavljena za izvođenje radova.

Član 15

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19) ništav je.

Član 16

Za sve što nije regulisano ovim Ugovorom neposredno se primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

Član 17

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 18

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetna primjerka, od kojih su 4 (četiri) primjerka za Naručioaca i 2 (dva) primjerka za Izvođača.

NARUČILAC
OPŠTINA BUDVA
PREDSJEDNIK
Marko CAREVIĆ





IZVOĐAČ
“KOBRA” DOO
IZVRŠNI DIREKTOR
Željko KONATAR



