

OPŠTINA BUDVA

Primijeno: 04.05.2021.				
Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
01-426/20	-3139/14			

D.O.O. "RAMEL"

Broj: 48/21
Nikšić, 28.04.2021 god.

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ZA NABAVKU NABAVKU USTUPANJA IZVOĐENJA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI JAVNE RASVJETE NA TERITORIJI MJESNE ZAJEDNICE REŽEVIĆI ZA SELA KATUN, DROBNIĆI I KRSTAC

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca: OPŠTINA BUDVA sa sjedištem u Budvi, ulica Trg Sunca 3, PIB: 02005409, Matični broj: 02005409, Broj računa: 510-9786-73, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka AD, Podgorica, filijala Budva, koju zastupa Marko Carević, predsjednik (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponudača: "RAMEL" d.o.o. sa sjedištem u Nikšiću, adresa Hercegovački put broj 17, Nikšić, Podgorica; PIB: 02142520; Broj računa: 535-4670-37, Naziv banke: Prva Banka Crne Gore AD, Podgorica, filijala Nikšić koga zastupa Marinko Radulović, izvršni direktor (u daljem tekstu: Izvođač), sa podugovaračima:

- "Raduč" d.o.o. sa sjedištem u Nikšiću, adresa Željeznička 1/25, Nikšić; PIB: 02143810; Broj računa: 535-166-66, Naziv banke: Prva Banka Crne Gore AD, Podgorica, filijala Nikšić koga zastupa Čedomir Radulović, izvršni direktor;

- "Navstar 7" d.o.o. sa sjedištem u Nikšiću, adresa Gornje polje b.b., Brod b.b., Nikšić; PIB: 02860058; Broj računa: 510-205243-67, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka AD, Podgorica, filijala Nikšić koga zastupa Manja Urošević-Nikolić, izvršni direktor.

PRAVNI OSNOV UGOVORA:

Pravni osnov za zaključenje ovog ugovora čine:

- Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku ustupanja izvođenja radova na rekonstrukciji javne rasvjete na teritoriji mjesne zajednice Reževići za sela Katun, Drobnići i Krstac, broj 01-426/20-3139/3 od 29.12.2020. godine; Pojašnjenje tenderske dokumentacije broj 01-426/20-3139/4 od 02.02.2021. godine,
- Ponuda Izvođača "Ramel" d.o.o. Nikšić, broj 16-426/21-40/1 od 08.02.2021. godine
- i
- Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj 01-426/20-3139/11 od 30.03.2021. godine.

Član 1

Naručilac ustupa, a Izvođač se obavezuje da za račun Naručioca, po Tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke, broj 01-426/20-3139/3 od 29.12.2020. godine, Pojašnjenju tenderske dokumentacije broj 01-426/20-3139/4 od 02.02.2021. godine, u skladu sa Odlukom o izboru najpovoljnije ponude, broj 01-426/20-3139/11 od 30.03.2021. godine, izvede radove na rekonstrukciji javne rasvjete na teritoriji mjesne zajednice Reževići za sela Katun, Drobnići i Krstac, u svemu prema zahtjevima Naručioca i ponudi broj 16-426/21-40/1 od 08.02.2021. godine.

Član 2

Izvođač se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao Izvođač ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je

dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br.64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019 i 82/2020), tehničkom dokumentacijom, Tenderskom dokumentacijom i pripadajućem pojašnjenju tenderske dokumentacije.

Član 3

Izvođač se obavezuje da će izvršiti raspodjelu posla, u skladu sa dostavljenom ponudom, kako slijedi:

- „Raduč“ d.o.o. Nikšić - izvođenje komplet građevinskih radova u skladu sa tehničkom specifikacijom predmjera radova, procentualni udio 28%;
- „Navstar 7“ d.o.o. Nikšić - izvođenje komplet geodetskih radova, u skladu sa tehničkom specifikacijom predmjera radova, procentualni udio 2%;

Izvođač se obavezuje da će navedenu raspodjelu posla izvršiti u svemu u skladu sa opisom datim u ponudi.

Član 4

Izvođač se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog Ugovora izvede za cijenu u iznosu od:

Ukupna cijena bez PDV-a: 49.958,00 €

Iznos PDV-a: 10.491,18 €

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om: 60.449,18 €

Član 5

Isplata radova iz člana 1 ovog Ugovora vršiće se na žiro račun Izvođača, virmanski, 20 dana od dana prijema ovjerene privremene mjesečne situacije za izvršene radove.

Član 6

Rok izvršenja ugovora je 90 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.

Mjesto izvršenja ugovora je teritorija opštine Budva.

Član 7

Ako se radovi koji su predmet ugovora ne mogu završiti u ugovorenom roku iz razloga koji nijesu rezultat krivice Izvodjača, kao i zbog neriješenih imovinskih odnosa i privremene obustave radova na građenju objekta od strane nadležnog organa, Izvodjač je dužan da nastavi sa izvodjenjem radova sve do dobijanja pozitivnog mišljenja nadzornog organa .

Član 8

Naručilac je dužan da:

- blagovremeno, pisanim putem, obavijesti Izvođača o danu početka izvođenja radova koji su predmet javne nabavke, a najkasnije tri dana prije početka izvođenja ovih radova;
- preda Izvodjaču tehničku dokumentaciju potrebnu za izvodjenje predmetnih radova;
- blagovremeno ovjerene od stručnog nadzora privremene mjesečne situacije, dostavi naručiocu, koji će po istim izvršiti plaćanje u ugovorenom roku.

Član 9

Izvodjač je dužan da:

- ugovorene radove vrši svakodnevno u odnosu na faze i vrstu radova koji se izvode;
- ugovorene radove vrši u obimu i na način koji je ponudio, u skladu sa tehničkom specifikacijom iz tenderske dokumentacije;
- ugovorene radove vrši preko imenovanih ovlašćenih inženjera i ovlašćenih lica, te da u slučaju njihove spriječenosti da budu angažovani na izvodjenju radova zbog bolesti, prestanka radnog odnosa ili oduzimanja licence ili ovlašćenja, odmah imenuje drugog ovlašćenog inženjera odnosno ovlašćeno lice i o tome obavijesti naručioca;

- vodi računa o obezbjeđenju podzemnih instalacija i objekata infrastrukture i da popravi sva oštećenja nastala prilikom izvođenja radova. Sva eventualna oštećenja koja Izvođač prouzrokuje sopstvenom nepažnjom, obavezan je da otkloni odmah i o svom trošku, uz prisustvo Institucije koja je vlasnik instalacija koje su predmet izvođenja;
- dostavi potrebnu atestnu dokumentaciju u toku izvođenja radova, i to za sav materijal i opremu prije ugradnje, a za izvedene radove nakon završetka istih;
- u roku od 3 dana od dana potpisivanja ugovora dostavi dinamički plan izvođenja radova sa potpunim tehničkim podacima i u skladu sa ugovorenim rokom izvršenja iz Ugovora;
- organizaciju i priključenje gradilišta na instalacije elektrike, vodovoda, kanalizacije, PTT, kao i sve potrebne radnje i opremu neophodne za nesmetano izvođenje radova i organizaciju gradilišta u skladu sa zakonom i propisima i priključenje na putnu mrežu, Izvođač obezbijedi sam i o svom trošku,
- u vezi sa gradnjem objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po propisima vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju;
- vrši druge obaveze predviđene ovim ugovorom.

Član 10

Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog Ugovora u roku od 2 godine. Garantni rok počinje teći od dana primopredaje izvedenih radova.

Član 11

Izvođač je dužan da, bez nadoknade, u ugovorenom garantnom roku izvede radove kojim se otklanjaju nedostaci na predmetnom objektu.

Ukoliko Izvođač odbije da izvede radove iz prethodnog stava ili ih vrši neblagovremeno i nestručno, Naručilac će aktivirati garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku.

Član 12

Kontrola kvaliteta izvedenih radova vršiće se preko Nadzornog organa i razmatranjem izvještaja o stručnom nadzoru od strane ovlašćenih lica Naručioca, dok je Izvođač dužan da postupi po eventualnim primjedbama.

Izvođač treba da dostavi svu atestnu dokumentaciju i sertifikate u toku izvođenja radova i to za sav materijal i opremu prije ugradnje, a za izvedene radove nakon završetka istih. Atesti su sastavni dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod Naručioca.

Izvođač dostavlja Nadzornom organu i Naručiocu potrebnu tehničku dokumentaciju o izvršenim ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi i bitne karakteristike materijala i opreme.

Član 13

Stručni nadzor nad realizacijom ugovora Naručilac će vršiti preko privrednog društva za vršenje poslova stručnog nadzora, o čemu će pismeno obavijestiti Izvođača.

Naručilac će danom uvođenja u posao Izvođaču pismeno saopštiti lica koja će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova.

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene nadzornog organa, Naručilac će o tome obavijestiti Izvođača.

Konačni izveštaj stručnog nadzora predstavlja uslov za primopredaju izvedenih radova.

Član 14

Izvođač je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci preda Naručiocu garanciju, neopozivu i безусловno plativu na prvi poziv, za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora.

Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ugovorenog roka izvršenja ugovora.

U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, Izvodjač radova dužan je da, na zahtjev Naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Član 15

Izvođač je dužan da, najkasnije 10 dana prije isticanja roka važenja garancije za dobro izvršenje ugovora, dostavi Naručiocu garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, za slučaj da Izvođač u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi, u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja identičnim sa garantnim rokom predviđenim ovim ugovorom.

Ova garancija mora da je безусловna i plativa na prvi poziv Naručioca.

Član 16

U slučaju da Izvodjač ne ispuni svoje obaveze iz ugovora Naručilac ima pravo da zahtijeva naknadu štete koju je usled toga pretrpio, a koja prevazilazi iznos koji je pokriven garancijom za dobro izvršenje ugovora.

Član 17

Naručilac će jednostrano raskinuti ugovor, ako Izvodjač prekrši bilo koju svoju ugovorenu obavezu.

U slučaju raskida ugovora iz prethodnog stava, Naručilac će o tome pisanim putem obavijestiti Izvodjača i aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Izvodjač ima pravo da jednostrano raskine ugovor, ako Naručilac neopravdano ne ovjeri dostavljenu privremenu mjesečnu situaciju ili ne izvrši plaćanje u skladu sa ugovorom.

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

Član 18

Naručilac i Izvodjač će sporazumno raskinuti ugovor, ako dođe do trajne obustave ili zabrane izvođenja radova na građenju predmetnog objekta.

U slučaju iz prethodnog stava, Naručilac će odmah vratiti Izvodjaču garanciju za dobro izvršenje ugovora.

U slučaju jednostranog ili sporazumnog raskida ugovora, Izvodjač je dužan da u građevinski dnevnik upiše konstataciju kada je prestao da izvodi radove koji su predmet ugovora. Izvodjač je dužan da nakon raskida ugovora vrati dokumentaciju koja mu je od strane Naručioca dostavljena za izvođenje radova.

Član 19

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama: kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.

Član 20

Za sve što nije definisano Ugovorom o javnoj nabavci primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima Crne Gore.

Član 21

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19) ništav je.

Član 22

Sve eventualne sporove proistekle iz Ugovora o javnoj nabavci ugovorne strane nastojeće riješiti sporazumno.

U slučaju nemogućnosti takvog rješenja eventualne sporove rješavaće Privredni sud Crne Gore.

Član 23

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetna primjerka, od kojih su 4 (četiri) primjerka za Naručioca i 2 (dva) primjerka za Izvođača.

NARUČILAC
OPŠTINA BUDVA
PREDJSEDNIK
Marko CAREVIĆ




IZVOĐAČ
“RAMEL” DOO
IZVRŠNI DIREKTOR
Marinko RADULOVIĆ


