

Primljeno:	07.07.2021.			
Org. jed.	Jed. krs znak	Radni broj	Prilog	Vrijednost
01-426/21	1124/11			

**UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ZA NABAVKU USTUPANJA
IZVOĐENJA RADOVA NA KOMUNALNOM OPREMANJU
GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U OKVIRU DUP-A "BEČIĆI" I LSL
POLJANE za Partiju 1 izgradnja kolsko pješačke saobraćajnice "ulica od
Žukve" sa pratećim instalacijama**

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca: OPŠTINA BUDVA sa sjedištem u Budvi, ulica Trg Sunca 3, PIB: 02005409, Matični broj: 02005409, Broj računa: 510-9786-73, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka AD, Podgorica, filijala Budva, koju zastupa Marko Carević, predsjednik (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponudāča: "KONZORCIJUM EUROZOX" DOO sa sjedištem u Danilovgradu, Spuž bb, PIB: 02711028, Broj računa: 510-22442-32, Naziv banke: CKB banka, koga zastupa Zoran Drobnjak, izvršni direktor (u daljem tekstu: Izvođač), sa članovima:

- "EUROZOX" DOO sa sjedištem u Danilovgradu, Spuž bb, PIB: 02711028, Broj računa: 510-22442-32, Naziv banke: CKB banka, koga zastupa Zoran Drobnjak, izvršni direktor;

- "ASFALT-BETON GRADNJA" DOO sa sjedištem u Podgorici, ulica Đoka Miraševića br.53, PIB: 02929864, Broj računa: 525-6842-82, Naziv banke: Komercijalna banka, koga zastupa Vladimir Mirković, izvršni direktor.

- "HYDROGIS SYSTEM" DOO sa sjedištem u Podgorici, ulica Atinska br.30, PIB: 02764962, Broj računa: 530-16987, Naziv banke: 530-16987-74, Naziv banke NLB banka, koga zastupa Drago Đačić, izvršni direktor.

- "NETCOM" DOO sa sjedištem u Podgorici, ulica Franca Rozmana br.25, PIB: 02353725, Broj računa: 530-19905-50, Naziv banke: NLB banka, koga zastupa Milutin Delić, izvršni direktor.

- "GEOTIN MNE" DOO sa sjedištem u Podgorici, ulica Manastirska bb, PIB: 03179320, Broj računa: 580-139-62, Naziv banke: Adriatic banka, koga zastupa Milica Stojanović, izvršni direktor.

PRAVNI OSNOV UGOVORA:

Pravni osnov za zaključenje ovog ugovora čine:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku ustupanja izvođenjaradova na komunalnom opremanju građevinskog zemljišta u okviru DUP-a "Bečići" I LSL Poljane, broj 01-426/21-1124/3 od 29.04.2021. godine;

Ponuda Izvođača "Konzorcijum Eurozox" d.o.o. Danilovgrad, za Partiju 1-izgradnja kolsko pješačke saobraćajnice "ulica od Žukve" sa pratećim instalacijama, dostavljena putem ESJN-a pod šifrom 4178 od 24.05.2021. godine (u daljem tekstu: Ponuda) IOdluka o izboru najpovoljnije ponude broj 01-426/21-1124/10 od 18.06.2021. godine.

Član 1

Naručilac ustupa, a Izvođač se obavezuje da za račun Naručioca, po Tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke, broj 01-426/21-1124/3 od 09.05.2021. godine, u skladu sa Odlukom o izboru najpovoljnije ponude, broj 01-426/21-1124/10 od 18.06.2021. godine., izvede radove na komunalnom opremanju građevinskog zemljišta u okviru DUP-a Bečići I LSL Poljane, za Partiju 1-izgradnja kolsko pješačke saobraćajnice "ulica od Žukve" sa pratećim instalacijama, u svemu prema zahtjevima Naručioca i Ponudi Izvođača dostavljenoj putem ESJN-a pod šifrom 4178 od 24.05.2021. godine.

Član 2

Izvođač se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao Izvođač ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju Ponudu, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br.64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019 i 82/2020), tehničkom dokumentacijom i Tenderskom dokumentacijom.

Član 3

Izvođač "Konzorcijum Eurozox" d.o.o. Danilovgrad se obavezuje da će izvršiti raspodjelu posla, u skladu sa dostavljenom zajedničkom Ponudom, kako slijedi:

- "EUROZOX" društva ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge, export-import Danilovgrad, sa procentualnim učešćem od 9,86%.

- "ASFALT-BETON GRADNJA" d.o.o. Podgorica, sa procentualnim učešćem od 39,72%.

- "HYDROGIS SYSTEM" d.o.o. Podgorica, zadužen za izvođenje građevinskih radova, faza-hidrotehnika (vodovod, atmosferska i fekalna kanalizacija), sa procentualnim učešćem od 50,00%.

- "NETCOM" d.o.o. Podgorica, sa procentualnim učešćem 0,1%.

- "GEOTIN MNE" d.o.o. Podgorica, sa procentualnim učešćem od 0,32%.

Izvođač se obavezuje da će navedenu raspodjelu posla izvršiti u svemu u skladu sa opisom datim u Ponudi.

Član 4

Izvođač se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog Ugovora izvede za cijenu u iznosu od:
Ukupna cijena bez PDV-a: 124.861,7509 €.

Iznos PDV-a: 26.220,96 €.

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om: 151.082,71 €.

Član 5

Isplata radova iz člana 1 ovog Ugovora vršiće se na žiro račun Izvođača, virmanski, po okončanoj situaciji za izvedene radove u roku od 12 mjeseci.

Član 6

Rok izvršenja ugovora je 120 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.

Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje Izvođač nije mogao objektivno da utiče.

Mjesto izvršenja ugovora je teritorija Opštine Budva.

Član 7

Ako se radovi koji su predmet ugovora ne mogu završiti u ugovorenom roku iz razloga koji nijesu rezultat krivice Izvodjača, kao i zbog neriješenih imovinskih odnosa i privremene obustave radova na građenju objekta od strane nadležnog organa, Izvodjač je dužan da nastavi sa izvođenjem radova sve do dobijanja pozitivnog mišljenja Nadzornog organa.

Član 8

Ugovorne strane su saglasne da u postupku izvođenja radova, na zahtjev Naručioca, može doći do promjene količina po pojedinim pozicijama, s tim da ukupna vrijednost javne nabavke ne prelazi ugovoreni iznos iz Ponude.

Član 9

Naručilac je dužan da:

- blagovremeno, pisanim putem, obavijesti Izvođača o danu početka izvođenja radova koji su predmet ovog Ugovora, a najkasnije tri dana prije početka izvođenja ovih radova;
- preda Izvodjaču tehničku dokumentaciju potrebnu za izvođenje predmetnih radova;
- blagovremeno, ovjerene privremene i okončanu od stručnog nadzora situacije, dostavi Naručiocu, koji će po istim izvršiti plaćanje u ugovorenom roku.

Član 10

Izvodjač je dužan da:

- ugovorene radove vrši svakodnevno u odnosu na faze i vrstu radova koji se izvode;
- ugovorene radove vrši u obimu i na način koji je ponudio, u skladu sa tehničkom specifikacijom iz Tenderske dokumentacije;
- ugovorene radove vrši preko imenovanih ovlašćenih inženjera i ovlašćenih lica, te da u slučaju njihove spriječenosti da budu angažovani na izvođenju radova zbog bolesti, prestanka radnog odnosa ili oduzimanja licence ili ovlašćenja, odmah imenuje drugog ovlašćenog inženjera odnosno ovlašćeno lice i o tome obavijesti Naručioca;
- vodi računa o obezbjeđenju podzemnih instalacija i objekata infrastrukture i da popravi sva oštećenja nastala prilikom izvođenja radova. Sva eventualna oštećenja koja Izvođač prouzrokuje sopstvenom nepažnjom, obavezan je da otkloni odmah i o svom trošku, uz prisustvo Institucije koja je vlasnik instalacija koje su predmet izvođenja;
- dostavi potrebnu atestnu dokumentaciju u toku izvođenja radova, i to za sav materijal i opremu prije ugradnje, a za izvedene radove nakon završetka istih;
- u roku od 3 dana od dana potpisivanja ugovora dostavi dinamički plan izvođenja radova sa potpunim tehničkim podacima i u skladu sa ugovorenim rokom izvršenja iz Ugovora;
- organizaciju i priključenje gradilišta na instalacije elektrike, vodovoda, kanalizacije, PTT, kao i sve potrebne radnje i opremu neophodne za nesmetano izvođenje radova i organizaciju gradilišta u skladu sa zakonom i propisima i priključenje na putnu mrežu, Izvođač obezbijedi sam i o svom trošku;
- u vezi sa gradjenjem objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po propisima vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju;
- vrši druge obaveze predviđene ovim ugovorom.

Član 11

Izvođač je dužan da prije uvođenja u posao dostavi Naručiocu Rješenje o imenovanju ovlašćenih inženjera u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Izvođač je dužan da imenovanje ovlašćenih inženjera izvrši u skladu sa kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova, dostavljenih Ponudom.

Do promjene ovlašćenog inženjera u odnosu na imenovanje dostavljeno u Ponudi može doći samo za slučaj nastupanja okolnosti na koje Izvođač nije mogao da utiče i uz saglasnost Naručioca.

Predložena zamjena ovlašćenog inženjera mora da ispunjava minimum kvalifikacija inženjera koji se zamjenjuje.

Ako Izvođač ne imenuje ovlašćene inženjere u skladu sa zahtjevima iz prethodna tri stava, Naručilac će aktivirati Garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor.

Član 12

Za izvedene radove Izvođač je dužan, uz situaciju o izvedenim radovima, dostaviti dokaze o kvalitetu izvedenih radova i ugrađenih materijala, u vidu validnog atesta ili sertifikata o kvalitetu na crnogorskom jeziku i dokaze (geodetski snimak) o izvedenim količinama, urađene od strane ovlašćene geodetske organizacije.

Član 13

Organizacija, odabir, planiranje deponije i uređenje na deponiji nakon odvoza i transporta i odlaganja viška materijala sa gradilišta obezbjeđuje Izvođač.

Član 14

Izvodjač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od 2 (dvije) godine.

Garantni rok počinje teći od dana primopredaje izvedenih radova.

Izvodjač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokazu u toku garantnog roka, saglasno članu 687 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima, u roku od 10 dana od dana dostavljanja zahtjeva za otklanjanje nedostataka, od strane Naručioca.

Član 15

Kontrola kvaliteta izvedenih radova vršiće se preko Nadzornog organa.

Stručni nadzor nad realizacijom ugovora Naručilac će vršiti preko privrednog društva za vršenje poslova nadzora, o čemu će pismeno obavijestiti Izvođača.

Naručilac će danom uvođenja u posao Izvođaču pismeno saopštiti lica koja će vršiti stručni nadzor nad izvodjenjem radova.

Ako u toku izvodjenja radova dođe do promjene nadzornog organa, Naručilac će o tome obavijestiti Izvodjača.

Nadzorni organ ovlašćen je da se stara i kontroliše realizaciju ugovora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvodjača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pismeno ovlašćenje od Naručioca.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobadja Izvodjača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvodjenje radova.

Nadzorni organ ima pravo da naredi Izvođaču da otkloni izvedene radove koji nisu u skladu sa opisom i obimom radova definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa izvodjenjem radova koji nisu u skladu sa opisom i obimom

definisanim tenderskom dokumentacijom Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik. Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbjeđuje izvođenje radova u skladu sa opisima i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom.

Ako se između Nadzornog organa i Izvođača pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje kako bi se utvrdilo da li odgovara opisu i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Troškove ovog ispitivanja plaća Izvođač koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od Naručioca, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom, Izvođač mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

Član 16

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu Naručioca. Obavijest da su radovi završeni Izvođač podnosi Naručiocu preko Nadzornog organa.

Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od 15 dana izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

Član 17

Izvođač je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kome je izvodio radove).

Član 18

Izvođač je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora.

Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi 10 (deset) dana duže od ugovorenog roka izvršenja ugovora.

U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, Izvođač radova dužan je da, na zahtjev Naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Član 19

Izvođač je dužan da, u skladu sa članom 131 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore broj 064/2017 i 44/2018, 63/2018 i 11/2019 i 082/20") i Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 068/17), prije početka radova zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim licima.

Ponudač je dužan da Naručiocu preda polisu osiguranja od profesionalne odgovornostiza štetu koja može da nastane naručiocu i trećim licima u vezi sa obavljanjem predmetne

Član 32

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetna primjerka, od kojih su 4 (četiri) primjerka za Naručioca i 2 (dva) primjerka za Izvođača.

NARUČILAC
OPŠTINA BUDVA
PREDSJEDNIK
Marko CAREVIĆ




IZVOĐAČ
"KONZORCIJUM EUROZOX" DOO
IZVRŠNI DIREKTOR
Zoran DROBNJAK


