

30. 12. 2024.

01-426/24-1905/8

237/24
26. 12. 24

**UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ZA NABAVKU USTUPANJA IZVOĐENJA
RADOVA NA IZGRADNJI VODOVODNE I KANALIZACIONE MREŽE KP
1898 KO SVETI STEFAN, DUP PRŽNO - PODLIČAK**

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca: OPŠTINA BUDVA sa sjedištem u Budvi, ulica Trg Sunca 3, PIB: 02005409, Matični broj: 02005409, Broj računa: 510-9786-73, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka ad, Podgorica, filijala Budva, koju zastupa Nikola Jovanović, potpredsjednik (u daljem tekstu: Naručilac).

i

Izvođača: "HYDROGIS SYSTEM" D.O.O sa sjedištem u Podgorici, Đura Jakšića 19, PIB: 02764962; Broj računa: 530-16987-74, Naziv banke: NLB Montenegrobanka AD Podgorica, koga zastupa Drago Đačić, izvršni direktor (u daljem tekstu: Izvođač);

Podugovarači iz ponude su:

- "Geotin MNE" doo, Podgorica, PIB: 03179320, dio predmeta javne nabavke koji se odnosi na izvođenje geodetskih radova - osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova, u procentu 2% od ukupno ponuđene cijene
- "N&B inženjering i konsulting" doo, Nikšić, PIB: 0346207 dio predmeta javne nabavke, koji se odnosi na izvođenje građevinskih radova - faza konstrukcije, u procentu 3% od ukupno ponuđene cijene.

OSNOV UGOVORA:

Osnov za zaključivanje ugovora sa izvođačem "HidroGIS System" d.o.o, Podgorica su:

- Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke za nabavku ustupanja izvođenja radova na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže KP 1898 KO Sveti Stefan, DUP Pržno - Podličak, šifra postupka 82236 od 08.11.2024. godine;
- Ponuda izvođača "HidroGIS System" d.o.o, Podgorica, šifra ponude 116008 od 17.11.2024.godine i
- Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke, broj 01-426/24-1905/6 od 16.12.2024. godine.

Član 1

Naručilac ustupa, a Izvođač se obavezuje da za račun Naručioca, po Zahtjevu za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke, šifra postupka 82236 od 08.11.2024. godine za izbor najpovoljnije ponude za nabavku ustupanja izvođenja radova na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže KP 1898 KO Sveti Stefan, DUP Pržno - Podličak i Obavještenju o ishodu postupka jednostavne nabavke, broj 01-426/24-1905/6 od 16.12.2024. godine, izvede predmetne radove, u svemu prema Zahtjevu naručioca i ponudi ponuđača, šifra ponude 116008 od 17.11.2024.godine, koja čini sastavni dio ugovora.

Član 2

Izvođač se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao Izvođač ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br.64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019,

82/2020, 86/22, 4/23), tehničkom dokumentacijom i Zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke.

Član 3

Izvođač se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog Ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od:

Ukupna cijena bez PDV-a: 24 358,00€

Iznos PDV-a: 5 115,18 €

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om: 29 473,18 €

Član 4

Isplata radova iz člana 1 ovog Ugovora vršiće se na žiro račun Izvođača, broj računa: 530-16987-74, Naziv banke: NLB Montenegrobanka AD Podgorica, virtumanski i to po ovjerenoj okončanoj situaciji.

Rok plaćanja je u roku od 30 (trideset) dana od dana dostavljanja privremene ili okončane situacije koja mora biti ovjerena od strane Stručnog nadzora.

Član 5

Rok izvršena ugovora je 45 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Mjesto izvođenja: teritorija opštine Budva KP 1898 Sveti Stefan, DUP Pržno-Podličak.

Član 6

Izvođač je dužan da:

- ugovorene radove vrši svakodnevno u odnosu na vrste radova koji se izvođe;
- ugovorene radove vrši u obimu i na način koji je ponudio u finansijskom dijelu ponude, u skladu sa tehničkom specifikacijom;
- ugovorene radove vrši preko imenovanog ovlašćenog lica, te da u slučaju njegove spriječenosti da bude angažovan na izvođenju radova zbog bolesti, prestanka radnog odnosa ili oduzimanja licence ili ovlašćenja, odmah imenuje drugog ovlašćenog inženjera odnosno ovlašćeno lice i o tome obavijesti Naručioca;
- uredno i po propisima vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju i omogućiti svakodnevni uvid u nju Nadzornom organu i ovlašćenom licu Naručioca koji je zadužen za praćenje realizacije izgradnje objekta,
- dostavi potrebnu atestnu dokumentaciju u toku izvođenja radova, i to za sav materijal i opremu prije ugradnje, a za izvedene radove nakon završetka istih,
- u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora dostavi dinamički plan izvođenja radova sa potpunim tehničkim podacima i u skladu sa ugovorenim rokom izvršenja iz ugovora,
- organizaciju i priključenje gradilišta na instalacije elektrike, vodovoda, kanalizacije, PTT kao i sve potrebne radnje i opremu neophodnu za izvođenje radova i organizaciju gradilišta u skladu sa Zakonom i propisima i priključenje na putnu mrežu, Izvođač obezbijedi sam i o svom trošku,
- u vezi sa izvođenjem radova koji su predmet ovog ugovora, uredno i po propisima vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju;
- Izvođač je dužan da u roku od 60 dana od dana završetka radova po zahtjevu stručnog nadzora dostavi svu dokumentaciju potrebnu za sačinjavanje konačnog izvještaja (tehničkog prijema), i
- vrši druge obaveze predviđene ovim ugovorom.

Član 7

Garantni rok na izvede radove je 2 (dvije) godine od primopredaje radova. Izvođač je dužan da

o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka.

Član 8

Ako se radovi koji su predmet ovog Ugovora ne mogu završiti u ugovorenom roku iz razloga koji nijesu rezultat krivice Izvođača, kao i zbog neriješenih imovinskih odnosa i privremene obustave radova na građenju objekta od strane nadležnog organa, Izvođač je dužan da nastavi sa izvođenjem radova sve do dobijanja pozitivnog mišljenja nadzornog organa.

Član 9

Ako Izvođač bez krivice Naručioca ne završi radove koji su predmet ovog Ugovora u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne - penale 2 promila od ugovorene cijene za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka. Visina ugovorene kazne ne može preći 10 % od ugovorene cijene radova.

Strane ugovora ovim Ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju, Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati – odbije na teret Izvođačevih potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvođačevog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvođača.

Plaćanje ugovorene kazne (penala), ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovoreni objekat.

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je Izvođač dužan da plati Naručiocu pored ugovorene kazne (penala) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Član 10

Naručilac je dužan da:

- Blagovremeno, pisanim putem, obavijesti Izvršioca o danu početka izvođenja radova na objektu koji je predmet javne nabavke, a najkasnije tri dana prije početka izvođenja ovih radova;
- Preda Izvođaču tehničku dokumentaciju potrebnu za izvođenje predmetnih radova;
- Blagovremeno ovjeri dostavljenu okončanu situaciju i po istoj izvrši plaćanje u ugovorenom roku.

Član 11

Kontrola kvaliteta izvedenih radova vrši će se:

- preko nadzornog organa Naručilac će obezbijediti stalni stručni nadzor nad izvođenjem ugovorenih radova, o čemu će pisanim putem obavijestiti Izvođača. Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene Nadzornog organa, Naručilac će o tome obavijestiti Izvođača.
- razmatranjem ili sačinjavanjem izvještaja o stručnom nadzoru od strane ovlašćenih lica Naručioca, a Izvođač je dužan da postupi po eventualnim primjedbama,
- testiranjem koje sprovodi Izvođač preko pravnih lica koja su ovlašćena za vršenje kontrole kvaliteta predmeta nabavke, a u skladu sa uslovima i normativima po Glavnom projektu.

Član 12

Naručilac će jednostrano raskinuti Ugovor, ako Izvođač prekrši bilo koju svoju ugovorenu obavezu.

U slučaju raskida Ugovora iz prethodnog stava, Naručilac će o tome pisanim putem obavijestiti Izvođača.

Izvođač ima pravo da jednostrano raskine Ugovor, ako Naručilac neopravdano ne ovjeri dostavljenu okončanu situaciju ili ne izvrši plaćanje po istim u roku od 30 dana od ugovorenog roka plaćanja.

Član 13

Naručilac i Izvođač će sporazumno raskinuti Ugovor, ako dođe do trajne obustave ili zabrane izvođenja radova na građenju predmetnog objekta.

U slučaju jednostranog ili sporazumnog raskida ugovora, Izvođač je dužan da u građevinski dnevnik upiše konstataciju kada je prestao da izvodi radove koji su predmet Ugovora. Izvođač je dužan da nakon raskida Ugovora vrati dokumentaciju koja mu je od strane Naručioca dostavljena za izvođenje predmetnih radova.

Član 14

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

Član 15

U slučaju da Izvođač ne ispuni svoje obaveze iz Ugovora, Naručilac ima pravo da zahtijeva naknadu štete koju je uslijed toga pretrpio.

Član 16

Izvođač je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi u očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kome je izvodio radove).

Član 17

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu Naručioca. Obavijest da su radovi završeni Izvođač podnosi Naručiocu preko Nadzornog organa.

Član 18

Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od 30 dana izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

Član 19

Naručilac i Izvođač su saglasni da sastavni dio ovog Ugovora čine:

- Tehnička dokumentacija;
- Ponuda Izvođača;
- Dinamički plan izvođenja radova.

Član 20

Strane Ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim Ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Pri tom se po potrebi mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koje ugovorene strane sporazumno odrede.

Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, za rješavanje spora određuje se nadležni sud u Podgorici.

Član 21

Na sve što nije regulisano ovim Ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 22


Ovaj Ugovor stupa na snagu danom ovjere, zavodnim pečatom Naručioca, nakon potpisa obje ugovorene strane.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 25 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23 i 49/24) ništav je.


Član 23

Ovaj Ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana Ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su 2 (dva) primjerka za Izvođača i 4 (četiri) primjerka za Naručioca.

NARUČILAC
OPŠTINA BUDVA
POTPREDSJEDNIK
Nikola JOVANOVIĆ
po punomoćju, broj: 01-024/24-2083/2
od 02.12.2024. godine

The block contains a circular official stamp of the Municipality of Budva (Opština Budva) and a handwritten signature in black ink over a horizontal line.

IZVOĐAČ
„HIDROGIS SYSTEM“ DOO,
PODGORICA
IZVRŠNI DIREKTOR
Drago ĐAČIĆ

The block contains a circular official stamp of Hidrogis System Doo and a handwritten signature in black ink over a horizontal line.

