

11.01.2024.

01-426/23-2043/9

ELCOM BGD-MNE  
47-U/24  
13.04. 24.  
ELCOM BGD-MNE

**UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ZA NABAVKU USTUPANJA  
IZVOĐENJA RADOVA NA OPREMANJU I MODERNIZACIJI SISTEMA  
SEMAFORSKE SIGNALIZACIJE**

Ovaj ugovor zaključen je između:

**Naručioca: OPŠTINA BUDVA** sa sjedištem u Budvi, ulica Trg Sunca 3, PIB: 02005409, Matični broj: 02005409, Broj računa: 510-9786-73, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka ad, Podgorica, filijala Budva, koju zastupa Jasna Dokić, potpresjednica (u daljem tekstu: **Naručilac**).

**Ponudača: Konzorcijum "ELCOM BGD-MNE"** sa sjedištem u Beogradu, ulica Ustanička br. 234, koji čine

ELCOM BGD" DOO Beograd, ulica Ustanička br. 234, PIB:101821850, koga zastupa Boško Leković (Nosilac Konzorcijuma)

ELCOM MNE DOO Podgorica, ulica Branka Deletića bb, PIB: 03541533, Broj računa: 540-000000001347669, Naziv banke: Erste banka Podgorica, koga zastupa Slaviša Rešetar (Član Konzorcijuma)

(u daljem tekstu: **Izvođač**).

**PRAVNI OSNOV UGOVORA**

Pravni osnov za zaključenje ovog ugovora čine:

- Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku ustupanja izvođenja radova na opremanju i modernizaciji sistema semaforne signalizacije, broj: 01-426/23-2043/4 od 14.12.2023. godine, šifra postupka 66115;
- Zajednička ponuda sa podugovaračima ponuđača dostavljena od strane Konzorcijuma „ELCOM BGD-MNE“ Beograd sa članovima zajedničke ponude: „Elcom BGD" DOO Beograd, „Elcom MNE“ d.o.o. Podgorica i podugovaračima „Liming project“ d.o.o. Podgorica i „SBCC“ d.o.o. Cetinje, šifra ponude 96038 od 19.01.2024. godine (u daljem tekstu: Ponuda) i
- Odluka o izboru najpovoljnije ponude, broj: 01-426/23-2043/7 od 13.03.2024. godine.

**Član 1**

Naručilac ustupa, a Izvođač se obavezuje da za račun Naručioca, na osnovu predate ponude, šifra ponude 96038 od 19.01.2024. godine, Tenderske dokumentacije br. 01-426/23-2043/4 od 14.12.2023. godine, šifra postupka 66115, za izbor najpovoljnije ponude za nabavku ustupanja izvođenja radova na opremanju i modernizaciji sistema semaforne signalizacije - i Odluke o izboru najpovoljnije ponude br. 01-426/23-2043/7 od 13.03.2024. godine izvede radove, a po vrstama i obimu kako je dato u Tehničkim specifikacijama i Predmjeru radova.

**Član 2**

Izvođač se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao Izvođač ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju Ponudu, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br.64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019 i 82/2020, 086/2022 i 004/2023), tehničkom dokumentacijom i Tenderskom dokumentacijom.

### **Član 3**

Izvođač se obavezuje da Radove izvede za ukupnu cijenu:

165.256,00 € bez PDV-a

34.703.76 € PDV

199.959,76 € sa uračunatim PDV-om

Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dana prijema privremene mjesečne ili okončane situacije, ovjerene od strane Nadzornog organa.

### **Član 4**

Isplata radova iz člana 1 ovog Ugovora vršiće se na žiro račun Člana Konzorcijuma ELCOM MNE, Broj računa: 540-000000001347669, Naziv banke: Erste banka Podgorica, virmanski, po ovjerenim privremenim mjesečnim situacijama i okončanom situacijom, od strane Nadzornog organa i Naručioaca, u roku od 30 dana od dana prijema ovjerene privremene, odnosno okončane situacije.

### **Član 5**

Rok za izvođenja radova je 120 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.

Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje Izvođač nije mogao objektivno da utiče.

Mjesto izvršenja ugovora je je teritorija opštine Budva.

### **Član 6**

Ako se radovi koji su predmet ugovora ne mogu završiti u ugovorenom roku iz razloga koji nijesu rezultat krivice Izvodjača, kao i zbog neriješenih imovinskih odnosa i privremene obustave radova na građenju objekta od strane nadležnog organa, Izvodjač je dužan da nastavi sa izvođenjem radova sve do dobijanja pozitivnog mišljenja Nadzornog organa.

### **Član 7**

Ugovorne strane su saglasne da u postupku izvođenja radova, na zahtjev Naručioaca, može doći do promjene količina po pojedinim pozicijama, s tim da ukupna vrijednost javne nabavke ne prelazi ugovoreni iznos iz Ponude.

Organizacija, odabir, planiranje deponije i uređenje na deponiji nakon odvoza i transporta i odlaganja viška materijala sa gradilišta obezbjeđuje izvođač.

### **Član 8**

Naručilac je dužan da:

- blagovremeno, pisanim putem, obavijesti Izvođača o danu početka izvođenja radova koji su predmet ovog Ugovora, a najkasnije tri dana prije početka izvođenja ovih radova;
- preda Izvodjaču tehničku dokumentaciju potrebnu za izvođenje predmetnih radova;
- blagovremeno, ovjerene privremene i okončanu od stručnog nadzora situacije, dostavi Naručiocu, koji će po istim izvršiti plaćanje u ugovorenom roku.

### **Član 9**

Izvodjač je dužan da:

- ugovorene radove vrši svakodnevno u odnosu na faze i vrstu radova koji se izvode;
- ugovorene radove vrši u obimu i na način koji je ponudio, u skladu sa tehničkom specifikacijom iz Tenderske dokumentacije;

- ugovorene radove vrši preko imenovanih ovlašćenih inženjera i ovlašćenih lica, te da u slučaju njihove spriječenosti da budu angažovani na izvođenju radova zbog bolesti, prestanka radnog odnosa ili oduzimanja licence ili ovlašćenja, odmah imenuje drugog ovlašćenog inženjera odnosno ovlašćeno lice i o tome obavijesti Naručioca;
- vodi računa o obezbjeđenju podzemnih instalacija i objekata infrastrukture i da popravi sva oštećenja nastala prilikom izvođenja radova. Sva eventualna oštećenja koja Izvođač prouzrokuje sopstvenom nepažnjom, obavezan je da otkloni odmah i o svom trošku, uz prisustvo Institucije koja je vlasnik instalacija koje su predmet izvođenja;
- dostavi potrebnu atestnu dokumentaciju u toku izvođenja radova, i to za sav materijal i opremu prije ugradnje, a za izvedene radove nakon završetka istih;
- u roku od 3 dana od dana potpisivanja ugovora dostavi dinamički plan izvođenja radova sa potpunim tehničkim podacima i u skladu sa ugovorenim rokom izvršenja iz Ugovora;
- organizaciju i priključenje gradilišta na instalacije elektrike, vodovoda, kanalizacije, PTT, kao i sve potrebne radnje i opremu neophodne za nesmetano izvođenje radova i organizaciju gradilišta u skladu sa zakonom i propisima i priključenje na putnu mrežu, Izvođač obezbijedi sam i o svom trošku;
- u vezi sa gradjenjem objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po propisima vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju;
- vrši druge obaveze predviđene ovim ugovorom.

#### **Član 10**

Izvođač je dužan da prije uvođenja u posao dostavi Naručiocu Rješenje o imenovanju ovlašćenih inženjera u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Izvođač je dužan da imenovanje ovlašćenih inženjera izvrši u skladu sa kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova, dostavljenih Ponudom.

Do promjene ovlašćenog inženjera u odnosu na imenovanje dostavljeno u Ponudi može doći samo za slučaj nastupanja okolnosti na koje Izvođač nije mogao da utiče i uz saglasnost Naručioca.

Predložena zamjena ovlašćenog inženjera mora da ispunjava minimum kvalifikacija inženjera koji se zamjenjuje.

Ako Izvođač ne imenuje ovlašćene inženjere u skladu sa zahtjevima iz prethodna tri stava, Naručilac će aktivirati Garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor.

#### **Član 11**

Izvođač se obavezuje da će izvršiti raspodjelu posla, u skladu sa dostavljenom ponudom za, kako slijedi:

Nosilac zajedničke ponude ELCOM BGD DOO BEOGRAD, PIB 101821850, zadužen: da obezbijedi licenciranog modelara saobraćajnog sistema u simulacionom softveru VISSIM, da obezbedi licence, modeliranje sistema i parametrizaciju za adaptibilan rad; da uvede nove raskrsnice u sistem daljinskog nadzora SAUS; da u periodu od minimum 2 godine omogući rad Sistema adaptibilnog upravljanja svjetlosnom saobraćajnom signalizacijom na predmetne tri raskrsnice u Budvi na serveru koji je u vlasništvu Nosioca zajedničke ponude, da izvrši parametarizaciju i instalaciju softvera u semaforским uređajima na raskrsnicama i na sopstvenom serveru radi vršenja funkcija optimizacije rada signala (adaptibilni rad svjetlosne saobraćajne signalizacije); da omogući web korisnički interfejs kojim bi ovlašćeno lice Naručioca imalo

mogućnost pristupa Sistemu radi praćenja ispravnosti i efikasnosti rada; da na naknadni zahtjev Naručioca izvrši prenos softvera i pripadajućih baza podataka (svih softverskih komponenata upravljačkog sistema) na server (server, eksterni Cloud server ili sl.) koji će obezbediti Naručilac.

Član zajedničke ponude "Elcom MME" d.o.o. Podgorica, PIB:03541533, zadužen nabavku, isporuku i montažu opreme (saobraćajni znakovi, svjetlosna signalizacija i oprema), - za svu atestnu dokumentaciju i sertifikate o usaglašenosti fabričke kontrole proizvodnje; - obezbijedi ispunjenje uslova radnog angažovanja stručnih lica; - rukovođenje građenjem objekta u cjelini; - rukovođenje pojedinih vrsta radova objektu građevinski radovi (konstrukcija) ; - izvođenje pojedinih vrsta radova objektu – građevinski radovi (konstrukcija), montaža opreme (saobraćajni znakovi); - izvođenje pojedinih vrsta radova na objektu- elektrotehnička vrsta radova-energetika (montaža opreme (svjetlosna signalizacija i oprema); - rukovođenje pojedinih vrsta radova objektu – elektro radovi (energetika); -rukovođenje pojedinih vrsta radova objektu – postavljanje i obeležavanje saobraćajne signalizacije; -obezbijedi adekvatan prostor za uredno i bezbedno skladištenje opreme; -obezbijedi Garanciju ponude i dostavi Naručiocu; -obezbijedi i dostavi Garanciju za dobro izvršenje ugovora; -obezbijedi i dostavi Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku; -za vršenje poslova naplate od Naručioca, kao i vršenje isplata svim podugovaračima i nosiocu zajedničke ponude angažovanim za ispunjenje usluga u cilju implementacije javne nabavke; procentualno učešće 10%.

Podugovarač "Liming project" doo Podgorica, PIB: 02753138, zadužen za izvođenje pojedinih vrsta radova na objektu- elektrotehnička vrsta radova-energetika (montaža opreme (svjetlosna signalizacija i oprema)) - rukovođenje pojedinih vrsta radova objektu – elektro radovi (energetika), procentualno učešće 15%.

Podugovarač „SBCC“ doo Cetinje, PIB:0310445; zadužen za rukovođenje građenjem objekta u cjelini; - Rukovođenje pojedinih vrsta radova objektu građevinski radovi (konstrukcija) ; - Izvođenje pojedinih vrsta radova objektu – građevinski radovi (konstrukcija), montaža opreme (saobraćajni znakovi); procentualno učešće 25%.

## **Član 12**

Izvodjač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od 2 (dvije) godine.

Garantni rok počinje da teče od dane primopredaje izvedenih radova, odnosno nakon izvještaja nadzornog organa. Izvođač će o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka a Izvođač je dužan da produži rok važenja Garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku najkasnije 10 dana prije isteka roka važenja garancije. Ukoliko Izvođač ne otkloni nedostatke, odnosno ne produži važenje garancije Naručilac ima pravo da aktivira Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku koja je na snazi. Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos

## **Član 13**

Sprovođenje kontrole kvaliteta obaviće se od strane Stručnog nadzora i ovlašćenih lica Naručioca tokom i nakon izvođenja radova, a izvođač je dužan da postupi po eventualnim primjedbama.

## **Član 14**

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu Naručioca. Obavijesti da su radovi završeni ponudač sa kojim bude zaključen ugovor podnosi preko

nadzornog organa. Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju eventualno utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

#### **Član 15**

Izvodjač je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu gradjevine i samu gradjevinu (objekat na kome je izvodio radove).

#### **Član 16**

Izvođač je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora.

Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi 10 (deset) dana duže od ugovorenog roka izvršenja ugovora.

U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, Izvođač radova dužan je da, na zahtjev Naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Ponuđač je dužan na dan primopredaje predmetnih radova da dostavi Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, za slučaj da izabrani ponuđač u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi, u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 30 dana dužim od garantnog roka. Ova garancija mora da je bezuslovna i plativa na prvi poziv Naručioca. Ako ponuđač ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Ponuđač je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu Polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane investitorima ili trećim licima u periodu od dana početka izvršenja Ugovora do primopredaje radova. Osiguranje mora da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. Minimalna suma osiguranja je 100.000,00 eura. U Polisi se mora navesti da se ista izdaje za predmetnu javnu nabavku.

#### **Član 17**

Ako Izvođač bez krivice Naručioca ne završi radove koji su predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale 2,0‰ (dva promila) od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.

#### **Član 18**

Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati – odbije na teret izvođačevih potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvođačevog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati – odbijanju, dužan obavjestiti Izvođača.

Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi ugovorene radove.

#### **Član 19**

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala – kazne, tada je Izvođač dužan da plati Naručiocu pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

#### **Član 20**

Naručilac će raskinuti ugovor o javnoj nabavci ako:

- 1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke (član 150 stav 1 tačka 1 i stav 2 ZJN);
- 2) nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje iz člana 108 ZJN (član 150 stav 1 tačka 2 ZJN).

#### **Član 21**

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine ugovor o javnoj nabavci i aktivira Garanciju za dobro izvršenje ugovora, u slučaju da izvođač:

- prilikom realizacije ugovora ne dostavi Naručiocu tehničku dokumentaciju kojom će dokazati da kvalitet ponuđenog materijala i opreme odgovara zahtijevanom tenderskom dokumentacijom;
- napusti radove ili na neki drugi način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovorenih obaveza;
- ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom o javnoj nabavci;
- u posao uvede firmu koja se u ponudi ne pojavljuje kao ponuđač, član zajedničke ponude ili kao podgovarač radova;

#### **Član 22**

Izvođač će jednostrano raskinuti Ugovor ako Naručilac ne plaća Izvođaču u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Naručilac i Izvodjač će sporazumno raskinuti ugovor, ako dođe do trajne obustave ili zabrane izvođenja radova na građenju predmetnog objekta. U slučaju iz prethodnog stava, naručilac će odmah vratiti Izvodjaču garanciju za dobro izvršenje ugovora.

U slučaju jednostranog ili sporazumnog raskida ugovora, Izvodjač je dužan da u građevinski dnevnik upiše konstataciju kada je prestao da izvodi radove koji su predmet ugovora.

Izvodjač je dužan da nakon raskida ugovora vrati dokumentaciju koja mu je od strane naručioca dostavljena za izvođenje radova.

#### **Član 23**

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preuzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

#### **Član 24**

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

- radi nabavke dodatnih radova koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora

nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora;

- kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.

- kad se vrši zamjena podgovarača, u skladu sa članom 128 st. 10, 11 i 12 Zakona o javnim nabavkama;

- ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 Zakona o javnim nabavkama.

#### **Član 25**

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19,3/23 i 11/23) ništav je.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom ovjere zavodnim pečatom Naručioca, nakon potpisa obje ugovorene strane.

#### **Član 26**

Za sve što nije regulisano ovim Ugovorom neposredno se primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima, i drugih pozitivnih propisa.

#### **Član 27**

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

#### **Član 28**

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetna primjerka, od kojih su 4 (četiri) primjerka za Naručioca i 2 (dva) primjerka za Izvođača.

**NARUČILAC**  
**OPŠTINA BUDVA**  
**POTPRESJEDNICA**  
**Jasna Dokić**



**IZVOĐAČ**  
**"ELCOM BGD" DOO BEOGRAD**  
**IZVRŠNI DIREKTOR**  
**Boško Leković**

