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Na osnovu statuta preduzeća, donosim 

 

 

 

RJEŠENJE 

o imenovanju odgovornog projektanata za izradu GLAVNOG PROJEKTA UREĐENJA I 
REGULACIJE BEČIĆKOG POTOKA NA DIJELU ISPOD KRUŽNOG TOKA BEČIĆI 
– BUDVA I UZVODNO PORED ULICE DIONISIJA MIKOVIĆA DO IZA MOSTA NA 
POTOKU. 
 
1. Za odgovornog  projektanta imenuje se: 

 
Mr Nikola Spahić ,dipl.inž.građ.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Imenovani ispunjavaju uslove u skladu sa članom 84. Zakona o uređenju prostora i izgradnji 
objekata ("Sl.list CG", br. 51/08 od 22.08.2008) za izradu predmetne tehničke dokumentacije. 
 
 
 
 

 
Podgorica, april 2018 god.  

                                                         
 ________________________________ 
 Mr Nikola Spahić ,dipl.inž.građ. 
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TEHNIČKA DOKUMENTACIJA 



PROJEKTNI  ZADATAK 

za izradu Glavnog projekta ure]enja i regulacije dijela Bečićkog potoka. 

 

Bečićki potok ima veliku slivnu povrsinu oko 4,5 km2 .Dužina toka je više od 4,5 km. Potok je 
izrazito bujičnog karaktera  sa velikim  podužnim padom. 

Za regulaciju Bečićkog potoka u 2008.godini urađen je glavni projekat. Projekat je uradila AD 
ENERGO PROJEKT-HIDROINŽENJERING - BEOGRAD. Radovi na regulaciji potoka  u 
međuvremenu nijesu izvođeni. 

U  centralnom dijelu potoka izvršeno je odlaganje materijala iz iskopa sa okolnih gradilišta. 

Predmet ove tehničke dokumentacije je izrada projektnog rešenja za regulaciju potoka na dijelu 
ispod planiranog kružnog toka na magistralnom putu Bečići-Budva i uzvodno do drugog mosta 
na potoku. Regulacione radove treba izvesti tako da omogući nesmetan prolaz velikih voda i  
obezbijedi sigurnost korita i obale. 

Dimizionisanje korita uraditi za 100-godišnje velike vode. 

Izradom novih stambenih objekata sa desne strane potoka i planirana rekonstrukcija i proširenje 
ulice  „Dionisije Miković“ sužen je prostor za regulaciju potoka. 

Izmedju građevinske linije za objekate  u izgradnji  i spoljašnje ivice obalnog zida treba ostaviti 
prostor za prilaz hidrotehničkih i drugih instalacija. Tkoođe ispod mosta i spoljne ivice obalnog 
zida potoka ostaviti prostor za prilaz svih instalacija. 

U okviru glavnog projekta treba definisati sve elemente za regulaciju potoka sa svim potrebnim 
detaljima na osnovu kojih ce se vrsiti gradjenje. 

U ovoj fazi treba utvrditi najracionalnije metode građenja i definisati precizan predmjer sa 
predračunom radova. Projekat treba uraditi u skladu sa važećim propisima i standardima. 

Glavni projekat treba uraditi u svemu prema:  

Projektnom zadatku, postojećim uslovima na terenu i postojećoj zakonskoj regulativi koja 
reguliše ovu oblast. 

 

                                                                                                                      INVESTITOR 

 



TEHNIČKI OPIS 
 

 
Uvod 
 
Bečićki potok je izrazito bujičnog karaktera, sa podužnim padom preko 4.00% i u 

njemu se slivaju vode iz njegovog zaleđa. Ovo uslovljava veoma nestabilno korito, ugrožene 
obale i opasnost od velikikuh šteta. 

Bečićki potok se uliva u more u centralnom dijelu bečićke plaže. Tipičan je bujični tok 
koji je bogat vodom u vuče znatne količine nanosa.  

Predmet ove tehničke dokumentacije je izrada projektnog rješenja regulacije 
središnjeg dijela bečićkog potoka koji bi imao zadatak da prihvati vode potoka uzvodno i 
sprovede nizvodno od kružnog toka na putu Bečići – budva. 

Regulacione radove potrebno je izvesti tako da omogućavaju nesmetan prolaz 
velikih voda, da se spriječi ugroženost objekata pored potoka i obezbijedi sigurnost korita i 
obale od rušenja. 

 
Podloge za projektovanje 
 

-Urbanističko-tehnički uslovi a izradu investiciono tehničke dokumentacijeza regulaciju 
Bečićkog potoka; 
-Projektni zadatak; 
-Nivelacioni plan kružnog toka u Bečićima na magistrali i dio Ulice Dionisija Mikovića; 
-Glavni projekat uređenja terena sa ucrtanom građevinskom linijom na lokaciji DUP " Bečićki 
potok" br 105D GP105.12 
-Situacioni plan Bečićkog potoka R 1:250; 
-Glavni projekat uređnja i regulacije Bečićkog potoka urađenog 2008 god. od strane 
ENERGOPROJEKT-INŽINJERING AD Beograd. 

 
Tehničko rješenje 
 
U prilogu je data situacija trase sa prikazom regulisanog korita i svim elementima 

rgulisane trase. Prostor za regulaciju Bečićkog potoka je sužen. Sa desne strane gradi se 
stambeno poslovni objekat a sa lijeve strane u toku je izrada projektne dokumentacije za 
proširenje Ulice Dionisija Mikovića. Zbog navedenih okolnosti širina regulisanog potoka je 
ograničena. 

Na osnovu sprovedenog hidrauličkog proračuna planiranog stanja po DUP-u,stanja 
na terenu i projektne dokumentacije za saobrađajnice i kružni tok na magistralnom putu 
Petrovac – Budva koja je u završnoj fazi izvršeno je dimenzionisanje regulisanog potoka. Na 
dijelu od presjeka 1-1 ( stacionaža 0+00) ispod postojećeg mosta širina kanala je 7.00m a 
dalje uzvodno prema gornjem mostu širina kanala je promjenljiva i kreće se od 6.00m do 
8.40m. Na većem dijelu kako je to prikazano na priloženim crtežima unutrašnja ivica bočnih 
zidova je u ravni spoljašnje ivice trotoara. 

Dimenzionisanje regulacije korita izvršeno je na osnovu sračunate količine velikih 
voda Bečićkog potoka za 100-godišnji perod. 

U Glavnom projektu urađenja i regulacije Bečićkog potoka urađenog 2008. od strane 
Energoprojekta-inžinjering AD Beograd urađeno je: 
 

- Procjena hidrološke površine sliva od 49.00m2; 
- Analiza maksimalnih padavina; 
- Analiza velikih voda. 



Za analizirani sliv razmatrana je kiša ukupnog trajanja jedan dan (24h). Po metodologiji 
"SCS" za usvojenu vrijednost "C-II" su određene efektivne padavine i prema opisanoj metodi 
složenog hidrograma sračunate su vrijednosti maksimalnih proticaja različitih perioda koje 
su date u sledećoj tabeli 
 

vodotok  profil  MAKSIMALNI PROTICAJI ZA POVRATNI PERIOD T (god.) 

      10  20  50  100  500 

      Qmax  qmax  Qmax  qmax  Qmax  qmax  Qmax  qmax  Qmax  qmax 

      m3/sec  m3/skm2  m3/sec  m3/skm2  m3/sec  m3/skm2  m3/sec  m3/skm2  m3/sec  m3/skm2 

BEČIĆKI 
POTOK     35.50  7.20  44.60  9.10  56.00  11.40  66.00  13.50  8.30  16.90 

 
 

Na bazi sprovedenih proračuna stanja na terenu i širini pojasa za regulaciju potoka 
urađeno je dimenzionisanje korita potoka. 

Postojeće i planirano stanje sa obje strane potoka kao i širina između oslonaca nad 
potokom uslovili su da se projektuje korito potoka različite širine. 

Rješenje regulacije je usaglašeno sa rješenjem novog mosta na Jadranskoj 
magistrali preko Bečićkog potoka rješenjem rekonstrukcije Ulice Dionisija Mikovića, 
uređenjem terena oko stambeno poslovnog objekta u izgradnji i širinom mosta preko potoka 
uzvodno. 

Regulacija je dimenzionisana na velike stogodišnje vode Q=66.00m3/sec. 
Hidraulički proračun proticajnog profila regulacije za širinu korita 6.00m' i 7.00m'. 
 
                                                     Za 6.00 m 

 
                                                  Za 7.00  m 

 
 

širina 
m' 

visina 
vode 
h/m 

površina 
Fm2 

okvašeni 
obim m 

R  R 2/3 
pad 

kanala J 
J1/2 

brzina 
vode 
m/sec. 

količina 
vode 

Q(m3/sec.)

6.00  0.50  3.00  7.00  0.43  0.57  0.02  0.14  5.32  15.96 

6.00  1.00  6.00  8.00  0.75  0.83  0.02  0.14  7.75  46.48 

6.00  1.20  7.20  8.40  0.86  0.90  0.02  0.14  8.40  60.48 

6.00  1.40  8.40  8.80  0.95  0.97  0.02  0.14  9.05  76.05 

6.00  1.60  9.60  9.20  1.04  1.03  0.02  0.14  9.61  92.29 

širina 
m'   h/m  Fm2  O m 

R  R 2/3   J   J1/2 
V 

m/sec. 
Q(m3/sec.)

7.00  0.50  3.50  8.00  0.44  0.58  0.02  0.14  5.41  18.95 

7.00  1.00  7.00  9.00  0.78  0.85  0.02  0.14  7.93  55.53 

7.00  1.20  8.40  9.40  0.89  0.93  0.02  0.14  8.68  72.91 

7.00  1.40  9.80  9.80  1.00  1.03  0.02  0.14  9.61  94.20 

7.00  1.60  11.20  10.20  1.09  1.19  0.02  0.14  11.11  124.39 



Dio regulacije diktirali su postojeći most na Jadranskoj magistrali i i most na potoku 
uzvidno kao i drugi objekti koji su planirani a neki od njih su u izgradnji. 
 Da bi se obezbijedila potrebna propusna moć regulisanog potoka na većem dijelu 
regulacija je urađena uz trotoar pored ulice. Proticajni profil regulacije potoka u dnu ima od 
6.00m' do 10.00m'.  
 Visina obalnih zidova određena je prema postojećoj projektnoj dokumentaciji za 
kružni tok na jadranskoj magistrali, projekta za dio Ulice Dionisija Mikovića i projekta 
uređenja terena i objekta sa desne strane potoka. 
 Ispod mosta na magistralnom putu Budva Bečići između korita potoka i postojećeg 
oslonca mosta ostavljen je prostor za prolaz hidrotehničkih i drugih instalacija širine 2.00m i 
4.00m. 
  Na dijelu potoka pored Ulice Dionisija Mikovića unutrašnja ivica obalnog zida 
postavljena je u ravni sa spoljašnjom ivicom trotoara planirane saobraćajnice. Regulacija je 
predviđena od armiranog betona prema detaljima datim na priloženim crtežima.  
 Na ovom dijelu uređenog i regulisanog potoka predviđene su tri kaskade korisne 
visine 0.70m. namjena ove građevine je da smanji podužni pad regulacije tj. da se savladaju 
visinske dinevelacije i stvore uslovi da se obezbijede brzine tečenja vode u granicama 
preporučljivog. 
 Na svakih 1.50m u nivou dna obalnih zidova ugraditi plastične cijevi fi80mm ( 
barbakane ). Namjena ovih otvora je da vrše drenažu bokova regulisanog korita. 
   Na kraju regulisanog potoka iznad gornje mosta treba uraditi zaštutnu građevinu za 
zaustavljanje vučnog nanosa koji voda donosi sa uzvodnih površina. Vučne sile pri velikim 
padavinama su izuzetno jake i depozitnu građevinu treba uraditi id krupnog kamena ili 
gabiona. U predmjeru sa predračunom radova predviđena je stavka i čišćenje korita potoka 
nizvodno od kružnog toka na magistrali Budva Bečići. 
 Po čitavoj dužini regulisanog potoka između dva mosta na potoku postavljena je 
zaštitna ograda . Ograda je postavljena uz spoljnu ivicu trotoara. Zaštitna ograda je 
predviđena od čeličnih cijevi. Izrada ograde obuhvaćena je predmjerom i predračunom 
radova. 
 U ovom projketu hidraulički proračun i dimenzionisanje korita potoka urađeno je za 
dio pšotoka između stacionaža 0+00 ( presjek 1-1) do 0+182.20 ( presjek 10-10). U 
predmjeru sa predračunom radova obuhvaćeni su radovi na regulaciji potoka uzvodno od 
mosta na putu Petrovac- Budva do iza gornjeg mosta presjek 10-10. 
 
 

      S a s t a v i o : 
 

           Mr Nikola Spahić dipl.ing.građ. 



 
 

Upustvo za upravljanje građevinskim otpadom 
 
Otpad koji nastaje na lokaciji kanalizacione mreže spada u neopasni čvrsti otpad i nema 
karakteristike opasnog otpada. 
Faze upravljanja ovim otpadom su transport i odlaganje čvrstog otpada, šta podrazumeva 
sakupljanje otpada u vozilo i transport na predviđenu lokaciju deponovanja gdje se vozilo 
prazni. 
Sakupljanje otpada jeste aktivnost sistematskog sakupljanja, razvrstavanja i/ili mešanja 
otpada radi transport.  
 
Na dijelu kanalizacione mreže radovi predviđeni ovim projektom su isključivo  montažerske 
prirode. Dijelovi će se dovoziti na gradilište i međusobno spajati. Nastali otpad, strugotinu, 
ostatke ambalaže pojedinih elemenata koji se ugrađuju i slično, potrebno je pažljivo pokupiti i 
odvesti na za to predviđenu deponiju. Po završetku radova, cjelokupni korišćeni pojas 
gradilišta urediti i dovesti u prvobitno ispravno stanje, višak materijala vratiti u skladište. 
 
Mjere zaštite okoline 
 
Planiranim kanalizacionim cjevovodom transportovat će se, fekalna voda, stoga je 
namjeravani zahvat upravo doprinos zaštiti okoline. Sljedeće mjere zaštite okoline sastoje se, 
prije svega u izboru kvalitetnih materijala, njihovoj pravilnoj ugradnji te redovnom 
nadgledanju i održavanju predviđenih građevina. Osim toga sanacija gradilišta će se odnositi 
na uređenje okoline po završetku građenja. 
 
Mjere zaštite od požara 
 
Prilikom primjene mjera zaštite od požara pridržavati se Zakona o zaštiti i spašavanju (Sl. list 
RCG 13/07). 
Tokom izvođenja projektovanih cjevovoda potrebno je tačno utvrditi položaj postojećih 
električnih instalacija. Posebnu pažnju obratiti na lako zapaljive materijale koji mogu izazvati 
požar na gradilištu (nafta, daske, grede, letve i slično). Takve materijale potrebno je držati 
udaljene od toplotnih izvora i skladištiti ih u odgovarajućim prostorima osiguranim od požara. 
Kanalizaciona mreža biće izvedena od vodonepropusnih PVC cijevi, a reviziona okna će biti 
armiranobetonska i od AB cijevi. 
Predviđeni materijali biće ugradjeni ispod zemlje i posjeduju nisko požarno opterećenje, 
odnosno negorivi su. 
Predmetni cjevovodi nisu uzročnici niti prenosnici požara pa nema posebnih uslova zaštite od 
požara. 
 
Mjere zaštite na radu građevine u korišćenju 
 
Tokom korišćenja pristup građevini i unutar građevine dozvoljen je samo ovlašćenim 
osobama. Okna na otvorima imaju poklopac. Unutar okna ugrađene su penjalice za silaz u 
okno samo stručno osposobljenih radnika. 
U vrijeme korišćenja izvedene građevine potrebno je sve poklopce revizionih okana držati 
zatvorene. Poklopci moraju tijesno nalijegati na okvir, ne smije biti pomicanja pod 
opterećenjem te moraju biti ugrađeni da im gornja površina bude u nivou nivelete 
saobraćajnice ili trotoara. To je uslov koji se mora poštovati i kod svakog zahvata na površini 
gdje je locirano okno. 
Otvaranje poklopaca i silazak u reviziona okna i ostale objekte dozvoljeno je samo 
ovlašćenim osobama za održavanje mreže za snadbijevanje vodom. 
Prije podizanja poklopaca potrebno je osigurati potrebnu zaštitu vozila i pješaka (ograde, 
rampe, saobraćajni znakovi te svjetlosni signali za rad noću). 
Svi radnici koji rade na održavanju moraju pohađadi kurs za osposobljavanje u vršenju 
takvog posla i biće upućeni u primjenu zaštite. 
 



 
 

Sanacija okoline 
 
Nakon postavljanja cijevi, završenih svih montažerskih radova, potrebno je izvesti 
zatrpavanje rova u slojevima sa zbijanjem, kako bi zbijenost zemljišta nakon izvedenih 
radova odgovarala početnim vrijednostima. 
Po završetku radova, cjelokupni korišćeni pojas gradilišta urediti i dovesti u prvobitno 
ispravno stanje, višak materijala vratiti u skladište, a otpadni materijal s gradilišta odvesti na 
odgovarajuću deponiju. 
Kolovozne i pješačke površine popraviti, a travnate površine isplanirati i zasijati travom te 
očistiti kolovozne kanale. 
Pri izvođenju radova, sve predviđene iskope u blizini postojećih instalacija treba izvršiti ručno 
pazeći da se ne oštete već postojeće instalacije i da se što manje ošteti korijenje u izvođenje 
radova padaju na teret Izvođača radova. 
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MJERE ZAŠTITE NA RADU 
 

A. UVOD  
 

Ovo poglavlje razmatra elemente zaštite na radu sa aspekta projektovanja i ugradnje 
opreme. U toku izrade glavnog projekta primenjivani su sledeći propisi, zakoni i normativi: 
Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad (Sl. list SFRJ br.18/91). 
Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. list SFRJ br.12/68, 42/68 i 45/68) 
Pravilnik o sredstvima za  ličnu zaštitu pri radu i  ličnoj  zaštitnoj opremi (Sl. list SFRJ br. 
35/69). 
U ovom Elaboratu obrađuju se normativi zaštite na radu za radnike na gradilištu i njihova 
radna mjesta. 
Izvođač radova, obavezan je da od proizvođača opreme i oruđa za rad, na mehanizovani 
pogon pribavi ateste da su na opremi, odnosno da su na oruđu primjenjene propisane mjere i 
normativi zaštite na radu i dostavi uputstvo za bezbjedno korišćenje istih. 
Prilikom nabavke opreme i uređaja za rad, moraju se pribaviti podaci o njihovim akustičnim 
osobinama, iz kojih će se videti da buka na radnim mjestima i u radnim prostorijama, neće 
prelaziti dopuštene vrijednosti. 
Korisnik eksploatacionog polja, obavezan je da za radna mjesta sa posebnim uslovima rada 
nabavi propisana sredstva zaštite na radu i obaveže radnike da ista obavezno koriste. 
Izvođenjem radova potrebno je zaštititi ljudstvo od neželjenih posledica koje se mogu desiti 
usled nestručno obavljenog posla, neupotrebom sredstava za ličnu zaštitu na radu, ne 
poštovanjem važećih propisa iz ove oblasti i dr. 
Potrebno je da radna organizacija koja izvodi radove izvrši blagovremeno sve pripreme na 
zaštiti radnika i opreme a takođe i da se radnici pridržavaju propisanih mera zaštite na radu. 
Radna organizacija je obavezna da izradi poseban akt o zaštiti na radu sa naznakom svih 
opasnosti i štetnosti, i predviđenim mjerama za njihovo otklanjanje. 
U ovom Elaboratu se predočavaju najvažnije pripreme za bezbjednost radnika na gradilištu: 
Izvođač radova je obavezan da uradi poseban elaborat o uređenju gradilišta i radu na     
gradilištu. 
Radna organizacija je obavezna da na 8 (osam) dana pre početka radova obavesti    
nadležnu inspekciju rada o početku radova.  
Radna organizacija je obavezna da izradi normativna akta iz oblasti zaštite na radu. 
(Program za obučavanje radnika iz oblasti zaštite na radu, Pravilnik o pregledima,    
ispitivanju i održavanju oruđa, uređaja i alata za rad, itd). 
Radna organizacija je obavezna da izvrši obučavanje radnika iz materije zaštite na radu i da 
upozna radnike sa uslovima rada, opasnostima i štetnostima u vezi sa radom i da obavi 
proveru osposobljenosti radnika za samostalan i bezbjedan rad.      
Radna organizacija je obavezna da utvrdi radna mjesta sa posebnim uslovima rada, ukoliko 
takva radna mjesta postoje. 
Radna organizacija je obavezna da obezbedi higijenske i zdravstvene uslove rada. Pod tim 
se podrazumjevaju sanitarni uređaji, garderoba, smeštaj, trpezarija, snabdijevanje vodom za 
piće i slično.    
Na samom gradilištu je potrebno obezbjediti sanitetski materijal odnosno opremu i    
postupak za pružanje prve pomoći i organizovanje službe spasavanja kao i uslove koje    
treba da ispunjavaju radnici za vršenje ovih poslova. 
Opasnosti i štetnosti mogu se, u principu, javiti usled sledećih faktora: 
mašinskog iskopa materijala, 
otpadnih voda, 
požara, 
nepravilno rukovanje opremom i/ili oruđima za rad i neobučenosti radnika zaposlenih na 
objektu, 
opasnosti zbog nestručnog i nepravilnog rukovanja uređajima u prostorijama, 
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Sve građevinske mašine i postrojenja, kao i ručni mehanizovani alat moraju da budu 
kontrolisani po Pravilniku o postupku i rokovima periodičnih pregleda i ispitivanja radne 
sredine i oruđa za rad u skladu sa Pravilnikom o mjerama i normativima zaštite na radu na 
oruđima za rad, sl. list SFRJ br. 18/91. 
 
 
 
 
    B. MJERE ZA OTKLANjANjE OPASNOSTI I ŠTETNOSTI 
 
 Mašinski i ručni iskop materijala 
 
Izvođenje radova mora se izvoditi pod kontrolom stručnog, od strane Izvođača imenovanog 
lica. To lice mora da bude sa kvalfikacijama koje predviđa Zakon. 
Pri mašinskom kopanju iskopa mora se voditi računa o stabilnosti mašine. 
Prilikom mašinskog kopanja iskopanu zemlju treba odlagati na odstojanju koje ne ugrožava 
stabilnost strana iskopa. Ivice iskopa smeju se opterećivati mašinama ili drugim teškim 
uređajima samo ako su preduzete mjere protiv obrušavanja usled takvih opterećenja. 
Materijal na gradilištu treba da bude lagerovan tako da ne može da dođe do neželjenog 
pokretanja.  
Bezbjednost radnika prilikom kretanja tokom rada i transportovanja opreme mora se 
obezbjediti ograđivanjem radova i svih opasnih mjesta i uklanjanjem svih prepreka za 
bezbjedno obavljanje poslova. 
 
Mjere protivpožarne zaštite obezbediti prema važećim propisima. 
 
Za silaženje radnika u iskop i izlaz moraju se obezbediti čvrste lestve tolike dužine da prelaze 
iznad ivica iskopa min 75 cm. 
Posle vremenskih nepogoda, mrazeva, otapanja snega i nakon dužeg prestanka radova, pre 
ponovnog početka radova, rukovodilac radova na iskopu mora pregledati stanje radova i po 
potrebi preduzeti odgovarajuće zaštitne mjere protiv opasnosti od obrušavanja bočnih strana 
iskopa. 
Za iskope dubine veće od 2,0 m mora se predvideti čvrsta ograda minimalne visine 90 cm. 
Iskop zemlje u dubini do 100 cm (za temelje, kanaliz. i sl.) može se vršiti bez razupiranja, ako 
to čvrstoća zemlje dozvoljava. Iskop zemlje u dubini većoj od 100 cm sme se vršiti samo uz 
postupno osiguravanje bočnih strana iskopa. 
Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bočne strane urađene pod uglom unutrašnjeg 
trenja tla (prirodni nagib terena) u kom se iskop vrši, niti pri etažnom kopanju do dubine od 
200 cm i sa uglom od 60%. 
Rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj širini koja omogućuje nesmetan rad na razupiranju 
bočnih strana, kao i rad radnika u njima. 
Najmanja širina rovova odnosno kanala dubine od 100 cm određuje se slobodno. Pri dubini 
preko 100 cm širina rova odnosno kanala mora biti tolika da čista širina rova odnosno kanala 
posle izvršenog razupiranja bude najmanje 60 cm. 
Drvo i drugi materijal koji se pri iskopavanju upotrebljavaju za razupiranje bočnih strana 
rovova i kanala moraju po svojoj čvrstoći i dimenzijama odgovarati svrsi kojoj su namenjeni 
shodno važećim tehničkim propisima odnosno standardima. 
Razupiranje rovova i kanala mora odgovarati geomehaničkim karakteristikama i pritisku tla u 
kome se vrši iskop kao i odgovarajućem statičkom proračunu. 
Oplata za podupiranje bočnih strana iskopa (rov, kanal, jama) mora izlaziti najmanje za 20 
cm iznad ivice iskopa, da bi se sprečio pad materijala sa terena u iskop. 
Pri ručnom izbacivanju zemlje iz iskopa, za dubine preko 100 cm, moraju se upotrebljavati 
međupodovi položeni na posebne podupirače. Međupodovi se ne smiju opterećivati 
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količinom iskopanog materijala većom od određene, sa kojom mora radnik biti upoznat pre 
početka rada i moraju imati ivičnu zaštitu visoku najmanje 20 cm. 
Skidanje oplate i zasipanje iskopa mora se vršiti po uputstvu i pod nadzorom stručnog lica. 
Ako bi vađenje oplate moglo ugroziti bezbjednost radnika, oplata se mora ostaviti u iskopu. 
Sredstva za spajanje i učvršćivanje delova podupirača, kao što su klinovi, okovi, zavrtnji, 
ekseri, žica i slično, moraju odgovarati važećim domaćim standardima. 
Ako se iskop zemlje za nov objekat vrši do dubine veće od dubine temelja neposredno 
postojećeg objekta, takav rad mora se vršiti po posebnom projektu, uz obezbeđenje mera 
zaštite na radu i mera za obezbeđenje susednog objekta. 
Ako se u rovove i kanale nerazuprtih strana iskopa polažu cijevi, vodovi i slično, na mjestima 
na kojima je neophodan pristup radnika na dno iskopa radi vršenja potrebnih radova na tim 
cijevima, vodovima i sl. bočne strane rova odnosno kanala moraju se na potrebnoj dužini, 
obezbediti od obrušavanja razupiranjem. 
 
Mjere i sredstva protiv požarne zaštite i zaštite od štetnih gasova na gradilištu 
 
Cio sistem zaštite od požara na gradilištu sprovodiće se po zakonu o zaštiti od požara i po 
uputstvima nadzora i kontrole referenata za protiv požarnu zaštitu u preduzeću (iz sektora 
samozaštite). Predviđa se obezbeđenje svih privremenih objekata. 
Požari se mogu pojaviti u krugu samo slučajno ili iz nemarnosti. Požari u objektima mogu 
nastati, uglavnom, zbog neispravnosti električne mreže.  
Za osiguranje od požara predviđeni su: burad sa vodom, sanduci sa pijeskom i aparati sa 
pjenom, sve sa potrebnim priborom. Pomenuta sredstva postaviće se pored ulaza u 
privremene gradilišne objekte od tvrdog materijala, a obezbeđeni su od požara. Do 
gradilišnih objekata postoje putevi. 
Osim nabavke i korektnog postavljanja predviđenih sredstava protiv požarne zaštite, kao vrlo 
važan faktor jeste i taj da se sa svim uputstvima o rukovanju sredstvima obuče sva lica na 
gradilištu, kako bi sa njima mogla da rukuju svakog momenta ako se za to ukaže potreba. 
Preventivna mjera zaštite za sprečavanje požara i eksplozije za ovaj Projekt podrazumeva 
zabranu unošenja plamena i zabranu pušenja blizu instalacija. Zbog mogućnosti prisustva 
gasova (koji su posledica razlaganja otpadnih i fekalnih materija) u šahtu  neophodno je, pre 
silaska i intervencije na cjevovodima i armaturama, ostaviti neko vreme kompletno otvoren 
šaht radi provetravanja i ventilacije. 
 
Nepravilno rukovanje opremom i oruđima za rad i neobučenost radnika zaposlenih na 
pogonu 
 
Pod ovim se podrazumeva ljudski faktor pri radu. Da bi se ovo svelo na minimum, potrebno 
je: 
Proizvođač oruđa za rad na mehanizovani pogon je obavezan da dostavi uputstvo za 
bezbjedan rad i da potvrdi na oruđu da su na istom primjenjene mjere i normativi zaštite na 
radu, odnosno dostavi uz oruđe za rad atest o primjenjenim propisima zaštite na radu; 
Preduzeće je obavezno da izradi normativna akta iz oblasti zaštite na radu (Program 
obučavanja i vaspitanja radnika iz oblasti zaštite, Pravilnik o pregledima, ispitivanjima i 
održavanju oruđa, uređaja i alata, Program mjera i unapređenja zaštite na radu i drugo); 
Preduzeće je obavezno da ne dozvoli rad radnika koji nisu kvalifikovani i osposobljeni za rad 
i zaštitu na radu; 
Preduzeće je obavezno da sarađuje sa inspekcijama, prijavljuje blagovremeno radove i traži 
dopunska obaveštenja i dozvole za rad. 
 
Lična zaštitna sredstva 
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Pravo i obaveza radnika je da namenski koristi sredstva lične zaštite na radu. Radnik je 
dužan da neposrednom radniku sa posebnim ovlašćenjem u odgovornostima odmah prijavi 
uočene nedostatke i sl. 
Radnici moraju biti snabdeveni odgovarajućom ličnom zaštitnom opremom (odećom i 
obućom)  zavisno od radnih zadataka koje obavljaju i klimatskih uslova u  kojima se radovi 
obavljaju. Za obavljanje delatnosti zavisno od prirode posla i uslova rada, (radnici pri radu na 
otvorenom prostoru izloženi su nepovoljnim atmosferskim uticajima: kiša, sneg, niska  
temperatura i sl.) treba predvideti prema Pravilniku o sredstvima lične zaštite na radu i ličnoj 
zaštitnoj opremi. 
Prema ovom daju se na korišćenje sredstva, odnosno oprema za zaštitu od nepovoljnih 
uticaja i to: 
za zaštitu glave: 
 - šlem (rudarski ili građevinski) 
za zaštitu organa za disanje: 
 - respirator za zaštitu od prašine 
za zaštitu ruku: 
 - kožne rukavice 
 - postavljene kožne rukavice za rad pri temperaturi od 5� i više 
za zaštitu nogu: 
 - kožna kolenica 
 - gumene čizme 
za zaštitu od vlage i hladnoće: 
           - kišna kabanica od gumiranog ili impregniranog nepromočivog materijala, za zaštitu  
             pri radu na otvorenom prostoru u građevinarstvu. 
           - kišna kapuljača ili nepromočiv šešir od gumiranog ili impregniranog materijala za                           
             zaštitu glave i vrata od kiše i vetra.                     
           - bunda ili opaklija za zaštitu od hladnoće zimi pri radu na otvorenom prostor 
             Bunda može biti duga ili kratka. 
           - postavljeno odijelo za zaštitu od hladnoće zimi pri radu na otvorenom prostoru,                             
              odnosno u hladnim prostorijama. 
Sredstva i oprema, ovim predviđena, moraju u pogledu izrade i materijala od kog su 
izrađena, obezbediti u potpunosti zaštitu od štetnih dejstava atmosferskih uticaja. 
Radnici koji u svom radu koriste sredstva i opremu moraju sredstva i opremu održavati u 
ispravnom stanju. Oštećenja, pocepana, odnosno od upotrebe dotrajala sredstva i oprema 
koja se ne može popraviti, mora se rashodovati, odnosno uništiti. 
Sredstva, odnosno oprema od tekstila i kože, kao što su zaštitna odeća i obuća i delovi takve 
obuće, odnosno obuća koja se koristi za rad moraju se redovno prati i čistiti zavisno od 
materijala od koga je izrađeno. 
Posebne mjere zaštite na radu 
 
Posebne mjere zaštite na radu određuju se za poslova pri kojim se zbog specifičnih 
opasnosti i štetnosti zaštita ne može obezbediti opštim mjerama zaštite na radu, a to su 
radovi koji se izvode pod teškim uslovima, odnosno gdje su radnici na radu izloženi 
posebnim opasnostima ili štetnostima. 
Na radovima koji se izvode pod teškim uslovima, odnosno gde su radnici na radu izloženi 
posebnim opasnostima i štetnostima, primenjuju se posebne mjere zaštite na radu. Za 
ovakve poslove proverava se psiho-fizička sposobnost radnika i to prethodnim i periodičnim 
pregledom. 
I ako na opisanim mjestima rade radnici sa određenim kvalifikacijama, rukovodilac odnosnih 
radova će na početku rada grupe, obavezno upoznati radnu grupu sa načinom rada i 
načinom zaštite i neprestano kontrolisati izvršenje. 
Stručna lica za mehanizaciju gradilišta obezbeđuju uslove za bezbjedan rad svih mašina. Ni 
jedna građevinska mašina, mašinsko postrojenje, električne instalacije, ne smiju se pustiti u 
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rad pre nego se izvrši stručni pregled  u pogledu ispravnosti za bezbjedan rad o čemu je 
zaduženo stručno lice. 
Način transportovanja, utovara, istovara i deponovanja materijala (pijesak, šljunak i jalovina) 
Na gradilištu gde se radovi izvode, sav horizontalni i vertikalni transport obavlja se pomoću 
raspoložive mehanizacije predviđene za ovu vrstu radova (buldozeri, bageri, utovarivači i 
kamioni). Rad na ovom transportu obavlja se pod nadzorom odgovornog lica. 
Iskopani materijal iz rovova i kanala mora se odbacivati na toliko odstojanje od ivice iskopa 
da ne postoji mogućnost obrušavanja tog materijala u iskop. Razmak između pojedinih 
elemenata oplate i strane iskopa mora se odrediti tako da spreči osipanje zemlje, a u skladu 
sa osobinama tla. 
Pri mašinskom iskopu mora se voditi računa o stabilnosti mašine. Prilikom kopanja iskopanu 
zemlju treba odlagati na odstojanje koje ne ugrožava stabilnost strana iskopa. Ivice iskopa 
smeju se opterećivati mašinama ili drugim teškim uređajima samo ako su preduzete mjere 
protiv obrušavanja usled takvih opterećenja. 
Tehničko rukovodstvo gradilišta kontroliše transport i manipulaciju ne samo po pitanju teških 
uslova za odvijanje rada već i po pitanju sigurnosti. 
U javnom saobraćaju vozila se kreću prema važećim propisima. 
Način obeležavanja, odnosno obezbjeđivanje opasnih mjesta i ugroženih prostora na 
gradilištu 
Opasnim zonama smatraju se radni manipulativni prostori svih mašina, izlaz iz gradilišnog 
prostora i sve površine oko objekta u širini od 5 m’.  
Svi zaposleni na gradilištu i objektu gde se izvode radovi obavezni su da nose zaštitne 
šlemove. To se odnosi i na lica koja su po organizaciji i funkciji prisutni na gradilištu. Iz tih 
razloga na gradilištu se postavljaju znaci upozorenja i opasnosti. 
Sva lica zaposlena na gradilištu obavezno će pri stupanju na rad od  uprave biti upozorena 
na opasnost i na obavezno primenjivanje sredstva za osiguranje i zaštitu. 
Izvođenje radova u opasnim zonama vršiće se pod neposrednim nadzorom određenih 
stručnih lica na gradilištu, koja budu određena od strane tehničkog rukovodstva, odnosno 
upravnika gradnje. 
Da bi se maksimalno obezbedila mogućnost zaštite na gradilištu, uprava gradnje će se 
strogo pridržavati Zakona o zaštiti na radu i propisa donetih na osnovu Pravilnika o zaštiti na 
radu i zaštiti radne sredine  
Prema napred pomenutom Pravilniku Izvođača radova preciziraju se odgovornosti svakog od 
odgovornih i zaduženih radnika za sprovođenje tehničkih zaštitnih mera na radu. 
Određivanje poslova koji se obavljaju pod posebnim uslovima rada, kao i uslova koje radnik 
mora da ispunjava za njihovo obavljanje na  gradilištu 
Radna mjesta i poslovi gde postoje povećane opasnosti od povreda na radu i zdravstvenih 
oštećenja, kao i zaštitne mjere u vezi sa tim predviđeni su Pravilnikom o zaštiti na radu i 
zaštiti sredine Izvođača radova. 
 
Poslovi sa posebnim uslovima rada 

 
Pod poslovima sa posebnim uslovima rada smatraju se poslovi na kojima postoje posebne 
opasnosti od povreda i zdravstvenih oštećenja, a koje se u potpunosti ne mogu otkloniti 
primenom odgovarajućih tehničko-tehnoloških mera zaštite. 
 
Uslovi koje radnik mora da ispunjava za rad na poslovima sa posebnim uslovima rada 

 
Radnici koji se raspoređuju na poslovima i radnim zadacima sa posebnim uslovima rada 
moraju: 
da su zdravstveno, fizički i psihički sposobni za vršenje tih poslova, što se dokazuje 
izveštajem ovlašćene zdravstvene organizacije koja je izvršila lekarski pregled 
da su stariji od 18 godina 
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da su stručni za vršenje tih poslova, što se dokazuje diplomom, svedočanstvom i drugim 
verifikovanim dokumentima. 
Na poslove odnosno radne zadatke sa posebnim uslovima rada može se rasporediti samo 
radnik koji je obučen iz zaštite na radu i koji zadovoljava gore navedene uslove. 
 
Završna razmatranja i zaključak 
 
Ovom projektnom dokumentacijom su predviđene sve potrebne mjere za otklanjanje 
opasnosti i štetnosti u pogledu zaštite na radu. Ove mjere se odnose na zaštitu kod objekata 
u građevinskom pogledu. Izvođači i korisnici objekta se moraju striktno pridržavati svih 
predviđenih mera zaštite na radu, čime će se izbeći nesrećni slučajevi i povrede na radu. 
Korisnik objekta mora sačiniti pravilnike koji se odnose na sve neophodne mjere zaštite na 
radu u cilju očuvanja i zaštite osoblja koje radi i opslužuje navedeni objekt. Uputstva koja se 
odnose na određenu opremu, u cilju njenog održavanja i rukovanja, biće izložena na vidnom 
mestu, da bi svaki izvršilac moga da ih vidi. Inspektor zaštite na radu povremeno će 
kontrolisati mjere i pravilnike zaštite na radu i njihovo sprovođenje u praksi. 
 
 
C. PRUŽANJE PRVE POMOĆI 
 
Opšte 
 
Postupak za pružanje prve pomoći i organizovanje službe spasavanja, kao i uslovi koje u 
pogledu stručnosti treba da ispunjavaju lica za vršenje tih poslova propisani su Pravilnikom o 
opremi i postupku za pružanje prve pomoći i organizovanju službe spasavanja u slučaju 
nezgode na radu. 
Pri radu moguće su lakše tjelesne povrede oko rada sa opremom i organizovanja gradilišta. 
U tom smislu potrebno je povređenom ili naglo obolelom licu na radu obezbediti brzo 
pružanje prve pomoći na licu mjesta, u skladu sa savremenim metodama pružanja prve 
pomoći. 
Pružanjem prve pomoći na mjestu udesa mora se  neodložno obezbediti otklanjanje 
neposredne opasnosti po život i zdravlje povređenog, odnosno naglo oboljelog lica. 
Povređenom ili naglo obolelom licu na radu na gradilištu obezbeđuje se brzo pružanje prve 
pomoći na licu mjesta, odnosno na najbližem mestu na kome se ona može pružiti, da ne bi 
nastupile teže posledice usled odlaganja. 
Rukovodilac gradilišta će odrediti da svako zaposleno lice bude upoznato na kom mestu 
može potražiti i kom licu se može obratiti za pružanje prve pomoći u slučaju povrede ili 
iznenadnog oboljenja.  
Pozivanje hitne ljekarske pomoći ne sme izazvati nikakvo odlaganje u neposrednom i brzom 
pružanju prve pomoći. U tom smislu treba obezbediti telefonsku vezu i kola za prevoz 
povređenog ili iznenadno oboljelog lica. 
Prvu pomoć pružaju posebno za to osposobljena lica za pružanje prve pomoći povređenim, 
odnosno naglo obolelim radnicima. Prva pomoć mora da bude takva da se spreče teže 
posledice usled nastalog stanja. 
Svaki radnik dužan je da u slučaju nesreće učestvuje u pružanju prve pomoći prema svojim 
mogućnostima i znanju, a naročito u raščišćavanju zakrčenih i porušenih prolaza, otklanjanju 
i oslobađanju zatrpanih ili prignječenih radnika, prenosu povređenih i sl. 
Za pružanje prve pomoći na gradnjama i gradilištima, prema zakonskim propisima, mora biti 
posebno za to osposobljeno inženjersko - tehničko osoblje - (poslovođe, tehničari i inženjeri), 
kao i najmanje 2 % od ukupnog broja radnika koji su zaposleni u jednoj radnoj smjeni. 
 
Materijal  i oprema za pružanje prve pomoći 
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Na gradilištu mora postojati, na svakih 50 zaposlenih radnika, ormarić ili torba snabdevena 
sanitetskim materijalom i sredstvima za pružanje prve pomoći. U ormariću se uvek mora 
nalaziti najmanje sledeći sanitetski materijal: 

- dva komada flastera-zavoja 
- pet manjih i pet većih sterilnih prvih zaštitnih zavoja 
- četiri komada "kaliko" zavoja dužine 5 m i širine 8 cm 
- dve trouglaste marame i četiri sigurnosne igle ("ziherice") 
- tri paketića bijele vate po 10 g i jedan paket proste vate od 100 g 
- šest komada naprstaka od kože u tri veličine 
- jedna manja anatomska pinceta 
- jedne makaze za sečenje zavoja sa zavrnutom glavicom 
- jedna Esmarh guma 80 do 100 cm dužine, a 2,5 cm širine 
- četiri udlage za prelom kostiju, vatirane, i to dva komada Kremerova po 100 cm i  
- dva komada po 50 cm dužine, a 10 cm širine 

Ormarić ili torba se mora stalno održavati u urednom stanju. Zabranjeno je stavljati u takav 
ormarić materijal i predmete koji se ne smatraju sanitetskim materijalom. 
Utrošeni materijal iz ormarića mora se odmah nadopuniti drugim, odgovarajućim materijalom. 
Radi toga preduzeće (korisnik) mora imati rezervu - najmanje dvostruku količinu sanitetskog 
materijala. 
Ormarić za prvu pomoć mora biti smešten na lako pristupačnom mestu i na spoljnoj strani 
imati znak crvenog krsta. 
Na ormariću ili torbi mora biti naznačena adresa i telefon: 

- najbliže zdravstvene ustanove 
- stanice za hitnu pomoć 
- inspekcije rada 
- službe zaštite na radu 
- vatrogasne brigade kao i imena lica osposobljenih i određenih za pružanje prve 

pomoći (za pojedine radne smjene) 
U svakom ormariću za pružanje prve pomoći treba da se nalazi uputstvo za rukovanje 
sredstvima za prvu pomoć i kratko uputstvo o načinu pružanja prve pomoći pri povredama i 
naglim oboljenjima radnika na radu. 
Uputstvo za rukovanje sredstvima za pružanje prve pomoći i uputstvo o načinu pružanja prve 
pomoći moraju biti istaknuti i na radnim mjestima sa povećanom opasnošću od povređivanja i 
zdravstvenih oštećenja. 
Ormarić za prvu pomoć mora biti zaključan. Ključ se mora nalaziti kod lica koje je 
osposobljeno i određeno za pružanje prve pomoći u odnosnoj radnoj smjeni i ne smije se 
iznositi van gradilišta. Rezervni ključ mora se nalaziti kod rukovodioca objekta. 
Radi obezbeđivanja ukazivanja pomoći i prevoženja povređenih ili oboljelih radnika mora biti 
obezbeđeno motorno vozilo, podešeno tako da se lice kome je potrebna ljekarska pomoć 
može prevoziti u ležećem stavu. 
 
Organizovanje pružanja prve pomoći  
 
Organizovanje pružanja prve pomoći u svakoj radnoj smjeni sprovodi  se tako da obezbeđuje 
normalno pružanje prve pomoći povređenim, odnosno naglo oboljelim licima (ako postoji  
smjenski rad). 
Svako zaposleno lice mora biti upoznato na kom mestu može potražiti i kome licu se može 
obratiti za pružanje prve pomoći u slučaju povrede ili iznenadnog oboljenja. 
 
Osposobljavanje  lica za pružanje prve pomoći 
 
Za pružanje prve pomoći Izvođač treba da osposobi dovoljan broj osposobljenih i uvežbanih 
lica u tehnici previjanja povreda i zaustavljanja krvavljenja, u pružanju pomoći od udara 
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električne struje, u postavljanju udlaga kod kostoloma, u primenjivanju različitih metoda 
oživljavanja, kao i uklanjanju, smeštaju, prenosu povređenog, odnosno naglo oboljelog lica. 
Za pružanje prve pomoći mora biti osposobljeno tehničko i nadzorno osoblje, kao i najmanje 
2% od ukupnog broja radnika koji su zaposleni u jednoj radnoj smjeni (ako postoji smjenski 
rad). 
Način osposobljavanja lica za pružanje prve pomoći, kao i polaganje ispita i obrazovanje 
komisija, regulišu se opštim aktima organizacije. 
Opštim mjerama zaštite na radu radnicima treba obezbediti higijenske i zdravstvene uslove 
rada (objekat u okviru kojeg se nalaze sledeće prostorije: prostorija za garderobu, kupatilo, 
sanitarne prostorije, trpezarija, kancelarija za rukovodioca gradilišta, njegovog pomoćnika i 
nadzorno lice, skladište alata i pribora, snabdijevanje pitkom vodom i snabdijevanje toplom 
vodom.. ). 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERIČKA DOKUMENTACIJA 



PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA

I PRIPREMNI RADOVI

PRIPREMNI RADOVI

1.1. Geodetsko iskolčavanje trase i svih objekata na terenu .

Obračun se vrši po m1 obeleženih elemenata korita vodotoka.
m1

140,00 2,10 294,00
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: 294,00

II ZEMLJANI RADOVI

2.1. Mašinsko čišćenje nasutog materijala iz korita potoka o odvoz

na deponiju koju odredi investitor na udaljenosti od 15km.

Obračun po m3 očišćenog i odvezenog materijala.
m3

98,15 8,50 834,28

2.2. Iskop zemlje u III,IV i V kategoriji u širokom otkopu za izradu

obalnih zidova i dna kanala.Iskop se obavlja mašinski sa

takvom obradom projektovanih elemenata korita da za ručnu

obradu ne ostane više od 10% od ukupne količine iskopa.
mašinski iskop m3

775,40 7,60 5.893,04

ručni iskop m3
85,80 16,50 1.415,70

2.3. Iskop radova za izradu temelja obalnih zidova i temelja

kaskada. Iskop se obavlja mašinski i ručno.
m3

379,25 9,80 3.716,65

2.4. Odvoz viška materijala na deponiju koju odredi investitor na

udaljenosti do 15 km. Rastresenost materijala povećati sa

30% u odnosu na materijal iz iskopa sračunat kao višak

iskopa. Obračun vršiti po m3 odvezenog materijala.
m3

751,85 7,60 5.714,06

2.5. Postavljanje tamponskog sloja od šljunkovitig materijala ispod
dna korita u sloju debljine od 10cm. Obračun po m3
postavljenog tamponskog sloja.

m3
105,00 14,30 1.501,50

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: 19.075,23

Hidrotehničke instalacije 1



III BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

3.1.

Izrada podloge od mršavog betona debljine 10cm marke
betona MB150. Betoniranju podloge pristupiti nakon ugradnje
tamponskog sloja. Obračun po m3 ugrađenog betona.

m3
73,20 85,00 6.222,00

3.2.
Betoniranje dna kanala, konsolidacionih pojaseva i temelja
kaskada. Betoniranje dna kanala raditi u kampade dužine po
3.00m' gdje se ostavljaju dilatacije. Naizmenično se radi svaka
druga kampada. Dilataciona rupa je debljine 2.50cm i
ispunjava se cementnim malterom razmjere 1:3. U cijenu
izrade ulazi : spravljanje i ugradnja betona, oplata i sav drugi
potreban materijal. Obračun po m3 ugrađenog betona.

m3
183,85 100,00 18.385,00

3.3.

Betoniranje bočnih zidova kanala i temelja marke betona
MB30 u dvostranoj oplati. Nakon postavljanja aramature i
dobro ankerovane oplate pristupiti ugradnji betona uz
nabijanje pervivibratorom. U zidove ostaviti otvore ( barbakane
) fi50mm tako što će se ugraditi komadi od PVC cijevi. orvore
postaviti na rastojanju 1.00m po horizontali i po 0.50m po
vertikali.Sav ugrađeni materijal iskazati posebnom stavkom.
Obračun po m3 betona, kg ugrađene armarure i m2 oplate.

beton- stope temelja m3
343,52 130,00 44.657,60

beton- bočni zidovi m3
425,90 170,00 72.403,00

aramtura RA kg 1972,40 1,10 2.169,64
aramtura MA kg 15228,00 1,20 18.273,60
UKUPNO BETONSKI I ARM.BETONSKI RADOVI: 162.110,84

IV RAZNI RADOVI

4.1. Radovi na izradi privremene depozitne građevine i čišćenje
potoka nizvodno od kružnog toka na putu Bečići - Budva do
ispusta u more i ugradnja cijevi ( barbakane).

m3
104,60 85,00 8.891,00

Hidrotehničke instalacije 2



4.2.
Izrada privremene depozitne građevine za zadržavanje
nanosa koji velike vode nose sa uzvodnog terena. Depozitnu
građevinu uraditi od krupnog kamenog nabačaja koji velike
vode ne mogu odnijeti ili od gobiona. Obračun paušalno.

pauš. 1,00 4800,00 4.800,00

4.3. Čišćenje potoka ( odstanjivanje nanosa) na dijelu nizvodno od
kružnog toka na putu Bečići Budva do ispusta u more.
Obračun paušalno.

pauš. 1,00 9800,00 9.800,00

4.4.
Izrada zaštitne ograde uz spoljašnju ivicu trotoara. Ogradu
uraditi od čeličnih cijevi. Cijenom je obuhvaćeno: Nabavka
materijala, izrada i montaža ograde, farbanje i svi ostali
pripremni radovi, Plaća se po m′ urađene i postavljene

ograde.

m'
96,00 8,20 787,20

UKUPNO RAZNI RADOVI: 24.278,20

ZBIRNA REKAPITULACIJA

I  PRIPREMNI RADOVI: 294,00
II  ZEMLJANI RADOVI: 19.075,23
III  BETONSKI I ARM.BETONSKI RADOVI: 162.110,84
IV UKUPNO RAZNI RADOVI: 24.278,20

 UKUPNO (I+II+III+IV): 205758,27
PDV ( 21,00% ) 43.209,24

SVE UKUPNO 248.967,50

Podgorica,  2018 godine Sastavio :

 Mr Nikola Spahić,dipl.inž.građ.
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Bulevar Tivat - Inženjerski objekti 

a) Kombinacija 1  -1-

Geometrijske karakteristike AB zida  
H  = 6.00 m Bt = 2.80 m.

     0.00   

a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a(o)
0.30 5.30 0.70 0.40 0.58 1.82 0.00 0.00

Fizičko meh. karak.zasipa Fizičko meh. karakt. temeljnog tla

γz ϕ co γb β γz ϕ co γb Ks ψ
19.80 26.00 20.00 25.00 0.00 21.00 30.00 20.00 25.00 0.16 0.75

1.1 Vertikalne sile     (Beton)      Gi (KN/m)  Zemlja
G1 G2 G3 G4 G5 G6  G10 G11 G12
39.75 18.55 0.00 0.00 0.00 49.00  41.98 14.69 0.00

Guk.= 163.97 kN/m Gzid= 107.30 kN/m

 Gzid= 58.30 kN/m  tezina zida bez temeljaGtem= 49.00 kN/m

 

1.2 Horizontalne  sile  
      Aktivni  pritisci  tla 
Ka= 0.390 0.44   Gruba kontrola: 0.49

 Pa= 96.53 kN/m'  Zemjani (stat.) pritisak  Eoh= 108.58 kN/m

      EoH= 139.16 kN/m

h E1= 96.53 kN/m (Pa) E1h= 94.06 kN/m E1v= 21.72 kN/m

H E2= 123.72 kN/m E2h= 120.55 kN/m E2v= 27.83 kN/m

Korisno opterećenje  od  saobraćaja ( p na kolovozu=5-33.0 kN/m2)
p  = 5.00 kN/m2 L(m)= 1.50     tg(45-f/2)^2= 0.39  

Pqh= 1.95 kN    hr= 3.80 m'

Eph= 7.42 m' EpH= 8.79 m' Hr= 4.50 m'

       

      

Euh = 129.33 kN/m   Ukupna horizontalna sila od zemljinog pritiska
Euv = 27.83 kN/m   Ukupna vertikalna sila od zemljinog pritiska
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1.3 Kontrola  zida na  klizanje

nagib temelja: 6.00 o

Fsk= 1.21 >Fskdoz =1.5 1.20
 

1.4 Kontrola zida na preturanje oko tačke A

Mh=Ma 267.45 KNm/m
Mv=Mp 427.10 KNm/m

Fpk= 1.60 >Fpkdoz =1.5
1.5 Kontrola napona u temeljnoj spojnici

Fpt= 2.80 m2/m
Wpt= 1.31 m3/m
Mth = 267.45 kNm/m
Mtv = 202.64 kNm/m
Mt= 64.81 kNm/m

σ1 = 118.10 kN/m2

σ2 = 18.90 kN/m2
5.1 Redukcija napona

e = 0.34 m.
c = 1.06 m.
B1 = 3.19 m.
σ1,red= 120.39 kN/m2

   

1.6 Mjerodavni  uticaji
presjek a    Ma = 104.60 kNm/m
presjek b Mb = 16.33 kNm/m
presjek c Mc = 187.20 kNm/m

Faktori sigurnost za različite komb. opterećnja
  Potrebna armatura u presecima

Fa=Ma/(σv*Kz*h)  cm2 7.47 Fs 1.50 cm2

Fb=Mb/(σv*Kz*h)  cm2 1.17 Fsk 1.21 cm2

Fc=Mc/(σv*Kz*h)  cm2 17.66 Fsp 1.60 cm2

FAZA STATIKA - POTPORNI ZIDOVI 



Bulevar Tivat - Inženjerski objekti 

a) Kombinacija 1  -1-

Geometrijske karakteristike AB zida  
H  = 3.35 m Bt = 1.45 m.

        

a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a(o)
0.25 2.85 0.50 0.30 0.40 0.75 0.00 0.00

Fizičko meh. karak.zasipa Fizičko meh. karakt. temeljnog tla

γz ϕ co γb β γz ϕ co γb Ks ψ
19.80 26.00 20.00 25.00 0.00 21.00 30.00 20.00 25.00 0.16 0.75

1.1 Vertikalne sile     (Beton)      Gi (KN/m)  Zemlja
G1 G2 G3 G4 G5 G6  G10 G11 G12
17.81 5.34 0.00 0.00 0.00 18.13  16.93 4.23 0.00

Guk.= 62.44 kN/m Gzid= 41.28 kN/m

 Gzid= 23.16 kN/m  tezina zida bez temeljaGtem= 18.13 kN/m

 

1.2 Horizontalne  sile  
      Aktivni  pritisci  tla 
Ka= 0.390 0.44   Gruba kontrola: 0.49

 Pa= 27.91 kN/m'  Zemjani (stat.) pritisak  Eoh= 31.40 kN/m

      EoH= 43.38 kN/m

h E1= 27.91 kN/m (Pa) E1h= 27.20 kN/m E1v= 6.28 kN/m

H E2= 38.57 kN/m E2h= 37.58 kN/m E2v= 8.68 kN/m

Korisno opterećenje  od  saobraćaja ( p na kolovozu=5-33.0 kN/m2)
p  = 5.00 kN/m2 L(m)= 1.25     tg(45-f/2)^2= 0.39  

Pqh= 1.95 kN    hr= 1.60 m'

Eph= 3.12 m' EpH= 4.10 m' Hr= 2.10 m'

       

      

Euh = 41.68 kN/m   Ukupna horizontalna sila od zemljinog pritiska
Euv = 8.68 kN/m   Ukupna vertikalna sila od zemljinog pritiska
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1.3 Kontrola  zida na  klizanje

nagib temelja: 0.00 o

Fsk= 1.33 >Fskdoz =1.5 1.20
 

1.4 Kontrola zida na preturanje oko tačke A

Mh=Ma 48.83 KNm/m
Mv=Mp 73.94 KNm/m

Fpk= 1.51 >Fpkdoz =1.5
1.5 Kontrola napona u temeljnoj spojnici

Fpt= 1.45 m2/m
Wpt= 0.35 m3/m
Mth = 48.83 kNm/m
Mtv = 33.15 kNm/m
Mt= 15.68 kNm/m

σ1 = 93.80 kN/m2

σ2 = 4.29 kN/m2
5.1 Redukcija napona

e = 0.22 m.
c = 0.50 m.
B1 = 1.51 m.
σ1,red= 93.98 kN/m2

   

1.6 Mjerodavni  uticaji
presjek a    Ma = 14.19 kNm/m
presjek b Mb = 4.91 kNm/m
presjek c Mc = 30.50 kNm/m

Faktori sigurnost za različite komb. opterećnja
  Potrebna armatura u presecima

Fa=Ma/(σv*Kz*h)  cm2 1.42 Fs 1.50 cm2

Fb=Mb/(σv*Kz*h)  cm2 0.49 Fsk 1.33 cm2

Fc=Mc/(σv*Kz*h)  cm2 4.36 Fsp 1.51 cm2

FAZA STATIKA - POTPORNI ZIDOVI 



Bulevar Tivat - Inženjerski objekti 

a) Kombinacija 1  -1-

Geometrijske karakteristike AB zida  
H  = 4.05 m Bt = 1.70 m.

        

a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a(o)
0.25 3.55 0.50 0.30 0.42 0.98 0.00 0.00

Fizičko meh. karak.zasipa Fizičko meh. karakt. temeljnog tla

γz ϕ co γb β γz ϕ co γb Ks ψ
19.80 26.00 20.00 25.00 0.00 21.00 30.00 20.00 25.00 0.16 0.75

1.1 Vertikalne sile     (Beton)      Gi (KN/m)  Zemlja
G1 G2 G3 G4 G5 G6  G10 G11 G12
22.19 7.54 0.00 0.00 0.00 21.25  21.09 5.97 0.00

Guk.= 78.04 kN/m Gzid= 50.98 kN/m

 Gzid= 29.73 kN/m  tezina zida bez temeljaGtem= 21.25 kN/m

 

1.2 Horizontalne  sile  
      Aktivni  pritisci  tla 
Ka= 0.390 0.44   Gruba kontrola: 0.49

 Pa= 43.31 kN/m'  Zemjani (stat.) pritisak  Eoh= 48.72 kN/m

      EoH= 63.41 kN/m

h E1= 43.31 kN/m (Pa) E1h= 42.20 kN/m E1v= 9.74 kN/m

H E2= 56.37 kN/m E2h= 54.92 kN/m E2v= 12.68 kN/m

Korisno opterećenje  od  saobraćaja ( p na kolovozu=5-33.0 kN/m2)
p  = 5.00 kN/m2 L(m)= 1.25     tg(45-f/2)^2= 0.39  

Pqh= 1.95 kN    hr= 2.30 m'

Eph= 4.49 m' EpH= 5.47 m' Hr= 2.80 m'

       

      

Euh = 60.39 kN/m   Ukupna horizontalna sila od zemljinog pritiska
Euv = 12.68 kN/m   Ukupna vertikalna sila od zemljinog pritiska
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Bulevar Tivat - Inženjerski objekti 

 
    

1.3 Kontrola  zida na  klizanje

nagib temelja: 5.00 o

Fsk= 1.26 >Fskdoz =1.5 1.20
 

1.4 Kontrola zida na preturanje oko tačke A

Mh=Ma 85.22 KNm/m
Mv=Mp 116.14 KNm/m

Fpk= 1.36 >Fpkdoz =1.5
1.5 Kontrola napona u temeljnoj spojnici

Fpt= 1.70 m2/m
Wpt= 0.48 m3/m
Mth = 85.22 kNm/m
Mtv = 53.40 kNm/m
Mt= 31.82 kNm/m

σ1 = 119.43 kN/m2

σ2 = -12.70 kN/m2
5.1 Redukcija napona

e = 0.35 m.
c = 0.50 m.
B1 = 1.50 m.
σ1,red= 121.15 kN/m2

   

1.6 Mjerodavni  uticaji
presjek a    Ma = 32.97 kNm/m
presjek b Mb = 5.85 kNm/m
presjek c Mc = 58.24 kNm/m

Faktori sigurnost za različite komb. opterećnja
  Potrebna armatura u presecima

Fa=Ma/(σv*Kz*h)  cm2 3.30 Fs 1.50 cm2

Fb=Mb/(σv*Kz*h)  cm2 0.59 Fsk 1.26 cm2

Fc=Mc/(σv*Kz*h)  cm2 7.87 Fsp 1.36 cm2

FAZA STATIKA - POTPORNI ZIDOVI 



Bulevar Tivat - Inženjerski objekti 

a) Kombinacija 1  -1-

Geometrijske karakteristike AB zida  
H  = 4.30 m Bt = 2.00 m.

        

a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a(o)
0.25 3.70 0.60 0.30 0.43 1.27 0.00 0.00

Fizičko meh. karak.zasipa Fizičko meh. karakt. temeljnog tla

γz ϕ co γb β γz ϕ co γb Ks ψ
19.80 26.00 20.00 25.00 0.00 21.00 30.00 20.00 25.00 0.16 0.75

1.1 Vertikalne sile     (Beton)      Gi (KN/m)  Zemlja
G1 G2 G3 G4 G5 G6  G10 G11 G12
23.13 8.33 0.00 0.00 0.00 30.00  21.98 6.59 0.00

Guk.= 90.02 kN/m Gzid= 61.45 kN/m

 Gzid= 31.45 kN/m  tezina zida bez temeljaGtem= 30.00 kN/m

 

1.2 Horizontalne  sile  
      Aktivni  pritisci  tla 
Ka= 0.390 0.44   Gruba kontrola: 0.49

 Pa= 47.05 kN/m'  Zemjani (stat.) pritisak  Eoh= 52.92 kN/m

      EoH= 71.47 kN/m

h E1= 47.05 kN/m (Pa) E1h= 45.84 kN/m E1v= 10.58 kN/m

H E2= 63.54 kN/m E2h= 61.91 kN/m E2v= 14.29 kN/m

Korisno opterećenje  od  saobraćaja ( p na kolovozu=5-33.0 kN/m2)
p  = 5.00 kN/m2 L(m)= 1.25     tg(45-f/2)^2= 0.39  

Pqh= 1.95 kN    hr= 2.45 m'

Eph= 4.78 m' EpH= 5.95 m' Hr= 3.05 m'

       

      

Euh = 67.87 kN/m   Ukupna horizontalna sila od zemljinog pritiska
Euv = 14.29 kN/m   Ukupna vertikalna sila od zemljinog pritiska
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Bulevar Tivat - Inženjerski objekti 

 
    

1.3 Kontrola  zida na  klizanje

nagib temelja: 5.00 o

Fsk= 1.30 >Fskdoz =1.5 1.20
 

1.4 Kontrola zida na preturanje oko tačke A

Mh=Ma 101.55 KNm/m
Mv=Mp 163.83 KNm/m

Fpk= 1.61 >Fpkdoz =1.5
1.5 Kontrola napona u temeljnoj spojnici

Fpt= 2.00 m2/m
Wpt= 0.67 m3/m
Mth = 101.55 kNm/m
Mtv = 78.17 kNm/m
Mt= 23.38 kNm/m

σ1 = 87.22 kN/m2

σ2 = 17.09 kN/m2
5.1 Redukcija napona

e = 0.22 m.
c = 0.78 m.
B1 = 2.33 m.
σ1,red= 89.63 kN/m2

   

1.6 Mjerodavni  uticaji
presjek a    Ma = 36.33 kNm/m
presjek b Mb = 6.97 kNm/m
presjek c Mc = 65.78 kNm/m

Faktori sigurnost za različite komb. opterećnja
  Potrebna armatura u presecima

Fa=Ma/(σv*Kz*h)  cm2 3.03 Fs 1.50 cm2

Fb=Mb/(σv*Kz*h)  cm2 0.58 Fsk 1.30 cm2

Fc=Mc/(σv*Kz*h)  cm2 8.66 Fsp 1.61 cm2

FAZA STATIKA - POTPORNI ZIDOVI 



Bulevar Tivat - Inženjerski objekti 

a) Kombinacija 1  -1-

Geometrijske karakteristike AB zida  
H  = 5.00 m Bt = 2.20 m.

        

a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a(o)
0.25 4.40 0.60 0.40 0.47 1.33 0.00 0.00

Fizičko meh. karak.zasipa Fizičko meh. karakt. temeljnog tla

γz ϕ co γb β γz ϕ co γb Ks ψ
19.80 26.00 20.00 25.00 0.00 21.00 30.00 20.00 25.00 0.16 0.75

1.1 Vertikalne sile     (Beton)      Gi (KN/m)  Zemlja
G1 G2 G3 G4 G5 G6  G10 G11 G12
27.50 12.10 0.00 0.00 0.00 33.00  34.85 9.58 0.00

Guk.= 117.03 kN/m Gzid= 72.60 kN/m

 Gzid= 39.60 kN/m  tezina zida bez temeljaGtem= 33.00 kN/m

 

1.2 Horizontalne  sile  
      Aktivni  pritisci  tla 
Ka= 0.390 0.44   Gruba kontrola: 0.49

 Pa= 66.53 kN/m'  Zemjani (stat.) pritisak  Eoh= 74.84 kN/m

      EoH= 96.64 kN/m

h E1= 66.53 kN/m (Pa) E1h= 64.83 kN/m E1v= 14.97 kN/m

H E2= 85.91 kN/m E2h= 83.71 kN/m E2v= 19.33 kN/m

Korisno opterećenje  od  saobraćaja ( p na kolovozu=5-33.0 kN/m2)
p  = 5.00 kN/m2 L(m)= 1.25     tg(45-f/2)^2= 0.39  

Pqh= 1.95 kN    hr= 3.15 m'

Eph= 6.15 m' EpH= 7.32 m' Hr= 3.75 m'

       

      

Euh = 91.03 kN/m   Ukupna horizontalna sila od zemljinog pritiska
Euv = 19.33 kN/m   Ukupna vertikalna sila od zemljinog pritiska
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Bulevar Tivat - Inženjerski objekti 

 
    

1.3 Kontrola  zida na  klizanje

nagib temelja: 6.00 o

Fsk= 1.24 >Fskdoz =1.5 1.20
 

1.4 Kontrola zida na preturanje oko tačke A

Mh=Ma 157.82 KNm/m
Mv=Mp 249.69 KNm/m

Fpk= 1.58 >Fpkdoz =1.5
1.5 Kontrola napona u temeljnoj spojnici

Fpt= 2.20 m2/m
Wpt= 0.81 m3/m
Mth = 157.82 kNm/m
Mtv = 106.55 kNm/m
Mt= 51.28 kNm/m

σ1 = 125.55 kN/m2

σ2 = -1.59 kN/m2
5.1 Redukcija napona

e = 0.38 m.
c = 0.72 m.
B1 = 2.17 m.
σ1,red= 125.57 kN/m2

   

1.6 Mjerodavni  uticaji
presjek a    Ma = 61.14 kNm/m
presjek b Mb = 12.57 kNm/m
presjek c Mc = 109.31 kNm/m

Faktori sigurnost za različite komb. opterećnja
  Potrebna armatura u presecima

Fa=Ma/(σv*Kz*h)  cm2 5.10 Fs 1.50 cm2

Fb=Mb/(σv*Kz*h)  cm2 1.05 Fsk 1.24 cm2

Fc=Mc/(σv*Kz*h)  cm2 13.01 Fsp 1.58 cm2

FAZA STATIKA - POTPORNI ZIDOVI 



Bulevar Tivat - Inženjerski objekti 

a) Kombinacija 1  -1-

Geometrijske karakteristike AB zida  
H  = 5.40 m Bt = 2.40 m.

        

a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a(o)
0.25 4.80 0.60 0.40 0.49 1.51 0.00 0.00

Fizičko meh. karak.zasipa Fizičko meh. karakt. temeljnog tla

γz ϕ co γb β γz ϕ co γb Ks ψ
19.80 26.00 20.00 25.00 0.00 21.00 30.00 20.00 25.00 0.16 0.75

1.1 Vertikalne sile     (Beton)      Gi (KN/m)  Zemlja
G1 G2 G3 G4 G5 G6  G10 G11 G12
30.00 14.40 0.00 0.00 0.00 36.00  38.02 11.40 0.00

Guk.= 129.82 kN/m Gzid= 80.40 kN/m

 Gzid= 44.40 kN/m  tezina zida bez temeljaGtem= 36.00 kN/m

 

1.2 Horizontalne  sile  
      Aktivni  pritisci  tla 
Ka= 0.390 0.44   Gruba kontrola: 0.49

 Pa= 79.18 kN/m'  Zemjani (stat.) pritisak  Eoh= 89.06 kN/m

      EoH= 112.72 kN/m

h E1= 79.18 kN/m (Pa) E1h= 77.15 kN/m E1v= 17.81 kN/m

H E2= 100.21 kN/m E2h= 97.64 kN/m E2v= 22.54 kN/m

Korisno opterećenje  od  saobraćaja ( p na kolovozu=5-33.0 kN/m2)
p  = 5.00 kN/m2 L(m)= 1.25     tg(45-f/2)^2= 0.39  

Pqh= 1.95 kN    hr= 3.55 m'

Eph= 6.93 m' EpH= 8.10 m' Hr= 4.15 m'

       

      

Euh = 105.74 kN/m   Ukupna horizontalna sila od zemljinog pritiska
Euv = 22.54 kN/m   Ukupna vertikalna sila od zemljinog pritiska
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Bulevar Tivat - Inženjerski objekti 

 
    

1.3 Kontrola  zida na  klizanje

nagib temelja: 6.00 o

Fsk= 1.19 >Fskdoz =1.5 1.20
 

1.4 Kontrola zida na preturanje oko tačke A

Mh=Ma 197.63 KNm/m
Mv=Mp 310.07 KNm/m

Fpk= 1.57 >Fpkdoz =1.5
1.5 Kontrola napona u temeljnoj spojnici

Fpt= 2.40 m2/m
Wpt= 0.96 m3/m
Mth = 197.63 kNm/m
Mtv = 133.61 kNm/m
Mt= 64.02 kNm/m

σ1 = 130.17 kN/m2

σ2 = -3.20 kN/m2
5.1 Redukcija napona

e = 0.42 m.
c = 0.78 m.
B1 = 2.34 m.
σ1,red= 130.26 kN/m2

   

1.6 Mjerodavni  uticaji
presjek a    Ma = 82.39 kNm/m
presjek b Mb = 13.60 kNm/m
presjek c Mc = 140.99 kNm/m

Faktori sigurnost za različite komb. opterećnja
  Potrebna armatura u presecima

Fa=Ma/(σv*Kz*h)  cm2 6.87 Fs 1.50 cm2

Fb=Mb/(σv*Kz*h)  cm2 1.13 Fsk 1.19 cm2

Fc=Mc/(σv*Kz*h)  cm2 16.02 Fsp 1.57 cm2

FAZA STATIKA - POTPORNI ZIDOVI 
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Ploča / Zid

1. d = 0.30 m

2. d = 0.34 m

3. d = 0.37 m

4. d = 0.41 m

Ploča / Zid (1-4)
Setovi numeričkih podataka

Greda

1. 5

2. D310/22

3. L320/22

4. G25/25

5. T145/45

6. T170/50

7. T200/60

8. T220/60

9. T230/60

10. T240/60

11. T300/70

Greda (1-11)
Setovi numeričkih podataka
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Grupa: 1

Ploče - predmer
Set d [m]/Materijal γ [kN/m3] P [m2] V [m3] m [T]

2  d=0.300 25.000 86.697 26.009 66.305
  Beton MB30     
3  d=0.345 25.000 679.81 234.53 597.90
  Beton MB30     
4  d=0.370 25.000 676.36 250.25 637.97
  Beton MB30     
5  d=0.410 25.000 70.412 28.869 73.595
  Beton MB30     

 Ukupno: 1513.3 539.67 1375.8

Grede - predmer po setovima
Set Presek/Materijal γ [kN/m3] L [m] V [m3] m [T]

1  5 25.000 531.45 1.329 3.387
  Beton MB30     
2  D310/22 25.000 182.24 124.29 316.84
  Бетон МB25     
3  L320/22 25.000 182.24 128.29 327.06
  Бетон МB25     
4  G25/25 25.000 364.61 22.788 58.094
  Бетон МB25     
5  T145/45 25.000 27.005 17.621 44.921
  Бетон МB25     
6  T170/50 25.000 126.35 107.40 273.80
  Beton MB30     
7  T200/60 25.000 71.264 85.517 218.01
  Бетон МB25     
8  T220/60 25.000 77.015 101.66 259.16
  Бетон МB25     
9  T230/60 25.000 21.325 29.429 75.023
  Бетон МB25     

10  T240/60 25.000 27.005 38.888 99.136
  Бетон МB25     

11  T300/70 25.000 14.503 30.456 77.641
  Бетон МB25     

 Ukupno: 1625.0 687.67 1753.1

Rekapitulacija količina materijala
Materijal γ [kN/m3] V [m3] m [T]

 Бетон МB25 25.000 578.94 1475.9
 Beton MB30 25.000 648.40 1652.9
 Ukupno: 1227.3 3128.8
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Dispozicija ramova

Ploče - predmer
Set d [m]/Materijal γ [kN/m3] P [m2] V [m3] m [T]

1  d=0.300 25.000 86.697 26.009 66.305
  Beton MB30     
2  d=0.345 25.000 303.05 104.55 266.53
  Beton MB30     
3  d=0.370 25.000 676.36 250.25 637.97
  Beton MB30     
4  d=0.410 25.000 70.412 28.869 73.595
  Beton MB30     

 Ukupno: 1136.5 409.68 1044.4

Grede - predmer po setovima
Set Presek/Materijal γ [kN/m3] L [m] V [m3] m [T]

1  5 25.000 0.700 0.002 0.004
  Beton MB30     
2  D310/22 25.000 137.78 93.964 239.54
  Бетон МB25     
3  L320/22 25.000 137.78 96.995 247.27
  Бетон МB25     
4  G25/25 25.000 275.71 17.232 43.930
  Бетон МB25     
5  T145/45 25.000 27.005 17.621 44.921
  Бетон МB25     
6  T170/50 25.000 37.437 31.821 81.121
  Beton MB30     
7  T200/60 25.000 71.264 85.517 218.01
  Бетон МB25     
8  T220/60 25.000 77.015 101.66 259.16
  Бетон МB25     
9  T230/60 25.000 21.325 29.429 75.023
  Бетон МB25     

10  T240/60 25.000 27.005 38.888 99.136
  Бетон МB25     

11  T300/70 25.000 14.503 30.456 77.641
  Бетон МB25     

 Ukupno: 827.52 543.59 1385.8

Rekapitulacija količina materijala
Materijal γ [kN/m3] V [m3] m [T]

 Бетон МB25 25.000 511.76 1304.6
 Beton MB30 25.000 441.51 1125.5
 Ukupno: 953.27 2430.2


