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A.2.1. TEHNICKI OPIS

uz arhitektonsko-gradevinski projekat,
zaizgradnju povrsina za sport i rekreaciju na
dijelu kat.parc. 1000/2 K.O. PETROVAC, UP 24, blok B11
DUP ,,Petrovac Sira zona“, opstina Budva

INVESTITOR: OPSTINA BUDVA

UVODNE NAPOMENE

Glavni projekat je uraden na osnovu UTU-a brojem 06-061-1554/3 izdatim dana 26.03.2018.
godine, projektnog zadatka investitora i idejnog riedenja sa dobijenom saglasno$¢u od gradskog
arhitekte.

Povrsina urbanisti¢ke parcele broj 24 je 6393m?, prema planu i na osnovu UT uslova koeficijent
zauzetosti je 0,05, a koeficijent izgradenosti je 0,05. Shodno tome maksimalna povrSina pod
objektom je 320m?, odnosno BRGP je 320m?2. Planirana spratnost objekta je jedna etaza. Djeéje
igraliSte je postavljeno na dijelu urbanisticke parcele, tac¢nije na katastarskoj parceli 1000/2 K.O.
PETROVAC sa povr§inom od 1237m?2.

LOKACIJA OBJEKTA

DjeCje igraliSte je dio urbanistiCke parcele broj 24, na katastarskoj parceli 1000/2 K.O.
PETROVAC, tacnije dio zone namijenjene za sport i rekreaciju. To znaci da se na teritoriji zone
stvori optimalna sredina za aktivan odmor stanovnika - radi bavljenja aktivhom rekreacijom i

sportom. Djecije igraliSte bi obuhvatalo dio parcele sa funkcijom zabave, rekreacije i djecijih igara
pod nadzorom odraslih osoba.

Pri projektovaniju djecijeg igraliSta uzeti su u obzir svi bitni zahtjevi za zastitu zdravlja i bezbjednosti
koji se odnose na potrebne povrsine i opremu za javna djecija igraliSta, kao i drugi zahtjevi i uslovi

koji moraju biti ispunjeni pri upotrebi djecijih igralista.

LOKACIJA POSTAVLJANJA

Djecije igralidte je postavljeno na udaljenosti od 4 m od saobracajnice niZzeg reda koja u toj zoni
mora biti obiljiezena odgovarajuéom saobra¢ajnom signalizacijom kao "Zone usporenog
saobracaja" i sa odgovarajuc¢im rjeSenjima za fizicku kontrolu brzine kretanja vozila u skladu sa
zakonom kojim se ureduje bezbjednost saobracaja i saobracajna signalizacija. Djecije igraliste je
zasti¢eno niskom ogradom kako bi se korisnicima omogucio direktan pristup, a pri tome ograda ne
predstavlja vizuelnu barijeru koja spre€ava ili smanjuje prihvatljivi nivo nadzora djecijeg igralista ili
uklju€uje dodatne rizike za korisnike igraliSta u smislu nastajanja teskih tjelesnih povreda.

PRISTUPACNOST, PRILAZ | ZASTITA OD SAOBRACAJA

Djecije igraliSte je postavljeno na prostoru koji je urbanistickim planom definisan za tu namjenu,
tanije predmetna urbanisti¢ka parcela ima namjenu: sport i rekreacija. DjeCije igraliste je
predvideno da se izgradi kao otvorena koja moze da ima podni zastor koji ne moze biti trajno
pricvr§cen za tlo.

U sklopu djecjeg igralista predvideno je i postavljanje povrSinu namjenju za organizaciju dogadaja,
taCnije: podijum sa amfiteatralnim sjedenjem na otvorenom. Tribine i gaziSne povrSine su
postavljene u dijelu parcele gde je teren prirodno u padu, pri éemu se koristi prirodni pad kao
osnova za amfiteatar.

Predvideni prostor za djecije igraliSte je otvoreni prostor, ukljuCujuci cjelokupno zemljiSte, ogradu,
vegetaciju, pristupne staze, potrebne povrSine i opremu, namijenjen, izgraden i opremljen s
namjerom da se djeca ha njemu igraju pojedinacno ili u grupama. Takodje u sklopu igralista
obezbijeden je prostor za boravak roditelja, staratelja i ostalih odraslih lica koji se pridruzuju djeci
za vrijeme igre i boravka na igraliStu.
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Djecije igraliste ispunjava sljedece uslove pristupacnosti:

. Dostupno je svim korisnicima, kao i onima sa smanjenom pokretljivoS¢u;
. Lako je dostupno za hitne medicinske i spasilatke intervencije;
. Planirano je u okviru pjedackih povrsina, postavljeno u urbanoj zoni, sa dobro obiljezenim

pristupima, pjeSackim prelazima i vjestackim osvjetljenjem.

Prilaz djecijem igralistu je:

. udaljen od saobrac¢aja i parkirnih zona, a posebno od onih sa tranzitnim i brzim
saobracajem;

. takav da sprijeci korisnike da bez namjere pristupe podruc¢jima u kojima se vozila krec¢u i
parkiraju.

PROJEKTOVANJE | FUNKCIONALNA ORGANIZACIJA

Djecije igraliSte je montazno-demontazna grupacija objekata, otvorenih povrSina za igru ili urbanog
mobilijara montiranog na odredenoj lokaciji u svrhu igre djece. Svi objekti i oprema koji se
montiraju u sklopu djecjih igraliSta su od materijala otpornih na mehani¢ke uticaje i ekoloski
prihvatljivih, bezbjednih po zdravlje djece, sa svim neophodnim atestima.

Prilikom projektovanja djeCijeg igralista, bile su uzete u obzir planirana lokacija u odnosu na
okruzenje, namjena, predvidena upotreba i rekreativni potencijal.

Za funkcionalnu organizaciju igraliSta, bile su uzete u obzir putanje tj. nacini kretanja unutar
igraliSta i rekreativne potrebe djece, kao i uravnotezen i odgovarajuéi raspored opreme i zona
igraliSta, odnosno odgovarajuce rasporedeni nivoi slozenosti opreme i predvidljivi na€in kretanja
djece medu opremom, kako bi se omogucilo prirodno odvajanje aktivnosti i izbjegli moguci sudari.

Igraliste je projektovano da se djeci omogucéi pratnja i nadzor odraslih.

Programski sadrzaj

DjecCije igraliSste projektovano je kao prostor koji obuhvata fizi€ke vrste igre zajedno sa
kreativnom igrom, €ime igraliSte postaje atraktivno i izazovno za djecu svih uzrasta, sa nadom da
Ce konkurisati dozivljajima koji nude digitalne igraliSne sadrZaje u zatvorenim prostorima.
Programskom sadrzaju igraliSte ¢e stimulisati djecu na aktivnost, pokretljivost, improvizacije,
mastanja i osmi$ljivanja alternativnih rjeSenja, kreiranje vlastite igre, procjenjivanje udaljenosti i
visine, donosenje odluka o riziku i sl. OCekuje se da igra na igralistu bude eksperimentalna,
raznolika, nepredvidljiva, izazovna, avanturistiCka te razumno riskantna.

Djecije igraliSte je podijelijeno na pasivni i aktivni dio koji se u fizickom prostoru nadopunjavaju i
ne postoji ostra granica.

Aktivni dio igraliSta sadrzi aktivnosti koje razvijaju fiziCku sposobnost, sportska zona, kao i zona
za motori¢ki razvoj, razvoj miSi¢a, koordinacije, balansiranje i lokomotorickih vjestina, vjezbanje i
razvijanje novih vjestina (penjanje, balansiranje, hvatanje, puzanje, vjeSanje, ljuljanje, skakanje,
kotrljanje, tréanje, klizanje, hodanje...)

Pasivni dio igraliSta je namijenjen za zonu kreativne igre, koja ne iziskuje napor i tjelesnu vjestinu
vec izrazavanje, gdje takode su uklju€eni i prirodni elementi, zelenilo, basta, drvece i sl. Prostori za
sjedenje, amfiteatar i klupe su dio pasivnog dijela koji sadrze prostor za umjetni¢ku ekspresiju,
povrSine za grafite i druge elemente koje stimuliSu ¢ula (akustika, vizuelno, aktilno...)

IgraliSte je takodje podijelieno na zone za mladu i stariju djecu, uslijed srodnih aktivnosti ili

stepenovanja tematskih zona, pri Eemu je obezbijeden postojan kontakt i nadzor djece od strane
odraslih osoba.
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Osnova kvalitetnog djecijeg igraliSta je obezbjedenje mogucnosti za socijalni razvoj, odnosno
omogucavanje pozitivne interpersonalne interakcije i socijalizacije preko igre sa pravilima, razvoj
samosvijesti, emocionalni razvoj, komunikacijske vjestine, empatija i sposobnost ucenja,
rieSavanje problema, manipulacija, transformacija i kreacija, uvidanje novih perspektiva, spoznaja
ekoloskih i prirodnih zakonitosti, razvoj imaginacije i sl.

ANALIZA 1 ANALIZA 2
1. Aktivni dio 336 mZ 1. Starija djeca 260 m?
2. Pasivni dio 639 m? 2. Zajednicka igra 271 m?
3. Milada djeca 166 m?
Ukupno 975 m2 Ukupno 697 m?
ANALIZA 3 REKAPITULACIJA
Zona za razvijanje fizi¢kih
1. |sposobnosti 216 m2 1. |Djecje igraliste 483 m?
2. Sportska zona 50 m2 2. Zelenilo 381 m2
3. Kreativha zona 154 m? 3. Amfiteatar 111 m3
Zona za edukacija i socijalni
4. razvoj 111 m2
5. Zona za motoriCki razvoj 166 m?
Ukupno \ 697 mZ\ Ukupno 975 m?

URBANI MOBILIJAR | OPREMU ZA DECJIE IGRALISTE
Decije igraliSte, osim opreme za igraliSte, opremljeno je i sa: javnim osvetljenjem, dovoljnim brojem
klupa u odnosu na povrsinu igraliSta i dubrijerama za sakupljanje ¢vrstog komunalnog otpada.

Urbani mobilijar koji se koristi na igraliStima ne smije predstavljati rizik, odnosno uzrokovati teske
tielesne povrede. U okviru dedijeg igraliSta se mora postaviti jedna informativna tabla. Tabla mora
da bude jasno vidljiva, lako Citljiva, u vedrim i jarkim bojama i postavljena u neposrednoj blizini
igraliSta, odnosno na prilazu decijem igralistu.

Oprema za djecja igraliSta i njene komponente moraju biti projektovane i izradene tako da
korisnici mogu lako da prepoznaju rizike koji mogu nastati prilikom koriS¢enja, Cak i ako se oprema
ne koristi na predviden ili o¢ekivan nacin. Oprema koja ima slobodnu visinu pada ve¢u od 3 m ne
moze se ugraditi na djecje igraliSte. Takode, to se odnosi i na bilo koji dio opreme na koji je mogu¢
pristup korisnika.

TehniCke karakteristike materijala koriS¢enih u izradi opreme za djeCja igraliSta moraju da
odgovaraju ocCekivanom optereCenju. Metalni dijelovi i elementi moraju da budu otporni na
vremenske uslove i koroziju, i po potrebi zasticeni netoksi¢nim premazima. Vestacki materijal
koris¢eni za izradu opreme za djecije igraliSte mora da bude otporan na ultra-ljubiCasto zracenje.
Dijelovi koji sadrze plastiku ojaCanu staklenim vlaknima moraju da se zamijene ili poprave kada
staklena vlakna postanu vidljiva usled habanja ili oSte¢enja. Ovo se posebno odnosi na tobogane.
Ako stabilnost opreme za igranje zavisi samo od jednog stuba, posebnu paznju treba obratiti na
odrzavanje, nadgledanjem postepenog pogorsanja kvaliteta ili na drugi odgovarajuci nacin i, po
potrebi, iskljuCivanjem tog elementa iz upotrebe prije kraja njegovog radnog veka. Oprema mora
da se ugraduje u skladu sa uputstvima proizvodaca.
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Decdije igraliSte treba opremiti prema relevantnim tehnicki zahtjevima za =zastitu zdravlja i
bezbjednosti za odredenu vrstu opreme i povrsine sadrzanih u sljedeéim standardima:
e MEST EN 1176-1:2010, Oprema i povrSina za djecja igralista - Dio 1: Opsti zahtjevi za
bezbjednost i metode ispitivanja;
e MEST EN 1176-2:2010, Oprema i povrSina za djeCja igraliSta
bezbjednosni zahtjevi i metode ispitivanja za ljuljaske;
e MEST EN 1176-3:2018, Oprema i povrSina za djecija igralista
bezbjednosni zahtjevi i metode ispitivanja za tobogane;
e MEST EN 1176-4:2018, Oprema i povrSina za djecCija igralista
bezbjednosni zahtjevi i metode ispitivanja za zicare;
e MEST EN 1176-5:2010, Oprema i povrSina za djecja igralista
bezbjednosni zahtjevi i metode ispitivanja za vrteske;
e MEST EN 1176-11:2016, Oprema i povrSina za djecja igraliSta - Dio 11: Dodatni posebni
bezbjednosni zahtjevi i metode ispitivanja za prostorne mreze;
e MEST EN 1177:2019, PovrSine igraliS§ta koje ublazavaju udar - Metode ispitivanja za
odredivanje ublaZavanja udara

Dio 2: Dodatni posebni

Dio 3: Dodatni posebni

Dio 4: Dodatni posebni

Dio 5: Dodatni posebni

Prostor pada ne smije da sadrzi nijednu prepreku na koju bi korisnik mogao da padne i izazove
povrede, kao &to su izloZeni temelji opreme i sl. Ispod svih dijelova opreme za djecije igraliste sa
slobodnom visinom pada koja je vec¢a od 600 mm i/ili opreme koja prouzrokuje prinudno kretanje
tijela korisnika (npr. ljuljaske, tobogani, oprema za njihanje, ziCare, vrteske itd.), mora se nalaziti
povrSina za ublazavanje udara preko Citavog podru€ja udara. KritiCha visina pada povrSine za
ublaZavanje udara mora biti jednaka ili ve¢a od slobodne visine pada za datu opremu ispod koje se
postavlja.

Debljina povrSine za ublaZavanje udara izradene od sintetickih materijala poput livene gume,
gumenih plo¢a i sl. ne mozZe biti manja od 40 mm. Na dijelovima gdje je je povrSina za ublazavanje
udara od pijeska, dubina pijeska u bilo kojoj tacki pjeS€anika ne moze biti manja od 300 mm.
Travnjak, kao povrSina za ublazavanje udara na decjem igralistu se moze koristi za kritiChe visine
pada do 1 m. Odrzavanje travnjaka, kao povrsine za ublaZzavanje udara, mora da bude takvo da se
ni u jednom trenutku ne smiju ugroziti svojstva ublazavanja udara.

Povrdina za ublaZzavanje udara za opremu namijenjenu i za korisnike sa invaliditetom/smanjenom
pokretljivoS¢u mora biti izradena od sinteti¢kih materijala. Gornja povrsina podloge cijele povrsine
za igru, bilo €vrste ili za ublazavanje udara, mora biti glatka, bez prepreka ili neujednacenosti.

Djedije igraliste je projektovano kao produzeni zeleni javni rekreativni pojas koji u svojem sadrzaju
osim djecCije igre ima i odmorista, klupe i sjediSta. Saglasno Priru¢niku za planiranje i uredenje
javnih prostora u Crnoj Gori (Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma Crne Gore LAMP (Projekat
zemljiSne administracije i upravljanja), The World Bank, maj 2015), odmorista su prostori uredeni
za kratkotrajno ili dugotrajno zadrzavanje i odmaranje pjeSaka. Smjestaju se uz pjeSacke puteve i
u parkovima, u ovom slu€aju park je u sastavu djeCjeg igraliSta. Prostorni raspored zavisi od
namjene prostora, trajanja zadrzavanja (kratkotrajno ili dugotrajno zadrzavanje), starosne i
socijalne strukture korisnika, mikro-klimatskih uslova, ambijentalnih vrijednosti i drugih. Osim
odmorista u dio djecjeg igralista planira se i amfiteatralno sjedenje koje bi u odredenim slu¢ajevima
sluZilo kao gledalidte na otvoreno.

Za klupe i sjediSta planiraju se tople i postojane materijale (drvena obloga betonskih zidi¢a koje
sluze kako klupe) koji osiguravaju udobnost i sigurnost korisnika i omogucéavaju odvojenost
sjedista.

SjediSta su orijentisana prema atraktivnim sadrZajima, pri ¢emu se omogucava ostvarenje
socijalnih kontakata. Odabir materijala, u ovom slu€aju drvo, zavisi od ambijentalnih vrijednosti,
znacenja prostora, intenziteta koriS¢enja, uslova odrzavanja, klimatskih uslova (temperatura
podloge i brzina susenja), itd.
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Prostori i posude za odlaganje smeca, kante za smeée manjeg kapaciteta, su sastavni dio urbane
opreme decjeg igralista, i svojim dizajnom i materijalom (drvena obloga na metalne kante za
smece), uklapaju se u ostatak urbane opreme (sjedenje i sl.).

Posebna paznja je posvecena planiranja igralista u koja se mogu ukljuciti i djeca sa umanjenim
tielesnim sposobnostima i drugim posebnim potrebama. Javni prostor, u ovom slucaju djecije
igraliSte je prilagodeno licima sa posebnim potrebama (licima smanjene pokretljivosti i licima sa
invaliditetom), kako je to definisano Pravilnikom o blizim uslovima i nacinu prilagodavanja objekata
za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti (,SI. List CG* br. 51/08). To znaci da je prostor
djecjeg igralista prilagoden kretanju: lica u invalidskim kolicima; lica sa upotrebom Stapa, Staka,
hodalica i lica sa upotrebom bijelog Stapa i psa vodi¢a, $to jo§ podrazumijeva i obezbijedenje
pristupaénosti: u savladavanju visinskih razlika i pristupacnosti javnog saobracaja.

Za potrebe savladavanja visinskih razlika prostora kojim se krecu lica smanjene pokretljivosti mogu
se koristiti sliede¢i elementi pristupaénosti: rampa (pogledati ¢lan 11, 12, 13, 14.) sa dopusteni
nagib do 1:20 (5%). Pristap djecijeg igraliSta je na visinskoj koti u nivou planiranog trotoara bez
nikakvih visinskih ralzlika i barijera.

Obezbjedena je pristupacnost prilaza svim igraliSnim djelovima i opremi. lako nece biti moguce da
sva djeca koriste svaki dio opreme, i samo priblizavanje djece svakoj od mogucih aktivnosti
dozvoljava im moguénost izbora i ohrabruje komunikaciju i zajedni¢ku igru. Obezbjedena je
pristupaénost mjesta za okupljanje radi podsticanja druStvene interakcije djece svih nivoa
sposobnosti, kao i pristupaCna mijesta ili opremu za sjedenje kao $to su klupe bez naslona i
rukohvata. Takode, postovane su propisane Ciste visine, vrste podloge i druge bezbjednosne
propise. Procijenen je rizik kod obezbjedivanja uzdignute opreme za igru i druge opreme koja se
moZze smatrati opasnom.

DISPOZICIJA OPREME
Sva oprema u prostoru eksterijera data je kroz dispoziciju u grafickom djelu projekta i moZze biti
domacih i stranih proizvodaca , a prisutna je i na naSem trzistu.

KONSTRUKCIJA UREDENJA TERENA

Teren oko objekta i platoa je obezijeden AB potpornim i ogradnim zidovima Sirine 20-30cm.
Potporni zidovi su temeljeni na trakastim temeljima Sirine 60-80cm. Visine potpornih i ogradnih
zidova su od 0,10m do 1,00m. Platoi oko objekta su razliCito rjeSavani sa razliCitom zavrSnom
obradom. Neki platoi su izvedeni od lakoarmiranog betona debljina 12cm, a neki se oslanjaju
direktno na sloj Sljunka, odnosno nabijeno tlo. ZavrSna obrada zavisi od namjene povrSina, pa je
tako i rjeSavana.

Konstrukcija tribina amfiteatra je od montaznih prefabrikovanih ab elemenata.

SPOLJNA OBRADA

Potporni i ogradni zidovi su malterisani i ofarbani bijelom bojom.

Platoi oko objekta su razliCito rjeSavani sa razlicitom zavrSnom obradom. ZavrSna obrada zavisi od
namjene povrSina. Gumena obloga je postavljena iznad lakoarmiranog betona. PjeSacka staza je
izradena od betonskih plo¢a (behatona) postavljenih na sloju pijeska, a platoi sa zavrdnim slojem
Sljunka su postavljeni na stabilizator za Sljunak.

OZELENJAVANJE

Na vecim povrSinama predvideno je sijanje travne smjeSe, kao i sadnja visokog drveéa, srednjeg
Zbunastog rastinja i atraktivnih cvjetnica koje treba saditi tako da period cvetanja bude tokom cijele
godine. Obavezno je prisustvo autohtonih vrsta koje su karakteristicne za ovo podrucje.

SPOLJNE INSTALACIJE
Spoljne instalacije razvoda elektro instalacija date su u sklopu ovog projekta kao posebni tehnicki
izvjestaji.

“DELEX” d.o.0. - BUDVA 5



PODACI O TRETIRANJU SMECA
Predvideno je da se smece skuplja u odgovarajuée korpe za smece, a zatim deponuje u gradskim
kontejnerima u higijenskim vre¢ama.

SPISAK PRIMENJENIH PROPISA

- Zakon o uredeniju prostora i izgradnji objekata (" Sluzbeni list Crne Gore", br. 64/17)

- Pravilnik o nacinu izrade, razmjeri i blizoj sadrzini tehni¢ke dokumentacije ("Sluzbeni list CG", br.
44/18)

- Pravilnik o blizem sadrzaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene povrSina,
elementima urbanistiCke regulacije i jedinstvenim grafickim simbolima (,Sluzbeni list CG*, broj
24/10)

- Pravilnik o nacinu vrSenja revizije idejnog i glavnog projekta ("Sluzbeni list Crne Gore", br.
018/18)

- Pravilnikom o blizim uslovima i nacinu prilagodavanja objekata za pristup i kretanje lica
smanjene pokretljivosti (,SI. List CG* br. 51/08)

- Priruéniku za planiranje i uredenje javnih prostora u Crnoj Gori (Ministarstvo odrzivog razvoja i
turizma Crne Gore LAMP (Projekat zemljiSne administracije i upravljanja), The World Bank, maj
2015)

Projektant:

Sekulovié Anja, spec. sci. arh.
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A.2.2. TEHNICKI USLOVI ZA IZVODPENJE RADOVA
uz arhitektonsko-gradevinski projekat,
zaizgradnju povrsina za sport i rekreaciju na
dijelu kat.parc. 1000/2 K.O. PETROVAC, UP 24, blok B11
DUP ,,Petrovac Sira zona“, opstina Budva

INVESTITOR: OPSTINA BUDVA

I.OPSTE NAPOMENE

Sve odredbe ovih tehnickih uslova smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pozicije. Sve radove
izvesti prema opisu pojedinih stavki ovog predmijera i tehni¢kih uslova za pojedine grupe radove,
teh. Opisu, statickom ra¢unu, projektu i detaljima jedini¢ne cijene sadrze sljedece elementa:

- MATERIJAL

Pod cijenom materijala podrazumijeva se nabavna cijena gavnog, pomocnog i veznog materijala
zajedno sa troskovima nabavke, cijena unutradnjeg i spoljnog transporta sa utovarom i istovarom.

- RAD

Vrijednost rada obuhvata glavni i pomocni rad sa svim potrebnim pozicijama predracuna, sav rad
sa unutrasnjim horizontalnim i vertikalnim transportom.

- POMOCNE KONTRUKCIJE

Sve vrste skela, bez obzira na visinu ulaze u jedina¢nu cijenu posla za koje su potrebne skele i
koje moraju biti postavljene na vrijeme a u cijenu uracunati i njihovu demontazu. U ovo ulazi
obavezno ograda, zastithe nadstreSnice, prilazi razupiranja. Kod zemljanih radove sve potrebne
oplate bez obzira na vrstu.

- OSTALI TROSKOVI | FAKTORI

Izvodag mora u obzir da uzme sledece troSkove i faktore:

sve higijensko zastitne mjere za licnu zastitu radnika

troSkove rada mehanizacije

sva obiljeZavanja lokacije prije poCetka radova iskopa

ispitivanje ispravnosti instalacija (potvrda od nadleznih institucija)

uredenje gradiliSnog prostora i zemljiSta oko objekta

skladistenje materijala

eventualna zastita-konzervacija objekata

- MJERE | OBRACUNI

Ukoliko u predmjere i predracune u pojedinaénim stavkama nije dat nacin obracunavanja radova
pridrzavati se u svemu prema vazeéim normama i standardima u gradevinarstvu.

NAPOMENA

Svi radovi moraju biti izvedeni po vazec¢im tehni¢ko-tehnoloskim propisima, kvalitetno i savjesno
izvedeni. Ukoliko izvodadu-investitoru ne odgovaraju pojedine odredbe onda njih rijeSiti prilikom
sklapanja ugovora koji se radi na osnovu postojecih propisa.

I PREDMJEROM SE PREDVIDAJU SLEDECI RADOVI:

PRIPREMNI RADOVI

Investitor je duzan da izvrSi ispitivanje zemljista na mjestu gradenja objekta u svemu prema
tehniCko-tehnoloskim propisima. Prije poCetka zemljanih radova potrebno je rascistiti teren na
mjestu gradenja objekta. RasciSCivanje obuhvata: obaranje drveCa sa vadenjem panjeva i
korijenja, sjeCenje i odlaganje Siblja i korova, ruSenje objekta sa vadenjem temelja, uklanjanje
postojecih ograda, platoa i slicno. Konkretno na mjestima buduceg objekta obavezno je Cupanje i
vadenje Kkorijenja iz zemljiSta. Gore navedeni poslovi obavlja izvoda€. Zabranjeno je svako sjeCenje
stabala izvan kruga gradilista bez odobrenja nadleZnih organa.
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ZEMLJANI RADOVI

Na osnovu dobijenih podataka ispitivanja zemljiSta odreduje se kategorija iskopa, prema dubinama
iskopa i prirodnoj vlaznosti pojedinih slojeva zemljista. ZemljiSte potrebno za nasipanje, ukoliko
iskopane koli¢ine nisu dovoljne, nabavlja investitor. Obradun otkopane zemlje vrSi se prema
profilima snimljenim prije poCetka i nakon zavrSetka iskopa. U otkopima od mjeSovitog materijala,
prema sastavu zemljista odreduje se procenat, odnosno granica pojedinih kategorija i odreduju se
koli¢ine iskopa za sve kategorije koje se pojavljuju u svakom profilu. Koli¢ina materijala koji se
transportuje do gradske deponije raCuna se kada se od teZine mase ukupnog iskopa oduzme
masa materijala koji se koristi za nasipanje i nabijanje. Svi iskopi moraju biti izvedeni sa pravilnim
odsjecanjem bocnih strana i dna, a u svemu prema projektu. U sluaju prekopavanja dubine
iskopa za temelje, razlika ¢e se popuniti mrSavim betonom, na Stetu izvodaca radova. Iskopanu
zemlju koja se ugraduje u nasip potrebno je zastiti od vode, naroCito u slu€ajevima ako ista u
mokrom stanju postaje plasti¢na.

Nabijanje nasipa vrSi se u slojevima, razastiranje zemlje i nasip vrsi se takode u slojevima. Kod
ruénog nabijanja slojeva od 10-15cm vrsiti ruénim maljem 10kg, kod masinskog debljina slojeva je
zavisna od mehanizacije kojom se vr8i nabijanje, a najve¢a debljina sloja bi bila 30cm. Nabijanje
vrSiti lakim nabijaCima tezine do 500kg. Ovo nasipanje ne smije da se vrsi pri kiSovitom vremenu,
za nasipanje ne smije da se upotrijebi vlazan, plasti¢an i smrznut materijal. Jedini€nom cijenom
pojedinackih zemljanih radova obuhvaceno je: osnovni rad, ru€ni transport, crpljenje atmosferske
vode u toku rada, razupiranje iskopanih jama, obezbjedenje iskopanih jama, postavljanje
privriemenih transportnih etaza od fosni, lakih pokretnih skela za ruéno transportna sredstva.
Jedini€nom cijenom obuhvacen je i sav osnovni i pomoc¢ni materijal, alat, rezZijski troSkovi i sve
ostale obaveze izvodac za kompletno izveden posao. Zemljani radovi se izvode po projektu.

BETONSKI | ARMIRANO BETONSKI RADOVI

a. Beton

Sav upotrebljivi materijal pri betoniranju uklju€ujuéi i armaturu mora biti odgovarajuceg kvaliteta u
pogledu postojecih propisa JUS-a i Pravilnika o tehni¢kim mjerama i uslovima za beton i armirani
beton. Pri betoniranju jedne cjelovite odnosno armirano betonske konstrukcije upotrijebiti isklju€ivo
jednu vrstu betona. Izvoda€ je duzan dati na ispitivanje betonske uzorke prema Pravilniku o
tehnickim mjerama bez posebne naplate. Sljunak mora imati granulometrijski sastav bez organskih
primjesa. Kvalitet agregata mora odgovarati propisima Pravilnika o tehni¢kim propisima i uslovima
za beton i armirani beton. Beton se mora mije$ati masinski i to za sve betonske i armiranobetonske
konstrukcije. Ru€no je dozvoljeno mijeSati jedino male koli€ine nekonstruktivnih djelova na objektu.
Marke betona odreduju se prema proracunu, a u saglasnosti Pravilnika o tehni¢kim propisima za
beton i armirani beton. Nabijati beton u slojevima od cca 15cm, a prekide slojeva vrSiti stepenasto.
Prekid pri betoniranju plo¢a, greda itd. VrSiti po propisima odnosno prema uputstvu statiCara i
ubiljeziti u gradevinski dnevnik.

b. Oplata

Za sve elemente i djelove konstrukcije gdje je potrebna oplata, istu treba na vrijeme postaviti i to
taCno po planu oplate. Oplatu postavljati tako da se nakon betoniranja ne pojavi niti najmanja
deformacija u konstrukciji. Oplatu koju je potrebno podupirati, podupiraCe postaviti po propisima.
Isto tako pri betoniranju postaviti svu potrebnu skelu sa prilazima. Skidanje oplate vrsiti pazljivo da
ne bi doSlo do ostec¢enja konstrukcije, narocito kod rubova stubova i greda i udubljenja. Glatku
oplatu koristiti kod posebnih djelova konstrukcije koji se ne obraduju i obi¢nu oplatu kod zidova i
djelova greda koji se malteriSu. Svu oplatu izvesti tatno prema detaljima, nacrtima i uputstvu
projektanta. Grada za izradu oplate mora odgovarati propisima JUS-a.

c. Zaétita

Kod betoniranja konstrukcije nakon prekida prvo treba spojeve dobro odistiti, povrSinu ohrapaviti,
isprati, a potom betonirati. Beton treba zastititi dok nije vezao i to od djelovanja atmosferskih i
temperaturnih uticaja. Za vrijeme ljeta treba ga dobro polivati vodom kako ne bi na povrsini nastalo
susenje prije vezivanja, a zimi ga zastititi od smrzavanja. Sve eventualne ispucane i deformisane
djelove konstrukcije ukloniti i zamijeniti bez naknadne naplate. Kod betoniranja komplikovanih i
staticki vaznih konstrukcija treba prethodno pozvati statiCara da pregleda armaturu. Nadzorni
organ ima pravo izvrsiti ispitivanje betona tj. uzeti seriju kocki i dati na ispitivanje. U ovom slucaju
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za pozitivni nalaz troSkove snosi Investitor. Svi napukli i osteceni elementi mogu po nalogu
nadzornog organa biti uklonjeni tj. ne smiju se ugraditi.

ARMIRACKI RADOVI

Armatura se ispravlja sijeCe i savija ru¢no ili maSinskim putem. Pod ruénom izradom se
podrazumijeva: ispravljanje ruénim granikom, sje€enje pokretnim ili stabilnim makazama i drugim
alatom i savijanje na armirackom stolu ruénim alatom. Pod masSinskom izradom podrazumijeva se:
ispravljanje granikom na elektri€ni pogon, sje€enje masinom na elek. pogon, savijanje masinom za
savijanje na elek. pogon. Armatura spremna za postavljanje mora biti Cista bez rde i prljavstine i
ovaj rad ukoliko se mora obaviti ne plaéa se posebno. Obracun po 1kg ugradene armature
raCunate aproksimativno prema povrSinama objekta. Stvarne koli¢ine armature izraCunati nakon
izrade detalja armature.

ZIDARSKI RADOVI

Zidarske radove izvesti u svemu prema projektu. Eventualne izmjene materijala ili nacin izvodenja
tokom gradnje moraju se izvrsiti isklju€ivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim
organom. Opeka za zidanje mora biti kvalitetna i odgovarati propisima JUS-a. Zidati treba u
potpuno horizontalnim redovima bez sitnih par€adi manjih od 1/4 opeke, sa pravilnim vezama.
Spojnice su debljine 1cm i dobro su ispunjene malterom a narocito vertikalne. Spojnice spolja
ostaviti malo upustene za bolju vezu maltera prilikom malterisanja. Malter mora odgovarati tacno
razmjeri po koli¢inama materijala oznaenim u pozicijama, a Cvsto¢a i kvalitet mora odgovarati
propisima JUS-a. Pijesak mora biti Cist bez organskih primjesa. Kre¢ mora biti dobar i propisno
odlezan i kvalitet mora odgovarati JUS-u. Pri zidanju opekom na visokim temperaturama, prije
ugradnje opeku skvasiti. Svjeze zidove treba zastititi od uticaja visoke i niske temperature i
atmosferskihh nepogoda. Cijenom zidanja obuhvatiti i ugradnju pakni za dovratnike i limarske
opSivke. U cijenu uraCunati i sve potrebne skele kao i transport materijala, unutrasnji i spoljasnji.
Malterisanje zidova vrsiti u pogodno vrijeme i kad su potpuno suvi. Spravljanje maltera vrSiti tacno
po propisima sa kvalitetnim pijeskom. Za malterisanje koristiti ostri rijeéni pijesak. Prije poCetka
malterisanja, opeke na zidovima moraju biti Ciste a fuge udubljene kako bi malter bolje prionuo za
zid. Posebnu paznju treba obratiti betonskim povrSinama, one prethodno moraju biti dobro
oCiS¢ene i naprskane cementnim mlijekom. Malterisanje vrSiti u tankim slojevima dok se ne
postigne trazena debljina. Sve omalterisane povrSine moraju biti ravne i glatke bez udubljenja i
ispup&enja, a ivice pravilne i ostre. Kod obraCuna malterisanja odbija se samo viSak preko 3m?,
kod otvora vec¢ih od 3m?, a obrada ivica se ne obracunava posebno.

IZOLATERSKI RADOVI

Izolaterske radove izvesti u svemu prema projektu, opisima i vazecim propisima i normama u
gradevinarstvu. Obracun se vrSi po m? komplet izvedenih radova sa svim potrebnim osnovnim i
pomoc¢nim materijalom. Sve pozicije izolaterskih radova moraju biti izvedene stru¢no i kvalitetno
sa kvalifikovanom radnom snagom i odgovaraju¢im alatom, kao i sa materijalom koji odgovaraju
tehniCkim propisima i standardima. Slojevi izolacije se ne smiju polagati preko betonske podloge
ako nije zavrSen proces vezivanja u betonu. Prije poletka izvodenja bilo koje od ugovorenih
pozicija izolaterskih radova podloga se mora oprasiti i dobro i paZljivo o€istiti od svih neCistoca.

TESARSKI RADOVI

Tesarske radove izvoditi u svemu prema detaljima iz projekta. Grada mora biti odgovarajuéeg
kvaliteta u skladu sa vazecim propisima i JUS-om. Treba da je zdrava i suva. Konstrukciju raditi od
zdrave grade. Kompletnu konstrukciju zastititi premazom protiv Steto€ina i protiv pozZarnim
premazom u skladu sa propisima.

PODOPOLAGACKI RADOVI

Podopolagacki radovi se moraju izvesti stru¢no i kvalitetno, a u svemu prema tehnickim uslovima
za izvodenje radova pri polaganju podnih obloga. Podloga za podne obloge mora biti kvalitetna i
prilagodena za odgovarajucu vrstu podne obloge. Podloga mora biti tako izvedena da ispunjava
sve uslove kvaliteta prema propisima. Sve podne obloge moraju se izvesti kvalitetno, a u skladu sa
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standardima i tehni¢kim uslovima. Obracun koli¢ina se vrSi prema jedinicama mjera naznacenim u
predracunu radova sa mjerenjem stvarno izvedenih radova.

MOLERSKI RADOVI

Izvodaé je duZan da prije poletka radova dostavi naru€iocu ateste za sve materijale koji ¢e biti
koris¢eni pri izvodenju radova. Atesti moraju biti izdati od ovladéene ustanove za datu vrstu
radova. Atesti ne smiju biti stariji od godinu dana od dana izdavanja atesta do dana pocletka
izvodenja radova. Molersko farbarski radovi moraju biti izvedeni struéno i kvalitetno sa materijalima
koji u svemu odgovaraju tehniCkim propisima, normativima i standardima. Gotovi fabricki
proizvedeni materijali moraju se upotrijebiti u svemu prema uputstvu proizvodaca.

Obojene povrsine moraju biti Ciste, bez tragova Cetki i valjka, boja i ton moraju biti ujednacenog
intenziteta, bez mrlja. Boja mora da pokrije podlogu u potpunosti, svi zavrSeci obojenih povrSina
moraju biti ravni i pravilni, kao i sastavi sa vratima, prozorima i sl. Izvoda¢ je duzan da prije
poCetka radova dobro ocisti podlogu od mehanickih necisto¢a, praSine i masnoce. Izvodac je
duZan da podnese ton kartu za odgovaraju¢e materijale. Izvoda¢ je duZan da uradi probne uzorke
veli€ine 1m? za svaku vrstu bojenja i mozZe da pristupi finalnom bojenju tek po dobijanju saglasnosti
nadzornog organa. Za vrijeme izvodenja radova izvoda¢ ne smije da nepaznjom svojih radnika
uprlja vec izvedene pozicije drugih izvodaca. Obracun izvedenih radova izvrice se po m? obojene
povrsine.

OSTALI RADOVI

Ostali radovi obuhvataju one radove koji nisu svrstanu ni u jednu od navedenih grupa radova, a
moraju se izvesti prije tehniCkog prijema objekta i primopredaje.

Projektant:

Sekulovi¢ Anja, spec. sci. arh.
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A.2.3. PRILOG MJERA ZASTITE NA RADU

uz arhitektonsko-gradevinski projekat,
zaizgradnju povrsina za sport i rekreaciju na
dijelu kat.parc. 1000/2 K.O. PETROVAC, UP 24, blok B11
DUP ,Petrovac Sira zona“, opstina Budva

INVESTITOR: OPSTINA BUDVA

I.OPSTE NAPOMENE

Ovim prilogom propisuju se mjere i normativi zastite na radu koji se primjenjuju pri izvodenju
gradevinskih i zanatskih radova na objektu.

Radovi iz gradevinarstva ne obuhvataju radove koji se izvode u pogonima ili pomoc¢nim
radionicama na gradilistu i na drugim mjestima, radi pripreme, prerade i obrade gradevinskog
materijala ili gradevinskih elemenata koji se ugraduju u objekat.

Na orudima za rad, uredajima i drugim sredstvima za rad koja se koriste u izgradnji objekta,
sprovode se mjere i normativi predvideni Pravilnikom o zastiti na radu u gradevinarstvu, kao i opste
mjere i normativi propisani Pravilnikom o op&tim mjerama i normativima zastite na radu na orudima
za rad i uredajima.

I.LMJERE | NORMATIVI ZASTITE NA RADU

1.UREDENJE GRADILISTA

Gradiliste mora biti uredeno tako da je omoguéeno nesmetano i sigurno izvodenje svih radova
predvidenih investiciono-tehnickom dokumentacijom (projektom).

Gradiliste mora biti obezbijedeno od pristupa lica koja nijesu zaposlena na njemu.

Na gradiliStu, ukoliko ne postoji mogucnost za uskladiStenje materijala u potrebnim koli¢inama,
dozvoljeno je dopremanje materijala samo u koli¢inama koje se mogu sloziti bez zakréavanja
prolaza i prilaza i bez opasnosti od rusenja.

Pomocne pogone na gradiliStu, po pravilu, treba smjestati van opasnih zona. Ako to nije mogucée
preuzimaju se posebne mjere zastite.

Ako su pomocéni pogoni na gradilistu izradeni od zapaljivog materijala, moraju se na gradiliStu
preduzeti potrebne mjere za zastitu od para, shodno vazecim propisima.

Zavisno od stepena opasnosti, broja radnika, lokacije gradilista i njegove udaljenosti od
zdravstvenih ustanova, na gradilistu se moraju obezbijediti potrebna sanitarna i druga sredstva i
odgovarajuce stru¢no osoblje za pruzanje prve pomoci.

2.ZEMLJANI RADOVI

Pri izvodenju zemljanih radova na dubini veéoj od 10m moraju se preduzimati zastithe mjere protiv
ruSenja zemljanih naslaga sa boc¢nih strana i protiv obruSavanja iskopanog materijala.

Ruéno otkopavanje mora se izvoditi odozgo na dolje. Svako potkopavanje je zabranjeno.

Kopanje zemlje na dubini ve¢oj od 100cm mora se izvoditi pod kontrolom odredenog lica.

Pri masinskom kopanju zemlje, rukovalac masinom ili poslovoda radova, moraju voditi rauna o
bezbjednosti radnika koji rade ispred ili oko masine za iskop zemlje.

Kod eventualnog podgradivanja tesarski radovi se moraju izvoditi struéno, na osnovu
odgovarajuéih normativa.

Ako se iskop zemlje vrSi na mjestu gdje postoje bilo koje instalacije, radovi na iskopu moraju se
vrSiti po upustvima i pod nadzorom stru¢nog lica odredenog sporazumom izmedu organizacija
kojima instalacije pripadaju i izvodaca radova.

Ako se u toku iskopa naide na instalacije, radovi se moraju obustaviti dok se ne obezbijedi nadzor
iz prethodnog stava ovog upustva.

Ako se iskop zemlje vr§i miniranjem, radovi se moraju izvoditi prema vazeéim propisima o
miniranju.

Uvijek poslije vremenskih nepogoda rukovodilac iskopavanja mora pregledati stanje radova, i po
potrebi, preduzeti odgovarajuée zastitne mjere protiv opasnosti od obruSavanja boCnih strana i
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iskopa. Iskop zemlje u dubini do 100 cm (za temelje, kanale i sl.) moze se vrsiti i bez razupiranja,
ako to ¢vrstoca zemlje dozvoljava.

Pri masinskom iskopu treba voditi raCuna o stabilnosti masine i stabilnosti strana iskopa.

Za sve zemljane radove vaZe odredbe Pravilnika o zastiti na radu i gradevinarstvu, poglavlja,
kopanje rovova i kanala, Siroki iskop i kopanje bunara, Sahtova i jama.

3.ZIDARSKI RADOVI

Pri postavljanu profila i obiljezavanju pravaca zidova pomocu zica, moraju se na zice u
odgovarajuéim razmacima postaviti obojena upozorenja ili druge uocljive oznake.

Prilazi i prolazi za sva radna mjesta na kojima se vrSe zidarski radovi moraju da budu izvedeni tako
da se po njima mogu bez smetnji kretati radnici i prenositi i prevoziti materijal.

Ostavljanje materijala i drugih sredstava za rad na prolazima i mjestima koja za to nijesu odredena
zabranjeno je.

Ukoliko se na objektu radi sa kre€Com moraju se preduzeti mjere predvidene Pravilnikom o zastiti
na radu i gradevinarstvu.

Ako se radovi rade na iskopima, materijal potreban za gradenje ne smije se slagati na ivice iskopa
ili mjesta gdje bi ruSenje materijala moglo prouzrokovati opasnost po radnike u iskopu.

Zavisno od vrste materijala spustanje istog se vrS§i pomocu naprava ili transportnih
sredstava(Zljebovi, lijevci, transporteri).

Gradevinski i drugi radovi na prizemlju i u unutrasnjosti objekta, visokim do 450 cm iznad terena,
odnosno iznad poda meduspratne konstrukcije, mogu se izvoditi sa upotrebom pomoénih skela ili
ljestvica uz vezivanje radnika, ako je uz koris¢enje takvih sredstava moguce izvoditi te radove bez
opasnosti po Zivot radnika. Gradevinski i drugi radovi na objektu viSem od 450 cm iznad terena,
odnosno poda meduspratne konstrukcije, moraju se izvoditi uz koris¢enje odgovarajucih skela ili
drugi podesan i bezbjedan nacin.

Ako se radovi na otvorenim ivicama spratova, balkona, terasa, i dr, zastitha ograda iz opravdanih
razloga ne moze postaviti ili ako su radovi koji se vrSe na takvim mjestima manjeg obima ili
kratkotrajni, radnici koji vrSe te poslove moraju biti za vrijeme rada privezani pomoc¢u zastitnog
pojasa i konopca duzine najvise 150cm.

Pri gradenju zidova zidanje sa radne skele ili tla po pravilu vrsi se do 150cm od poda, skele ili tla.
Opeke, malter i drugi potreban materijal moraju na radnim mjestima i uz radno mjesto zidara da
budu uredno, ravnomjerno i stabilno slozeni.

Zidarske i ostale gradevinske radove na visini ili na mjestima na kojima postoji opasnost od pada u
dubinu, smiju vrsiti samo kvalifikovani zidari i gradevinski radnici, koji su zdravstveno sposobni za
radove na visini.

Gradenje svodova i lukova smije se izvoditi samo na osnovu plana i sa kvalifikacionim zidarima koji
moraju biti upoznati sa opasnostima koje im prijete pri tim radovima.

Uklanjanje podupiraCa i oplata koji sluze za gradnju svodova i lukova smije se vrsiti samo po
nalogu rukovodioca gradiliSta i pod njegovim nadzorom.

4.RADOVI NA BETONIRANJU

Betonski radovi veceg obima na visinama i u dubinama, mogu se izvoditi samo sa stru¢no
obucenim i zdravstveno sposobnim radnicima, upoznatim sa opasnostima pri tim radovima i pod
nadzorom odredenog stru¢nog lica na gradilistu.

Sa radovima na betoniranju smije se pocCeti tek po provjeravanju od odredenog stru¢nog lica na
gradilidtu da li je noseca skela propisno izradena i da li su izvrSeni svi potrebni prethodni radovi.
Nasilno skidanje (Cupanje) oplate pomocu dizalice ili drugih uredaja nije dopusteno.

Pri klizanju i skidanju oplate pomo¢u posebnih uredaja (dizalice, tirfor i sl.), zabranjeno je stajanje
radnika na napravi za prihvatanje oplate (saonice i sl.).

5.PRIPREMA | IZRADA ARMATURE

Metalne Sipke za izradu armature, kao i gotova armatura, moraju biti pregledane i prema
dimenzijama slozene na gradiliStu tako da rad sa njima ne prouzrokuje opasnost za radnike.
Ispravljanje, sje€enje, savijanje i ostali radovi na obradi Sipki za armaturu mora se vrSiti na narocito
za to odredenom mijestu na gradiliStu sa odgovaraju¢im uredajima, napravama i alatom i uz
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preduzimanje odgovarajucih zastitnin mjera predvidenih vazecim propisima o zastiti na radu pri
preradi i obradi metala.

Sa polaganjem armature smije se otpocCeti tek poslije provjere od strane odredenog lica, da li je
skela propisno uradena i da li su izvrSeni svi potrebni prethodni radovi.

6.GRADEVINSKI —ZANATSKI RADOVI

Izvodaci gradevinsko-zanatskih radova i drugih montaznih radova na gradiliStu(oprema, instalacije
i sl.) i organizacija koja gradi investicioni objekat, odnosno investitor, sporazumno obezbjeduju
sprovodenje zastitnih mjera na radu, kao i odgovorno lice za njihovo sprovodenje na gradilistu.

Ako odgovorno lice primijeti da izvoda¢ gradevinsko-zanatskih radova ili drugih montaznih radova
ne primjenjuje pojedine zastitne mjere pri svom radu, zabrani¢e mu dalji rad dok sprovede te mjere
zastite.

7.GRADEVINSKE MASINE | UREDAJI

Oruda za rad na mehanizovani pogon, koja se upotrebljavaju u gradevinarstvu, u pogledu zastite
na radu moraju odgovarati specificnim uslovima gradevinarstva. Zastitne naprave ugradene na
gradevinskim masinama i uredajima moraju odgovarati uslovima i stepenu ugrozenosti radnika koji
njima rukuju, vremenskim uslovima, vrsti i osobinama koji se obraduje (drvo, kamen i sl.) kao i
stepen obucéenosti radnika.

Gradevinske masSine i uredaji, prije postavljanja na mjesto rada moraju biti pregledani u pogledi
njihove ispravnosti za rad.

Rokovi, nacin odnosno postupak i lica za ispitivanje gradevinskih masina i uredaja odreduju se
opstim aktom radne organizacije. Gradevinske masine i uredaji sa ugradenim elektromotorima ili
elektricnom instalacijom, moraju biti zasti¢eni od udara struje, prema vazec¢im tehni¢kim propisima.
Sve masine i uredaiji koji se koriste u gradevinarstvu (maSine za obradu drveta, metala, razvijaci
acetilena i dr.), u pogledu zastite na radu moraju odgovarati vazec¢im propisima.

8.RAD SA RUCNIM | MEHANIZOVANIM ALATOM

Rucni alat koji se koristi u gradevinarstvu (lopata, motika, budak, testera, svrdlo, ¢ekic, dlijeto,
sjekira i dr.) u pogledu materijala, oblika i dimenzija mora odgovarati vazeéim standardima. Rucni
alat na gradiliStu mora biti uredno i pregledno slozen i €uvan u posebnim skladistima.

Izdavanje na upotrebu neispravnog i o§tecenog alata (sa napuklim radnim povrS§inama, zupcima i
drSkama i sli¢nim ostecenjima), zabranjeno je. Mehanizovani alat koji se koristi u gradevinarstvu
(pneumatski Eekic¢, elektri¢ni ruéni alat za obradu drveta i dr.) mora biti oblika i teZine podesnih za
lako prenoSenije i rukovanje i pod otezanim uslovima rada (uska i neudobna mjesta, rad iznad
glave i sl.).

9.UREDAJI | NAPRAVE ZA DIZANJE, PRENOSENJE GRADEVINSKOG MATERIJALA

Uredaji i naprave za dizanje i prenoSenje slobodno — veceg tereta u gradevinarstvu(kabl-dizalica,
gradevinska stubna dizalica, kotura¢a i dr.) moraju u pogledu zastitnih mjera na uredajima i pri
radu, odgovarati odredbama vazecih propisa zastiti na radu sa dizalicama i kabl-dizalicama.

Ako se na gradilistu koriste pokretne dizalice sa kukama i drugim zahvatnim napravama koje vise
na Celicnom uzetu, moraju se obezbijediti organizacione i druge mjere za zaptitu od pada tereta —
lica koja rade u ugrozenoj zoni.

Za pravilno i struéno postavljanje, rukovanje i odrzavanje dizalica na gradiliStu, kao i za njenu
demontaZzu i prenoSenje na drugo gradiliste, odgovorna su struna lica odredena opSstim aktom
radne organizacije.

Sva pomoéna noseca sredstva (Celi€na uzad, lanci, kuke i druga zahvatna noseca sredstva) koja

se koriste na dizalicama ili samostalno, u pogledu zastitnih mjera moraju odgovarati vazecim
propisima o zastiti na radu sa dizalicom.

“DELEX” d.o.o. - BUDVA 3



Zahvatne sprave u obliku suda smiju se puniti samo do visine oznacene ispod gornje ivice suda,
na njima mora biti vidno ozna€ena njihova sopstvena tezina i zapremina.

Radno mjesto radnika koji primaju dignuti materijal, mora biti ogradeno ¢vrstom ogradom, a radnik
vezan uzetom za za$titni pojas radi zastite od pada.

Prilikom dizanja dugackih predmeta zastitna ograda se ne smije uklanjati.

Ispod napravem odnosno uredaja za dizanje tereta ugrozeno podrucje mora se ograditi ili postaviti
upozorenje sa zabranom prolaska, odnosno pristupa na to podrucje.

10.RAD SA OPASNIM MATERIJALIMA NA GRADILISTU

Pod opasnim materijalima na gradilistu, podrazumijevaju se materije koje mogu prouzrokovati
pozar, eksploziju, trovanje i slicne posljedice. Lako zapaljivi materijali (daske, grede, letve i dr.)
moraju se na gradiliStu slagati na mjestima udaljenim od toplotnih izvora.

Zapaljive teCnosti sa lako eksplozivnim isparenjima kao: etar, benzol, nafta i razna ulja, smiju se na
gradilistu Cuvati samo i posebnim skladiStima, obezbjedenim od pozara u eksplozije u smislu
vazecih propisa.

Eksplozivi i eksplozivha sredstva smiju se na gradilistu Cuvati samo u posebnim skladistima,
izgradenim prema vazecCim propisima, a Cija je upotreba za tu svrhu odobrena od nadleznog
organa.

11.SREDSTVA LICNE ZASTITE NA RADI | LIENA ZASTITNA OPREMA

Prije poCetka radova na gradilidtu kod kojih prijeti stalna ili povremena opasnost od povredivanja
tijela ili oSteCenja zdravlja radnika, radna organizacija mora staviti ugrozenima radnicima na
raspolaganje odgovarajuca li€na zastitha sredstva i li€nu zastitnu opremu, zavisno od vrste
opasnosti, odnosno Stetnosti.

Za radove u vodi ili na vlazi radnici moraju imati nepropustljivu obucu, a po potrebi i odjecu koja ne
propusta vodu.

Za radove na otvorenom prostoru i pod uticajem atmosferskih neprilika, radnicima se moraju staviti
na raspolaganje licna zastitna sredstva, odnosno oprema za zastitu od Stetnih posljedica (kiSna
kabanica, bunda, rukavice).

Gore navedena sredstva se po pravilu propisuju opstim aktom organizacije o zastiti na radu.

OPASNOSTI | STETNOSTI KOD KORISCENJA OBJEKATA U GRADEVINSKOM POGLEDU

eLokacija objekta u zavisnosti od medusobnog polozaja saobracajnica.

eNepravilan izbor konstrukcije objekta sa aspekta stabilnosti, uticaja seizmike, otpornosti i dr.,
eNepravilan izbor spoljnih i unutrasnjih komunikacija (prilazi, prolazi, stepenista, pozarni putevi i
dr.)

eUzimajuéi u obzir i raspored opreme kao i mogucnost njenog opsluzivanja,

eRaspored prostorija u zavisnosti od poloZaja ostalih prostorija,

eNepravilan izbor krovne konstrukcije, nagiba iste i hidroizolacije,

eNepravilan izbor materijala za zidove, podove, tavanice i dr. Sa aspekta termicke i zvucne
izolacije,

eNepropisane visine radnih i pomo¢énih prostorija,

eNepovoljan broj, raspored otvora za podove u prostorijama, prilazima, prolazima, stepenistima i
dr.,

eL0S izbor i raspored otvora za prirodno osvjetljenje i provjetravanje,
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¢Odvod atmosferske vode,
eOdvod tehnoloske i fekalne vode.

PREDVIDENE MJERE ZA OTKLANJANJE OPASNOSTI | STETNOSTI KOD KORISTENJA
OBJEKATA U GRADBEVINSKOM POGLEDU

eLokacija objekata je odobrena urban. Tehni¢kim uslovima koji su sastavni dio projekta,
eKonstrukcija, kao i krovna konstrukcija su projektovani u zavisnosti od namjene objekta, a prema
propisima za ovu vrstu objekata,

ePredvidena je termoizolacija i dat je proraéun kao sastavni dio uz projektnu dokumentaciju,
e¢Obzirom na namjenu objekta, pravilno je izvrSen raspored spoljnih i unutrasnjih komunikacija i
raspored prostorija u objektu ( u svemu prema projekthom zadatku investitora),

eObrada zidova, podova i tavanica je izvrSena pravilno u zavisnosti od namjene prostorije,

sVisine su u skladu sa vazeéim propisima,

elzbor vrata i otvora za prirodno osvjetljenje i provjetravanje je pravilno izvrSen, a u svemu prema
zahtjevu investitora,

eUpotrijebljeni materijal odgovara sa aspekta termicke i zvu¢ne zastite a i obrada prostorija gdje su
predvideni posebni zahtjevi,

eUnutradnje komunikacije i raspored radnih mjesta, kao i pomoc¢nih prostorija je u skladu sa
vazec¢im normativima i zahtjevima investitora,

¢Odvod atmosferskih kao i fekalnih voda pravilno je rijeSen odgovaraju¢im presjecima i potrebnom
instalacijom.

OPSTE NAPOMENE | OBAVEZE

elzvodac radova je obavezan da uradi elaborat o uredenju gradiliSta i radu na gradilistu,
eProizvoda¢ oruda na mehanizovan pogon je obavezan da dostavi uputstva za bezbjedan rad i da
uz orude i alat dostavi potvrdu o primjenjenim propisima i normativima zastite na radu,

eRadna organizacija je obavezna da izradi normativna akta iz oblasti zastite na radu, program za
obucavanje i vaspitavanje radnika iz oblasti zastite na radu, Pravilnik o pregledima, ispitivanjima i
odrzavanju oruda, uredaja i alata za rad, program mjera i unapredenja zastite na radu i dr.
eOrganizacija je obavezna da izvrSi obu€avanje radnika iz materije zastite na radu i da ih upozna
sa radom i da obavi provjeru osposobljenosti radnika za samostalan i bezbjedan rad,

eOrganizacija je obavezna da utvrdi radna mjesta sa posebnim uslovima rada, ukoliko takva radna
mjesta postoje,

eOrganizacija u kojoj se pojavljuju eksplozivne smjeSe mora imati Pravilnik o rukovanju elektriénim
postrojenjima kja su eksplozivno zasticena, kao i evidenciju radova izgradnje, opravke i odrzavanja
prostorija, kao i rokove ovih pregleda, s tim da oni ne mogu biti duZi od jedne godine,

ePrilikom nabavke oruda za rad i uredaja uz dokumentaciju koja se prilaze uz orude za rad i
uredaju, moraju se pribaviti podaci o njihovim akusti¢nim osobinama iz kojih ¢e se vidjeti da buka
na radnim mjestima i u radnim prostorijama nece prelaziti dopustene vrijednosti

Projektant:

Sekulovié¢ Anja, spec. sci. arh.
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A.2.4. UPUSTVO ZA UPRAVLJANJE GRADEVINSKIM OTPADOM

uz arhitektonsko-gradevinski projekat,
zaizgradnju povrsina za sport i rekreaciju na
dijelu kat.parc. 1000/2 K.O. PETROVAC, UP 24, blok B11
DUP ,,Petrovac Sira zona“, opstina Budva

INVESTITOR: OPSTINA BUDVA

Tokom izvodenja gradevinskih radova doci¢e do stvaranja velike koli¢Gine manje i vise opasnog
gradevisnkog otpada.

Prilikom iskopa terena radi izvodenja radova na podzemnim etazama nastace velika koli¢ina
zemljanog materijala koji sam po sebi nije Stetan za zivotnu okolinu, medutim,sa obzirom na
urbanu lokaciju gradilista, mora biti uklonjena. Ukoliko postoji potreba za nivelisanjem ostatka
parcele, odnosno podizanjem nivoa okolnog terena, ovaj zemljani materijal moze biti upotrebljen
za tu namjenu, ukoliko se dokaze prilikom iskopa da svojom strukturom zadovoljava zeljeni
kvalitet. Ukoliko ne postoji potreba za nivelacijom, obaveza je izvodaga radova, u dogovoru sa
investitorom da obezbijedi transport ovog materijala na deponiju zemljanog materijala, unapred
odredenu za ovu namenu od ovlas¢enog organa.

Prilikom izvodenja zanatskih radova doci¢e do nastajanja velike koli€¢ine gradevinskog otpada koji
je produkt ukrajanja, sjeCenja, uklapanja, pakovanja razli€itih proizvoda i alata. Ukoliko su ovi
proizvodi bezbjedni za okolinu, gledano u kratkom roku, treba im naéi privremeno skladiSte na
samom gradilistu. Kako se radovi privode kraju, otpadni materijal treba razvrstati po hemijskom
sastavu i prirodi materijala (papir i karton, PVC sa pakovanja gradevinskog materijala, gradevinsko
drvo upotrijeblijeno kao oplata i konstrukcija, metal nastao ukrajanjem i odsijecanjem armature i
drugih gradevinskih elemenata... itd). Ovako razvrstani materijal treba reciklirati, odnosno dati na
preradu i topljenje i ukoliko dode do nov€ane nadoknade, taj novac treba upotrebiti za troSkove
uklanjanja ostalog otpada.

Druge vrste gradevinskog otpada koje su nastale na gradiliStu, a nisu bezbjedne po Covekovu
okolinu, moraju se obradivati sa posebnom paznjom. Viskovi i djelovi hidroizolacije, eventualni
azbestni otpad nastao ruSenjem ili pronalazenjem na terenu, ulja, goriva, bitumen, bitulit, lakovi,
maziva, eventualni herbicidi, sredstva za Ci8¢enje, i druge opasne hemikalije, odmah po
pronalazenju, odnosno po zavrSetku upotrebe moraju se zapakovati u neprobojna pakovanja bez
mogucnosti curenja i predati na trajnu preradu i uniStenje u najkraéem roku, preduzeéu
ovlad¢éenom za ovakve radove od strane nadleznog organa. Po svaku cijenu se mora sprediti
izlivanje ovih materija u bilo kakav vid vodotokova, bujCanih kanala, kanalizacionih kolektora ili
morskih recipijenata.

Prilikom izvodenja radova javlja se upotreba velike koli€ine vode koja se kasnije mora ispustiti u
kanalizacione kolektore. Ukoliko je ova voda koriS¢ena za ispiranje i vlazenje materijala ona sa
sobom moze nositi rastvoreni mineralni sadrzaj bezopasan po okolinu i moze se bez prethodne
prerade ispustiti. Medutim ukoliko je ispiranjem voda zaprljana uljanim rastvorima, cementnim
mlijekom, hemikalijama ili drugim opasnim materijama, prije ispustanja mora biti tretirana (filtrirana)
do kvaliteta koji je bezbjedan za ispustanje u kanalizacione odvode.

Projektant:

Sekulovié Anja, spec. sci. arh.
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A.2.5. ZBIRNA REKAPITULACIJA
POVRSINA ZA SPORT | REKREACIJU - djegije igraliste
INVESTITOR: OPSTINA BUDVA
DUP PETROVAC - $ira zona, K.O. PETROVAC, UP 24, BLOK B11

REKAPITUALCIJA ‘ bez PDV-a sa PDV-om

GRADEVINSKO-ZANATSKI RADOVI
Ukupno gradevinsko-zanatski radovi: 95,711.58 € 115,811.01 €

. ELEKTRO INSTALACIJE
Ukupno instalacija jake struje:
Ukupno radovi za elektro instalacije: 18,286.00 € 22,126.06 €

bez PDV-a sa PDV-om
IUKUPNO RADOVI 113,997.58 € 137,937.07 €

Projektant:

Sekulovi¢ Anja, spec. sci. Arh..
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1. Investitor radova

Fizicko lice

(ime i prezime)

Privredno drusvo

Naziv

Sjediste

Pravno lice

Naziv OPSTINA BUDVA

Sjediste

Preduzetnik

Naziv

Sjediste

Oblik svojine:

Privatno

Javno

(zaokruziti odgovarajuéi broj)

Porijeklo kapitala:

Domaci

Strani

©

2

2. Lokacija

Opstina BUDVA

Adresa K.O. PETROVAC, UP 24, BLOK B11,
BUDVA

3. Naziv objekta

POVRSINA ZA SPORT | REKREACIJU -
djecije igraliste

4. Vrste radova

Novogradnja

Rekonstrukcija
dogradnja-nadogradnja

- ©®

Rekonstrukcija
u postojecim gabaritima 3

(zaokruziti odgovarajuéi broj)

5. Vrijednost radova u hiljadama eura

| Sa PDV-om 137 937.07€

6. Povrsina i zapremina objekata
Bruto povrSina objekata

| 1237m? |

Bruto zapremina objekata

(zaokruziti odgovarajuci broj)



7. Sistem gradenja objekta 10. Da li ima stanova u objektu

Tradicionalni 1 Da 1
Polumontazni @ Ne @
Montazni 3 (zaokruziti odgovarajuci broj)

(zaokruziti odgovarajuci broj)

11. Stanovi broj korisna
povrsina u m2

8. Veli¢ina objekta, prema broju stanova

Ukupno (I O
Ispod zemlje | |
Od toga:
Iznad zemlje | 0 (£0.00) |
Garsonjerei | | | | T I I
(upisati broj spratova i najnizu/najvisu kotu) Jednosobni
2-sobni L Y I O
3-sobni [ I I
9. Instalacije u objektu 4-sobni [ I I |
Vodovod 5-sobni [ I I O
Ima 1 6-sobni (I O
Nema (D v LI L1011
(zaokruziti odgovarajuéi broj) 8i
Vigesobni L N T Y
Kanalizacija
Ima 1 13. Kuhinja broj
Nema @ Kuhinja povrsine 4m2 i vise [
(zaokruziti odgovarajuci broj) Kuhinja povrSine manje od 4m2 Ll

Centralno grijanje
14. Korisna povrsina poslovnog

Ima 1

|
Nema @

(zaokruziti odgovarajuci broj)

Lift

Ima 1

Nema @

(zaokruziti odgovarajuéi broj)
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A.3.1. PREDMJER | PREDRACUN GRADEVINSKO ZANATSKIH RADOVA

POVRSINA ZA SPORT | REKREACIJU - djegije igraliste
INVESTITOR : OPSTINA BUDVA

PRIPREMNI RADOVI

Opsti uslovi

Investitor je duzan da izvrSi ispitivanje zemljista na mjestu gradenja objekta u svemu prema tehnicko-
tehnoloskim propisima. Prije poletka zemljanih radova potrebno je ra&cistiti teren na mjestu gradenja
objekta. RasciSCivanje obuhvata: obaranje drveCa sa vadenjem panjeva i Korijenja, sjeCenje i
odlaganje Siblja i korova, rudenje objekta sa vadenjem temelja, uklanjanje postojecéih ograda, platoa i
slicno. Konkretno na mjestima buduéeg objekta obavezno je Cupanje i vadenje korijenja iz zemljista.
Gore navedeni poslovi obavlja izvoda€. Zabranjeno je svako sjeCenje stabala izvan kruga gradiliSta

bez odobrenja nadleznih organa.

Rasciscavanje terena: sjecCa stabala, vadenje panja

i korijena, ciS¢enje niskog zelenila. Stablo odsjeci,

isjeCi grane, otkopati zemlju oko stabla i izvaditi panj

i korijen. Zatim nasuti i nabiti zemlju. Stablo, grane,

panj i korijen utovariti na kamion i odvesti na

deponiju. Cijena obuhvata sav potreban rad i odvoz

materijala na deponiju.

Obra&un po m? ogi&éenog terena. m? 923.00 x 1 923.00 €

Obiljezavanje pozicija uredjenja terena, sva

geodetska mjerenja tj. prenoSenje na teren i obratno,

osiguranje, obnavljanje i odrZzavanje obiljeZenih

oznaka na terenu za vrileme gradenja, odnosno do

predaje objekta. Cijena obuhvata sav potreban rad

na obiljezavaniju.

Obracun pausalno. Paus. 200.00 €

Ukupno pripremni radovi: 1,123.00 €

ZEMLJANI RADOVI

Opsti uslovi
Na osnovu dobijenih podataka ispitivanja zemljiSta odreduje se kategorija iskopa, prema dubinama

iskopa i prirodnoj vlaznosti pojedinih slojeva zemiljita. ZemljiSte potrebno za nasipanje, ukoliko
iskopane koli¢ine nisu dovoljne, nabavlja investitor. Obracun otkopane zemlje vrsi se prema profilima
snimljenim prije poCetka i nakon zavrSetka iskopa. U otkopima od mjeSovitog materijala, prema
sastavu zemljiSta odreduje se procenat, odnosno granica pojedinih kategorija i odreduju se koli¢ine
iskopa za sve kategorije koje se pojavljuju u svakom profilu. Koli¢ina materijala koji se transportuje do
gradske deponije ratuna se kada se od teZine mase ukupnog iskopa oduzme masa materijala koji se
koristi za nasipanje i nabijanje. Svi iskopi moraju biti izvedeni sa pravilnim odsjecanjem boc¢nih strana i
dna, a u svemu prema projektu. U sluaju prekopavanja dubine iskopa za temelje, razlika ¢e se
popuniti mrSavim betonom, na Stetu izvodac¢a radova. Iskopanu zemlju koja se ugraduje u nasip
potrebno je zastiti od vode, naro€ito u slu¢ajevima ako ista u mokrom stanju postaje plasti¢na.
Nabijanje nasipa vrsi se u slojevima, razastiranje zemlje i nasip vrsi se takode u slojevima. Kod ruénog
nabijanja slojeva od 10-15cm vrsiti ruénim maljem 10kg, kod masinskog debljina slojeva je zavisna od
mehanizacije kojom se vrsi nabijanje, a najveéa debljina sloja bi bila 30cm. Nabijanje vrsiti lakim
nabijacima tezine do 500kg. Ovo nasipanje ne smije da se vrsi pri kiSovitom vremenu, za nasipanje ne
smije da se upotrijebi vlazan, plasti€an i smrznut materijal. Jediniénom cijenom pojedinackih zemljanih
radova obuhvaceno je: osnovni rad, rucni transport, crpljenje atmosferske vode u toku rada,
razupiranje iskopanih jama, obezbjedenje iskopanih jama, postavljanje privremenih transportnih etaza
od fosni, lakih pokretnih skela za ruéno transportna sredstva. Jedini€nom cijenom obuhvacen je i sav
osnovni i pomoéni materijal, alat, reZijski trodkovi i sve ostale obaveze izvoda& za kompletno izveden
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posao. Zemljani radovi se izvode po projektu.

1 Masinski iskop zemlje Ill i IV kategorije u Sirokom
otkopu za ukopane djelove tribine amfiteatra.
Potrebna dubina od 1.50m, koliko iznosi najveca
visinska razlika izmedu najnizih kota predvidenih
ukopanih djelova stepenasta amfiteatra uz pad
terena, strogo vodeéi raduna da ne dode do
zaruSavanja zemljanog materijala. Bocne strane
pravilno odsjeéi, a stepeniSne povrsine nivelisati.
Cijenom po jedinici mjere obuhvacéen je sav potreban

rad.

Obracun po m? iskopanog materijala u samoniklom

stanju. m?® 46.40 X 14 649.60 €
2 Masinski iskop zemlje Ill i IV kategorije u Sirokom

otkopu za potporne i ogradne zidove. Potrebna
dubina od 1.10m, koliko iznosi najveca visinska
razlika izmedu najniZih kota predvidenih temelja i
kote konacno nivelisanog terena, strogo vodedi
raCuna da ne dode do zaruSavanja zemljanog
materijala. BoCne strane pravilno odsjec¢i, a dno
nivelisati. Cijenom po jedinici mjere obuhvacéen je
sav potreban rad.

Obracun po m? iskopanog materijala u samoniklom
stanju. m? 136.28 x 14 1,907.92 €

3 Ruc¢ni iskop zemlje Il kategorije u Sirokom
otkopu, terena sa nasipanjem. Iskop izvesti prema
projektu i datim kotama ivi¢njaka i ograde Zardinjera.
BoCne strane pravilno odseéi, a dno nivelisati.
Iskopanu zemlju utovariti na kolica, prevesti i nasuti
predvideni deo terena. Zemlju nabiti i grubo
nivelisati.

Obracun po m? iskopanog materijala u samoniklom
stanju m?3 16.64 X 9 149.76 €

4 Masinsko poravnjanje i nivelizanje zemljista Ill i
IV kategorije. Potrebna dubina varira od 0.5.
Cijenom po jedinici mjere obuhvacéen je sav potreban

rad.
Obraéun po m? m? 77299  x 4 3,091.96€
5 Nabavka, nasipanje, razastiranje i nabijanje

tamponskog sloja Sljunka ispod temeljnih traka,

podove na tlu i trotoara. Nabijanje tampona vrsiti

do postizanja trazene zbijenosti. Obavezno dobaviti

ateste o zbijenosti podloge od specijalizovane

instituciie. Obragun po m®.

na podove na tlu d=20cm m?3 58.61 X 20 1,172.20 €
ispod temeljnih traka ogradnih zidova d=15cm

m? 27.56 X 20 551.20 €
ispod ploc¢a tribina amfiteatra d=15cm m?3 10.08 X 20 201.60 €
ispod resetakstog stabilizatora Sljunka d=10cm m3 17.71 X 20 354.20 €
ispod betonskih elemen. za trotoar d=20cm m?3 21.49 X 20 429.80 €
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6 Nabavka, nasipanje i razastiranje sloja Sljunka 4-

8mm kao zavrsni sloj, debljina sloja 5cm. Sljunak je

ispuna resetkastog stabilizatora. Obracun po m”.

granulacije 0-4mm, debljine 15cm m? 0.65 X 18 11.70 €

granulacije 4-8mm, debljine 15cm m? 26.98 x 18 485.64 €
7 Nabavka i nasipanje peska u slojevima i

planiranje debeljine 15cm kao podloga za

betonskih plo¢a trotoara. Pesak pazljivo nasuti i

nabiti u slojevima, drvenim nabijacima, i fino

isplanirati.

Obradun po m® nabijenog peska. m? 16.11 X 15 241.65€
8 Odvoz viska materijala iz iskopa na gradsku

deponiju, na daljinu do 10km. Pozicija obuhvata

utovar, odvoz, istovar i grubo planiranje na mjestu

istovara. m?3 182.68 X 5 913.40 €

Obradun po m® odvezenog materijala u samoniklom

stanju.
9 Izrada travnjaka sa nasipanjem humusa, sijanjem

trave i odrzavanjem travnjaka. IzvrSiti nabavku,

utovar i dovoz i razastiranje plodne humusne zemlje

u sloju debljine 10 cm sa davanjem nadviSenja

(nadmera) od 20% kako bi posle sleganja zemlja

zauzela projektovane kote. lzvrSiti fino planiranje,

valjanje drvenim valjkom i setvu travne smese:"

- Festuca rubra 40%

- Festuca ovina 30%

- Poa pratensis 20%

- Trifolium repens 10%

"Setvu travnog semena izvrSiti ravno iz dva

unakrsna pravca i to po mirnom vremenu, bez

padavina i vetra. Po izvrSenoj setvi seme utisnuti u

zemlju gvozdenim jezom, a potom uvaljati drvenim

valjkom i izvrsiti intezivno polivanje do punog nicanja

trave. Polivanje nastaviti svakodnevno do prvog

koSenja. Prvo koSenje izvrsiti kosom kada trava

dostigne visinu 10-15 cm a drugo koSenje izvrsiti

lrrcaricrnm

Obraéun po m?. m2 17711 x 15  2,656.65€
10 Sadnja niskih, srednjih i visokih sadnica. Na

mestima oznaCenim u projektu iskopati jame

preCnika i dubine 0.5 m. Iz jame izbaciti sterilnu

zemlju i otpatke. Sadnju obaviti meSavinom

humusne zemlje, tresetnog dubriva i peska u odnosu

6:3:1. Prilikom sadnje sadnica zatrpati do 2/3 dubine

jame napravlienom meSavinom, a gornju trecinu

obogatiti dodatkom tresetnog dubriva sa 3 kg po

sadnici. Nakon obavljene sadnje sadnice ocankovati

i dobro zaliti.

Obradun po komadu

nisko rastinje kom 10.00 X 20 200.00 €

srednje rastinje kom 5.00 X 60 300.00 €

visoko rastinje kom 10.00 X 200 2,000.00 €

Ukupno zemljani radovi: 15,317.28 €
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BETONSKI | A.B. RADOVI

Opsti uslovi
a. Beton

Na osnovu dobijenih podataka ispitivanja zemljiSta odreduje se kategorija iskopa, prema dubinama
iskopa i prirodnoj vlaznosti pojedinih slojeva zemljista. ZemljiSte potrebno za nasipanje, ukoliko
iskopane koli€ine nisu dovoljne, nabavlja investitor. Obracun otkopane zemlje vrsi se prema profilima
snimljenim prije poCetka i nakon zavrSetka iskopa. U otkopima od mjeSovitog materijala, prema
sastavu zemljiSta odreduje se procenat, odnosno granica pojedinih kategorija i odreduju se koli¢ine
iskopa za sve kategorije koje se pojavljuju u svakom profilu. Koli¢ina materijala koji se transportuje do
gradske deponije raéuna se kada se od teZine mase ukupnog iskopa oduzme masa materijala koji se
koristi za nasipanje i nabijanje. Svi iskopi moraju biti izvedeni sa pravilnim odsjecanjem boc¢nih strana i
dna, a u svemu prema projektu. U sluaju prekopavanja dubine iskopa za temelje, razlika ¢e se
popuniti mrSavim betonom, na Stetu izvodac¢a radova. Iskopanu zemlju koja se ugraduje u nasip
potrebno je zastiti od vode, naro€ito u slu¢ajevima ako ista u mokrom stanju postaje plasti¢na.

b. Oplata

Za sve elemente i djelove konstrukcije gdje je potrebna oplata, istu treba na vrijeme postaviti i to tacno
po planu oplate. Oplatu postavljati tako da se nakon betoniranja ne pojavi niti najmanja deformacija u
konstrukciji. Oplatu koju je potrebno podupirati, podupirace postaviti po propisima. Isto tako pri
betoniranju postaviti svu potrebnu skelu sa prilazima. Skidanje oplate vrsiti pazljivo da ne bi doSlo do
oStec¢enja konstrukcije, narocito kod rubova stubova i greda i udubljenja. Glatku oplatu koristiti kod
posebnih djelova konstrukcije koji se ne obraduju i obiénu oplatu kod zidova i djelova greda koji se
malteriSu. Svu oplatu izvesti tacno prema detaljima, nacrtima i uputstvu projektanta. Grada za izradu
oplate mora odgovarati propisima JUS-a.

c. Zadtita

Kod betoniranja konstrukcije nakon prekida prvo treba spojeve dobro ogistiti, povrSinu ohrapaviti,
isprati, a potom betonirati. Beton treba zastititi dok nije vezao i to od djelovanja atmosferskih i
temperaturnih uticaja. Za vrijeme ljeta treba ga dobro polivati vodom kako ne bi na povrsini nastalo
suSenje prije vezivanja, a zimi ga zastititi od smrzavanja. Sve eventualne ispucane i deformisane
djelove konstrukcije ukloniti i zamijeniti bez naknadne naplate. Kod betoniranja komplikovanih i stati¢ki
vaznih konstrukcija treba prethodno pozvati statiara da pregleda armaturu. Nadzorni organ ima pravo
izvrsiti ispitivanje betona tj. uzeti seriju kocki i dati na ispitivanje. U ovom slucaju za pozitivni nalaz
troSkove snosi Investitor. Svi napukli i oste¢eni elementi mogu po nalogu nadzornog organa biti

Betoniranje armiranobetonskih ogradnih javnih
zidova (temeljna traka i zid). Profili zidova prema
prilozima u projektu. Cijenom po jedinici mjere
obuhvaéeno je. spravljanje, ugradnja, vibriranje i
njegovanje betona MB30. Betoniranje izvoditi u
glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiradima i
neophodnim razupiranjem, a u svemu prema
statiCkom racunu i detaljima iz projekta. U jedini€nu
cijenu je wuraCunat sav alat, materijal, oplata,
transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opstim
opisom za ovu vrstu radova. Beton spravljati i
ugradivati prema tehnickim propisima za beton i
armirani beton.

Obradun po m® ugradenog betona.

zid OZ1 h=1.10m m? 9.45 X 124 1,171.80 €
zid OZ2 h=1.30m m? 23.68 X 124 2,936.32 €
zid OZ3 h=1.05m m? 4.15 X 124 514.60 €
zid OZ4 h=1.80m m? 38.77 X 124 4,807.48 €
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2 Betoniranje spoljasnjih kosih armirano betonskih
ploca rampe debljine 15cm. Cijenom po jedinici
mjere obuhvaceno je spravljanje, ugradnja, vibriranje
i njegovanje betona MB30. Betoniranje izvoditi u
glatkoj oplati sa potrebnom skelom i podupira€ima, a
u svemu prema statiCkom racunu i detaljima iz
projekta. U jedini¢nu cijenu je uraCunat sav alat,
materijal, oplata, transport, rad, njegovanje i drugo, u
skladu sa opstim opisom za ovu vrstu radova. Beton
spravljati i ugradivati prema tehni¢kim propisima za
beton i armirani beton.

Obra&un po m® betona sa uradunatom oplatom. m? 0.32 X 137 43.84 €

3 Nabavka i postavljanje betonskih "L" elemenata
dimenzije 40x40cm za stepenisSte i tribine
amfiteatra u bjelu boji. Elemente postaviti u sloju
cementnog maltera razmere 1:2. Spojnice fugovati i
elemente ocistiti, po uputstvu projektanta.

Obracun po m'gotove podne ploce. m' 92.82 X 20 1,856.40 €

4 Nabavka i postavljanje radijalnih betonskih plo¢a
dimenzije 80x80x10cm za sjedenje na tribine
amfiteatra u bjelu boji. Elemente postaviti u sloju
cementnog maltera razmere 1:2. Spojnice fugovati i
elemente odistiti, po uputstvu projektanta.

x

Obracun po m'gotove podne ploce. m' 211.84 30 6,355.20 €
5 Nabavka i postavljanje belih betonskih polozenih

ivicnjaka, preseka 24x20 cm. Ivicnjake postaviti u

sloju cementnog maltera razmere 1:2. Spojnice

fugovati i blago uvuci u odnosu na iviénjak.

Obracun po m' ivi¢njaka. m' 87.97 X 15 1,319.55 €

6 Nabavka i poplo¢avanje trotoara u sloju peska
sivim "Behaton" plo¢ama, debljine 8 cm, dimenzija
16x20 cm. PloCe postaviti u sloju peska i spojnice
fugovati po izboru projektanta.
Obracun po m? obradene povrsine. m? 10744 x 15 1,611.60 €

7 Betoniranje spoljasnjih lako armiranih betonskih
ploca kao podloge za livenje guma d=12cm.
Cijenom po jedinici mjere obuhvaceno je spravljanje,
ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MBZ20.
Betoniranje izvoditi prema detaljima iz projekta. U
jedinicnu cijenu je uradunat sav alat, materijal,
oplata, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa
opstim opisom za ovu vrstu radova. Beton spravljati i
ugradivati prema tehnickim propisima za beton i
armirani beton.

Obra&un po m® betona sa uradunatom oplatom. m? 35.17 X 120 4,220.40 €

Ukupno betonski i armiranobetonski radovi: 24,837.19 €
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ARMIRACKI RADOVI

Opsti uslovi
Armatura se ispravlja sijeCe i savija ru¢no ili masinskim putem. Pod ruénom izradom se

podrazumijeva: ispravljanje ru€nim granikom, sje€enje pokretnim ili stabilnim makazama i drugim
alatom i savijanje na armirackom stolu ruénim alatom. Pod mas8inskom izradom podrazumijeva se:
ispravljanje granikom na elektri¢ni pogon, sjeCenje masinom na elek. pogon, savijanje masinom za
savijanje na elek. pogon. Armatura spremna za postavljanje mora biti ¢ista bez rde i prljavstine i ovaj
rad ukoliko se mora obaviti ne plac¢a se posebno. Obracun po 1kg ugradene armature racunate
aproksimativno prema povrSinama objekta. Stvarne koli¢ine armature izracunati nakon izrade detalja

Nabavka, transport, izvlacenje, ispravljanje,

razmjeravanje, obiljeZzavanje, sje€enje, savijanje,

montaZa, vezivanje i ugradnja u svemu prema

projektnoj dokumentaciji, stati¢kom proracunu,

detaljima, odnosno planu armature i obezbjedenje t.j.

zastitu do betoniranja cjelokupne armature.

Obracun po kg ugradene armature

111.54m? (beton) x 40kg/m?

MA 500/560 Q221 kg 4,461.60 X 1.10 4,907.76 €

Ukupno:

Ukupno armiracki radovi: 4,907.76 €

ZIDARSKI RADOVI

Opsti uslovi:

Zidarske radove izvesti u svemu prema projektu. Eventualne izmjene materijala ili nacin izvodenja
tokom gradnje moraju se izvrsiti isklju¢ivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim
organom. Opeka za zidanje mora biti kvalitetna i odgovarati propisima JUS-a. Zidati treba u potpuno
horizontalnim redovima bez sitnih par€adi manjih od 1/4 opeke, sa pravilnim vezama. Spojnice su
debljine 1cm i dobro su ispunjene malterom a narocito vertikalne. Spojnice spolja ostaviti malo
upustene za bolju vezu maltera prilikom malterisanja. Malter mora odgovarati tatno razmijeri po
koli¢inama materijala oznacenim u pozicijama, a ¢vstoc¢a i kvalitet mora odgovarati propisima JUS-a.
Pijesak mora biti Cist bez organskih primjesa. Kre€ mora biti dobar i propisno odleZan i kvalitet mora
odgovarati JUS-u. Pri zidanju opekom na visokim temperaturama, prije ugradnje opeku skvasiti.
Svjeze zidove treba zastititi od uticaja visoke i niske temperature i atmosferskihh nepogoda. Cijenom
zidanja obuhvatiti i ugradnju pakni za dovratnike i limarske opSivke. U cijenu uraunati i sve potrebne

Zidanje ograde (kreativni zid) visine 1.60m
punom opekom u produznom malteru razmere
1:2:6. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Po
zavrSenom zidanju spojnice ocistiti do dubine 2 cm.

Obradun po m® obradene povrsine. m 0.84 X 110 92.40€

Ukupno zidarski radovi: 92.40 €
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VI.

IZOLATERSKI RADOVI

Opsti uslovi
Izolaterske radove izvesti u svemu prema projektu, opisima i vazecim propisima i normama u

gradevinarstvu. Obracun se vrsi po m? komplet izvedenih radova sa svim potrebnim osnovnim i
pomoc¢nim materijalom. Sve pozicije izolaterskih radova moraju biti izvedene struéno i kvalitetno sa
kvalifikovanom radnom snagom i odgovarajuéim alatom, kao i sa materijalom koji odgovaraju
tehnickim propisima i standardima. Slojevi izolacije se ne smiju polagati preko betonske podloge ako
nije zavrden proces vezivanja u betonu. Prije pocetka izvodenja bilo koje od ugovorenih pozicija
izolaterskih radova podloga se mora oprasiti i dobro i paZljivo o€istiti od svih necistoca.

Nabavka i postavljanje sloja od geotekstila T300,
zastitni/razdvajajuci sloj. Trake preklapati minimum
5cm. Geotekstil postaviti po detaljima i uputstvu
proizvodaca. Cijena obuhvata sav rad i materijal po
opisu. m? 293.92 x 1.5 440.88 €

Obracéun po m? obloge.

Nabavka i postavljanje folija protiv korenja kao
zastita hidroizolacije , odnosno zastita TPO folija.
Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu.Obracun
po m2 obloge. m? 17711 X 1.5 265.67 €

VIL.

Ukupno izolaterski radovi: 706.55 €

TESARSKI RADOVI

Opsti uslovi
Tesarske radove izvoditi u svemu prema detaljima iz projekta. Grada mora biti odgovarajuceg kvaliteta

u skladu sa vazecim propisima i JUS-om. Treba da je zdrava i suva. Konstrukciju raditi od zdrave
grade. Kompletnu konstrukciju zaéstititi premazom protiv Steto€ina i protiv poZzarnim premazom u skladu
sa propisima.

Oblaganje betonskih zidova sa éamovim letvama

gredicama dim 5/3cm kao podloga za sedenje u

poduznom pravcu na razmaku od 2.5cm. Letve

zastititi premazima protiv insekata i protiv pozara.

Cijena obuhvata sav rad i materijal raCunajuci i

premaze.

Obracun po m? povrSine izvedene podloge. m? 55.26 X 15 828.90 €

Obrada i montaza panjeva - drvenih stolica,
visina od gotovog poda 20-40cm. Panj odistiti i

obraditi i montirati na Sljunak.
Obracun po komadu. kom 33.00 X 10 330.00 €

Ukupno tesarski radovi: 1,158.90 €
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VIil. PODOPOLAGACKI RADOVI

Opsti uslovi
Podopolagacki radovi se moraju izvesti stru¢no i kvalitetno, a u svemu prema tehnickim uslovima za

izvodenje radova pri polaganju podnih obloga. Podloga za podne obloge mora biti kvalitetna i
prilagodena za odgovarajucu vrstu podne obloge. Podloga mora biti tako izvedena da ispunjava sve
uslove kvaliteta prema propisima. Sve podne obloge moraju se izvesti kvalitetno, a u skladu sa
standardima i tehnickim uslovima. Obracun koli¢ina se vrSi prema jedinicama mjera naznacenim u
predracunu radova sa mjerenjem stvarno izvedenih radova.

Nabavka i postavljanje elasticne livene gume za
decija igraliSta (anti stres podloga), u dva sloja
na prethodno izvedene AB ploCe. Nakon
odprasivanja i nanoSenja prajmera gumena podloga
se izliva u dva sloja, prvi sloj je amortizuju¢i od SBR
gumena podloga d= 10 mm, a preko njega se izliva
zvrsni sloj metodom prskanja u debljini od 3 mm
izraden od mjeSavine EPDM granulata i
poliuretana.Sve podne obloge moraju se izvesti
kvalitetno, a u skladu sa standardima i tehni¢kim
uslovima. Cijena obuhvata sav rad i materijal po

opisu.

plava boja m? 161.55 X 32 5,169.60 €
crvena boja m? 2799 X 32 895.68 €
Zuta boja m? 91.70 x 32 2,934.40€
ljubiCasta (tamno plava ili neka boja koja moze da se

napravi) boja m? 4.86 X 32 155.52 €
zelena boja m? 6.96 X 32 222.72 €
Ukupno podopolagacki radovi: 9,377.92 €

MOLERSKO FARBARSKI RADOVI

Opsti uslovi
Izvodac je duzan da prije poCetka radova dostavi naru€iocu ateste za sve materijale koji e biti

koriSceni pri izvodenju radova. Atesti moraju biti izdati od ovlaScene ustanove za datu vrstu radova.
Atesti ne smiju biti stariji od godinu dana od dana izdavanja atesta do dana pocCetka izvodenja radova.
Molersko farbarski radovi moraju biti izvedeni struéno i kvalitetno sa materijalima koji u svemu
odgovaraju tehnickim propisima, normativima i standardima. Gotovi fabricki proizvedeni materijali
moraju se upotrijebiti u svemu prema uputstvu proizvodaca.

Obojene povrsine moraju biti Ciste, bez tragova Cetki i valjka, boja i ton moraju biti ujednacenog
intenziteta, bez mrlja. Boja mora da pokrije podlogu u potpunosti, svi zavrSeci obojenih povrsina
moraju biti ravni i pravilni, kao i sastavi sa vratima, prozorima i sl. Izvoda¢ je duZan da prije po¢etka
radova dobro odisti podlogu od mehaniékih necistoéa, prasine i masnoée. Izvodac je duZzan da podnese
ton kartu za odgovaraju¢e materijale. Izvodac je duzan da uradi probne uzorke veli¢ine 1m? za svaku
vrstu bojenja i moze da pristupi finalnom bojenju tek po dobijanju saglasnosti nadzornog organa. Za
vrijeme izvodenja radova izvoda¢ ne smije da nepaznjom svojih radnika uprlja veé izvedene pozicije
drugih izvodaca. Obracun izvedenih radova izvrSice se po m?2 obojene povrsine.

Bojenje ograda akrilnom bojom za beton u bjelu

boju.Podloga mora biti zdrava i suva. Boja se

nanosi pomoc¢u kompresora sa pistoljem. Prskanje se

vr§i 2-3 puta, odnosno da boja ravnomerno pokrije

povrSinu i da dobije jednolian izgled u tonu i

strukturi. Ton po izboru projektanta ili investitora.

Ciiena obuhvata sav rad i materijal.

Obracun po m? izgletovane i obojene povrsine. m? 577.44 x 6 3,464.64 €
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2 Bojenje zida Chalk Board bojom koja pretvara zid
u povrSinu za pisanje kredom u crnoj boju.
Podloga mora biti zdrava i suva. Pre nanosa ove
boje zidove je potrebno izgletovati i preSmirglati.
Boja se nanosi pomoc¢u kompresora sa pistoljem.
Prskanje se wvrSi 2-3 puta, odnosno da boja
ravhomerno pokrije povrSinu i da dobije jednoli¢an
izgled u tonu i strukturi. Cijena obuhvata sav rad i

materijal.
Obracun po m? izgletovane i obojene povrsine. m? 6.72 X 12 80.64 €
Ukupno molerski radovi: 3,545.28 €

X. OSTALI RADOVI

Opsti uslovi |
Ostali radovi obuhvataju one radove koji nisu svrstanu ni u jednu od navedenih grupa radova, a moraju
se izvesti prije tehniCkog prijema objekta i primopredaje.

1 Nabavka i ugradnja reSetkastog stabilizatora
Sljunka (ACO Self). Podloga stabilizatora je od geo-
tekstila koja sprijeCava rast korova. Izraden od 100%
polipropilena (PP). Cijena obuhvata sav rad i

materijal.
Obra&un po m? postavliene povrine. m? 17711 x 30 5,313.30 €
2 Nabavka i postavljanje urbane oprema betonska

korpa za smece
Obracun po komadu. kom. 5.00 20 100.00 €

3 Nabavka i postavljanje urbane opreme betonska
parkovska cesma

Obradun po komadu. kom. 1.00 300 300.00 €

4 Nabavka i postavljanje opreme za decje igraiste.
Ementi su izradeni od aluminijskog profila dimenzija
60 x80 cm, obojani - strukturno obradeni u obliku
drveta,sa predvidena protuklizna guma s gornje
strane. Sistem modularnog sastava individualnih

elemenata.

Obradéun po komadu. kom.

kombinovana igra sa toboganom i penjalicom

povezana sa mostom 1.00 9,396 9,396.00 €
ljuljacke 1.00 3,984 3,984.00 €
klackalice 2.00 1,668 3,336.00 €
kavez 1.00 3,384 3,384.00 €
tobogan za mala djeca 1.00 5,136 5,136.00 €
ljuljacka sa korpu 1.00 3,696 3,696.00 €
Ukupno ostali radovi: 34,645.30 €
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REKAPITULACIJA GRADEVINSKO - ZANATSKIH RADOVA

l. PRIPREMNI RADOVI 1,123.00 €
I. ZEMLJANI RADOVI 15,317.28 €
.  BETONSKI | A.B. RADOVI 24,.837.19€
IV. ARMIRACKI RADOVI 4,907.76 €
V.  ZIDARSKI RADOVI 92.40 €
VI. IZOLATERSKI RADOVI 706.55 €
VIl. TESARSKI RADOVI 1,158.90 €
VIIl. PODOPOLAGACKI RADOVI 9,377.92 €
IX.  MOLERSKO FARBARSKI RADOVI 3,5645.28 €
X.  OSTALI RADOVI 34,645.30 €
UKUPNO GRADEVINSKO - ZANATSKI RADOVI 95,711.58 €

NAPOMENA: Sve cijene u okviru predmjera i predracuna radova su date bez PDV-a.

PDV 21% 20,099.43 €

UKUPNO RADOVI SA PDV-om 115,811.01 €

Sekulovi¢ Anja, spec. sci. arh.
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1 6578757.37 4673625.76
2 6578748.67 4673599.84
3 6578748.34 4673598.85
4 6578747.37 4673595.97
5 6578750.04 4673595.41
6 6578752.16 4673593.69
7 6578751.47 4673596.43
8 6578752.89 4673596.70
9 6578754.24 4673596.81
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11 6578757.27 4673599.68
12 6578757.06 4673599.90
13 6578759.02 4673601.96
14 6578758.64 4673603.03
15 6578758.48 4673603.56
16 6578758.32 4673604.09
17 6578758.04 4673605.16
18 6578757.63 4673607.33
19 6578757.38 4673611.84
20 6578757.94 4673616.31
21 6578758.50 4673618.45
22 6578758.85 4673619.50
23 6578759.04 4673620.02
24 6578759.24 4673620.53
25 6578760.99 4673624.03
26 6578762.89 4673623.13
27 6578762.03 4673621.60
28 6578763.09 4673618.41
29 6578763.57 4673615.10
30 6578763.57 4673612.80
31 6578763.29 4673610.51
32 6578762.29 4673606.97
33 6578760.63 4673603.68
34 6578759.74 4673597.07
35 6578762.45 4673594.26
36 6578763.83 4673593.10
37 6578765.52 4673591.11
38 6578763.65 4673589.75
39 6578766.76 4673589.70
40 6578769.40 4673588.06
41 6578769.70 4673588.34
42 6578769.84 4673590.12
43 6578770.15 4673591.89
44 6578770.32 4673592.60
45 6578766.88 4673593.26
46 6578764.44 4673593.73
47 6578763.53 4673596.11
48 6578763.32 4673597.48
49 6578763.23 4673600.77
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57 6578770.00 4673614.33
58 6578771.19 4673615.26
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60 6578774.26 4673615.98
61 6578774.78 4673614.19
62 6578767.66 4673595.76
63 6578767.24 4673594.52
64 6578766.53 4673603.37
65 6578768.83 4673606.53
66 6578768.86 4673611.02
67 6578773.25 4673614.67
68 6578774.87 4673619.63
69 6578771.41 4673623.76
70 6578766.09 4673626.80
71 6578764.07 4673622.56
72 6578766.75 4673624.61
73 6578763.33 4673621.57
74 6578765.85 4673621.93
75 6578765.29 4673619.70
76 6578772.03 4673619.53
77 6578770.89 4673617.25
78 6578773.88 4673617.91
79 6578769.24 4673621.50
80 6578766.57 4673616.53
81 6578782.72 4673610.97
82 6578782.50 4673599.63
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Igra je sastavljena od 4 boje i u sklopu je poploCanja djeCijeg igralista.

Dijametar je 490cm.

NAPOMENA

MJERE UZETI NA LICU MJESTA.
SVE MJERE SU ARHITEKTONSKE.

IZVOPAC JE OBAVEZAN DA DOSTAVI RADIONICKE CRTEZE | UZORKE NA SAGLASNOST

AUTORU.
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Igra je sastavljena od 2 boje i u sklopu je poplo€anja djeCijeg igralista.
Dimenzije su 628/204cm.

OPIS

MJERE UZETI NA LICU MJESTA.

SVE MJERE SU ARHITEKTONSKE.

IZVOPAC JE OBAVEZAN DA DOSTAVI RADIONICKE CRTEZE | UZORKE NA SAGLASNOST
AUTORU.
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