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Na osnovu statuta društva i Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata objekata 

("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 

28.09.2018),  donosim 

 

RJEŠENJE 

O IMENOVANJU GLAVNOG I ODGOVORNIH INŽENJERA  

 

Za izradu tehničke dokumentacije: 

 

 

GLAVNI PROJEKAT IZGRADNJA CJEVOVODA KROZ NASELJE “LAZI” 

 

Za ovlašćenog inženjera koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije u cjelini (Glavni inženjer), 

imenuje se: 

 

Aleksandar Pot, Spec. Sci. građ.        

 

Za ovlašćene inženjere koji rukovode izradom pojedinih djelova tehničke dokumentacije 

(Odgovorni inženjeri), imenuju se: 

 

PROJEKAT HIDROTEHNIKE – Aleksandar Pot, Spec. Sci. Građ. 

 

Imenovani ispunjavaju uslove u skladu sa članom 123. Zakona o planiranju  prostora i izgradnji 

objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 

28.09.2018),   za izradu predmetne tehničke dokumentacije. 

 

 

   U Nikšiću,    

    April 2019.                                                                                              NIK COM d.o.o., Nikšić 

                                                                                                                           Izvršni direktor: 

                                                                                                           

                                                                   Mp.                                          ______________________ 

                                                                                                                           Vladimir Nikolić 
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IZJAVA ODGOVORNOG INŽENJERA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA 

IZRADJENA U SKLADU SA VAŽEĆIM ZAKONIMA I PROPISIMA 

 

 

OBJEKAT                                                      IZGRADNJA CJEVOVODA KROZ NASELJE „LAZI“ 

              

LOKACIJA                                     KATASTARSKA PARCELA: DIO 3080/1, 690/1, 690/2, 693,  

                                                      689/1, 708, 720, 903/2, 903/4, 903/3, 903/1, 902/2 KO Budva 

                           

VRSTA I DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE                                                GLAVNI PROJEKAT 

                                                        GRADJEVINSKI PROJEKAT – PROJEKAT HIDROTEHNIKE 

  

ODGOVORNI INŽENJER                                              ALEKSANDAR POT, Spec. Sci. građ. 

 

I Z J A V LJ U J E M, 

 da je ovaj projekat urađen u skladu sa:   

- Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima donešenim na 

osnovu navedenog zakona;   

- posebnim propisima  koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne zahtjeve za objekte;  

 - pravilima struke i    

- urbanističko-tehničkim uslovima.       

 

 

Aleksandar Pot, Spec. Sci. građ. 

__________________________________ 

(potpis odgovornog inženjera) 

 

 

 

             Nikšić, 25.03.2019.god.                                                Vladimir Nikolić, Izvršni direktor                     

      _____________________________                                               _____________________________           

                 (mjesto i datum)                                                              (potpis odgovornog lica)    

  

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTNI ZADATAK 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKAT HIDROTEHNIKE 
 



 
 

 

OBRAZAC 1a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elektronski potpis projektanta elektronski potpis revidenta 

INVESTITOR                                                                                                                    OPŠTINA BUDVA 

DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE                                                                          GLAVNI PROJEKAT 

                                           PROJEKAT HIDROTEHNIKE 

                                     

PROJEKTANT                                                                                              „NIK COM“ D.O.O. NIKŠIĆ 

Broj licence UPI 107/7-1483/2 

 

ODGOVORNO LICE                                                                                                       VLADIMIR NIKOLIĆ 

ODGOVORNI INŽENJER                                                     ALEKSANDAR POT, Spec. Sci. građ.  
UPI 107/7-1482/2 

SARADNICI NA PROJEKTU                                              Dr Ivana Ćipranić, dipl. Inž. građ. 

                                                                                                            Žana Ćuković, Spec. Sci. građ. 

Stefan Simović, Bsc. građ. 

OBJEKAT                                                              IZGRADNJA CJEVOVODA KROZ NASELJE LAZI 

LOKACIJA                                                 Katastarska parcela: dio 3080/1, 690/1, 690/2, 693,  

689/1, 708, 720, 903/2, 903/4, 903/3, 903/1, 902/2 KO Budva 

 

 



 
 

 

SADRŽAJ PROJEKTA  

GLAVNI PROJEKAT HIDROTEHNIKE 

 

TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 

▪ Tehnički uslovi za projektovanje instalacija vodovoda i fekalne kanalizacije i za 

priključenje na vodovodnu i fekalnu kanalizacionu mrežu  

▪ Analiza potreba za vodom 

▪ Tehnički izvještaj  

▪ Opšti tehnički uslovi za izvođenje radova 

 

NUMERIČKA DOKUMENTACIJA 

▪ Predračun radova 

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA 

 

1.0. Pregledna situacija 

1.1-1.3. Situacija 

2.0. Podužni presjek kanalizacije 

3.1-3.5. Podužni presjek vodovoda 

4.1-4.6. Priključna okna 

5.0. Vodomjeno okno 

6.0. Vazdušni ventil 

7.0. Tipsko reviziono okno 

8.0. Detalj podzemnog hidranta 

9.0. Detalj prodora cijevi 

10.0. Detalj rova  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 

▪ Tehnički uslovi za projektovanje instalacija vodovoda i fekalne kanalizacije i za 

priključenje na vodovodnu i fekalnu kanalizacionu mrežu  

▪ Analiza potreba za vodom 

▪ Tehnički izvještaj 

▪ Opšti tehnički uslovi za izvođenje radova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 
 

 

 

 



 
 

TEHNIČKI IZVJEŠTAJ 

POPIS PRIMJENJENIH TEHNIČKIH PROPISA, STANDARDA, PREPORUKA I PODLOGA 

 Projekat je urađen na osnovu priloženog Projektnog Zadatka, Urbanističko 

tehničkih uslova, Tehničkih uslova za projektovanje instalacija vodovoda i fekalne 

kanalizacije i za priključenje na vodovodnu i fekalnu kanalizacionu mrežu, a u skladu 

sa sledećim zakonima i propisima: 

• Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 

od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018) 

• Pravilnik o nacinu izrade i sadrzini tehnicke dokumentacije za gradjenje objekta 

("Službeni list Crne Gore", br. 044/18 od 06.07.2018) 

• Zakon o vodama ("Službeni list Crne Gore", br.27/07 od 17.05.2007) 

• Zakon o geološkim istraživanjima; 

• Zakon o komunalnim djelatnostima („Sl.list RCG“, br. 12/95) 

• Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“, br. 80/05) 

• Zakon o životnoj sredini („Sl.list RCG“, br. 48/08) 

• Pravilnik o kvalitetu otpadnih voda i načinu njihovog ispuštanja u javnu kanalizaciju i 

prirodni recipijent ((„Sl.list RCG“, br. 10/97 i 21/97) 

• Pravilnik o opasnim materijama koje se ne smeju unositi u vode ((„Sl.list SFRJ“, br. 

3/66 i 7/66) 

• Zakon o zaštiti na radu (Sl.list RCG,br.79/04) 

▪ Ostala relevantna legislativa. 

 

A. VODOVOD 

1 UVOD 

Ovaj projekat sadrži neophodnu i dovoljnu tehničku dokumentaciju za izgradnju: 
 

▪ Dovodnog cjevovoda do planirane crpne stanice “Lazi” 

(Duktil D200mm, dužina: 262.75m) 

▪ Povratnog cjevovod za prespajanje potisa postojeće stanice HS “Lazi” 2 

(Pehd DN110mm, dužina: 272.55m) 

▪ Potisnog cjevovoda od crpne stanice “Lazi” do rezervoara “Podostrog” 

(Duktil D200mm, dužina: 727.75m) 

▪ Distributivnog cjevovoda za II visinsku zonu vodosnabdijevanja 

(Pehd DN160mm, dužina: 493.65m) 

▪ Potisnog cjevovoda za potrošače iznad 100mnm 

(Pehd DN110mm, dužina: 146.85m) 

▪ Kanalizacije upotrijebljenih voda predvidjena planskim dokumentom. 

(PVC DN250mm, dužina: 238.45) 

http://www.vodacom.co.me/fajlovi/zakon-o-komunalnim-djelatnostima.pdf
http://www.vodacom.co.me/fajlovi/zakon-o-procjeni-uticaja-na-zivotnu-sredinu.pdf
http://www.vodacom.co.me/fajlovi/zakon-o-zivotnoj-sredini.doc
http://www.vodacom.co.me/fajlovi/pravilnik-o-kvalitetu-otpadnih-voda.pdf
http://www.vodacom.co.me/fajlovi/pravilnik-o-kvalitetu-otpadnih-voda.pdf
http://www.vodacom.co.me/fajlovi/pravilnik-o-opasnim-materijama-koje-se-ne-smiju-unositi-u-vode.pdf
http://www.vodacom.co.me/fajlovi/pravilnik-o-opasnim-materijama-koje-se-ne-smiju-unositi-u-vode.pdf


 
 

1.1 PODLOGE ZA PROJEKTOVANJE 

 

Pri izradi ove tehničke dokumentacije korišćene su sledeće podloge: 

- Projektni zadatak 

- Katastarske podloge  

- Geodetska podloga 

- Uslovi d.o.o. “Vodovod i kanalizacija” Budva  

- DUP Podkošljun 

 

1.2 OPIS POSTOJEĆEG STANJA 
 

Postojeću vodovodnu mrežu sačinjava magistralni cjevovod od l.ž. Ø450 mm, lociran na lijevoj 

strain bulevara. Ovaj cjevovod snabdjeva rezervoar „Topliš“ na koti 62,00 mnm zapremine 

V=2000m3 I rezervoar „Spas“ na koti 62,00 mnm zapremine V=750 m3. 

Od postojećeg l.ž. cjevovoda Ø450 mm odvaja se nekoliko ogranaka za naselje „Podkošljun“ 

i to: 

- glavni razvodni cjevovod Ø250 mm (ogranak se nalazi pored mosta preko rijeke Grđevice) 

- cjevovod Ø100 mm sa ogrankom u blizini hotela „Balkan“ 

- cjevovod Ø125 mm u blizini BIP-a 

 

Ostala razvodna mreža je manjih profila od Ø 3“do Ø1“. 

 

Vodovodne cijevi su uglavnom položene u ivici saobraćajnica i po prilaznim putevima, 

odnosno po javnim površinama. U gornjem dijelu naselja „Podkošljun“ postoji stari cjevovod 

Ø100 mm iz izvorišta „Piratac“ koji je dijagonalno položen preko terena u pravcu topliškog 

puta, gdje se spaja sa postojećim cjevovodom iz rezervoara „Topliš“. Taj cjevovod 

nadopunjava količinu vode u mreži, posebno u zimskim mjesecima kada je izdašnost izvorišta 

maksimalna. U ljetnjim mjesecima izvorište nema bitnog značaja zbog male količine vode.  

Rezervoar „Topliš“ je dobro visinski lociran i ima zadovoljavajuću zapreminu. 

 

2 NOVOPROJEKTOVANO RJEŠENJE 

 

Ovim projektom je predviđena izgradnja sistema za vodosnabdijevanje potrošača u naselju 

Lazi i Podkošljun. Vodosnabdijevanje će se vršiti iz rezervoara “Podostrog”. Punjenje 

rezervoara “Podostrog”, planirano je iz crpne stanice “Lazi”, potisnim cjevovodom prečnika 

D200mm. Naselja se nalaze između kota 30 i 120 mnm. Do kote 50mnm, vodosnabdijevanje 

potrošača se vrši direktno iz gradskog vodovodnog sistema, te je predmet ovog projekta 

vodosnabdijevanje potrošača vodom izmedju 50 i 120mnm.  

Ako se uzme u obzir da minimalni pritisak u distributivnoj mreži ne bi trebao da bude manji 

od 3 bara, nameće se potreba podjele predmetnog područja na dvije visinske zone 

vodosnabdijevanja, i to: 

▪ Vodosnabdijevanje potrošača II visinske zone (izmedju 50 i 100mnm), i 

▪ Vodosnabdijevanje potrošača zone izmedju 100 i 120mnm. 

 



 
 

2.1 TRASA CJEVOVODA 

Trasa vodovodne mreže, gde god je to bilo moguće, vođene su duž javnih površina 

(putevi, staze između objekata, zelene površine), a tamo gde to nije bilo moguće trase 

su vođene duž ivica privatnih parcela. 

Dovodni cjevovod (Duktil D200mm) od HS “Lazi 2” do planirane HS “Lazi”, planiran 

je saobraćajnicom pored gradskog groblja. Paralelno sa ovim cjevovodom planiran 

je povratni cjevovod (Pehd DN110mm) radi prespajanja potisa postojeće HS “Lazi 2”. 

Postojeći potisni cjevovod od HS “Lazi 2” je prečnika DN110mm, te je I povratni krak 

predvidjen istog prečnika. Ovaj krak će služiti za vodosanbdijevanje potrošača koji ne 

mogu da se vodosnabdijevaju iz planiranog rezervoara “Podostrog”, kao i dok se ne 

obezbijedi kompletna vodovodna infrastruktura predvidjena DUP-om. 

Potisni cjevovod HS “Lazi” do rezervoara “Podostrog” prolazi asfaltnom 

saobraćajnicom (Mainskim putem). Na potisnom cjevovodu nijesu planiran priključci. 

Prečnik cjevovoda je odredjen projektnim zadatkom i iznosi 200mm. 

Paralelno sa potisnim cjevovodom predvidjen su dva povratna kraka. Jedan krak u 

dužini od cca. 495m, prečnika DN160mm, koji će služiti za gravitaciono 

vodosnabdijevanje potrošača II visinske zone (izmedju 50 i 100mnm). Drugi krak je 

planiran da bude potisni iz razloga jer pritisci u gravitacionom cjevovodu nijesu 

dovoljni za obezbjedjenje minimalnog potrebnog pritiska od 2.50 bar-a, za potrošače 

u zoni izmedju 100i 120mnm. 

 

2.2 NIVELETA CJEVOVODA 
 

Podužni profil cjevovoda je projektovan tako da cijevi ne budu previše ukopane, a 

takođe i da budu ispoštovane potrebne dubine na svim dionicama, na ukrštanjima sa 

postojećim instalacijama. 

Podužni profili cjevovoda su dati u Prilogu. 

 

2.3 CIJEVNI MATERIJAL 

 

Cjevni  materijal  je od duktila i polietilena  visoke  gustine  PEHD100,  pritiska  10 bar-a. 

Vodovodna armatura i fazonerija je od duktilnog liva. Spajanje Pehd cjevovoda je predviđeno 

sučeonim zavarivanjem. U nastavku je dat opis korišćenih materijala svih planiranih 

cjevovoda. 

 

▪ Dovodni cjevovoda do planirane crpne stanice “Lazi” 

(Duktil D200mm, C40) 

▪ Povratnog cjevovod za prespajanje potisa postojeće stanice HS “Lazi” 2 

(Pehd DN110mm, PE100 PN10) 

▪ Potisnog cjevovoda od crpne stanice “Lazi” do rezervoara “Podostrog” 

(Duktil D200mm, C40) 

▪ Distributivnog cjevovoda za II visinsku zonu vodosnabdijevanja 

(Pehd DN160mm, PE100 PN10) 

▪ Potisnog cjevovoda za potrošače iznad 100mnm 

(Pehd DN110mm, PE100 PN10) 

 



 
 

2.4 ANALIZA POTREBA ZA VODOM  

Područje obuhvaćeno projektom obuhvata gravitaciono vodosnabdijevanje II visinske zone 

naselja Lazi i Podkošljun od 50 do 100mnm, kao i crpljenje vode na kotama višim od 100mnm.  

U cilju dimenzionisanja crpne stanice “Lazi”, rezervoara “Podostrog”, potisnog i 

distributivnih cjevovoda, korišćeni su podaci iz detaljnog urbanističkog plana “Podkošljun”. 

 

 

 

Prikazana tabela prikazuje potrebe količina vode za cijelo područje DUP-a “Podkošljun”. 

Područje koje je obuhvaćeno ovim projektom obuhvata dio DUP-a “Podkošljun”, i to 

područje bloka: 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Predmetno područje zauzima 

površinu od 16,6ha, što u odnosu na ukupnu površinu DUP-a „Podkošljun“ predstavlja 

15,5% površine. 



 
 

 

Kao mjeroavne količine vode za dimenzionisanje crpne stanice „Lazi“, potisnog i 

distributivnih cjevovoda uzete su sledeće količine: 

 

Zimski peroid: Qmax.d = 6.02l/s 

Ljetnji period: Qmax.d = 21.75l/s 

 

Od ukupno projektovane potrošenje, 2/3 potrošača će se snadbijevati sa gravitacionog 

cjevovoda, na kom su ujedno projektovani i PPH. Ostali potrošači se priključuju na 

potisni cjevovod za vodosanbdijevanje potrošača iznad 100mnm. 

 

 

REZERVOAR PODOSTROG 
 

Qdn,max= 21.75 l/s 
   

          

sati         

od do 
Vdotok  

(m3) 

V dotok 

ukupno 

(m3) 

Kh Qpotr (l/s) 

Vpotros

nje 

(m3) 

V 

potrosnje 

ukupno 

(m3) 

V dotok-

Vpotrosnje 

(m3) 

0 1 162 162 0.1 2.175 7.83 7.83 154.17 

1 2 162 324 0.2 4.35 15.66 23.49 300.51 

2 3 162 486 0.2 4.35 15.66 39.15 446.85 

3 4 162 648 0.3 6.525 23.49 62.64 585.36 

4 5 162 810 0.4 8.7 31.32 93.96 716.04 

5 6 162 972 0.4 8.7 31.32 125.28 846.72 

6 7 162 1134 1 21.75 78.3 203.58 930.42 

7 8 108 1242 1.1 23.925 86.13 289.71 952.29 

8 9 108 1350 1.2 26.1 93.96 383.67 966.33 

9 10 108 1458 1.4 30.45 109.62 493.29 964.71 

10 11 108 1566 1.7 36.975 133.11 626.4 939.6 

11 12 108 1674 1.8 39.15 140.94 767.34 906.66 

12 13 108 1782 2 43.5 156.6 923.94 858.06 

13 14 54 1836 1.8 39.15 140.94 1064.88 771.12 

14 15 0 1836 1.5 32.625 117.45 1182.33 653.67 

15 16 0 1836 1.5 32.625 117.45 1299.78 536.22 

16 17 0 1836 1.3 28.275 101.79 1401.57 434.43 

17 18 0 1836 1.2 26.1 93.96 1495.53 340.47 

18 19 0 1836 1 21.75 78.3 1573.83 262.17 

19 20 0 1836 1 21.75 78.3 1652.13 183.87 

20 21 0 1836 1 21.75 78.3 1730.43 105.57 

21 22 0 1836 0.5 10.875 39.15 1769.58 66.42 

22 23 0 1836 0.4 8.7 31.32 1800.9 35.1 

23 24 0 1836 0.1 2.175 7.83 1808.73 27.27 

         

        V=1000m3 

 



 
 

3 HIDRAULIČKI PRORAČUN 

 

Nakon usvojenog koncepta za projekat vodovodne mreže naselja, pristupilo se izdradi 

hidrauličkom modela sistema. Za te potrebe je korišćen programski paket Epanet 2.0. 

Situacija sistema sa podacima prema kojima je modelirana mreža je prikazana na 

gr.prilozima.  

 

 

 

Slika 1: Šema sistema sa oznakama čvorova i cijevi 

 



 
 

U tabelama koje slijede su dati rezultati proracuna iz programa Epanet. 

 

Podaci o pritisku i Π koti za sve cvorove u sistemu, 

 u satu minimalne potrošnje vode:  
 

 

 

(POTISNI CJEVOVOD) 
 

 

Oznaka Kota terena Π kota-m Pritisak-m Protok Brzina 

      

PR 45.00 45.00 0.00 / 
/ 

2 32.50 45.00 12.50 45.00 1.64 

3 32.50 178.33 145.83 / / 

4 35.25 178.33 143.08 45.00 1.64 

5 68.75 178.33 109.58 45.00 1.64 

6 84.00 178.33 94.33 45.00 1.64 

7 112.00 178.33 66.33 45.00 1.64 

REZ 120.00 125.00 5.00 45.00 1.64 
 

 

(DISTRIBUTIVNI CJEVOVOD II VISINSKE ZONE) 
 

 

REZ 120.00 125.00 5.00 
/ / 

T31 98.50 124.98 26.49 2.90 0.16 

T27 93.25 124.98 31.74 2.58 0.15 

T23 86.50 124.98 38.49 2.25 0.13 

T19 81.25 124.98 43.73 1.93 0.11 

T14 76.50 124.98 48.48 1.61 0.09 

T11 67.25 124.98 57.73 1.29 0.07 

T6 62.25 124.98 62.73 0.97 0.05 

T4 55 124.98 69.98 0.64 0.04 

T1 48.75 124.98 76.23 0.32 0.02 
 

 

(DISTRIBUTIVNI CJEVOVOD ZA POTROŠAČE IZNAD 100mnm) 
 

 

REZ 120.00 125.00 5.00 / 
/ 

0 120.00 164.94 44.94 1.24 0.00 

T9 113.50 164.94 51.44 1.24 0.16 

T7 111.25 164.93 53.68 0.93 0.05 

T5 103.75 164.93 61.18 0.62 0.08 

T1 99.50 164.93 65.43 0.31 0.04 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podaci o pritisku i Π koti za sve cvorove u sistemu, 

 u satu maksimalne potrošnje vode:  
 

 

 

(POTISNI CJEVOVOD) 
 

 

Oznaka Kota terena Π kota-m Pritisak-m Protok Brzina 

      

PR 45.00 45.00 0.00 / / 

2 32.50 42.46 9.96 45.00 1.64 

3 32.50 132.10 99.60 / / 

4 35.25 131.29 96.04 45.00 1.64 

5 68.75 128.48 59.73 45.00 1.64 

6 84.00 127.36 43.36 45.00 1.64 

7 112.00 125.62 13.62 45.00 1.64 

REZ 120.00 124.98 4.98 45.00 1.64 
 

 

(DISTRIBUTIVNI CJEVOVOD II VISINSKE ZONE) 
 

 

REZ 120.00 124.98 4.98 / / 

T31 98.50 122.86 24.36 28.98 1.64 

T27 93.25 122.46 29.21 25.76 1.46 

T23 86.50 122.12 35.62 22.54 1.28 

T19 81.25 121.91 40.66 19.32 1.09 

T14 76.50 121.66 45.16 16.10 0.91 

T11 67.25 121.49 54.24 12.88 0.73 

T6 62.25 121.42 59.17 9.66 0.55 

T4 55 121.38 66.38 6.44 0.36 

T1 48.75 121.37 72.62 3.22 0.18 
 

 

(DISTRIBUTIVNI CJEVOVOD ZA POTROŠAČE IZNAD 100mnm) 
 

 

REZ 120.00 124.98 4.76 / / 

0 120.00 140.96 20.96 / / 

T9 113.50 139.97 26.47 12.40 1.58 

T7 111.25 139.93 28.68 9.30 0.53 

T5 103.75 139.67 35.92 6.20 0.79 

T1 99.50 139.62 40.12 3.10 0.39 



 
 

 

 

Napomena: Svi priključci za objekte na cjevovodu za II visinsku zonu vodosnabdijevanja 

izmedju 50 i 70mnm, zbog velikih pritisaka u cjevovodu, moraju imati ugradjen reducir 

pritiska. 

 

 

 

 

 

 

Podaci o pritisku i Π koti za sve cvorove u sistemu, 

 u satu maksimalne potrošnje vode i požara: (požar u trajanju od 2h – 20l/s)  
 

 

 

(POTISNI CJEVOVOD) 
 

 

Oznaka Kota terena Π kota-m Pritisak-m Protok Brzina 

      

PR 45.00 45.00 0.00 / / 

2 32.50 42.44 9.94 45.00 1.64 

3 32.50 131.76 99.26 / / 

4 35.25 130.93 95.68 45.00 1.64 

5 68.75 128.11 59.36 45.00 1.64 

6 84.00 126.98 42.98 45.00 1.64 

7 112.00 125.22 13.22 45.00 1.64 

REZ 120.00 124.58 4.58 45.00 1.64 
 

 

(DISTRIBUTIVNI CJEVOVOD II VISINSKE ZONE) 
 

 

REZ 120.00 124.58 4.58 / / 

T31 98.50 119.07 20.57 48.98 2.77 

T27 93.25 117.95 24.70 45.76 2.59 

T23 86.50 116.87 30.37 42.54 2.41 

T19 81.25 116.09 34.84 39.32 2.23 

T14 76.50 115.02 38.52 36.10 2.04 

T11 67.25 114.10 46.85 32.88 1.86 

T6 62.25 113.59 51.34 29.66 1.68 

T4 55.00 113.02 58.02 26.44 1.50 

T1 48.75 112.88 64.13 13.22 0.75 
 

 

(DISTRIBUTIVNI CJEVOVOD ZA POTROŠAČE IZNAD 100mnm) 
 

 

REZ 120.00 124.58 4.58 / / 

0 120.00 140.56 20.56 / / 

T9 113.50 139.57 26.07 12.40 1.58 

T7 111.25 139.53 28.28 9.30 0.53 

T5 103.75 139.27 35.52 6.20 0.79 

T1 99.50 139.22 39.72 3.10 0.39 



 
 

 

2.2 OBJEKTI NA CJEVOVODU 

 

Na novoprojektovanom cjevovodu predviđeno je 17 priključnih okana za parcele. 

Projektovana su tri muljna ispusta, od kojih su dva smještena u priključna okna za parcele. 

Dimenzije šahtova diktirane su dimenzijama armatura i fazonskih komada i uslovima za 

nesmetano izvođenje radova u njima. Armature u šahtu su oslonjene na betonske oslonce. 

 

U šahtovima su ugrađene penjalice, na međusobnom rastojanju od 25 cm, naizmenično 

smaknute za po 5 cm od osovine otvora. Šahtovi su zatvoreni LG poklopcima, svijetlog 

otvora d625 mm, nosivosti 400kN. 
 

2.2.1 Šahtovi veza 

 

Na potisnom cjevovodu od HS „Lazi“ do rezervoara Podostrog nijesu predvidjeni priključci. 

 

Na distributivnom cjevovodu za II visinsku zonu vodosnabdijevanja, projektovano je 13 

priključnih okana. Priključna okna, za priključenje postojećih i budućih potrošača, 

projektovana su na mjestima DUP-om planiranih sporednih saobraćajnica, koje gravitiraju 

glavnoj saobraćajnici (Mainski put).  

 

Na potisnom cjevovodu za vodosnabdijevanje potrošača iznad 100mnm, predvidjena su 

četiri prikljuna okna. Priključna okna su projektovana na isti način kao i na cjevovod za II 

visinsku zonu vodosnabdijevanja. 

  

Detalji priključaka na cjevovod dati su u prilozima. 

 

2.2.2 Šahtovi vazdušnih ventila 

 

Predviđen je jedno okno koje sadrže vazdušne ventile za sva tri cjevovoda. 
 

Svi vazdušni ventili su prečnika DN100 i instalirani su preko T komada. 
 

Niveleta cjevovoda i dubina šahtova je planirana tako da postoji minimum 10cm rastojanja 

između vrha vazdušnog ventila i ploče šahta. 

 

2.2.3 Šahtovi muljnih ispusta 

Predvidjena su ukupno tri muljana ispusta. Dva se završavaju u okna fekalne kanalizacije, dok 

se jedan muljni ispust završava u upojni bunar, projektovan u sklopu Glavnog projekta crpne 

stanice “Lazi”. 

 

2.2.4 Hidranti 

Prema važećim protivpožarnim propisima na distributivnom cjevovodu predviđa se ugradnja 

hidranata na određenom rastojanju. Na trasi novog cjevovoda je predviđeno ukupno 4 

podzemna hidranata. Usvojeni prečnik podzemnog hidranta je Ø80 mm. 

 

Napomena: Posebnu pažnju tokom izvodjenja zemljanih radova na iskopu rova obratiti 

na postojeće instalacije (elektro vodovi, PTT kablovi itd.) 

 



 
 

B. FEKALLNA KANALIZACIJA 
 

U skladu sa važećom planskom dokumentacijom projektovana je fekalna kanalizacija. 

Projektovana su tri kraka fekalne kanalizacije, u ukupnoj dužini od 238.45m. Na 

novoprojektovanoj trasi fekalne kanalizacije predvidjeno je 10 revizionih okana.  

 

Fekalna kanalizacija  je projektovana od PVC cijevi prečnika D250mm i D200mm                          

(D – spoljašnji prečnik). Maksimalni pad cijevi je usvojen na način da brzina vode u cijevima 

ne prelazi 5m/s.  

 

Reviziona okna su predviđena od prefabrikovanih armirano betonskih cijevi unutrašnjeg 

prečnika 1m, sa donjom i gornjom armirano betonskom pločom.  Snabdjevena su teškim LG 

poklopcima i LG penjalicama na vertikalnom rastojanju od 30 cm, naizmjenično smaknute za 

po 5cm od osovine otvora. Na dnu revizionih okana cjevi su otvorene, a tečenje se vrši kroz 

formirane kinete u betonu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE SPOLJAŠNJIH INSTALACIJA  

U nastavku se daju Opšti tehnički uslovi za izvođenje radova iz oblasti hidrotehnike – 

spoljne instalacije kanalizacije. Prilikom izvođenja radova Izvođač je dužan da se 

pridržava standarda DIN EN 1610, prEN1610 kao i ostalih relevantnih standarda iz 

oblasti hidrotehnike. U slučaju bilo kakvih nejasnoća i neusaglašenosti prilikom 

tumačenja standarda, konsultovati nadzornog inžinjera.  

   

1.  GEODETSKI RADOVI 

 

Investitor je dužan da: 

 
-  prije početka građenja objekta obezbjedi obilježavanje lokacije, 

regulacionih, nivelacionih i građevinskih linija 

 

Izvođač je dužan da: 

 

- prije početka radova obidje teren i zahvat radova i da skrene pažnju na 

okolnosti i prilike koje nijesu obuhvaćene glavnim projektom odnosno 

predmjerom 

- sačuva i održava sve tačke i repere primljene od investitora; 

- postavi, čuva i održava (ako su izvan iskopa) sve ostale geodetske oznake 

date/iskolčene od strane geometra, a koje su potrebne za izvođenje 

objekta; 

- snimi nulto stanje svih (budućih) profila za obračun količina; 

- uz kontrolu Nadzornog organa izvrši sve što je predviđeno u glavnom 

projektu, odnosno obilježi pojedinačne konstrukcije, ako to nije investitorova 

obaveza; 

- za slučaj oštećenja ili uništenja bilo kakve geodetske oznake, izvrši o svom 

trošku i u najkraćem mogućem roku obnavljanje i osiguranje iste;  

- da nabavi odgovarajuće precizne instrumente i dovede osoblje za rad sa 

njima za sve radove iz Glavnog projekta. 

 

2. ZEMLJANI RADOVI 

2.1 OPŠTE ODREDBE 

Zemljani radovi će se izvoditi prema konturi temelja u planovima oplate datim u 

Glavnom projektu, odnosno prema definisanim sirinama rova. U toku izvođenja 

radova, Nadzorni organ i Naručilac uz saglasnost Projektanta, a prema okolnostima, 

mogu mijenjati granice iskopa kao i nagibe useka i nasipa. Sve izmjene i odstupanja 

od Glavnog projekta moraju se unijeti u građevinsku knjigu jer se obracun kolicina vrsi 

prema stvarno izvedenim radovima. 

 

 



 
 

2.2 ČIŠĆENJE TERENA 

Prije početka zemljanih radova izvršiće se čišćenje terena – sječa drveća, uklanjanje 

žbunja, grmlja i ostalog rastinja, i sl. Koštanje čišćenja terena obuhvaćeno je jediničnim 

cijenama za zemljane radove. 

Postavljanje profila od letava za izvršenje zemljanih radova vrši Izvođač. 

Ukonjeni građevinski materijal biće deponovan na mjesta koja odredi Nadzorni organ 

u saglasnosti sa Naručiocem. Jediničnom cijenom iz Predmjera obuhvaćene su i sve 

moguće deponijske takse.  

 

2.4 SKIDANJE HUMUSA 

Sa površine terena ispod svih nasipa, kao i površina svih iskopa koji će se koristiti za 

izradu nasipa, treba ukloniti humusni sloj. Skidanje se vrši do dubine predviđene 

projektom, odnosno dubine koju odrede Nadzorni organ i Naručilac. Skinuti materijal 

odlaže se na deponije koje odrede Nadzorni organ i Naručilac. Pri tome treba 

deponovati posebno materijal pogodan za humiziranje, na način koji će kasnije 

olakšati upotrebu ovog materijala. 

Plaćanje za skidanje humusa i svih radova koji su sa tim u vezi, biće vršeno po 

jediničnim cijenama ponuđenim u predračunu, u koje je uključen i transport na 

određene deponije. Ukoliko se radovi izvode na lokaciji postojećih ili planiranih 

saobraćajnica ova pozicija se ne uključuje u Predmjer i predračun.  

 

2.5 ISKOPI 

Iskopani materijal se mjeri i klasifikuje u iskopu, i to do granica prikazanih na crtežima ili 

određenim od strane Naručioca i Nadzornog organa. 

Način iskopa bira Izvođač, vodeći računa o terenskim uslovima, raspoloživoj 

mehanizaciji, siurnosti radova i drugim okolnostima. 

Sve iskope izvršene izvan linije profila i temeljnih jama objekata, odnosno prekope 

nastale krivicom Izvođača radova, Izvođač je dužan dovesti u projektovano stanje 

nasipanjem odgovarajućeg materijala i njegovim zbijanjem. Odstupanje od ovoga 

može biti samo po dozvoli Naručioca i Nadzornog organa. U slučaju potrebe izvođenja 

dodatnih radova na iskopu kao i viška iskopa zbog nepredviđenih okolnosti, plaćanje 

vrši Investitor ali tek po sprovođenju procedure odobravanja viška/dodatnih radova 

od strane Naručioca.  Višak/dodatni  iskop treba detaljno snimiti i konstatovati u 

građevinskom dnevniku.  

Ako u temeljnu jamu, kanal i rovove dolazi voda bilo kojeg porijekla, onda se ona mora 

odstaniti i spriječiti njeno doticanje. Površinskoj vodi se ne smije dozvoliti slivanje u 

temeljne jame ili rovove. Jediničnom cijenom iskopa obuhvaćene su i sve potrebne 

mjere za održavanje rova tj. temeljne jame u suvom stanju. Obračun plaćanja ove 

pozicije vrši se po m3 u uraslom stanju.  

Materijal iz iskopa će se deponovati samo na ona mjesta koja odrede Naručilac i  

Nadzorni organ, uz saglasnost Investitora. Materijal iz iskopa koji zadovoljava propisane 

uslove kvaliteta, koristiće se za sva nasipanja. 

 

 



 
 

2.6 DEPONIJE 

Pogodan materijal dobijen iz iskopa upotrebiće se za izgradnju nasipa ili za zasipanje 

oko objekta ili rova. Višak ovog materijala, kao i materijal koji nije pogodan za izgradnju 

nasipa biće deponovan. Deponovanje materijala iz iskopa vršiće se na površinama 

gdje to odobrene od strane Naručioca i Nadzornog organa. 

Deponovanje materijala mora se vršiti na takav način da deponije budu uvijek 

ocjedne i isplanirane. Kosine deponija, kao i same deponije, moraju biti stabilne. 

Deponovanje materijala ne smije da dovede do klizanja terena na kojem su locirane 

deponije, niti klizanja okolnog terena. Ukoliko dođe do ovakvih klizanja, usled 

nebrižljivog deponovanja materijala, Izvođač će sve sanacione mjere, koje naredi 

Naručilac, izvesti o svom trošku. 

Ukoliko se ukaže potreba, Izvođač mora vršiti i privremeno deponovanje materijala iz 

iskopa na mjestima koja budu za to određena, s tim da kada prestane potreba za 

privremenim deponovanjem iz iskopa, sav preostali materijal odveze do stalnih 

deponija, a mjesta privremenih deponija uredi na način kako to odrede Naručilac i 

Nadzorni odgan. 

Uređenje deponija ne plaća se posebno već se smatra da je obuhvaćeno jediničnim 

cijenama pozicije Odvoza preostalog materijala iz iskopa. 

 

2.7. NASIPANJE 

Nasipanje pojedinih materijala vršiće se prema mjerama i dimenzijama datim u 

projektu. Sva nasipanja materijalom iz iskopa treba vršiti u horizontalnim slojevima visine 

do 30 cm, zavisno od vrste materijala, a zbijaće se ručno ili mašinski prema uslovima 

za zemljane radove. Pri tome treba voditi računa o blizini betonskih objekata. 

Ugrađivanje materijala pored betonskih građevina može početi tek kada beton 

postigne dovoljnu čvrstoću.  

Ukoliko u toku izvođenja konstrukcije, dođe do sleganja ovako nasutog i nabijenog 

materijala, treba izvršiti nova nasipanja do projektovanih kota i do postizanja 

potrebnog stepena zbijenosti za tu poziciju. 

Nadzorni organ će stalno kontrolisati efekat zbijanja nasipa i postizanje potrebne 

zbijenosti.  

 

2.8. MJERENJA I PLAĆANJA 

Mjerenje i plaćanje svih površinskih iskopa biće vršeno samo do granica (i nagiba) 

prikazanih u crtežima glavnog projekta, ili naređenih ili odobrenih od strane 

Naručioca. 

Plaćanje iskopa u širokom otkopu biće vršeno samo do granica i nagiba prikazanih u 

crtežima glavnog projekta, ili naređenih ili odobrenih od strane Naručioca, po 

jediničnim cijenama iskopa ponuđenim u predračunu.  

Ponuđene jedinične cijene iskopa obuhvataju koštanje rada i materijala, crpljenje 

vode i odvodnjavanje, kao i sve ostale radove potrebne da se iskop održi u dobrom 

stanju. Takođe, uračunato je odvoženje iskopanog materijala do 5km, na mjesta koja 

određuju Naručioc i Nadzorni organ, zatim koštanje svih prethodnih i pripremn ih 

radova, sigurnosnih mjera, održavanja i uređenja iskopa i deponija, kao i mjera koje 

zahtijevaju važeći propisi. 



 
 

Ukoliko dođe do namjernih ili nenamjernih prekopa krivicom Izvođača, to neće biti 

posebno plaćeno Izvođaču. Smatraće se da su svi ovakvi prekopi uključeni u jedinične 

cijene. 

Eventualni preklopi bez krivice Izvođača ili po nalogu Naručioca, platiće se po 

jediničnoj cijeni za dotičnu kategoriju.  

 

3. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI 

Svi betonski i armirano-betonski radovi se imaju izvesti u svemu prema Pravilniku o 

betonu i armiranom betonu, ili drugim važećim standardima po zahtjevu Naručioca.  

Prije početka betoniranja izvršiti pregled oplate, podupirača i skele u pogledu 

stabilnosti i oblika i u toku betoniranja vršiti kontrolu istih. Kod armature voditi računa 

da je ista pravilno postavljena a u toku betoniranja voditi računa da ista ostane u 

postavljenom položaju i da bude sa svih strana obuhvaćena betonom. 

Spravljanje i ugrađivanje betona vršiti isključivo mašinskim putem. Naznačena marka 

betona mora se postići pravilnom mešavinom portland cementa, vode i agregata, 

kao i kvalitetom ovih sastojaka. Izvođač je dužan redovno da kontroliše kvalitet betona 

uzimanjem probnih kocki i uredno da pribavlja ateste o njihovom ispitivanju.  

Ispitivanje probnih tela se vrši se na pritisak i vodopropustljivost gdje je to Projektom 

definisano, i uključeno je u jedinične cijene betonskih radova.  

Prekid i nastavljanje betoniranja vršiti po tehničkim propisima i uputstvu nadzornog 

organa i projektanta konstrukcije. Prekid mora biti ranije određen. 

Segregaciju betona spriječiti pravilnim ugrađivanjem betona. Izvedenu konstrukciju od 

betona štititi od sunca, mraza i vjetra i polivati ga vodom u trajanju od najmanje tri 

dana, a u svemu prema Pravilniku o betonu i armiranom betonu. 

Posle skidanja oplate, sve betonske površine odmah dok je beton još svež, očistiti od 

iscurelog mleka, ostataka od žica, cevi i sl. koje su služile za montažu oplate. U sastav 

cijene betonskih radova je uključena oplata, skela i podupiranje. Oplata mora biti 

izvedena tačno prema crtežima iz projekta, dobro razuprta i učvršćena. Podupirači i 

skela moraju biti dobro dimenzionisani i pravilno raspoređeni i ukrućeni kako ne bi došlo 

do pomeranja prilikom betoniranja. 

Sve unutrašnje površine oplate moraju biti potpuno ravne, u istoj ravni sa nastavcima, 

kako bi vidne površine gotovog elementa bile ravne. Oplata mora biti tako 

postavljena da se može lako demontirati. 

Betonski čelik za armiranje betonskih konstrukcija mora odgovarati JUS standardima i 

mora biti u skladu sa čelikom naznačenim u statičkim proračunima. Svaka izmena 

čelika mora biti prijavljena i odobrena od strane nadzornog organa i projektanata 

konstrukcije. Čelik mora biti isječen i savijen u svemu prema detaljima armature. 

Postavljanje armature izvršiti u svemu prema detaljima Projekta konstrukcije sa 

obaveznim postavljanjem podmetača od istog čelika ili plastike tako da se ostvari 

potrebno odstojanje od oplate i isto zadrži prilikom betoniranja. Vezivanje armature je 

obavezno 100%. Pre početka betoniranja izvođač je obavezan da traži prijem 

armature i saglasnost nadzornog organa da može početi sa betoniranjem. Tokom 

betoniranja voditi računa da armatura ostane u postavljenom položaju. 

Nabavka, transport, sečenje, čišćenje, savijanje i montaža armature, obračunava se 

po m3 ugrađenog betona, mjereno prema stvarno izvedenim delovima objekta 

zajedno sa betonom, armaturom, oplatom i ostalim što je potrebno za ugradnju 

betona. 



 
 

4. IZRADA PODLOGE (JASTUKA) ISPOD CIJEVI 

Radi što boljeg nalijeganja cijevi, a u cilju ravnomernijeg opterecenja po dužini 

cjevovoda neophodna je izrada jastuka. Jastuk mora biti pažljivo pripremljen i 

ravnomeran u zemljanom materijalu (bez prisustva kamena) u tu svrhu služi dno rova, 

koje treba da bude pažijivo iskopano tačnosti do na - 1 cm, poravnato sa niveletom 

cevovoda. 

Ako se cevovod postavlja u kamenitom terenu, neophodna je izrada posebnog 

jastuka od pijeska po cijeloj širini rova debljine d = 10 cm, odnosno prema DIN EN1610. 

Prostor oko cijevi i iznad cevi, odgovarajuće debljine prema DIN EN1610, mora biti od 

pijeska. U izuzetnim slučajevima može se umesto pijeska koristiti rastresita zemlja iz 

iskopa ali nikako glina, posto bi došlo do lepljenja za cijevi, kasnije zbog promjene 

vlažnosti došlo bi do pucanja i time bi bila prouzrokovana dopunska opterećenja na 

cjevovodu. 

Pijesak koji se stavlja ispod, kao i iznad i oko cevi mora biti nabijen. Izbor alata za 

nabijanje mora biti takav, kao i operacija nabijanja - podbijanja da ne dođe do 

oštećenja cijevi ili fazonskih komada. 

 

5. TRANSPORT CIJEVI I ARMATURA 

Kod preuzmanja cijevi, svaku pošiljku treba pažljivo kontrolisati i ustanovitl da li je 

kompletna i neoštećena. 

Oštećenja na cijevima obično su posledica nepažljivog rukovanja prilikom transporta 

kao i manipulacije pri istovaru. 

Transportovanje opreme od fabrike (skladišta) do gradilišta vrši se vozom odnosno 

kamionom. Istovar i pretovar cijevi treba vršiti pod stalnom kontrolom stručne i 

odgovorne osobe, koja je u tu svrhu posebno određena. Cijevi treba slagati na sasvim 

ravnu podlogu i to u obliku piramide ili prizme.  Prilikom transporta voditi računa o tome 

da cijevi moraju cijelom dužinom ležati na tovarnoj površini. Cijevi su osjetljive na udar, 

pa se ne smiju bacati ni vući, a udarno opterećenje cjevovoda može biti posebno 

opasno na temperaturama ispod 0°C.  

Udarno opterećenje delova cjevovoda mora se izbegavati. 

Pri utovaru i transportu treba paziti da se cijevi ne vuku preko tovarne površine 

transportnog vozila ili preko tla. 

Izvođač monterskih radova mora se pridržavati uputstva isporučioca opreme, kako i 

na koji način se postupa prilikim transporta i uskladištenja cijevi i cijevnog materijala. 

Cijevi i fazonski elementi se mogu skladištiti na otvorenom prostoru, uz njihovu zaštitu 

od sunčevih zraka. Prilikom skladištenja cijevi se slažu u gomile čija visina ne smijee biti 

veća od 1m za cijevi do DN63mm, odnosno 1.5m za cijevi većih prečnika. Cijevi se 

polažu na drvene podmetače čije rastojanje ne smije biti veće od 80cm, a 

ispremještanim položajem naglavaka  postiže se približno puno oslanjanje 

pojedinačnih slojeva cijevi. Sve delove cjevovoda treba skladištiti tako, da se njihova 

unutrašnjost ne može zaprljati. 

Gumeni zaptivni elementi ne smiju dugo ležati na otvorenom prostoru izloženi 

sunčevim zracima. Ne preporučuje se da ovi elementi stoje duže na lageru, ali ukoliko 

je to neophodno treba ih držati bez opterećenja, na hladnom, bez uticaja svjetlosti i 

po mogućnosti u prostoriji gdje ne rade nikakvi električni aparati. Gumene zaptivke ne 

smiju doći u dodir sa mazivom i motornim gorivom kao ni sa hemikalijama. Cijevi se po 

potrebi mogu sjeći finozupčanom testerom, a zatim na odsječenom dijelu zakositi ivice 



 
 

pod uglom od 15°. Spojni djelovi se ne smiju skraćivati. Cijevi i spojni djelovi spajaju se 

utičnim naglavkom sa gumenim prstenom.   

 

6. USLOVI ZA PVC KANALIZACIONE CIJEVI 

Cijevi za sisteme kućne i ulične kanalizacije zajedno sa odgovarajućim spojnicama su 

predviđeni za uklanjanje svih vrsta otpadnih voda. Veoma lako se postavljaju, a 

spajaju se međusobno spojnim elementima pri čemu se gumenim prstenovima 

obezbeđuje potpuna zaptivenost spoja. Cijevi izdržavaju temperature do + 60°C. 

Otporne su na slanu vodu, alkohol, kiseline, alkale, sulfate, agresivne gasove i sve vrste 

deterdženata. Sa druge strane, ne mogu se koristiti kod otpreme vode koja sadrži visok 

procenat benzena, benzina (nafta) ili acetona. 

 

Osnovne karakteristike, tehnički podaci i primenljivost 

• veoma lak materijal 

• jednostavan i lak način kako transporta tako i rukovanja 

• brzo i jeftino montiranje 

• spojnice su otporne na vodu i druge tipove tečnosti 

• otporne su na koroziju u alkalnim, kiselim ili agresivnim okruženjima 

• dobar su električni izolator, a takođe su otporni na mehanički uticaj 

• vek trajanja duži od 50 godina 

• praktično bez troškova održavanja cevovoda 

• spojevi sa mufovima I zaptivni prstenovi su napravljeni od EPDM gume (EN 681) 

• EN1401, EN 1610 a fazonski komadi EN 1452 

• DIN19531 

Područje primene i statičke preporuke 

Primena serije cijevi zavisi od mjesta polaganja, kvaliteta zemljišta i od vrste podloge, 

od opterećenja, od različitih uslova i sl. 

• Cijevi serije S-20 i S-16 koriste se u normalnim uslovima, što znači gdje su zemljište, 

rov, metode zatrpavanja i sabijanja zemljišta normalni.  Cijevi serije S-25 polažu se na 

terenima gde je izričito sipak materijal. 
Polaganje kanalizacionih cijevi i spojnih elemenata dozvoljeno je bez posebnog 

statičkog dokaza pod sledećim uslovima: 

• Pri polaganju u zemlju ispod zgrada pokrivni sloj iznad naglavka cijevi mora da 

iznosi najmanje 150mm. 

Ukoliko se ne mogu izbjeći opterećenja usled ugradnih konstrukcionih delova, treba 

ugraditi zaštitne cevi. 

• Pri polaganju u kanale minimalne širine, pokrivni sloj ne smije da prelazi 6m , dok pri 

polaganju ispod nasipa i u veoma široke kanale taj sloj ne treba da prelazi 4m . 

• Zemljište za nasipanje treba da ima približno sledeće karakteristike:  

g<20,5KN/m3      r<22,5O 

• Polaganje u području podzemnih voda dozvoljeno je samo pod uslovom da se 

spriječi odnošenje nasipnog materijala.  

• Nasipanje u zoni cjevovoda (do najmanje 30 cm iznad temena cevi) vrši se 

bezkamenitim materijalom koji se ujedno, može i sabijati. Materijal za zasipanje, koji je 

u direktnom dodiru sa cevi, može se uzeti sa gomile od iskopanog kanala, ali ga treba 

prethodno očistiti od krupnog materijala. Sabijanje oko cijevi vrši se ručnim ili 



 
 

hidrauličkim alatom. Materijal se svaki put nasipa samo do tjemena cevi i sabijanje se 

vrši samo sa strane, a nikako u zoni koju zauzima cev. Materijal se sabija sve dok se ne 

ostvari dobro podgrađivanje kanalizacionog voda sa strane. Nasipanje iznad temena 

cevi vrši se u slojevima, tako da viši slojevi sabijaju niže. 

 

7. MONTAŽA ŠAHTOVA KANALIZACIJE  

Projektnom dokumentacijom predviđena je ugradnja atestiranih vodonepropusnih 

armirano-betonskih prefabrikovanih šahtova na dionicama sa padovima manjim od 

6%. Ostavljena je mogućnost Naručiocu da umjesto AB prefabrikovanih šahtova 

upotrijebi šahtove od polietilena ili polipropilena.  U nastavku se daje opis načina 

montaže predviđenih šahtova.  

Nakon izvršenog iskopa za potrebe polaganja AB prefabrikovanih šahtova, vrši se 

nasipanje sloja šljunkovito-pjeskovitog materijala Dmax=16mm do debljine od 20cm, 

sa zbijanjem do postizanja propisanog modula stišljivosti (Ms=50MPa). Nakon toga se 

izvodi podloga od mršavog betona MB 20 (C16/20 prema EN206) debljine 10cm. Na 

tako formiranu podlogu vrši se postavljanje prvog elementa šahta - dna sa kinetom. 

Svi elementi šahtova se spajaju preko pero-žljeb veze i montiraju se uz upotrebu auto-

dizalice, pri čemu je neophodno voditi računa o pravilnom kačenju betonskih 

elemenata kako ne bi došlo do njihovog oštećenja, ili povrede osoblja koje radi na 

montaži. Vodozaptivenost spojeva se ostvaruje upotrebom vodozaptivnog prstena ili 

upotrebom specijalne bitumenske mase kojom se obrađuje spoj dva elementa šahta 

po cijelom obimu. Kod pojedinih proizvođača se međusobna veza elemenata 

ostvaruje pomoću gumenog integrisanog prstena koji se ugrađuje u svježu betonsku 

masu u toku izrade elementa. Prilikom formiranja spoja između elemenata šahta 

moraju se poštovati preporuke proizvođača po pitanju materijala i načina obrade 

spojeva kako bi se dobili potpuno nepropusni spojevi. Završni element armirano-

betonskih šahtova predstavlja završni prsten sa konusnim suženjem na vrhu koji je 

predviđen za ugradnju poklopaca Ø600mm sa ramom od nodularnog liva prema 

standardu MEST EN124. Svi elementi šahta se naručuju sa fabrički ugrađenim 

penjalicama otpornim na agresivno dejstvo otpadnih voda, dok se poklopac sa 

ramom naručuje posebnoi te je dat kao posebna stavka predmjera i predračuna. 

Nakon montaže baze šahta geodetskim snimanjem se definiše položaj ulivnih odnosno 

izlivnih cijevi, nakon čega se pristupa bušenju otvora odgovarajućih dimenzija u zidu 

šahta pomoću specijalizovanog alata (dijatuba sa brentačom). Moguće je i naručiti 

šahtove sa potrebnim otvorima, ali zbog mogućih izmjena na terenu, otvori se mogu 

formirati i na gradilištu upotrebom odgovarajućeg alata od strane obučenog i 

kvalifikovanog osoblja. Nakon što se dobije obrađen kružni otvor u zidu šahta vrši se 

montaža odgovarajućeg KGF uloška od PVC sa zaptivnom gumom. KGF uložak 

omogućava ispravljanje montirane cijevi do 5Ø. Nakon toga pristupa se montaži 

kratkih PVC cijevi dužine 1m i spajanje sa izvedenim cjevovodom. Zatrpavanje 

cjevovoda i šahta izvesti nakon izvršenog hidrauličkog ispitivanja. Posebnu pažnju 

obratiti na zbijanje tla oko postavljenih elemenata šahta i montiranih cijevi, kako bi se 

ostvarila potrebna zbijenost na nivou kolovozne konstrukcije.  

U slučaju primjene PE šahtova i šahtova za kompenzaciju energije proizvođača 

"Romold" moraju se ispoštovati smjernice proizvođača po pitanju transporta, 

skladištenja i montaže šahtova. Elementi šahtova se moraju skladištiti u uspravnom 

položaju na tlu. Sav dostavljeni materijal za brtvljenje mora se skladištiti u originalnom 

pakovanju, zaštićen od smrzavanja i direktne sunčeve svjetlosti. Šahtovi od polietilena 

ovog proizvođača dostavljaju se na gradilište spremni za montažu. Svaku isporuku 

treba iskontrolisati po pitanju kompletnosti. Neophodno je provjeriti da li dostavljeni 



 
 

materijal ima oštećenja  ili bilo kakvih onečišćenja prije instalacije. Ukoliko je potrebno, 

izvršiti čišćenje elementa ili njegovu zamjenu. Oštećene komponente se ne smiju 

ugrađivati. Šaht se postavlja na prethodno pripremljenoj podlozi pripremljenoj prema 

DIN EN1610. 

 

       
Slika 1 i 2: Priprema podloge za polaganje šahtova 

 

Prilikom izvođenja posteljice cijevi treba imati na umu osnovne karakteristike šahtova 

koji se ugrađuju, naročito o visinskoj razlici između osnove šahta i kote dna izlivnog 

cjevovoda (kod ovog proizvođača ona iznosi 19cm za PE šahtove, dok je kod šahtova 

za kompenzaciju energije izlivna cijev u nivou osnove šahta koja je oblika kupole). 

Osnova šahta se postavlja na pripremljenu podlogu vodeći računa o cijevima koji se 

na nju povezuju. Pri tom se vrši kontrola položaja odvoda.  

     

Slika 3 i 4: Kontrola položaja odvoda 

 

Svi priključci na šaht se uglavnom predviđaju preko naglavka. Naglavci su predviđeni 

za direktno spajanje PVC cijevi prema EN401. Propisno nalijeganje izvedenih spojeva 

cijevi treba provjeriti po pitanju eventualnih oštećenja ili onečišćenja, koja po potrebi 

treba očistiti. Na cijev koja se spaja na šaht, na naglavak kao i na dihtujući prsten 

nanijeti pastu predviđenu za PVC cijevi i nakon toga uvući kraj cijevi do kraja 

naglavka. Svaki naglavak ima određeno dozvoljeno odstupanje, kojim se donekle 

koriguju greške koje se javljaju u izvođenju po pitanju nagiba i pravca cijevi. Ukoliko se 

vrši montaža nekog kanalizacionog fitinga, a ne cijevi, obavezno provjeriti položaj 

zaptivnog prstena kao i da li je fiting namontiran do kraja naglavka.    

 



 
 

  

Slika 5 i 6: Izvođenje spoja šahta sa PVC cijevima 

Međusobno spajanje pojedinih elemenata šahtova vrši se pomoću gumenog 

dihtunga koji se postavlja na osnovu šahta ili prsten, provjeri se njihovo pravilno 

nalijeganje, a nakon njegovog detaljnog čišćenja, na njega se nanosi dovoljna 

količina sredstva za podmazivanje (koje preporuči proizvođač šahtova). Zatim se očisti 

žljeb elementa koji se montira na već pripremljeni gumeni dihtung prethodnog 

elementa. Spajanje elemenata izvršiti bez naginjanja. Izvršiti poravnanje svih vertikalnih 

oznaka na šahtu kako bi se poravnale penjalice koje su fabrički ugrađene u elemente 

šahta.  

   

Slika 7 i 8: Postavljanje dihtunga na spoju dva elementa šahta 

 

Za spajanje elemenata šahtova nije potrebna upotreba veće sile od težine radnog 

osoblja. Voditi računa da se na spoju elemenata ne formira vazdušni jastuk što se može 

spriječiti upotrebom parčeta kanapa koje se stavlja preko dihtunga. Nasipanje oko 

šahtova vršiti u svemu prema zahtjevima iz ovih tehničkih uslova kao i prema DIN 

EN1610. Dozvoljena je upotreba lakših sredstava za kompaktiranje slojeva oko šahta, 

dok se iznad same cijevi, zbijanje vrši ručno. Nasipanje se vrši uporedo sa montažom 

elemenata šahta, a sprečavanje unošenja materijala u unutrašnjost šahta postiže se 

na taj način što se prije početka nasipanja na već montirane i zaptivene elemente 

nanesu i ostali elementi šahta ali bez dihtunga, i gradilišni poklopac koji odgovara 

otvoru šahta. Korekcija visine šahta vrši se testerisanjem završnog, vratnog dijela 

gornjeg elementa. Moguće je skraćenje dubine šahta do 25cm. Upotrebom 

dodatnog pribora mogu se izvoditi i dodatni priključci PVC cijevi na obične PE šahtove. 

Nakon definisanja potrebne visine šahta, pristupa se montaži betonskog prstena za 



 
 

prihvatanje opterećenja kojim se sprečava prenos opterećenja sa poklopca na tijelo 

šahta. Iz tog razloga, ne smije biti direktnog kontakta između betonskog prstena i tijela 

šahta, već se ispod betonskog prstena priprema podloga (može se koristiti pijesak ili 

mršavi beton. Po potrebi prije montaže betonskog prstena završni element šahta se 

može zatvoriti poklopcem uz prethodno nanošenje dovoljne količine paste.  

     

Slika 9 i 10: Postavljanje betonskog prstena za prihvat opterećenja 

  

8.  IZVOĐENJE KUĆNIH PRIKLJUČAKA 

Priključenje objekata na gravitacionu mrežu fekalne kanalizacije vrši se u potpunosti 

prema zahtjevima standarda DIN EN1610. U tom slučaju neophodno je voditi računa 

da cijev koja se priključuje na kolektor gradske kanalizacione mreže prilikom montaže 

ne zađe u unutrašnjost cijevi čime bi se smanjio njen proticajni profil, kao i da je 

obezbijeđena potpuna vodonepropustljivost priključka. Kako bi navedeni uslovi bili 

ispunjeni, prema DIN EN1610, može biti potrebno ojačanje cjevovoda u zoni priključka 

ugradnjom dodatnog šahta (ukoliko je potrebno priključiti više objekata na kratkoj 

dionici gradskog kolektora). Izvođenje priključaka vrši se nekim od metoda propisanim 

u gore navedenom standardu, u zavisnosti od prečnika i materijala cijevi. Ovim 

projektom se predviđa priključenje na gradski kanalizacioni sistem priključkom sa 

račvom (direktno na cijev) ili direktnim priključenjem na šaht.  

U slučaju da se priključenje vrši priključkom sa račvom, neophodno je račvu ugraditi 

pod odgovarajućim uglom kako bi mogla prihvatiti dovodni cjevovod. S obzirom da 

se radi o priključnim vodovima koje tek treba izvesti (u predmetnim oblastima do sada 

nije postojala gradska kanalizaciona mreža), prije početka radova na formiranju 

kućnih priključaka Izvođač radova je dužan da izvrši geodetska snimanja za potrebe 

definisanja nivelete priključnih vodova. Izvođenju zemljanih radova prethodi čišćenje 

terena, sječa drveća, uklanjanje žbunja, grmlja i ostalog rastinja, te rezanje popločanih 

i površina pod asfaltom i betonom. Iskop rova za kućne priključke vrši se do maksimalne 

dubine od 1,75 m. S obzirom da nema tačnih podataka o kategorizaciji tla, može doći 

do pojave podzemnih voda u rovu za polaganje cijevi. U tom slučaju izvođač je dužan 

održavati rov suvim u toku izvođenja radova, kao I preduzeti sve neophodne mjere 

kako bi se obezbijedila potrebna stabilnost rova. Sami priključci izvode se od cijevi PVC 

DN 160mm, a polaganje priključnih vodova vrši se u rovu širine 0.60m. Spoj sa uličnim 

kolektorima vrši se preko KGEA račvi DN200/160mm (45˚, 87˚). Prilikom polaganja cijevi 

i izvođenja priključka potrebno je ispoštovati zahtjeve standarda DIN EN 1610. Na 

mjestima gdje je potrebno naknadno ugraditi račvu za formiranje priključka, može biti 

potrebno ukloniti jednu ili više cijevi, vodeći računa da se ukloni najmanja moguća 

dužina cijevi kako se ne bi narušio kontinuitet cjevovoda. Pored račve, može biti 



 
 

potrebno ugraditi i dodatno parče cijevi pri čemu ubačeni elementi moraju u 

potpunosti odgovarati cjevovodu, mora se osigurati tačan pravac i položaj i propisno 

zaptivanje spojeva.   

U slučaju da se priključenje korisnika vrši direktno na AB šahtove gradske kanalizacije, 

neophodno je najprije definisati mjesto prodora priključne cijevi kroz šaht. Potom se 

pristupa izvođenju otvora u AB šahtu korišćenjem za to predviđenog alata (dijatuba 

sa brentačom) kojim se dobija čist kružni otvor, sprečava nepotrebno rušenje strukture 

okolnog betona, a samim tim utiče na vodonepropusnost izvedenog priključka. Nakon 

izvođenja kružnog otvora za prolaz priključne cijevi kroz zid šahta, vodonepropusan 

spoj se formira ugradnjom KGF uloška DN160mm za brtvljenje spoja priključne cijevi i 

AB šahta. Prilikom brtvljenja spojeva obavezno nanositi pastu za podmazivanje prema 

uputstvu proizvođača cijevi. U slučaju da je potrebno visinsko prilagođavanje 

priključnog voda u odnosu na gradsku kanalizaciju, potrebno je predvidjeti i dodatne 

količine PVC cijevi DN160 i potrebne lukove, što je sve uključeno u jediničnu cijenu 

izvođenja priključka objekta.  

Zbog hidrauličkog ispitivanja cjevovoda neophodno je sve vodove ka kućnim 

priključcima završiti tipskim trajno vodonepropusnim poklopcima. Položaj poklopaca 

se mora izmjeriti i obilježiti.  

Jediničnom cijenom obuhvaćeno je i izvođenje ukrštanja priključnih vodova sa 

postojećim instalacijama, čuvanje postojećih instalacija, njihovo održavanje u toku 

izgradnje I eventualna reparacija u slučaju oštećenja istih. Posteljica za polaganje 

cijevi priključnih vodova izvodi se u svemu kao kod cjevovoda sekundarne 

kanalizacione mreže. Nasipanje rova vrši se u slojevima debljine do 30cm, uz 

konstantno kompaktiranje nasutih slojeva. Potreban stepen zbijenosti slojeva je 

Ms=50MPa. Obračun navedenih pozicija vrši se po metru dužnom iskopanog rova za 

polaganje priključnih rovova, prema jediničnim cijenama iz Predmjera.  

U slučaju da je objekte potrebno priključiti na fekalnu kanalizaciju koja ima pad veći 

od 6% , tj. kod koje su upotrijebljeni Romold šahtovi za kompenzaciju energije, 

priključenje okolnih objekata se vrši na cijev gradske kanalizacije, po gore opisanom 

postupku, s obzirom da predviđeni "Romold" šahtovi imaju ograničenje po pitanju 

broja dozvoljenih uliva. Dodadni priključci na šaht za kompenzaciju energije su teški za 

izvođenje, zahtijevaju poseban alat, pribor za brtvljenje spojeva i obučenu radnu 

snagu jer se ne izvode upravno na površinu šahta, već tangencijalno na nju. Stoga 

takav način priključivanja nije dozvoljen.  

Ručni iskop vrši se oko postojećih instalacija kao i na svim pozicijama gdje nije moguć 

pristup mehanizaciji. Obračun količina vrši se prema m3 iskopanog materijala u sraslom 

stanju, a prema prethodnom odobrenju Nadzora odnosno Naručioca. U slučaju 

izvođenja radova u otežanim uslovima usled neočekivane geologije terena (izvođenje 

radova u stjenovitom materijalu V kategorije bez miniranja), predviđeno je dodatno 

plaćanje uz prethodno odobrenje Nadzora odnosno Naručioca. Obračun količina za 

ovu poziciju vrši se prema stvarno izvedenim količinama u m3.  

Višak iskopanog materijala, kao I materijal lošijeg kvaliteta koji nije moguće ponovo 

upotrijebiti prilikom zatrpavanja rovova Izvođač radova je dužan odvesti na za to 

predviđenu deponiju. Pri tom Izvođač je dužan preduzeti potrebne mjere kako ne bi 

došlo do ugrožavanja životne sredine. Pozicija obuhvata I sve moguće deponijske 

takse. Obračun se vrši po m3 odvezenog materijala u sraslom stanju.  

Sav materijal koji se, nakon sortiranja materijala iz iskopa, odveze na deponiju 

viška/neupotrebljivog materijala, neophodno je zamijeniti odgovarajućim materijalom 

za zatrpavanje rova. Takvi materijali imaju koeficijent uniformnosti granulometrijskog 

sastava U≥9. Ukoliko se nasipanje vrši nekoherentnim materijalima, krupnoća zrna ne 



 
 

smije biti veća od 30mm, sa maksimalno 10% zrna veličine do 40mm. Obračun ove 

pozicije vrši se po m3 ugrađenog materijala.  

Nakon završenog zatrpavanja rova priključnog voda, Izvođač je dužan da sve 

prekopane površine, uključujući i one na kućnim ulazima, dovede u prvobitno stanje. 

Pod tim se podrazumijeva da se na pozicijama gdje postoje pločnici ili druga vrsta 

obloge, izvrši rekonstrukcija iste na mjestima rova. Rekonstrukcija obloge se vrši 

pločama koje su prije početka radova na iskopu uklonjene,  sortirane I složene u blizini 

rova, na udaljenosti do 10m. Sve ploče koje nije moguće ponovo upotrijebiti, Izvođač 

je dužan zamijeniti novim pločama. Odbačeni materijal Izvođač je dužan da odveze 

na deponiju. Na kućnim priključcima kod kojih se priključni vod polaže ispod betonskih 

površina, iste je potrebno zasjeći u širini rova, a nakon završenih instalaterskih I zemljanih 

radova, sanacija površine vrši se betonom marke MB20 (C16/20 prema EN206).  

Sve količine za naplatu moraju biti evidentirane u gradilišnoj dokumentaciji I ovjerene 

od strane Naručioca. Izvođač radova je dužan da sve radove izvodi u skladu sa 

važećim propisima I normativima. Jediničnim cijenama obuhvaćena je I kontrola 

kvaliteta radova I materijala potrebnih za izvođenje kućnih priključaka.   

 

 

9.  UČVRŠĆIVANJE I ISPITIVANJE GRAVITACIONIH CJEVOVODA (DIN EN 1610) 

Posle izvedene montaže cjevovoda, a prije ispitivanja vodonepropusnost, mora se 

izvršiti osiguranje cjevovoda na način kako je objašnjeno u nastavku.   

Provjeravanje kanalizacione mreže na vodonepropusnost vrši se prije zatrpavanja 

cijevi u rovu, a u svemu prema zahtjevima iz standarda DIN EN 1610. U terenu sa 

visokom podzemnom vodom vodonepropusnost cjevovoda se određuje putem 

mjerenja količine vode koja prodire u cjevovod na prelivu koji se postavlja u kanalu 

kod nizvodnog šahta.  

Kod suvog terena mjerenje se vrši na dva načina. Po prvom načinu istovremeno će se 

vršiti ispitivanje na dvije susjedne dionice za tri reviziona silaza. Na krajnjim silazima 

blindira se mreža a kroz srednji silaz kanali se pune vodom do određene kote. Zatim se 

vrši osmatranje spojnica na vodonepropusnost i održavanje konstantnog nivoa vode 

u šahtu u toku 30 minuta.  

Kada je izvršeno ispitivanje na vodonepropusnost i dat nalog od strane nadzornog 

organa za izvođenje sledeće faze radova na cjevovodu, neophodno je sve 

privremene potpore oko učvršćivanja cevovoda za fazu ispitivanja zamijeniti stalnim 

objektima. 

Cjevovod se mora učvrstiti od pomjeranja zbog nastupajućih unutrašnjih sila i spoljnih 

uticaja.  

Kod ugrađivanja cjevovoda na strminama treba vršiti zatrpavanje cijevi i nabijanje 

materijala u slojevima od po l0 cm debljine sve do nivelete terena. Nabijanje mora biti 

izvedeno tako da ne dozvoli prodiranje atmosferskih padavina u rov, jer bi mogle 

izazvati ispiranje pijeska a time i havariju cjevovoda.  

U nastavku se daje predlog formulara za ispitivanje gravitacionih cjevovoda prema 

DIN EN 1610.  



 
 

 

Veza: MEST EN1610:2011 t. 13.3.

Ponovljeno ispitivanje: DA / NE Datum ispitivanja: 

Veza sa zapisnikom: Broj zapisnika: 

A/ OPŠTI PODACI: 

1/ Ovlašćeni predstavnici: 

2/ Ispitivanje se odnosi na (zaokružiti): a) cjevovod

b) cjevovod sa šahtovima

c) šahtove i revizione otvore

3) Naziv objekta koji se ispituje: 

4) Mjesto izvođenja radova: 

5) Dionica koja se ispituje: od km do km , ukupna dužina 

6) Isporučilac/proizvođač cijevi: 

7) Materijal cijevi/šahtova/revizionih otvora:

8) Tip cijevi:

9) Prečnik cijevi:

B/ PRIPREMA ZA ISPITIVANJE:

1) Punjenje vode: početak h , kraj h , ukupno vrijeme punjenja h

2) Vrijeme prilagođavanja uslovima: ukupno h

C/ REZULTATI ISPITIVANJA 

- Ovlažena unutrašnja površina cijevi A: A=L x DN
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ZAPISNIK O IZVRŠENOM ISPITIVANJU GRAVITACIONOG CJEVOVODA                                           

Postupak "W" - sa vodom

Investitora: 

Izvođača:

Nadzora: 

Zapremina 

dodate vode 

po jedinici 

površine 

(5)

(kPa)

Ukupna 

zapremina 

dodate vode 

SV

Razlika pritiska u 

odnosu na ispitni 

pritisak ∆p
R. br. 

(3) (4)

(m
2

) (l)

Prečnik 

cijevi DN

Ovlažena unutrašnja 

površina cijevi A

Količina dodate vode 

u toku ispitivanja V

Napomena: Ispitivanje se zasniva na održavanju pritiska u okviru 1kPa u odnosu na visini prethodno definisanog 

pritiska ispitivanja, u roku od 30±1min. Održavanje pritiska vrši se dopunjavanjem ispitne dionice/objekta 

potrebnom količinom vode koja se bilježi zajedno sa razlikom pritiska vode. Ukoliko se ispitivanjem dobije 

zapremina dodate vode veća od dozvoljene date u narednoj tabeli, pristupa se otklanjanju defekata na mreži i 

ponovnog ispitivanja po istom postupku, do dobijanja zadovoljavajućih razultata ispitivanja. Kod ispitivanja 

prečnika većih od DN1000mm može se, umjesto ispitivanja cjevovoda, prihvatiti ispitivanje pojedinačnih spojeva, 

ukoliko nije drugačije utvrđeno. 



 
 

 

 

10. USLOVI ZA POLIETILENSKE CIJEVI 

Karakteristike polietilenskih cijevi 

- Materijal je apsolutno netoksičan i potpuno inertan u kontaktu sa vodom; 

- Lake su za transport i rukovanje; 

- Lako se nastavljaju zavarivanjem ili spojnicama; 

- Životni vijek im je preko 50 godina; 

- Nemaju uticaja na miris i ukus vode; 

- Ne hvata se na njima kamenac pa se ne smanjuje protok vremenom; 

- Vrlo su fleksibilne i izuzetno otporne na vibracije, na seizmičke udare i na 

 pomeranje tla; 

- Zbog svoje elastičnosti trasa cjevovoda može da prati konfiguraciju terena, pa 

nema potrebe za mnogim fazonskim elementima; 

- Radijus savijanja je 20 d; 

- Cijevi su postojane na UV zrake i na temperature: -30ºC do 60ºC (80ºC); 

- Imaju visoku otpornost na abraziju; 

- Vrlo su niski gubici pritiska jer je koeficijent trenja 10 puta manji nego kod čeličnih 

cijevi. 

D/ OCJENA REZULTATA ISPITIVANJA 

Dobijeni rezultat ispitivanja: a) zadovoljava (nije potrebno dodatno ispitivanje) 

b) ne zadovoljava (potrebno dodatno ispitivanje) 

E/ OTKLANJANJE DEFEKATA 

1) Pozicije na kojima su otkriveni defekti: 

2) Opis načina otklanjanja defekata:  

3) Ostale napomene u vezi ispitivanja: 

F) OVJERA ZAPISNIKA

Dozvoljene vrijednosti zapremine dodate vode u toku 30 min 

ispitivanja

Za Investitora: 

Za Izvođača:

Za Nadzor: 

za cjevovode 0.15 l/m
2

za cjevovod uključujući i šahtove 0.20 l/m
2

0.40 l/m
2

za šahtove i revizione otvore



 
 

Izrada PEHD I PE cijevi 

Cijevi se proizvode od polietilena , u skladu sa zahtjevima standarda MEST EN12201-

1/2012 , MEST EN12201-2/2012 i MEST EN ISO 9080/2014. 

Cijevi se proizvode za radne pritiske od 6 bara klasa S8 i 10 bara klasa S5, spoljnih 

prečnika od 20, 25, 32, 40, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225 i 250 mm. Sve 

dimenzije cijevi do prečnika DN110 mm isporučuju se u koturovima dužine po želji 

kupca. Cijevi prečnika od 50 do 250 mm sijeku se na dužine 6 odnosno 12 m. 

Transport 

Polietilen je žilav elastičan materijal. I pored toga, cijevima .treba pažljivo rukovati, 

budući da su mekše od metala, te su moguća oštećenja. Kod transporta cijevi treba 

odabrati odgovarajuće prevozno sredstvo bez oštrih ivica, eksera, nečistoća i slično. 

Cijevi se pri istovaru ne smeju vući po podu prevoznog sredstva. 

Skladištenje 

Cijevi se skladište na otorenom prostoru.  Za skladištenje duže od jedne godine moraju 

se zaštititi od štetnog dejstva sunčevih zraka. 

Ravne cijevi se skladište horizontalno, na ravnoj podlozi bez kamenja i oštrih predmeta, 

do visine od jednog metra. Cijevi u koturu se skladište vertikalno ili slaganjem jednog 

kotura na drugi, vodeći računa da pri tome ne dođe do deformacije cevi. Cijevi 

moraju na krajevima biti zatvorene da se spreči ulaz nečistoća. 

Cijevi se ne smeju skladištiti u blizini zagrejanih površina niti doći u kontakt sa gorivima, 

rastvaračima, bojama i sl. 

Polaganje cevi 

Polietilenske cijevi se mogu polagati u zemlju, iznad zemlje i pod vodom. Za polaganje 

cijevi u zemlju u potpunosti se moraju poštovati uslovi propisani standardom DIN 

EN1610. Kod ukrštanja sa saobraćajnicama ili vodotocima, prilagođava se i dubina 

polaganja uz primjenu zaštitne cevi.  

Prije polaganja u kanal, kotur treba odviti najmanje 24 h ranije. Polaganje cjevovoda 

ne treba vršiti pri temperaturama oko 0C. Kod spoljnih temperatura bliskih  0C cijevi 

se odmotavaju sa kotura uz zagrevanje toplim vazduhom do 100C. 

Preporučuje se da se, pre polaganja, cijevi provere da nisu oštećene, zatim spojene 

tj. zavarene pored rova i posle hlađenja položene. Rov za cev treba da je širi 30-40 cm 

od prečnika cevi. Na podlozi od kamena cijevi se mogu polagati neposredno na dno 

rova ali je bolje u svim slučajevima polagati cev na posteljicu od peska debljine 10-

15 cm. 

Treba voditi računa o linearnom toplotnom koeficijentom širenja polietilena (2 x10-

4/K). Iz tog razloga se cijevi polažu u rov vijugasto. 

Kod promene pravca trase treba uzeti u obzir najmanje dozvoljene prečnike savijanja 

za različite temperature: 

Rmin=50 d na 0C. 

Rmin=35 d na 10C 

Rmin=20 d na 20C 

Cijev položena u rov se zatrpa peskom ili finim materijalom bez kamenja do visine 30-

40 cm iznad temena cevi. Nasuti materijal treba dobro nabiti da ispuni sve praznine 

oko cevi. 



 
 

Mesta spajanja na cevovodu se zatrpavaju tek posle obavljenog ispitivanja na probni 

pritisak. 

Način spajanja polietilenskih cijevi 

Polietilenske cijevi se mogu spajati na više načina (MEST EN 12201-3/2012) 

- rastavljivom vezom (metalne spojnice, spojnice i fazonski komadi od PE i PP, 

prirubnice) 

- nerastavljivom vezom (zavarivanje suočeono, polifuzijsko i elektrofuzionim spojnim 

elementima) 

U prvu grupu spadaju: 

1. mehaničke spojnice 

2. spojnice spajane kompresijom cijevi 

3. spojnice sa gumenim dihtungom 

4. spojevi sa slobodnom prirubnicom 

5. dilatacijski spojevi 

U drugu grupu spadaju: 

6. spajanje estruzijom 

7. električne spojnice 

8. ručno (džepno) spajanje 

9. sučeono spajanje 

PLASTIČNA MEHANIČKA SPOJNICA 

Ovaj tip spoja se jako koristi za polietilen visoke gustoće i niske gustoće u kolutima, sa 

radnim pritiskom do PN 16. Montaža je jako jednostavna. 

 

 

SPAJANJE ELEKTROSPOJNICAMA 

Polietilenske spojnice, korištene za ovaj tip spajanja cijevi , imaju  u unutrašnjosti 

promjera, elektrodu koja aparatom sa transformatorom i satom kojim se regulira 

vrijeme zagrijavanja, topi materijal koji postaje jedno tijelo između spojnice i cijevi koja 

je već prije uvučena u spojnicu. 



 
 

 
 

 

 

                                                                  PEHD električna spojnica 

 

SUČEONO SPAJANJE 

Najčešći i najefikasniji način spajanja PE cijevi je sučeono spajanje, koje se koristi i kod 

izrade fazonskih komada. 

 

Sučeono spajanje PEHD cijevi visoke gustoće 

Za izvođenje sučeonog spajanja sa termoelementom, potrebno je imati aparat sa 

sledećim karakteristikama: 

• mora imati napravu (nosač cijevi ili dva specijalna dijela) koja mora garantovati 

stabilnost, izbjegavajući eventualna zakrivljenja; 



 
 

• brusilicu za brušenje i čiščenje dva kraja cijevi koje se spajaju a kojagarantira 

savršeno prijanjanje istih; 

• hidrauličnu centralu pod pritiskom za pomicanje cijevi postavljene na aparat; 

• termoploču za ugrijavanje spojnih površina. 

Spajanje se vrši u tri faze: 

1) Zagrijavanje krajeva preko ugrijanog termoelementa do 210 -220 ‘C. 

2) Samo sjedinjavanje (spajanje) može se podijeliti u slijedeće faze: 

a) približavanje dvaju krajeva; 

b) spajanje cijelom površinom; 

c) pritisak do kompletnog spajanja dvaju krajeva ovisno o vrijednostima iz tablice. 

Važno je da se ova operacija izvrši u roku od 10 sek. 

3) Hlađenje. 

 Hlađenje se mora vršiti prirodnim putem i to na mašini, sa pritiskom do temperature od 

50 do 60 ‘C (ovisno o vrijednostima u tabeli), važno je izbjegavati neke vanjske 

rashlađivaće. Za neposredno utvrđivanje kakvoće spoja dvaju krajeva, treba biti vidljiv 

prsten po cijeloj kružnici gdje K (vidi sliku) treba biti uvijek veći od 0 (vanjski promjer 

cijevi). Prije kontrole koja se izvodi pod pritiskom spojene cijevi, uobičajeno je da se 

pričeka jedan sat nakon zadnjeg varenja. 

 

 

Kontrola spojeva 

 

Spojevi i fazonski komadi za stalnu upotrebu 

Sistem stalnih spojeva za cijevi zahtijeva fazonske komade koji se lako pronalaze na 

tržištu. Oni su napravljeni od polietilena visoke gustoće (PE v.g.). Tipovi spojeva 

proizvedenih po gorenavedenoj normi su: 

- koljeno od 90’ 

- koljeno od 45’ 

- T komad od 90’ 

- redukcije 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

11. UČVRŠĆIVANJE I ISPITIVANJE POTISNIH CJEVOVODA 

Posle izvedene montaže cjevovoda, a pre ispitivanja na probni pritisak, mora se izvršiti 

osiguranje cjevovoda. Kada je izvršeno ispitivanje na probni pritisak i dat nalog, od 

strane nadzornog organa za izvođenje sledeće faze radova na cjevovodu, 

neophodno je sve privremene potpore oko učvršćivanja cevovoda za fazu ispitivanja 

zamijeniti stalnim objektima. 

Cjevovod se mora učvrstiti od pomjeranja zbog nastupajućih unutrašnjih sila i spoljnih 

uticaja. Učvršćivanje cjevovoda posebnim betonskim blokovima predviđeno je u 

sledećim slučajevima: 

a) kad cjevovod mijenja pravac po horizontali ili vertikali 

b) na strmim terenima 

Veličina, oblik i položaj zaštitnog bloka zavise od nastupajućih sila, prečnika cijevi 

dozvoljenog opterećenja zemljišta i vrste fazonskog komada ili armature.  

Na osnovu toga, daju su dimenzije i oblik te je obaveza izvođača da se pridržava 

projektovanih dimenzija i oblika. Za anker blokove je predviđena MB-20. Na dionicama 

gdje se  cjevovod postavlja po strmoj ravni predviđa se usidrenje, da ne bi došlo do 

toga da cjevovod zajedno na nasutim materijalom počne da klizi. Na takvim 

strminama predviđaju se poprečni zidovi koji će zadržati cijevi odnosno nasuti 

materijal. 

Kod ugrađivanja cjevovoda na strminama treba vršiti zatrpavanje cijevi i nabijanje 

materijala u slojevima od po 10 cm debljine sve do nivelete terena. Nabijanje mora 

biti izvedeno tako da ne dozvoli prodiranje atmosferskih padavina u rov, jer bi mogle 

izazvati ispiranje pijeska a time i havariju cjevovoda.  

Ispitivanje cjevovoda vrši se u svemu prema zahtjevima standarda MEST EN 805/2010, 

čiji se isječak daje u nastavku teksta. Takođe, u nastavku je dat i predlog formulara za 

ispitivanje potisnih cjevovoda.  

 

12. ISPITIVANJE CJEVOVODA NA PROBNI PRITISAK  

Isječak iz propisa EN 805 : 2010  

11  Ispitivanje  cjevovoda 

11.1 Uopšteno 

U svakom cjevovodu nakon postavljanja treba ispitati pritisak vode, kako bi osigurali  

zaptivenost   odnosno  pravilno postavljanje cijevi,  cijevne spojke, spojnice i dalje 

djelove cjevovoda kao i  podupirače/oslonce. 

 

11.2  Sigurnosne mjere opreza 

11.2.1. Oprema i odjeća 

Prije početka treba ispitati da li je na raspolaganju odgovarajuća sigurnosna oprema  

i da li personal raspolaže prikladnom  sigurnosnom odjećom. 

 



 
 

11.2.2 Rovovi za cijevi 

Nakon polaganja  cijevi rove treba ostaviti dobro osigurane do završetka 

uspostavljanja u prvobitno stanje. Radovi u kanalima, koji nisu u vezi sa ispitivanjem 

pritiska, nisu dozvoljeni za vrijeme hidrauličnog ispitivanja . 

 

11.2.3. Punjenje i ispitivanje 

Cjevovode treba polako puniti vodom sa otvorenim vazdušnim ventilima i dovoljnim 

obezvazdušenjem. 

Prije sprovođenja ispitivanja pritiska treba osigurati, da je oprema za ispitivanje 

kalibrirana, da bude spremna za rad i  pravilno povezana sa cjevovodom. 

Hidraulično ispitivanje treba sprovoditi sa zatvorenim uređajima za provjetravanje i sa 

otvorenim armaturama. 

Za vrijeme cjelokupnog ispitivanja treba nadgledati planirani tok i  svaku promjenu 

toka ispitivanja, kako bi se izbjeglo ugrožavanje personala. Personal mora da bude 

upoznat sa djelovanjem  nastupajućeg pritiska  na ugrađene cijevne spojke i 

podupirače i  posledicama u slučaju otkazivanja. 

Cjevovod treba lagano popustiti i isprazniti pri otvorenim uređajima za ispuštanje 

vazduha.  

 

11.3.  Hidraulično ispitivanje 

11.3.1  Pripreme 

11.3.1.1.   Zatrpavanje   i ankerisanje 

U slučaju da je neophodno, prije hidrauličkog ispitivanja cijevi moraju biti zatrpane da 

bi se izbjegla  promjena  položaja, koja može dovesti do  nezaptivenosti. Zatrpavanje  

u dijelu spojeva je prema slobodnom izboru. Potpore/oslonce  i ankere treba tako 

izvesti, da oni izdrže i oterećenja od probnog pritiska. Potpore/oslonci od betona 

moraju prije početka ispitivanja da posjeduju dovoljnu čvrstinu. Treba obratiti pažnju 

na to, da su završni djelovi cijevi i druge privremeno ugrađene, završni fazonski djelovi 

dovoljno pričvršćeni i da je opterećenje podjednako raspoređeno  shodno 

dozvoljenom  zemljišnom pritisku. Privremeno ugrađene potpore ili ankeri na krajevima 

djelova koji se testiraju ne smiju da budu uklonjene prije oslobađanja pritiska 

cjevovoda.   

 

11.3.1.2.   Utvrđivanje  i punjenje djelova koji se ispituju 

Cjevovod može u cjelini, ili ukoliko je  to neophodno, da se ispita u segmentima. 

Djelove koji se ispituju treba tako odrediti, da se: 

- dostigne  kontrolni pritisak na najnižem mjestu svakog ispitnanog segmenta; 

- na najvišoj tački  svakog segmenta može  dostignuti  najmanji MDP (radni 

pritisak sistema), osim prema  drugim uputstvima projektanta; 

- obezbjedi neophodna količina vode za hidraulično ispitivanje koja može da se 

ispusti bez poteškoća. 

Svaka vrsta šuta i stranih tijela prije početka testiranja mora da bude uklonjena iz 

cjevovoda. Dio koji se ispituje se puni vodom. Ukoliko projektant  drugačije ne 



 
 

propisuje, kod cjevovoda za pijaću vodu  za hidrauličio ispitivanje  treba koristiti pijaću 

vodu. 

Cjevovod treba što je moguće bolje obezvazdušiti. Cjevovod treba puniti, po 

mogućstvu od najniže tačke, da bi se sprečilo povratno usisavanje i da vazduh može 

da se ispušta na odgovarajuće dimenzionirane uređaje  za obezvazdušenje. 

 

11.3.2.Kontrolni pritisak 

Za sve cjevovode treba, polazeći od najvišeg radnog pritiska sistema (MPD), izračunati 

kontrolni pritisak sistema (STP) kako sledi: 

- prilikom izračunavanja tlačnog udara: STP = MDPc + 100 kPa 

- ako  se tlačni udar ne izračunava: STP = MDPa  · 1,5 

ili: STP = MDPa + 500 kPa. U svakom slučaju važi niža vrijednost. 

Vrijednost  tlačnog udara koja je sadržana u MDPa ne smije da bude manja od 200 

kPa. 

Izračunavanje tlačnog udara mora da se sprovede pogodnim postupkom primjenom 

odgovarajuće jednačine  i  odgovarajuće pretpostavke  projektanta. Uz to  treba uzeti 

u obzir najnepovoljne uslove radnih uslova. Uobičajeno je, da su mjerni uređaji 

priključeni na najnižoj tački dionoce koja se ispituje. 

Ukoliko mjerni uređaji ne mogu da se priključe na najnižoj tački testiranog djela,  kao 

rezultat se dobija  pritisak  za hidraulično ispitivanje iz kontrolnog pritiska sistema, 

izračunava se za najnižu tačku kontrolne deonice minus visinska razlika. 

U specijalnim slučajevima, naročito pri kraćim dužinama cjevovoda i priključcima ≤ DN 

80 i kraće od 100 m, radni pritisak može da se predvidi kao kontrolni pritisak sistema, 

ukoliko projektant nije predvideo drugačije. 

 

11.3.3 Postupak ispitivanja na pritisak 

11.3.3.1. Uopšteno 

Za sve vrste cijevi  i materijala smiju da se primjene različiti potvrđeni procesi ispitivanja 

na pritisak. Postupak ispitivanja određuje projektant i smije da se sprovede u tri faze: 

- predispitavanje 

- ispitivanje opadanja pritiska 

- glavno hidrauličko ispitivanje 

Pojedinačne faze određuje projektant. 

 

11.3.3.2. Predispitivanje  

Predispitivanje služi za: 

- Stabilizovanje dijela cjevovoda koji će da se ispituje od daljih mogućih 

odstupanja od početnih slijeganja; 

- Dovoljno zasićenje vodom kod primjene hidroskopih materijala cijevi i 

oplaštenja;  

- Da se predvidi porast volumena zbog pritiska kod fleksibilnih cijevi prije glavnog 

ispitivanja.  



 
 

Cjevovod treba podijeliti na odgovarajuće segmente, potpuno napuniti vodom, 

odzračiti i pritisak dovesti najmanje na radni pritisak, a da se pri tome ne prekorači 

kontrolni pritisak sistema. 

Ukoliko nastupe neprihvatljive promjene dužine djela cjevovoda ili da se pojave 

propuštanja, treba rasteretiti cjevovod  i otkloniti uzroke.     

Trajanje  predispitivanja zavisi od materijala od kojeg su cijevi i oplaštenja cijevi a  

propisuje ga projektant uzimajući  u obzir odgovarajuće norme proizvoda. 

 

11.3.3.3 Kontrola opadanja  pritiska 

Kontrola opadanja pritiska omogućava određivanje preostalog vazduha u 

cjevovodu. 

Vazduh u kontrolnom dijelu cjevovoda vodi do pogrešnih rezultata, koji pokazuju 

prividnu nezaptivenost ili u pojedinim  slučajevima mogu da prikriju malu 

nezaptivenost. Prisutan vazduh smanjuje tačnost rezultata postupka gubitka pritiska i  

rezultata gubitka vode. 

Projektant  propisuje da li treba preduzeti kontrolu opadanja pritiska. Postupak za 

sprovođenje kontrole kao i  neophodno obračunavanje  su opisani u dodatku A.26 – 

(važi samo za postupak ispitivanja opadanja pritiska i računanja dopuštenog gubitka 

vode). 

 

11.3.3.4 Glavno tlačno hidrauličko ispitivanje 

11.3.3.4.1 Uopšteno 

Glavnim hidrauličnim ispitivanjem  ne smije se početi, prije nego se uspješno završi 

predispitivanje i kontrola opadanja pritiska, ukoliko projektant  nije drugačije propisao. 

Treba uzeti u obzir uticaje većih promjena temperature. 

Postoje dva osnovna postupka ispitivanja. 

- postupak gubitka vode; 

- postupak gubitka pritiska. 

Projektant  propisuje koji postupak će se primjeniti. Za cijevi sa viskoelastičnim 

svojstvima  planer  može da utvrdi alternativni postupak kontrole, kao što je opisano u 

dodatku A.27. 

11.3.3.4.2  Postupak gubitka vode 

Mogu da se primjene dva mjerna postupka  jednake vrijednosti za utvrđivanje gubutka 

vode. To su, kao što je dalje opisano, mjerenje ispuštene količine vode ili mjerenje 

naknadno upumpane količine vode. 

a) Mjerenje ispuštene količine vode 

Pritisak je ravnomjeran do kontrolnog pritiska sistema (STP). Kontrolni pritisak sistema  

treba držati  naknadnim upumpavanjem, ukoliko je neophodno, najmanje jedan 

sat. 

Povezivanje pumpe treba osloboditi i treba sprječiti dalji dotok vode u kontrolni dio 

za vrijeme kontrole od jednog sata ili duže, ukoliko projektant to propisuje. 

Treba izmjeriti opadanje pritiska na kraju  kontrolnog ispitivanja i  uspostaviti STP 

naknadnim upumpavanjem. Gubitak treba mjeriti ispuštanjem vode, dok se 

ponovo ne dostigne vrijednost opalog pritiska na kraju kontrole. 



 
 

 

b) Mjerenje naknadno upumpane količine vode 

Pritisak treba ravnomjerno povećavati do kontrolnog pritiska sistema (STP). 

Kontrolni pritisak sistema treba održati najmanje jedan sat ili duže, ukoliko projektant 

to propisuje. 

Za vrijeme trajanja ispitivanja pogodnim uređajem treba mjeriti kontrolu količinu 

vode koja se upumpava za održavanje kontrolnog pritiska sistema i istu bilježiti. 

Postupak propisuje projektant. 

Izmerena količina gubitka vode na kraju prvog sata trajanja kontrole ne smije  da 

prekorači proračunate vrijednosti prema sledećoj jednačini: 

 

Pritom je: 

ΔVmax    dozvoljen gubitak vode u litrima; 

V              volumen kontrolnog dijela u litrima 

Δp             u odjeljku 11.3.3.4.3 utvrđen dozvoljen gubitak pritiska u kilopaskalima 

Ew            modul kompresije vode u kilopaskalima 

D              unutrašnji prečnik cijevi u metrima 

e               debljina zida cijevi u metrima 

Er              modul elastičnosti zida cijevi u pravcu obima u kilopaskalima 

1,2             dozvoljeni faktor (npr. udio vazduha)  za glavno ispitivanje pritiska.  

 

11.3.3.4.3  Postupak gubitka pritiska 

Pritisak mora ravnomjerno da bude povećan na kontrolni pitisak sistema (STP). 

Trajanje  ispitivanja gubitka pritiska iznosi 1 sat ili duže, na osnovu odgovarajuće odluke 

projektanta. Kod glavne kontrole pritiska  gubitak pritiska Δp mora da pokazuje 

opadajuću tendenciju i na kraju prvog sata ne smije da prekorači sledeće vrijednosti: 

- 20 kPa za cijevi kao što su duktilne livene cijevi sa ili bez obloge od cementnog 

maltera, čelične cijevi sa ili bez obloge od cementnog maltera, cijevi od lima, 

plastične cijevi; 

- 40 kPa za cijevi kao što su cijevi od cementnih vlakana i ne okrugle betonske 

cijevi.  Za cijevi od cementnih vlakana  može dozvoljeni gubitak pritiska od 40 

kPa da se poveća na 60 kPa, ako je projektant ubjeđen da predstoje 

prekomjerni uslovi apsorpcije.  

Za  cijevi sa viskoelastičnim svojstvima  (npr. PE-cijevi), za  koje ne može da se dokaže 

vodootpornost, u vremenu  prikladnom za ovaj postupak, treba alternativno preduzeti 

odvojena ispitivanja (vidi dodatak A.27). Za kontrolu osiguranog položaja treba u 

ovom slučaju u jednakim intervalima ponovo uspostavljati kontrolni pritisak sistema STP  

u toku propisanog vremena, pri čemu  gubitak pritiska mora da pokaže opadajuću 

tendenciju. 

 

 

 



 
 

11.3.3.4.4 Vrednovanje rezultata ispitivanja 

Ukoliko gubitak prelazi propisane vrijednosti ili se utvrdi greška, mora da se kontroliše 

dionica ispitivanja i prema potrebi popravi. Ispitivanje treba ponoviti, dok gubitak ne 

odgovara propisanim vrijednostima.  

 

11.3.3.5 Zaključno ispitivanje sistema cjevovoda 

Ukoliko je trasa  cjevovoda  za hidraulično ispitivanje podjeljena na više dionica i da 

su pri tome sve dionice  pokazale pozitivne rezultate, ukupna trasa mora najmanje 2 h 

da se napuni  radnim  pritiskom, ukoliko je projektant to  propisao. Svaki dodatni dio 

cjevovoda, koji se ugradi nakon hidrauličkog ispitivanja ukupne trase, mora da se 

vizuelno ispita na nezaptivenost i promjenu dužine. 

 

11.3.4 Bilježenje rezultata ispitivanja 

Treba sastaviti potpunu dokumentaciju rezultata ispitivanja i čuvati je.   

 

A.27 dodatak uz 11.3.3.4 - Glavno tlačno hidrauličko ispitivanje 

A.27.1 Uopšteno 

Ovo  alternativno tlačno hidrauličko ispitivanje za cjevovode sa viskoelastičnim 

svojstvima (kao na primjer  cjevovodi iz polietilena (PE) i polipropilena (PP) bazira na 

temelju činjenice da se za ove materijale sa karakterističnom ekspanzijom glavno 

tlačno hidrauličko ispitivanje prema  11.3.3.4 ne može smatrati dovoljnim.  

Ovo  alternativno tlačno hidrauličko ispitivanje je u nastavku opisano. 

 

A.27.2 Postupak ispitivanja 

Cjelokupan postupak ispitivanja sastoji se od neophodnih predispitivanja uključujući 

fazu popuštanja, od integrisanog ispitivanja opadanja pritiska i glavnog ispitivanja.  

 

A.27.3 Predispitivanje 

Sprovođenje predispitivanja je preduslov za glavno ispitivanje.  

Predispitivanje ima za cilj da stvori preduslove za promjene unutrašnjeg pritiska i 

promjene obima zavisnih od vremena i temperature.  

Predispitivanje treba izvesti prema sledećim koracima da bi se izbjegli pogrešni rezultati 

prilikom glavnog ispitivanja. 

– Nakon ispiranja i obezvazdušavanja napraviti najmanje jednočasovnu fazu 

popuštanja da bi se smanjili naponi koji su zavisni od pritiska. Pri tome ne smije da ulazi 

vazduh u dio koji se ispituje; 

– Nakon ove faze popuštanja pritisak treba podizati kontinuirano i brzo (tokom 10 

minuta) na kontrolni pritisak sistema (STP). Kontrolni pritisak sistema treba održati putem 

stalnog i kratkotrajnog naknadnog upumpapanja u vremenskom periodu od 30 

minuta. Za to vrijeme treba pregledati cjevovod na vidljive nezaptivenosti; 



 
 

– Nakon toga slijedi jednočasovna faza mirovanja bez naknadnog upumpavanja 

tokom koje se cjevovod može viskoelastično preoblikovati;  

– Pritisak koji preostane na kraju faze mirovanja treba izmjeriti.   

Usled uspješnog predispitivanja nastavlja se sa postupkom ispitivanja. Ukoliko 

opadanje pritiska prekorači 30% od kontrolnog pritiska sistema (STP), treba prekinuti sa 

predispitivanjem a dio koji se ispituje treba rasteretiti. Okvirne uslove ispitivanja (npr. 

uticaj temperature, znaci koji upućuju na mjesta curenja) treba provjeriti i ponovo 

uspostaviti. Predispitivanje treba ponoviti tek nakon jednočasovne faze mirovanja.  

 

A.27.4 Integrisana kontrola opadanja pritiska  

Rezultat glavnog ispitivanja se može prosuditi samo kada je volumen vazduha koji je 

preostao u dijelu koji se ispituje prilično neznatan. Treba se pridržavati sledećih koraka. 

  

– Brzo snižavanja pritiska postojećeg pritiska od ∆p (10% bis 15% von STP) na kraju 

predispitivanja putem ispuštanja vode iz dijela koji se ispituje. 

– Precizno mjerenje ispuštenog volumena vode ∆V. 

–Račun dozvoljenog gubitka vode ∆Vmax je prema sledećoj jednačini i kontroli, da li 

je volumen ispuštene vode ∆V prekoračio vrijednost ∆Vmax.  

 

Pri tome je: 

∆Vmax  dozvoljeni gubitak vode u litrima; 

V  volumen kontrolnog dijela u litrima; 

∆p  izmjereni gubitak pritiska u kilopaskalima; 

EW  modul kompresije vode u kilopaskalima; 

D  unutrašnji presjek cijevi u metrima; 

e  debljina zida cijevi u metrima; 

ER  modul elastičnosti zida cijevi u pravcu obima u kilopaskalima; 

1,2  dozvoljeni faktor za dozvoljeni udio vazduha za glavno ispitivanje pritiska. 

Za procjenjivanje rezultata ispitivanja važnan je precizan podatak o ER kao i da se 

uzme u obzir temperatura i trajanje ispitivanja. Posebno kod manjih prečnika i kratkih 

kontrolnih djelova na isti način je moguće mjeriti ∆p  i ∆V. Ukoliko je vrijednost ∆V veća 

od ∆Vmax mora se prekinuti kontrola pritiska i cjevovod nakon rasterećenja  

obezvazdušiti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A.27.5 Glavno ispitivanje 

Viskoelastično istezanje koje je prouzrokovano usled napona prilikom kontrolnog 

pritiska sistema STP, prekida se putem integrisanog ispitivanja pada pritiska. Brzo 

smanjenje pritiska dovodi do stezanja/kontrakcije cjevovoda. Porast pritiska koji 

prouzrokuje kontrakcija treba posmatrati i zabilježiti u vremenskom periodu od 30 

minuta (glavno ispitivanje). Glavno ispitivanje se prihvata kao uspješno, ako linija 

pritiska ne pokaže tendenciju opadanja u periodu kontrakcije od 30 minuta. 30-

minutno vrijeme kontrakcije je normalno dovoljno za prosuđivanje (pogledati sliku A6). 

Ukoliko za ovaj period linija pritiska pokaže opadajuću tendenciju to ukazuje na 

nezaptivenost u dijelu koji se ispituje.  

U slučaju sumnje treba produžiti trajanje ispitivanja na 90 min.. Pri tome pad pritiska ne 

smije da bude veći od 25 kPa, ako se mjeri počevši od najviše vrijednosti u toku faze 

kontrakcije.  

Ukoliko pritisak padne ispod 25 kPa, smatra se da kontrola pritiska nije bila uspješna.   

Preporučuje se da se sve mehaničke spojnice cijevi vizuelno kontrolišu prije kontrole 

zavarenih spojnica.   

Greške i nedostatke u cjevovodu treba popraviti prije ponavljanja kontrole pritiska.  

Ponavljanje glavnog ispitivanja mora da slijedi samo pod pridržavanjem ukupnog 

redosleda ispitivanja uključujući 60-minutnu fazu mirovanja tokom procesa 

predispitivanja. 

 

Predlog formulara za ispitivanje potisnih cjevovoda dat je u nastavku, a formiran je 

prema zahtjevima iz standarda MEST EN 805.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

13.  ZATRPAVANJE ROVA 

Položene i montirane cijevi treba zatrpati pjeskovito-šljunkovitim materijalom u visini od 

najmanje 30 cm iznad cijevi, ali tako da spojnice ostanu vidljive. Cijevi po svojoj cijeloj 

dužini moraju biti dobro podbijene. Najčešće greške su šupljine, "kaverne" ispod i oko 

cijevi koje mogu prouzrokovati promjenu geometrije cjevovoda i probleme u 

njegovom funkcionisanju.  

Do mehaničkog oštećenja dolazi najčešće usled obrušavanja bokova iskopanog 

rova, pada teških predmeta na cijev i sl.   

Ne smije se dozvoliti punjenje rova vodom prilikom jakih pljuskova, tada može doći do 

plivanja cevovoda ukoliko nije zaštićen. 

Zatrpavanjem rova ne postiže se samo zaštita položenog cjevovoda od mehaničkih 

udara, nego i prilagođavanja cevi uz "jastuk". 

Iz prednjeg proizilazi da se na ovaku cijev pažljivo postavlja opterećenje, ali tako da 

spojevi budu vidljivi, te da se može intervenisati ako se ukaže potreba, odnosno ako 

spoj curi. 

Preostali dio rova, treba nasipati materijalom iz iskopa uz odbacivanje kamenih 

samaca u slojevima od po 30 cm. Zbijanje materijala u rovu nakon dostignute debljine 

nadsloja iznad cijevi d=10cm, vršiti u svemu prema zahtjevima DIN EN1610. Prvi nadsloj 

u debljini iznad cijevi prema DIN EN 1610 obavezno izvesti od pijeska frakcije 0-4mm, 

dok se sledećih 30cm izvodi od anorganskog šljunkovitog materijala iz iskopa. S 

obzirom da nijesu vršena prethodna geomehanička ispitivanja za potrebe ovog 

Projekta, za nasipanje preostalog dijela rovova do kote posteljice kolovozne 

konstrukcije predviđa se upotreba materijala iz iskopa, ukoliko je za njih moguće 

dokazati stabilnost u trupu puta. Takvi materijali imaju koeficijent uniformnosti 

granulometrijskog sastava U≥9. Ukoliko se nasipanje vrši nekoherentnim materijalima, 

krupnoća zrna ne smije biti veća od 30mm, sa maksimalno 10% zrna veličine do 40mm.  

Naručilac i nadzorni organ mogu da zahtijevaju izmjenu materijala iz iskopa ukoliko se 

pokaže da se sa tim materijalom ne može postići odgovarajući stepen zbijenosti rova. 

Kontrola zbijenosti vrši se pomoću ploče sa padajućim tegom. Za obezbjeđivanje 

potrebnog stepena zbijenosti predviđa se izvođenje 2 do 5 opita između šahtova na 

svakom sloju debljine 30cm, pri čemu je obavezno izvođenje najmanje po jednog 

opita na pozicijama gdje je planirana ugradnja šahtova. Slojeve je potrebno zbijati do 

postizanja modula stišljivosti tla od 40MPa na svakom pojedinačnom sloju nasipa i na 

sloju tampona ispod šahtova, a na koti posteljice kolovozne konstrukcije neophodno 

je postići modul stišljivosti od 50MPa.  

Ako se desi da je rov prekopan na dubini većoj od projektovane, dodavanje 

materijala mora se izvesti u slojevima sa nabijanjem mehaničkm sredstvima do 

prirodne zbijenosti. 

Za cjevovod koji se polaže u trotoaru - bankini, mora se postići zbijenost koja važi na 

putevima. 

Prijem svakog sloja nasipa izvršiće Nadzorni organ, prema propisanim kriterijumima. Sve 

utvrđene nedostatke u odnosu na navedene uslove kvaliteta Izvođač mora da 

popravi, odnosno da odstrani.  

U slučaju da Nadzorni organ pri kontrolnim ispitivanjima utvrdi veća odstupanja 

rezultata od propisanih, može naknadno da promijeni obim ispitivanja. Sporazumno s 

Nadzornim organom, može se odrediti kvalitet ugrađenih slojeva i po drugim priznatim 

metodama. U tom slučaju moraju biti, u saglasnosti sa Nadzornim organom, navedeni 

i kriterijumi kvaliteta ugrađivanja, kao i način i obim ispitivanja. 



 
 

13.  OSTALI USLOVI IZVODJENJA RADOVA 

13.1. Radovi na sanaciji kolovozne konstrukcije 

Donji noseći sloj  

Izradi donjeg nosećeg sloja kolovozne konstrukcije pristupa se nakon izvršenog zbijanja 

materijala u rovu do kote posteljice i postizanja modula stišljivosti Ms od 50MPa kao i 

potvrde o prijemu izvedenih slojeva od strane Nadzornog organa.  Posteljicu treba 

izvesti ravno sa tačnošću kota od ±2cm. Posteljicu izvesti sa blagim nagibom u smjeru 

poprečnog pada kolovoza.  

Donji noseći sloj se izrađuje od tamponskog materijala Dmax=31.5mm. Debljina donjeg 

nosećeg sloja na nekategorisanim i putevima niže kategorije treba da iznosi min 15cm, 

dok je duž dionica koje se vode magistralnim ili regionalnim pravcima potrebno izvesti 

dva sloja tampona (20+15cm). Ukoliko Nadležna institucija u čijoj je nadležnosti 

predmetna saobraćajnica izda uslove za sanaciju, Izvođač je dužan da se u 

potpunosti pridržava tih uslova i obezbijedi potrebne dokaze o kvalitetu ugrađenog 

materijala i radova.  Stepen zbijenosti tampona kontrolisati pomoću ploče sa 

padajućim tegom, izvođenjem 2-5 opita između susjednih šahtova, uz obavezno 

izvođenje opita uz izvedene šahtove koji predstavljaju slaba mjesta u kolovoznoj 

konstrukciji. Po potrebi Nadzor može zahtijevati i veći broj opita od propisanog u 

slučaju da postoji sumnja u kvalitet nasipanja i zbijanja materijala. Na gornjoj koti 

tamponskog sloja kolovozne konstrukcije potrebno je postići modul stišljivosti 

Ms=80MPa. Sva ispitivanja stepena zbijenosti materijala uračunata su u jediničnu 

cijenu pozicije iz Predmjera. Svako dodatno ponavljanje opita zbog 

nezadovoljavajućih rezultata takođe pada na teret izvođača. Jediničnom cijenom 

obuhvaćena je izrada izvještaja o stepenu zbijenosti materijala od ovlašćene 

institucije.  

Materijal za izvođenje donjeg nosećeg sloja - tampona treba da zadovolji sledeće 

uslove po pitanju kvaliteta:  

- koeficijent uniformnosti U= d60/d10: 15≥d60/d10≥30 

- materijal ne smije sadržati organske materije (određivanje zagađenosti organskim 

materijama približnom kolorimetrijskom metodom) 

- granulometrijski sastav tamponskog materijala treba da zadovoljava sledeće uslove:  

 

Veličina otvora sita 

(mm) 
0.1 0.2 0.5 1 2 5 10 20 31.5 

Min prolazi kroz sito 

(%)  
2 5 8 11 15 25 35 60 100 

Max prolazi kroz sito 

(%) 
9 14 20 30 40 55 65 80 100 

 

Materijal za donji noseći sloj ne smije se ugrađivati preko smrznute površine, niti se smije 

ugrađivati preko sloja snijega i leda. 

  

Gornji noseći sloj BNS 22 i habajući sloj AB11 

S obzirom da se trase cjevovoda polažu duž saobraćajnica različitih kategorija, 

potrebno je napraviti razliku u odnosu na kategorije puteva odnosno njihovo 



 
 

postojeće stanje. Naime, neophodno je, prilikom izvođenja iskopa, da Izvođač 

evidentira postojeće stanje kolovozne konstrukcije, pismeno putem gradilišne 

dokumentacije i fotografski.  

Kod lokalnih, nekategorisanih puteva, puteva manje važnosti sanaciju kolovozne 

konstrukcije izvesti izvođenjem jednog sloja BNS22, debljine 6cm. Sloj BNS 22 izvesti na 

prethodno pripremljenoj podlozi - donjem nosećem sloju debljine min15cm, propisno 

nivelisanom i zbijenom do Ms=80MPa. Karakteristike ugrađene asfaltne mješavine 

treba da odgovaraju u svemu zahtjevima iz standarda JUS U.E9.021 ili drugog važećeg 

standarda po zahtjevu Naručioca, za srednje saobraćajno opterećenje. Umjesto sloja 

BNS 22, na zahtjev Naručioca kod navedene kategorije puteva može se ugrađivati sloj 

BNHS16. O kvalitetu izvedenih asfalterskih radova potrebno je pribaviti odgovarajuće 

ateste izdate od strane ovlašćene institucije. U jediničnu cijenu pozicije vraćanja 

kolovozne konstrukcije u prvobitno stanje uračunati su svi troškovi ispitivanja kvaliteta 

izvedenih radova i ugrađenog materijala u kolovoznu konstrukciju.   

Asfaltni sloj (BNS 22) može se polagati na podlogu koja je suva i nije smrznuta. Prije 

početka radova na izvođenju sloja asfalt betona podloga mora biti dobro oprana, 

očišćena čeličnim četkama i izduvana kompresorom. Pošto se završi čišćenje 

podloge, nadzorni organ snimiće niveletu i ravnost podloge. Na djelovima gdje 

površina tamponskog sloja odstupa od propisane visine za više od 20mm (kod 

izvođenja BNS22) odnosno 15mm (kod izvođenja habajućeg sloja AB11s) neophodno 

je da izvođač izvrši popravku podloge prema zahtjevima traženim projektnim 

rješenjem, odnosno: 

- na mjestima gdje je površina podloge ispod propisane nivelete, treba popravku 

izvršiti povećanjem sloja asfaltne mješavine; 

- na mjestima gdje je površina podloge iznad propisane nivelete, treba na 

odgovarajući način skinuti višak u podlozi. 

Prije izrade asfaltnog sloja obavezno je nanošenje sloja emulzije u količini od 150 g 

bitumenskog veziva po m2. Vrsta emulzije je u zavisnosti od vrste podloge. 

Kod vođenja trase cjevovoda regionalnim i magistralnim putevima potrebno je 

veoma pažljivo pristupiti sanaciji kolovozne konstrukcije, s obzirom da neadekvatnim 

izvođenjem ovih radova može biti ugrožena stabilnost trupa puta usled prodiranja 

vode sa površine kolovoza. Praksa je pokazala da se kod ove kategorije puteva u 

našoj zemlji kolovozna konstrukcija uglavnom izvodi od dva noseća i jednog 

habajućeg sloja. S obzirom da je predmjerom i predračunom radova predviđena 

širina rova od oko 1m ili nešto više na magistralnim putevima, to se nameće pitanje 

mogućnosti pravilne ugradnje gornjih nosećih slojeva BNS22, s obzirom na otežano 

kompaktiranje asfaltnih slojeva upotrebom valjaka širine manje od širine rova, 

(valjcima manje težine ne postižu se adekvatni rezultati zbijenosti slojeva). Stoga se u 

ovim situacijama, prema uslovima koje izdaje institucija nadležna za upravljanje 

magistralnim i regionalnim putevima (Direkcija za saobraćaj),  prvi sloj BNS22 izvodi u 

širini rova, dok se ugradnja drugog sloja vrši na širini rova proširenoj za po 20cm sa obje 

strane. Sloj asfalt betona ugrađuje se na cijeloj širini kolovozne trake.  

Materijal za izvođenje sloja od asfalt betona mora ispunjavati zahtjeve iz standarda 

JUS U.E4.014 ili drugog važećeg standarda po zahtjevu Naručioca. O kvalitetu 

izvedenih asfalterskih radova potrebno je pribaviti odgovarajuće ateste izdate od 

strane ovlašćene institucije, čija je cijena obuhvaćena jediničnim cijenama za poziciju 

„vraćanje u prvobitno stanje terena“ iz Predmjera i predračuna radova.    

Asfaltni sloj ugrađuje se jednim finišerom i odgovarajućom garniturom valjaka po 

tehnologiji usvojenoj na probnoj deonici. Prilikom nastavljanja radova, posle dužih 

radnih zastoja ili prekida rada, mjeto sastava odsjeći po cjeloj debljini i premazati 



 
 

bitumenskom emulzijom. Asfaltni slojevi sa specifikacijama iz ovih tehničkih uslova 

mogu se ugrađivati isključivo kada su temperature vazduha veće od 5oC, bez vjetra 

ili minimum 10oC sa vjetrom. Asfaltna mješavina ne smije se ugrađivati kada je 

izmaglica ili kiša. Temperatura podloge ne smije da bude niža od +5oC. Asfaltna masa 

može se transportovati samo u vozilima čiji je tovarni sanduk prethodno očišćen i 

premazan rastvorom silikonske emulzije. Upotreba nafte i naftnih derivata je 

zabranjena. U transportu asfaltna masa se mora pokrivati. Temperatura asfaltne 

mješavine na mjestu ugrađivanja ne smije biti niža od 140oC i viša od 175oC.  

 

13.2. Ostali uslovi 

Za sve materijale koji se koriste prilikom izvođenja radova predviđenih Projektom 

Izvođač je dužan da pribavi odgovarajuću atestnu dokumentaciju/sertifikate izdate 

od strane proizvođača materijala odnosno ovlašćenih institucija. Navedena atestna 

dokumentacija/sertifikati obuhvaćena je jediničnim cijenama iz Predmjera.       

Dužnost izvođača je da do konačne predaje odnosno dobijanja upotrebne dozvole 

obezbedi instalacije i objekte od mehaničkog oštećenja, zapušavanja, bespravnog 

korišćenja i sl. Ispitivanje, cevovoda na probni pritisak/vodonepropusnost mora se 

izvesti u svemu prema uslovima preduzeća "Vodovod i kanalizacija", odnosno važećim 

standardima iz te oblasti. Sve troškove ispitivanja i obezbeđenja snosi izvođač. 

Ispitivanje i pražnjenje mreže može se vršiti samo po uputstvu nadzornog organa. 

Zabranjeno je pražnjenje mreže u iskopani rov ili korišćenje za te izvedene deonice 

kanalizacije. Sve troškove za preradu spojeva ili popravke nekvalitetno izvedenih 

radova snosi izvođač. 

Izvođač je dužan da uradi i sve radove (sa davanjem potrebnih materijala) koji nisu 

obuhvaćeni projektom, ako su isti neophodni za normalno funkcionisanje instalacije lli 

usaglašavanje sa postojećim propisima. Instalaciju mora da preda ispravnu i sposobnu 

za pravilno funkcionisanje. Na mestima ukrštanja sa drugim instalacijama mora da izvrši 

obezbeđenje od slijeganja ili kasnije oštećenja u toku eksploatacije. 

Izvođač je dužan da obezbedi katastarsko snimanje instalacija i da na vrijeme (prije 

zatrpavanja) pozove prodstavnike katastra da izvrše snimanje. 

Sve troškove za to snosi izvođač ukoliko nije drugačije navedeno kroz predmjer radova. 

Priključke na postojeće kanale i cjevovode mora da izvede kvalitetno i tačno po 

uslovima preduzeća koje je zaduženo za upravljanje hidrotehničkom infrastrukturom 

odnosno prema važećim standardima.  

Izvođač je dužan da cevovod i kanale sa objektima na njima preda Investitoru na 

korišćenje i održavanje i dostavi pismeni dokument o tome u vidu Elaborata terenskih 

podataka izvedenog stanja cjevovoda urađenog od strane licencirane geodetske 

institucije.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG O ZAŠTITI NA RADU 



 
 

1. Opšte obaveze 

 

− Izvođač radova je obavezan da uradi poseban elaborat o uređenju gradilišta i radu 

na gradilištu. 

− Proizvođač oruđa na mehanizovani pogon je obavezan da dostavi uputstvo za 

bezbjedan rad i da potvrdu na oruđu da su na istom primenjene propisane mjere i 

normativi zaštite na radu, odnosno dostavi uz oruđe za rad atest o primenjenim 

propisima zaštite na radu. 

− Izvođač radova je obavezan da pre radova na 8 (osam) dana obavijesti nadležni 

organ inspekcije rada o početku rada. 

− Izvođač radova je obavezan da izradi normativna akta iz oblasti zaštite na radu 

(Pravilnik o zaštiti na radu, Pravilnik o pregledima, ispitivanju i održavanju oruđa, 

uređaja i alata za rad itd.). 

− Izvođač radova je obavezan da izvrši obučavanje radnika iz materije zaštite na radu 

i da upozna radnike sa uslovima rada, opasnostima i štetnostima u vezi sa radom i 

da obavi proveru osposobljenosti radnika za samostalan i bezbjedan rad. 

− Izvođač radova je obavezan da utvrdi radna mjesta sa posebnim uslovima, ukoliko 

takva radna mjesta postoje. 

− Prilikom nabavke oruđa za rad i uređaja, uz dokumentaciju koja se prilaže uz oruđe 

za rad i uređaje moraju se pribaviti i podaci o njihovim akustičnim osobinama, iz 

kojih će se vidjeti da buka na radnim mjestima neće prelaziti dopuštene vrijednosti. 

 

 

1.1. Posebne mjere zaštite na radu 

 

Bezbednost radnika prilikom kretanja tokom rada i transportovanja postiže se 

obezbeđenjem rovova razupiranjem i noćnim osvetljenjem gradilišta. U toku radova 

na cjevovodima ne koriste se materije koji se mogu smatrati štetnim i opasnim.  

Iskop zemlje u dubini do 100 cm (za temelje, kanaliz. i sl.) može se vršiti bez razupiranja, 

ako to čvrstoća zemlje dozvoljava. Iskop zemlje u dubini većoj od 100 cm smije se vršiti 

samo uz postupno osiguravanje bočnih strana iskopa. 

Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bočne strane urađene pod uglom 

unutrašnjeg trenja tla (prirodni nagib terena) u kom se iskop vrši, niti pri etažnom 

kopanju do dubine od 200 cm i sa uglom od 600. 

Rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj širini koja omogućuje nesmetan rad na 

razupiranju bočnih strana, kao i rad radnika u njima. 

Najmanja širina rovova odnosno kanala dubine od 100 cm određuje se slobodno. Pri 

dubini preko 100 cm širina rova odnosno kanala mora biti tolika da čista širina rova 

odnosno kanala posle izvršenog razupiranja bude najmanje 60 cm. 

Drvo i drugi materijal koji se pri iskopavanju upotrijebljavaju za razupiranje bočnih 

strana rovova i kanala moraju po svojoj čvrstoći i dimenzijama odgovarati svrsi kojoj su 

namenjeni shodno važećim tehničkim propisima odnosno jugoslovenskim 

standardima. 

Razupiranje rovova i kanala mora odgovarati geomehaničkim karakteristikama i 

pritisku tla u kome se vrši iskop kao i odgovarajućem statičkom proračunu. 

Iskopani materijal iz rovova i kanala mora se odbacivati na toliko odstojanje od ivice 

iskopa da ne postoji mogućnost obrušavanja tog materijala u iskop. Razmak između 

pojedinih elemenata oplate i strane iskopa mora se odrediti tako da spriječi osipanje 

zemlje, a u skladu sa osobinama tla. 



 
 

Oplata za podupiranje bočnih strana iskopa (rov, kanal, jama) mora izlaziti najmanje 

za 20 cm iznad ivice iskopa, da bi se spriječio pad materijala sa terena u iskop. 

Pri ručnom izbacivanju zemlje iz iskopa, za dubine preko 100 cm, moraju se 

upotrijebljavati međupodovi položeni na posebne podupirače. Međupodovi se ne 

smijeju opterećivati količinom iskopanog materijala većom od određene, sa kojom 

mora radnik biti upoznat pre početka rada i moraju imati ivičnu zaštitu visoku najmanje 

20 cm. 

Skidanje oplate i zasipanje iskopa mora se vršiti po uputstvu i pod nadzorom stručnog 

lica. Ako bi vađenje oplate moglo ugroziti bezbednost radnika, oplata se mora ostaviti 

u iskopu. 

Sredstva za spajanje i učvršćivanje djelova podupirača, kao što su klinovi, okovi, 

zavrtnji, ekseri, žica i slično, moraju odgovarati važećim domaćim standardima. 

Ako se iskop zemlje za nov objekat vrši do dubine veće od dubine temelja neposredno 

postojećeg objekta, takav rad mora se vršiti po posebnom projektu, uz obezbjeđenje 

mjera zaštite na radu i mjera za obezbeđenje susednog objekta. 

Pri mašinskom iskopu mora se voditi računa o stabilnosti mašine. Prilikom kopanja 

iskopanu zemlju treba odlagati na odstojanje koje ne ugrožava stabilnost strana 

iskopa. Ivice iskopa smijeju se opterećivati mašinama ili drugim teškim uređajima samo 

ako su preduzete mjere protiv obrušavanja usled takvih opterećenja. 

Ako se u rovove i kanale nerazuprtih strana iskopa polažu cijevi, vodovi i slično, na 

mjestima na kojima je neophodan pristup radnika na dno iskopa radi vršenja potrebnih 

radova na tim cijevima, vodovima i sl. bočne strane rova odnosno kanala moraju se 

na potrebnoj dužini, obezbijediti od obrušavanja razupiranjem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETA 

 

U cilju sprovođenja Programa kontrole i osiguranja kvaliteta materijala i izvođenja 

radova predviđenih projektom, izvođač mora u potpunosti poštovati: 

• Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (Službeni list Crne Gore, br. 

064/17 od 06.10.2017. i 044/18 od 06.07.2018.) 

U cilju osiguranja kvaliteta materijala i izvedenih radova, izvođač mora upoznati svoje 

podizvođače sa svim odredbama ovog Programa, opštim i posebnim uslovima 

troškova, te svim tehničkim detaljima sadržanim u glavnom projektu. 

Osnovni zahtjev, koji se ovim Programom propisuje, je obaveza ugradnje materijala, 

sklopova i opreme, koja ima tehničko dopuštenje prema Zakonu o planiranju prostora 

i izgradnji objekata, sertifikat ili izjavu o usaglašenosti, te odgovaraju navedenim 

tehničkim propisima i normama. 

Ispitivanja će se vršiti za elemente objekta, koji su važni za postizanje bitnih 

karakteristika, kada je to posebnim propisima propisano. 

 

OPŠTI USLOVI 

Instalacija se izvodi na osnovu projekta. Sastavni dio projekta su: 

- svi priloženi crteži 

- tehnički opis 

- opšti i i tehnički uslovi 

 

Ovi tehnički uslovi su dopuna i objašnjenja za ovu vrstu instalacija, i kao takvi, sastavni 

su dio projekta, pa prema tome obvezni za izvođača. 

Instalacija se mora izvesti prema grafičkim prilozima, tehničkom opisu, te važećim 

propisima i tehničkim pravilima struke. Pojekat mora biti ovjeren u skladu sa Zakonom 

o planiranju prostora i izgradnji objekata. 

Ugovor za izvođenje instalacija sklapa se na osnovu ponude. U cijenama ponude 

izvođač je dužan ponuditi izvođenje kompletne instalacije, a prema opisu predmjera 

radova, crtežima, tehničkom opisu i ovim uslovima. 

U cijene ponude treba uračunati sav rad i materijal za izvođenje instalacija kao i 

potrebna ispitivanja. 

Izvođač je dužan po završetku montaže dostaviti investitoru projekat stvarno izvedene 

instalacije za potrebe održavanja objekta, ukoliko u toku izvođenja dođe do izmjena 

u odnosu na projektovano rješenje. 

Prije početka radova i nabavke svih materijala, izvođač je dužan izvršiti pregled 

lokacije i projekta i da za eventualna odstupanja projekta od stvarnog stanja upozori 

investitora. Ukoliko izvođač kod pregleda projekta ustanovi da dio projekta ne 

odgovara ili smatra da projekat funkcionalno neće zadovoljiti, dužan je na to pismeno 

upozoriti stručni nadzor. Ukoliko stručni nadzor ocijeni da su primjedbe izvođača 

opravdane, naložiće investitoru da izvrši izmjenu glavnog projekta i njegovu reviziju i 

obavijesti nadležni inspekcijski organ. 

Mijenjanje projekta od strane izvodača bez pismenog odobrenja nadzora i investitora 

nije dozvoljeno. Preporučuje se investitoru da se za svaku promjenu konsultuje 

projektanta, jer u slučaju da investitor s izvođačem izvrši izmjenu projekta, projektant 

se neće smatrati odgovornim za pravilno funkcionisanje izvedene instalacije. 



 
 

Izvođač je dužan tokom izvođenja radova voditi građevinski dnevnik u koji upisuje 

početak radova i svakodnevno upisuje posao koji se obavlja. U građevinskom 

dnevniku upisuje nadzorni inženjer sve primjedbe na izvođenje instalacija, te sve 

eventualne promjene u projektu. 

Po završetku montaže vodovodne instalacije potrebno je izvršiti ispitivanje instalacije 

pod pritiskom od 12 bara, odvodnu instalaciju ispitati na funkciju i nepropusnost. Probu 

treba izvršiti uz prisustvo nadzornog inženjera, koji potpisuje zapisnik o ispitivanju. Tek po 

uspješno završenom ispitivanju može se prići zatvaranju kanala. 

Po završetku građevine odnosno odmah kada građevinski uslovi to dozvoljavaju izvršiti 

ponovno ispitivanje kompletne instalacije, nakon toga izvršiti dezinfekciju instalacije 

vodovoda. 

Izvođač za svoje radove daje garantni rok. Garantni rok počinje teći od dana 

konačnog izvještaja stručnog nadzora za instalacije odnosno od dana predaje 

instalacije na upotrebu investitoru. 

Za vrijeme trajanja garantnog roka izvođač je dužan, po pozivu investitora, u 

najkraćem vremenu otkloniti svaki kvar na instalaciji koji je nastao uslijed upotrebe 

nekvalitetnog materijala ili  je uzrokovan  nesolidnom montažom. Od  garancije su 

isključeni dijelovi podložni normalnom trošenju u pogonu kao brtvila i slično. Ukoliko se 

izvođač ne odazove pozivu i ne otkloni nedostatke u određenom roku, investitor može 

dati otkloniti nedostatke na teret izvođača. 

Po isteku garantnog roka investitor održava superkolaudaciju te rješava izvođača 

garancije. Ukoliko investitor ne održi superkolaudaciju u navedenom roku garantni rok 

se automatski prekida. 

Prije narudžbe materijala kod dobavljača, te isporuke materijala na građevinu, 

izvođač radova je dužan izvršiti kontrolu količina prema specifikaciji u ponudi i prikaza 

u crtežima te potrebnu kontrolu i mjerenje izvedenog stanja građevine u odnosu na 

projektovano stanje. 

 

TEHNIČKI USLOVI 

Izvođač radova prije izrade ponude treba dobro pregledati tehničku dokumentaciju, 

upoznati se s postojećim stanjem, te zatražiti sva objašnjenja, ukoliko su potrebna, od 

projektanta i investitora. 

U tom smislu ponudbene stavke opreme, materijala i radova specificirane ovim 

projektom moraju sadržati sve nabavke materijala s tačno određenim tipovima i 

vrstom opreme i sl., kao i sve potrebne transporte, prijenos po gradilištu te ugradnju do 

finalnog proizvoda i to tako da su od strane ponuđača provjerene sve količine i prema 

potrebi korigovane. 

Izvođač radova dužan je pridržavati se svih uslova iz ovog projekta, važećih propisa i 

normi za izvođenje instalacije vodovoda i kanalizacije. 

Samovoljno mijenjanje projekta, ugovorene opreme i materijala nije dozvoljeno bez 

odobrenja projektanta i ovlašćenog predstavnika investitora. 

Sav materijal koji se upotrebljava kod izvođenja vodovodne instalacije, sanitarnih 

uređaja i kanalizacije u pogledu kvaliteta i tehničkom rješenju, mora odgovarati tačno 

postojećim propisima za ovu struku, kao i opisu u predmjeru te uslovima nadležnih 

komunalnih poduzeća. Materijal i oprema mora posjedovati odgovarajuće ateste 

prema važećim standardima. Ako izvođač radova upotrijebi materijal koji ne 

odgovara po kvalitetu traženim tehničkim normativima i standardima, na zahtjev 

nadzornog inženjera mora se ukloniti. 



 
 

Svi radovi moraju se izvesti tačno prema nacrtima i opisu, a po uputstvima projektanta 

i nadzornog inženjera. Sva instalacija mora biti stručno i kvalitetno izvedena. 

S radovima na instalacijama može se započeti tek nakon što je projekat pregledan i 

potvrđen od nadležnih organa i nakon što je izvođač uveden u posao po projektu 

instalacija. 

Vodovi hladne i tople vode moraju se izvesti od prvoklasnog materijala predviđenog 

predmjerom i tehničkim opisom. 

Potrebna termička izolacija mora se izvesti kod svih vodova. Ispitivanje vodovoda na 

pritisak mora se izvesti po završnoj montaži cjevovoda. Ukoliko nakon 12 satnog 

ispitivanja instalacija nigdje ne propusti smatra se ispravnom. 

Instalaciju kanalizacije isprobati na funkciju i nepropusnost. 

Svim ispitivanjima mora prisustvovati nadzorni inženjer. 

Instalacije trebaju biti provjerene: 

- rade li bez šumova i udaraca 

- da li je instalacija i kod radnih temperatura nepropusna 

- da li je cirkulacija tople vode ispravna 

- rade li ventili i regulacione sklopke ispravno i mogu li se lako podešavati 

- rade li regulacione sklopke prema traženim projektovanim parametrima (hidro 

stanice) 

- pokazuju li svi kontrolni instrumenti ispravne podatke 

- postoje li natpisne pločice na svim osnovnim elementima postrojenja s 

uputstvima o funkcionisanju i rukovanju 

Zatrpavanje i zatvaranje cjevovoda u rovovima, podovima, podnim kanalima i zidnim 

usjecima može se izvršiti tek nakon što je izvršeno uspješno ispitivanje i zapisnički 

dozvoljen nastavak radova. 

Po završetku radova, a prije početka korišćenja građevine potrebno je izvršiti 

dezinfekciju vodovodne instalacije. 

Sanitarne predmete i pripadajuću armaturu potrebno je zaštiti od mehaničkih 

oštećenja odmah nakon montaže. 

 

ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO IZVRŠITI I CERTIFIKATI KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI  

Ispitana i završena instalacija mora funkcionisati na taj način koji osigurava 

ispunjavanje bitnih zahtjeva koji se postavljaju na građevinu posebno: 

- ne bude prijenosnik niti izvor požara; 

- ne narušava higijenu i zdravlje ljudi; 

- nije izvor ili prijenosnik buke; 

- ne utiče na zdravlje ljudi, te ne zagađuje svekoliku radnu i drugu okolinu; 

- ne narušava sigurnost zgrade i korisnika. 

Za ispunjavanje očekivanih zahtjeva Instalacije trebaju biti provjerene: 

- rade li bez šumova i udaraca 

- da li je instalacija i kod radnih temperatura nepropusna 

- da li je cirkulacija tople vode ispravna 

- rade li ventili i regulatori ispravno i mogu li se lako podešavati 

- rade li regulacione sklopke prema traženim projektovanim parametrima (hidro 

stanice) 



 
 

- pokazuju li svi kontrolni instrumenti ispravne podatke 

- postoje li natpisne pločice na svim osnovnim elementima postrojenja s 

uputstvima o funkcionisanju i rukovanju 

 

O izvršenim ispitivanjima i njihovim rezultatima potrebno je priložiti certifikate, protokole 

ispitivanja i postignute rezultate i to: 

- Certifikat o funkcionalnoj probi i dokaz o nepropusnosti instalacije kanalizacije 

- Certifikat o ispitivanju instalacije vodovoda na pritisak 

- Certifikat o izvršenoj dezinfekciji i ispiranju vodovodne mreže 

- Certifikat o ispitivanju kvaliteta pitke vode i dokaz o sanitarnoj ispravnosti vode 

za piće 

- Certifikat o ispitivanju na pritisak i funkcionalnoj probi instalacija hidrantske 

mreže 

- Certifikati ugrađene opreme, postrojenja i materijala 

- Dokaz o postignutom kapacitetu postrojenja 

 

MJERENJA I KONTROLNI PREGLEDI 

Najmanje jedanput godišnje treba izvršiti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih 

uređaja. 

Kontrolu uređaja i opreme kao što su mjerni uređaji, regulatori pritiska, filteri i slično vrši 

se više puta u godini, prema potrebi i tehničkim zahtjevima. 

Sve uređaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehničke zahtjeve treba 

kontrolirati i servisirati prema posebnim tehničkim uputstvima koje su date uz navedene 

uređaje. 

Preventivno održavanje, kontrolu i servis mogu vršiti samo osobe koje su za to tehnički 

osposobljene i ovlašćene od strane odgovorne osobe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

UPUTSTVO ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM OTPADOM 

 

Tokom izvođenja građevinskih radova doćiće do stvaranja velike količine manje i više 

opasnog građevisnkog otpada. 

Prilikom iskopa terena radi izvođenja radova na ukopanoj etaži nastaće velika količina 

zemljanog materijala koji sam po sebi nije štetan za životnu okolinu, međutim, obzirom 

na urbanu lokaciju gradilišta, mora biti uklonjena. Ukoliko postoji potreba za 

nivelisanjem ostatka parcele odnosno podizanjem nivoa okolnog terena, ovaj 

zemljani materijal može biti upotrebljen za tu namenu, ukoliko se dokaže prilikom 

iskopa da svojom strukturom zadovoljava željeni kvalitet. Ukoliko ne postoji potreba za 

nivelacijom, obaveza je izvođača radova, u dogovoru sa investitorom da obezbedi 

transport ovog materijala na deponiju zemljanog materijala, unapred određenu za 

ovu namenu od ovlašćenog organa. 

Prilikom izvođenja zanatskih radova doćiće do nastajanja velike količine građevinskog 

otpada koji je produkt ukrajanja, sečenja, uklapanja, pakovanja različitih proizvoda i 

alata. Ukoliko su ovi proizvodi bezbedni za okolinu, gledano u kratkom roku, treba ima 

naći privremeno skladište na samom gradilištu. Kako se radovi privode kra ju, otpadni 

materijal treba razvrstati po hemijskom sastavu i prirodi materijala (papir i karton, PVC 

sa pakovanja građevinskog materijala, građevinsko drvo upotrebljeno kao oplata i 

konstrukcija, metal nastao ukrajanjem i odsecanjem armature i drugih građevinskih 

elemenata... itd). Ovako razvrstani materijal treba reciklirati, odnosno dati na preradu 

i topljenje i ukoliko dođe do novčane nadoknade, taj novac treba upotrebiti za 

troškove uklanjanja ostalog otpada. 

Druge vrste građevinskog otpada koje su nastale na gradilištu, a nisu bezbedne po 

čovekovu okolinu, moraju se obrađivati sa posebnom pažnjom. Viškovi i delovi 

hidroizolacije, eventualni azbestni otpad nastao rušenjem ili pronalaženjem na terenu, 

ulja, goriva, bitumen, bitulit, lakovi, maziva, eventualni herbicidi, sredstva za čišćenje, i 

druge opasne hemikalije, odmah po pronalaženju, odnosno po završetku upotrebe 

moraju se zapakovati u neprobojna pakovanja bez mogućnosti curenja i predati na 

trajnu preradu i uništenje u najkraćem roku, preduzeću ovlašćenom za ovakve radove 

od strane nadležnog organa. Po svaku cenu se mora sprečiti izlivanje ovih materija u 

bilo kakav vid vodotokova, bujčanih kanala, kanalizacionih kolektora ili morskih 

recipijenata. 

Prilikom izvođenja radova javlja se upotreba velike količine vode koja se kasnije mora 

ispustiti u kanalizacione kolektore. Ukoliko je ova voda korišćena za ispiranje i vlaženje 

materijala ona sa sobom može nositi rastvoreni mineralni sadržaj bezopasan po okolinu 

I može se bez prethodne prerade ispustiti. Međutim ukoliko je ispiranjem voda 

zaprljana uljanim rastvorima, cementnim mlekom, hemikalijama ili drugim opasnim 

materijama, pre ispuštanja mora biti tretirana (filtrirana) do kvaliteta koji je bezbedan 

za ispuštanje u kanalizacione odvode. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

NUMERIČKA DOKUMENTACIJA 

▪ Dokaznice mjera 

▪ Predmjer i predračun radova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKAZNICE MJERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

KUBATURE ISKOPA KANALSKOG ROVA VODOVODA 

           

Karakteristične 

tačke 
STACIONAŽA DN 

Širina 

rova 

Dubina 

rova 

0-2 m 

Dužina 
Srednja 

dubina 

Poprečni 

presjek 

profila 

Količina 

iskopa 

0-2 m 

Dubina 

rova 

2-4 m 

Srednja 

dubina 

Poprečni 

presjek 

profila 

Količina 

iskopa 

2-4 m 

Pijesak Zatrpavanje 

[oznaka] [m1] [m] [m] [m] [m1] [m] [m2] [m3] [m] [m] [m2] [m3] [m3] [m3] 

T1 0.00 0.23 0.92 0.89 
        

0.00 

       

21.95 0.95 0.87 19.08 0.00 0.00 0.00 7.71 10.50 

T2 21.95 0.23 0.92 1.00 
0.00 

55.40 1.00 0.92 50.97 0.00 0.00 0.00 19.46 29.31 

T3 77.35 0.23 0.92 1.00 
0.00 

14.23 1.00 0.92 13.09 0.00 0.00 0.00 5.00 7.53 

T4 91.58 0.23 0.92 1.00 
0.00 

84.73 1.20 1.10 93.54 0.00 0.00 0.00 29.76 60.41 

T5 176.31 0.23 0.92 1.40 
0.00 

13.09 1.20 1.10 14.45 0.00 0.00 0.00 4.60 9.33 

T6 189.40 0.23 0.92 1.00 
0.00 

28.67 1.00 0.92 26.38 0.00 0.00 0.00 10.07 15.17 

T7 218.07 0.23 0.92 1.00 
0.00 

35.14 1.00 0.92 32.33 0.00 0.00 0.00 12.34 18.59 

T8 253.21 0.23 2.03 1.00 
0.00 

8.51 1.51 3.06 26.00 0.00 0.00 0.00 7.00 18.66 

T9 261.72 0.23 2.03 2.01 
0.00 

1.05 1.98 4.02 4.22 0.00 0.00 0.00 0.86 3.31 

T10 262.77 0.23 2.03 1.95 
0.00                   

          

280.06 
    0.00 96.80 172.81         

   

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

KUBATURE ISKOPA KANALSKOG ROVA VODOVODA 

           

Karakteristične 

tačke 
STACIONAŽA DN 

Širina 

rova 

Dubina 

rova 

0-2 m 

Dužina 
Srednja 

dubina 

Poprečni 

presjek 

profila 

Količina 

iskopa 

0-2 m 

Dubina 

rova 

2-4 m 

Srednja 

dubina 

Poprečni 

presjek 

profila 

Količina 

iskopa 

2-4 m 

Pijesak Zatrpavanje 

[oznaka] [m1] [m] [m] [m] [m1] [m] [m2] [m3] [m] [m] [m2] [m3] [m3] [m3] 

T1 0.00 0.11 0.92 0.83 
        

0.00 

       

2.65 0.94 0.86 2.28 0.00 0.00 0.00 0.73 1.52 

T2 2.65 0.11 0.92 1.04 
0.00 

3.57 1.02 0.94 3.35 0.00 0.00 0.00 0.98 2.33 

T3 6.22 0.11 0.92 1.00 
0.00 

21.19 1.00 0.92 19.49 0.00 0.00 0.00 5.84 13.45 

T4 27.41 0.11 0.92 1.00 
0.00 

55.40 1.00 0.92 50.97 0.00 0.00 0.00 15.27 35.17 

T5 82.81 0.11 0.92 1.00 
0.00 

14.20 1.00 0.92 13.06 0.00 0.00 0.00 3.91 9.01 

T6 97.01 0.11 0.92 1.00 
0.00 

84.65 1.20 1.10 93.06 0.00 0.00 0.00 23.34 68.92 

T7 181.66 0.11 0.92 1.39 
0.00 

13.13 1.20 1.10 14.44 0.00 0.00 0.00 3.62 10.70 

T8 194.79 0.11 0.92 1.00 
0.00 

28.79 1.00 0.92 26.49 0.00 0.00 0.00 7.94 18.28 

T9 223.58 0.11 0.92 1.00 
0.00 

35.78 1.00 0.92 32.92 0.00 0.00 0.00 9.86 22.72 

T10 259.36 0.11 2.03 1.00 
0.00 

11.52 1.00 2.03 23.39 0.00 0.00 0.00 7.14 16.14 

T11 270.88 0.11 2.03 1.00 
0.00 

1.68 1.00 2.03 3.41 0.00 0.00 0.00 1.04 2.35 

T12 272.56 0.11 2.03 1.00 
0.00                  

           

282.86 
    0.00 79.67 200.59         

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

KUBATURE ISKOPA KANALSKOG ROVA VODOVODA  

           

Karakteristične 

tačke 
STACIONAŽA DN 

Širina 

rova 

Dubina 

rova 

0-2 m 

Dužina 
Srednja 

dubina 

Poprečni 

presjek 

profila 

Količina 

iskopa 

0-2 m 

Dubina 

rova 

2-4 m 

Srednja 

dubina 

Poprečni 

presjek 

profila 

Količina 

iskopa 

2-4 m 

Pijesak Zatrpavanje 

[oznaka] [m1] [m] [m] [m] [m1] [m] [m2] [m3] [m] [m] [m2] [m3] [m3] [m3] 

T1 0.00 0.23 2.03 1.87 
        

0.00 

       

2.50 1.44 2.91 7.28 0.00 0.00 0.00 2.06 5.12 

T2 2.50 0.23 2.03 1.00 
0.00 

9.51 1.00 2.03 19.31 0.00 0.00 0.00 7.83 11.11 

T3 12.01 0.23 2.03 1.00 
0.00 

71.65 1.00 2.03 145.45 0.00 0.00 0.00 58.97 83.63 

T4 83.66 0.23 0.90 1.00 
0.00 

38.99 1.00 0.90 35.09 0.00 0.00 0.00 13.36 20.18 

T5 122.65 0.23 0.90 1.00 
0.00 

11.85 1.00 0.90 10.67 0.00 0.00 0.00 4.06 6.14 

T6 134.50 0.23 0.90 1.00 
0.00 

10.39 1.00 0.90 9.35 0.00 0.00 0.00 3.56 5.38 

T7 144.89 0.23 0.90 1.00 
0.00 

30.82 1.00 0.90 27.74 0.00 0.00 0.00 10.56 15.95 

T8 175.71 0.23 0.90 1.00 
0.00 

13.45 1.00 0.90 12.11 0.00 0.00 0.00 4.61 6.97 

T9 189.16 0.23 0.90 1.00 
0.00 

13.23 1.00 0.90 11.91 0.00 0.00 0.00 4.53 6.85 

T10 202.39 0.23 0.90 1.00 
0.00 

33.52 1.00 0.90 30.17 0.00 0.00 0.00 11.49 17.35 

T11 235.91 0.23 0.99 1.00 
0.00 

61.66 1.00 0.99 61.04 0.00 0.00 0.00 23.49 35.10 

T12 297.57 0.23 0.99 1.00 
0.00 

26.70 1.00 0.99 26.43 0.00 0.00 0.00 10.17 15.20 

T13 324.27 0.23 0.99 1.00 
0.00 

13.05 1.00 0.99 12.92 0.00 0.00 0.00 4.97 7.43 

T14 337.32 0.23 0.99 1.00 
0.00 

32.61 1.00 0.99 32.28 0.00 0.00 0.00 12.42 18.56 

T15 369.93 0.23 0.99 1.00 
0.00 

45.57 1.21 1.19 54.36 0.00 0.00 0.00 17.36 35.19 

T16 415.50 0.23 0.99 1.41 
0.00 

21.50 1.21 1.19 25.65 0.00 0.00 0.00 8.19 16.60 
T17 437.00 0.23 0.99 1.00 0.00 



 
 

8.79 1.00 0.99 8.70 0.00 0.00 0.00 3.35 5.00 

T18 445.79 0.23 0.99 1.00 
0.00 

16.12 1.00 0.99 15.96 0.00 0.00 0.00 6.14 9.18 

T19 461.91 0.23 0.99 1.00 
0.00 

23.09 1.00 0.99 22.86 0.00 0.00 0.00 8.80 13.14 

T20 485.00 0.23 0.99 1.00 
0.00 

11.05 1.00 0.99 10.94 0.00 0.00 0.00 4.21 6.29 

T21 496.05 0.23 0.99 1.00 
0.00 

2.86 1.00 0.99 2.83 0.00 0.00 0.00 1.09 1.63 

T22 498.91 0.23 0.99 1.00 
0.00 

19.00 1.00 0.99 18.81 0.00 0.00 0.00 7.24 10.82 

T23 517.91 0.23 0.99 1.00 
0.00 

5.17 1.00 0.99 5.12 0.00 0.00 0.00 1.97 2.94 

T24 523.08 0.23 0.99 1.00 
0.00 

17.92 1.00 0.99 17.74 0.00 0.00 0.00 6.83 10.20 

T25 541.00 0.23 0.99 1.00 
0.00 

7.89 1.00 0.99 7.81 0.00 0.00 0.00 3.01 4.49 

T26 548.89 0.23 0.99 1.00 
0.00 

13.21 1.00 0.99 13.08 0.00 0.00 0.00 5.03 7.52 

T27 562.10 0.23 0.99 1.00 
0.00 

23.15 1.00 0.99 22.92 0.00 0.00 0.00 8.82 13.18 

T28 585.25 0.23 1.33 1.00 
0.00 

2.93 1.00 1.33 3.90 0.00 0.00 0.00 1.54 2.24 

T29 588.18 0.23 1.33 1.00 
0.00 

23.94 1.00 1.33 31.84 0.00 0.00 0.00 12.58 18.31 

T30 612.12 0.23 1.33 1.00 
0.00 

41.09 1.00 1.33 54.65 0.00 0.00 0.00 21.59 31.42 

T31 653.21 0.23 1.33 1.00 
0.00 

5.13 1.00 1.33 6.82 0.00 0.00 0.00 2.70 3.92 

T32 658.34 0.23 1.33 1.00 
0.00 

4.60 1.00 1.33 6.12 0.00 0.00 0.00 2.42 3.52 

T33 662.94 0.23 1.33 1.00 
0.00 

16.73 1.00 1.33 22.25 0.00 0.00 0.00 8.79 12.79 

T34 679.67 0.23 1.33 1.00 
0.00 

7.38 1.00 1.33 9.82 0.00 0.00 0.00 3.88 5.65 

T35 687.05 0.23 1.33 1.00 
0.00 

23.08 1.00 1.33 30.70 0.00 0.00 0.00 12.13 17.65 

T36 710.13 0.23 1.33 1.00 
0.00 

8.38 1.46 1.94 16.27 0.00 0.00 0.00 4.40 11.53 

T37 718.51 0.23 1.33 1.92 
0.00 9.26 1.96 2.61 24.14 0.68 0.90 8.37 4.87 27.28 



 
 

T38 727.77 0.23 1.71 2.00 
1.36          

        
875.04 

   
8.37 329.02 525.46 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

KUBATURE ISKOPA KANALSKOG ROVA VODOVODA  

           

Karakteristične 

tačke 
STACIONAŽA DN 

Širina 

rova 

Dubina 

rova 

0-2 m 

Dužina 
Srednja 

dubina 

Poprečni 

presjek 

profila 

Količina 

iskopa 

0-2 m 

Dubina 

rova 

2-4 m 

Srednja 

dubina 

Poprečni 

presjek 

profila 

Količina 

iskopa 

2-4 m 

Pijesak Zatrpavanje 

[oznaka] [m1] [m] [m] [m] [m1] [m] [m2] [m3] [m] [m] [m2] [m3] [m3] [m3] 

T1 0.00 0.16 1.33 1.63 
        

0.00 

       

2.55 1.32 1.75 4.46 0.00 0.00 0.00 1.17 3.24 

T2 2.55 0.16 1.33 1.00 
0.00 

1.43 1.00 1.33 1.90 0.00 0.00 0.00 0.66 1.22 

T3 3.98 0.16 1.33 1.00 
0.00 

38.95 1.00 1.33 51.80 0.00 0.00 0.00 17.87 33.15 

T4 42.93 0.16 1.33 1.00 
0.00 

20.74 1.00 1.33 27.58 0.00 0.00 0.00 9.51 17.65 

T5 63.67 0.16 1.33 1.00 
0.00 

26.81 1.00 1.33 35.66 0.00 0.00 0.00 12.30 22.82 

T6 90.48 0.16 1.33 1.00 
0.00 

1.24 1.00 1.33 1.65 0.00 0.00 0.00 0.57 1.06 

T7 91.72 0.16 1.33 1.00 
0.00 

5.55 1.00 1.33 7.38 0.00 0.00 0.00 2.55 4.72 

T8 97.27 0.16 1.33 1.00 
0.00 

6.28 1.00 1.33 8.35 0.00 0.00 0.00 2.88 5.34 

T9 103.55 0.16 1.33 1.00 
0.00 

20.76 1.00 1.33 27.61 0.00 0.00 0.00 9.52 17.67 

T10 124.31 0.16 1.33 1.00 
0.00 

2.45 1.00 1.33 3.26 0.00 0.00 0.00 1.12 2.09 

T11 126.76 0.16 1.33 1.00 
0.00 

2.13 1.00 1.33 2.83 0.00 0.00 0.00 0.98 1.81 

T12 128.89 0.16 1.33 1.00 
0.00 

7.33 1.00 1.33 9.75 0.00 0.00 0.00 3.36 6.24 

T13 136.22 0.16 1.33 1.00 
0.00 

44.23 1.15 1.53 67.59 0.00 0.00 0.00 20.29 46.41 

T14 180.45 0.16 1.33 1.30 
0.00 

1.48 1.30 1.73 2.56 0.00 0.00 0.00 0.68 1.85 

T15 181.93 0.16 1.33 1.31 
0.00 

21.50 1.15 1.53 32.99 0.00 0.00 0.00 9.86 22.70 

T16 203.43 0.16 1.33 1.00 
0.00 

8.71 1.00 1.33 11.58 0.00 0.00 0.00 4.00 7.41 

T17 212.14 0.16 1.33 1.00 
0.00 

16.02 1.00 1.33 21.31 0.00 0.00 0.00 7.35 13.64 

T18 228.16 0.16 1.33 1.00 
0.00 

4.21 1.00 1.33 5.60 0.00 0.00 0.00 1.93 3.58 

T19 232.37 0.16 1.33 1.00 
0.00 18.70 1.00 1.33 24.87 0.00 0.00 0.00 8.58 15.92 



 
 

T20 251.07 0.16 1.33 1.00 
0.00 

10.91 1.00 1.33 14.51 0.00 0.00 0.00 5.00 9.29 

T21 261.98 0.16 1.33 1.00 
0.00 

1.89 1.00 1.33 2.51 0.00 0.00 0.00 0.87 1.61 

T22 263.87 0.16 1.33 1.00 
0.00 

0.97 1.00 1.33 1.29 0.00 0.00 0.00 0.44 0.83 

T23 264.84 0.16 1.33 1.00 
0.00 

1.68 1.00 1.33 2.23 0.00 0.00 0.00 0.77 1.43 

T24 266.52 0.16 1.33 1.00 
0.00 

0.57 1.00 1.33 0.76 0.00 0.00 0.00 0.26 0.49 

T25 267.09 0.16 1.33 1.00 
0.00 

16.82 1.00 1.33 22.37 0.00 0.00 0.00 7.72 14.32 

T26 283.91 0.16 1.33 1.00 
0.00 

5.17 1.00 1.33 6.88 0.00 0.00 0.00 2.37 4.40 

T27 289.08 0.16 1.33 1.00 
0.00 

14.54 1.00 1.33 19.34 0.00 0.00 0.00 6.67 12.38 

T28 303.62 0.16 1.33 1.00 
0.00 

3.29 1.00 1.33 4.38 0.00 0.00 0.00 1.51 2.80 

T29 306.91 0.16 1.33 1.00 
0.00 

7.80 1.00 1.33 10.37 0.00 0.00 0.00 3.58 6.64 

T30 314.71 0.16 1.33 1.00 
0.00 

13.14 1.00 1.33 17.48 0.00 0.00 0.00 6.03 11.19 

T31 327.85 0.16 1.33 1.00 
0.00 

23.28 1.00 1.33 30.96 0.00 0.00 0.00 10.68 19.82 

T32 351.13 0.16 0.99 1.00 
0.00 

3.25 1.00 0.99 3.21 0.00 0.00 0.00 1.09 2.05 

T33 354.37 0.16 0.99 1.00 
0.00 

23.88 1.00 0.99 23.64 0.00 0.00 0.00 8.03 15.13 

T34 378.25 0.16 0.99 1.00 
0.00 

41.04 1.00 0.99 40.63 0.00 0.00 0.00 13.80 26.00 

T35 419.29 0.16 0.99 1.00 
0.00 

5.40 1.00 0.99 5.35 0.00 0.00 0.00 1.82 3.43 

T36 424.69 0.16 0.99 1.00 
0.00 

4.81 1.00 0.99 4.76 0.00 0.00 0.00 1.62 3.05 

T37 429.50 0.16 0.99 1.00 
0.00 

16.62 0.50 0.50 8.23 0.00 0.00 0.00 5.59 2.31 

T38 446.12 0.16 0.99 0.00 
0.00 

7.02 0.50 0.50 3.47 0.00 0.00 0.00 2.36 0.97 

T39 453.14 0.16 0.99 1.00 
0.00 

23.09 1.00 0.99 22.86 0.00 0.00 0.00 7.77 14.63 

T40 476.23 0.16 0.99 1.00 
0.00 

8.10 1.29 1.28 10.34 0.00 0.00 0.00 2.72 7.45 

T41 484.33 0.16 0.99 1.58 
0.00 

9.30 1.79 1.77 16.48 0.67 0.66 6.17 3.13 19.34 

T42 493.63 0.16 1.71 2.00 
1.34           



 
 

        
620.78 

    
6.17 209.01 408.08 

           

 

 

 

KUBATURE ISKOPA KANALSKOG ROVA VODOVODA 

           

Karakteristične 

tačke 
STACIONAŽA DN 

Širina 

rova 

Dubina 

rova 

0-2 m 

Dužina 
Srednja 

dubina 

Poprečni 

presjek 

profila 

Količina 

iskopa 

0-2 m 

Dubina 

rova 

2-4 m 

Srednja 

dubina 

Poprečni 

presjek 

profila 

Količina 

iskopa 

2-4 m 

Pijesak Zatrpavanje 

[oznaka] [m1] [m] [m] [m] [m1] [m] [m2] [m3] [m] [m] [m2] [m3] [m3] [m3] 

T1 0.00 0.11 1.33 1.27 
        

0.00 

       

2.05 1.14 1.51 3.09 0.00 0.00 0.00 0.83 2.24 

T2 2.05 0.11 1.33 1.00 
0.00 

2.31 1.00 1.33 3.07 0.00 0.00 0.00 0.93 2.12 

T3 4.36 0.11 1.33 1.00 
0.00 

2.61 1.00 1.33 3.47 0.00 0.00 0.00 1.05 2.39 

T4 6.97 0.11 1.33 1.00 
0.00 

23.99 1.00 1.33 31.91 0.00 0.00 0.00 9.66 22.02 

T5 30.96 0.11 1.33 1.00 
0.00 

41.14 1.00 1.33 54.72 0.00 0.00 0.00 16.57 37.76 

T6 72.10 0.11 1.33 1.00 
0.00 

4.88 1.00 1.33 6.49 0.00 0.00 0.00 1.97 4.48 

T7 76.98 0.11 1.33 1.00 
0.00 

4.41 1.00 1.33 5.87 0.00 0.00 0.00 1.78 4.05 

T8 81.39 0.11 1.33 1.00 
0.00 

16.82 1.00 1.33 22.37 0.00 0.00 0.00 6.78 15.44 

T9 98.21 0.11 1.33 1.00 
0.00 

7.72 1.00 1.33 10.27 0.00 0.00 0.00 3.11 7.09 

T10 105.93 0.11 1.33 1.00 
0.00 

23.08 1.00 1.33 30.70 0.00 0.00 0.00 9.30 21.18 

T11 129.01 0.11 1.33 1.00 
0.00 

8.59 1.33 1.76 15.14 0.00 0.00 0.00 3.46 11.60 

T12 137.60 0.11 1.33 1.65 
0.00 

9.26 1.83 2.43 22.48 0.66 0.87 8.07 3.73 26.73 
T13 146.86 0.11 1.71 2.00 1.31          

         
   

 
  

        209.58    8.07 59.17 157.10 

           

 

 



 
 

KUBATURE ISKOPA KANALSKOG ROVA FEKALNE KANALIZACIJE  

           

Karakteristične 

tačke 
STACIONAŽA DN 

Širina 

rova 

Dubina 

rova 

0-2 m 

Dužina 
Srednja 

dubina 

Poprečni 

presjek 

profila 

Količina 

iskopa 

0-2 m 

Dubina 

rova 

2-4 m 

Srednja 

dubina 

Poprečni 

presjek 

profila 

Količina 

iskopa 

2-4 m 

Pijesak Zatrpavanje 

[oznaka] [m1] [m] [m] [m] [m1] [m] [m2] [m3] [m] [m] [m2] [m3] [m3] [m3] 

RO N1 0.00 0.25 0.90 2.00 
        

1.93 

       

17.14 1.63 1.46 25.07 0.97 0.87 14.89 6.10 33.02 

RO N2 17.14 0.25 0.90 1.25 
0.00 

5.58 1.44 1.30 7.23 0.00 0.00 0.00 1.99 4.97 

RO N3 22.72 0.25 0.90 1.63 
0.00                   

               

        
32.30 

   
14.89 8.09 37.99 

           

 

 

 

KUBATURE ISKOPA KANALSKOG ROVA FEKALNE KANALIZACIJE  

           

Karakteristične 

tačke 
STACIONAŽA DN 

Širina 

rova 

Dubina 

rova 

0-2 m 

Dužina 
Srednja 

dubina 

Poprečni 

presjek 

profila 

Količina 

iskopa 

0-2 m 

Dubina 

rova 

2-4 m 

Srednja 

dubina 

Poprečni 

presjek 

profila 

Količina 

iskopa 

2-4 m 

Pijesak Zatrpavanje 

[oznaka] [m1] [m] [m] [m] [m1] [m] [m2] [m3] [m] [m] [m2] [m3] [m3] [m3] 

RO N4  226.09 0.25 0.90 2.00 
        

0.37 

          

24.59 1.50 1.35 33.20 0.19 0.17 4.09 8.75 27.33 

RO N5 250.68 0.25 0.90 1.00 
0.00 

21.47 1.39 1.25 26.76 0.00 0.00 0.00 7.64 18.06 

RO N6 272.15 0.25 0.90 1.77 
0.00                   

               

        59.96    4.09 16.39 45.39 
           

 

 

 

 



 
 

KUBATURE ISKOPA KANALSKOG ROVA FEKALNE KANALIZACIJE  

           

Karakteristične 

tačke 
STACIONAŽA DN 

Širina 

rova 

Dubina 

rova 

0-2 m 

Dužina 
Srednja 

dubina 

Poprečni 

presjek 

profila 

Količina 

iskopa 

0-2 m 

Dubina 

rova 

2-4 m 

Srednja 

dubina 

Poprečni 

presjek 

profila 

Količina 

iskopa 

2-4 m 

Pijesak Zatrpavanje 

[oznaka] [m1] [m] [m] [m] [m1] [m] [m2] [m3] [m] [m] [m2] [m3] [m3] [m3] 

RO N7 451.02 0.25 0.90 2.00 
        

1.23 

          

21.09 2.00 1.80 37.96 1.39 1.25 26.38 7.51 55.80 

RO N8 472.11 0.25 0.90 2.00 
1.55 

32.17 1.90 1.71 55.01 0.78 0.70 22.44 11.45 64.42 

RO N9 504.28 0.25 0.90 1.80 
0.00 

27.71 1.40 1.26 34.91 0.00 0.00 0.00 9.86 23.69 

RO N10 531.99 0.25 0.90 1.00 
0.00                   

               

        127.88    48.82 28.82 143.91 
           

               

        220.14    67.80 53.30 227.29 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DOKAZNICE I TABELARNI PRIKAZ POTREBNOG BETONA, ISKOPA I TAMPONA ZA VODOVODNA OKNA 

          

          

Debljina zidova okna d= 0.15 m    

Debljina donje ploče okna d1= 0.15 m    

Debljina gornje ploče okna d2= 0.15 m    

Visina AB vijenca ispod gornje ploče okna h= 0.25 m   

Debljina tampona ispod okna d= 0.10 m   

Dimenzije poklopca d= 0.60 m   
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Š
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    (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) 

PO 331-L 1.50 1.80 1.15 1.30 0.41 0.36 1.04 3.51 0.27 

PO 17 1.60 1.60 1.55 1.70 0.38 0.34 1.35 4.35 0.26 

PO 1 1.60 1.60 1.55 1.70 0.38 0.34 1.35 4.35 0.26 

PO 2 1.60 1.60 1.55 1.70 0.38 0.34 1.35 4.35 0.26 

PO 3 1.60 1.60 1.55 1.70 0.38 0.34 1.35 4.35 0.26 

PO 4 1.60 1.60 1.55 1.70 0.38 0.34 1.35 4.35 0.26 

PO 5 1.60 1.60 1.55 1.70 0.38 0.34 1.35 4.35 0.26 

PO 6 1.60 1.60 1.55 1.70 0.38 0.34 1.35 4.35 0.26 

PO 7 1.60 1.60 1.55 1.70 0.38 0.34 1.35 4.35 0.26 

PO 8  1.60 1.60 1.55 1.70 0.38 0.34 1.35 4.35 0.26 

PO 9 1.60 1.60 1.55 1.70 0.38 0.34 1.35 4.35 0.26 

PO 10 1.60 1.60 1.55 1.70 0.38 0.34 1.35 4.35 0.26 

PO 11 1.60 1.60 1.55 1.70 0.38 0.34 1.35 4.35 0.26 

PO 12 1.60 1.60 1.55 1.70 0.38 0.34 1.35 4.35 0.26 

PO 13 1.60 1.60 1.55 1.70 0.38 0.34 1.35 4.35 0.26 

PO 14 1.60 1.60 1.55 1.70 0.38 0.34 1.35 4.35 0.26 

PO 15 1.60 1.60 1.55 1.70 0.38 0.34 1.35 4.35 0.26 

PO 4 sa muljnim ispustom 1.60 1.60 1.79 2.00 0.38 0.34 1.56 5.12 0.26 

PO 16 sa muljnim ispustom 1.60 1.60 1.79 2.00 0.38 0.34 1.56 5.12 0.26 

Muljni ispust 1.60 1.60 1.79 2.00 0.38 0.34 1.56 5.12 0.26 

Vazdušni ventil 2.40 2.20 2.60 2.80 0.79 0.75 3.35 14.78 0.53 

            

     8.49 7.57 30.67 103.25 5.74 

 



 
 

DOKAZNICE I TABELARNI PRIKAZ POTREBNOG BETONA, ISKOPA I TAMPONA ZA 
VODOVODNA OKNA 

          

          

Debljina zidova okna d= 0.15 m    

Debljina donje ploče okna d1= 0.15 m    

Debljina gornje ploče okna d2= 0.15 m    

Visina AB vijenca ispod gornje ploče okna h= 0.25 m   

Debljina tampona ispod okna d= 0.10 m   

Dimenzije poklopca d= 0.60 m   
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Š
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  (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) 

VO I 1.50 1.80 1.30 1.50 0.41 0.36 1.17 4.05 0.27 

VO II 1.50 1.80 1.30 1.50 0.41 0.36 1.17 4.05 0.27 

VO III 1.50 1.80 1.30 1.50 0.41 0.36 1.17 4.05 0.27 

VO IV 1.50 1.80 1.30 1.50 0.41 0.36 1.17 4.05 0.27 

     1.62 1.44 4.68 16.20 1.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DOKAZNICE I TABELARNI PRIKAZ POTREBNOG BETONA, AB CIJEVI, REŠETKI (POKLOPACA)                                                        
I PENJALICA ZA SLIVNIČKA OKNA FEKALNE KANALIZACIJE 

             

             

Unutrašnji prečnik AB cijevi za SL Fi= 1.00 m Dodatni iskop    0.30 m 

Debljina asfalta b= 0.15 m Širina dna rova   0.90 m 

Debljina donje ploče za SL d1= 0.10 m      

Debljina gornje ploče d2= 0.15 m      

Visina AB vijenca ispod gornje ploče h2= 0.25 m      

Dimenzije slivničke rešetke axb= 0.60 m      

Spoljni prečnik cijevi kolektora DN 0.25 m  
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RO N1 117.30 113.37 3.93 3.63 0.66 0.34 0.30 10 4 0 1 3.72 
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RO N3 113.24 111.71 1.53 1.23 0.66 0.34 0.30 2 1 1 1 1.56 
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     6.60 3.40 3.00 45 19 4 10 21.45 
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POSTOJEĆE REVIZIONO OKNO FEKALNE KANALIZACIJE (X - BROJ OKNA)
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1

.
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.
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MULJNI ISPUST PEHD DN 110

T1 6570163.21 4683801.47

T2 6570161.16 4683802.88

T3 6570155.70 4683795.12

T4 6570099.36 4683839.36

T5 6570123.34 4683870.10

T6 6570132.28 4683877.88

T7 6570139.87 4683884.98

T8 6570160.87 4683907.53

T9 6570173.66 4683911.70

T10 6570186.88 4683911.24

T11 6570218.37 4683922.73

T12 6570233.74 4683982.45

T13 6570245.25 4684006.54

T14 6570254.87 4684015.35

T15 6570274.28 4684041.55

T16 6570314.91 4684062.18

T17 6570335.80 4684067.19

T18 6570343.66 4684071.18

T19 6570356.36 4684081.12

T20 6570367.91 4684101.11

T21 6570367.91 4684112.16

T22 6570367.36 4684114.97

T23 6570367.36 4684133.97

T24 6570368.35 4684139.03

T25 6570368.35 4684156.96

T26 6570366.44 4684164.61

T27 6570360.86 4684176.59

T28 6570346.61 4684194.83

T29 6570347.00 4684197.73

T30 6570366.08 4684212.20

T31 6570361.66 4684253.05

T32 6570365.03 4684256.92

T33 6570369.38 4684258.42

T34 6570385.80 4684255.23

T35 6570391.02 4684260.44

T36 6570391.02 4684283.53

T37 6570396.94 4684289.45

T38 6570396.94 4684298.72

T39 6570161.86 4683803.90

T40 6570165.33 4683804.52

T1 6570347.50 4684192.43

T2 6570348.39 4684193.12

T3 6570346.98 4684194.93

T4 6570347.34 4684197.54

T5 6570366.45 4684212.03

T6 6570362.03 4684252.93

T7 6570365.24 4684256.62

T8 6570369.41 4684258.05

T9 6570385.92 4684254.84

T10 6570391.37 4684260.30

T11 6570391.37 4684283.38

T12 6570397.44 4684289.45

T13 6570397.44 4684298.71

T1 6570217.74 4683921.80

T2 6570218.15 4683923.39

T3 6570218.51 4683924.78

T4 6570228.21 4683962.49

T5 6570233.38 4683982.58

T6 6570244.94 4684006.77

T7 6570245.85 4684007.60

T8 6570249.94 4684011.35

T9 6570254.57 4684015.59

T10 6570266.94 4684032.28

T11 6570268.40 4684034.25

T12 6570269.67 4684035.97

T13 6570274.03 4684041.85

T14 6570313.46 4684061.87

T15 6570314.78 4684062.54

T16 6570335.69 4684067.55

T17 6570343.45 4684071.50

T18 6570356.07 4684081.36

T19 6570358.18 4684085.01

T20 6570367.53 4684101.21

T21 6570367.53 4684112.12

T22 6570367.17 4684113.98

T23 6570366.98 4684114.92

T24 6570366.98 4684117.18

T25 6570366.98 4684134.00

T26 6570367.97 4684139.08

T27 6570367.97 4684153.61

T28 6570367.97 4684156.91

T29 6570366.09 4684164.48

T30 6570360.53 4684176.39

T31 6570353.53 4684185.34

T32 6570346.21 4684194.72

T33 6570346.65 4684197.94

T34 6570365.68 4684212.37

T35 6570361.27 4684253.17

T36 6570364.81 4684257.25

T37 6570369.36 4684258.81

T38 6570385.68 4684255.64

T39 6570390.64 4684260.60

T40 6570390.64 4684283.69

T41 6570396.37 4684289.42

T42 6570396.37 4684298.72

POTISNI CJEVOVOD OD HS LAZI DO

REZERVOARA PODOSTROG

POTISNI CJEVOVOD OD REZERVOARA

PODOSTROG ZA VISINSKU ZONU IZNAD 100 mnm

GRAVITACIONI CJEVOVOD OD REZERVOARA

PODOSTROG ZA 2. VISINSKU ZONU

T1 6570350.97 4683638.26

T2 6570331.79 4683648.95

T3 6570295.56 4683690.85

T4 6570282.89 4683697.34

T5 6570216.25 4683749.68

T6 6570203.21 4683750.87

T7 6570184.46 4683772.53

T8 6570156.85 4683794.26

T9 6570161.72 4683801.25

T10 6570162.58 4683800.65

T1 6570352.79 4683640.90

T2 6570351.80 4683641.45

T3 6570350.06 4683638.33

T4 6570331.55 4683648.64

T5 6570295.31 4683690.54

T6 6570282.68 4683697.02

T7 6570216.10 4683749.31

T8 6570203.02 4683750.48

T9 6570184.19 4683772.26

T10 6570156.05 4683794.36

T11 6570162.64 4683803.80

T12 6570164.01 4683802.84

PLANIRANI PRIKLJUČNI DUKTILNI

CJEVOVOD DN222 ZA HS LAZI

POTISNI CJEVOVOD DN110

OD HS LAZI DO NASELJA

PO1 6570387.37 4684254.57

PO2 6570363.14 4684256.96

PO3 6570368.93 4684214.80

PO4 6570346.78 4684191.86

PO5 6570355.59 4684186.95

PO6 6570371.11 4684153.62

PO7 6570365.80 4684116.61

PO8 6570369.73 4684114.38

PO9 6570360.94 4684083.42

PO10 6570312.88 4684063.02

PO11 6570268.72 4684036.67

PO12 6570268.15 4684031.38

PO13 6570251.09 4684010.10

PO14 6570244.24 4684009.35

PO15 6570229.59 4683962.14

PO16 6570217.47 4683920.92

PO17 6570353.31 4683640.61

VO1 6570367.67 4684216.40

VO2 6570369.66 4684117.18

VO3 6570269.92 4684033.07

VO4 6570220.09 4683924.37

VV 6570396.90 4684292.36

MI 6570166.33 4683803.82

PPH1 6570369.84 4684216.73

PPH2 6570372.41 4684118.10

PPH3 6570274.57 4684032.35

PPH4 6570274.57 4684032.35

RO N1 6570390.02 4684273.87

RO N2 6570389.86 4684256.74

RO N3 6570387.15 4684251.85

RO N4 6570369.47 4684098.26

RO N5 6570355.73 4684077.86

RO N6 6570338.22 4684065.46

RO N7 6570224.92 4683943.81

RO N8 6570217.92 4683923.91

RO N9 6570187.64 4683913.08

RO N10 6570161.27 4683904.53

PRIKLJUČNA OKNA

VODOMJERNA OKNA

HIDRANTI

REVIZIONA OKNA



RO20 (RO 132360926)

kp=34.14mnm

kdc,ul=32.69mnm

kdc,izl=32.59mnm
RO19 (RO 132360924)

kp=35.64mnm

kdc,ul=34.04mnm

kdc,izl=33.64mnm

RO18 (RO 132360922)
kp=37.04mnm

kdc,ul=36.04mnm

kdc,izl=35.34mnm

RO17 (RO 132360920)

kp=39.03mnm

kdc,ul=38.04mnm

kdc,izl=37.92mnm

RO16 (RO 132360918)

kp=40.64mnm

kdc,ulaz=39.64mnm

kdc,izl,post=38.60mnm

kdc,izl,boč=38,69mnm

RO 132360916

kp=40.79mnm
kdc,ul=39.09mnm

kdc,izl=39.05mnm RO 132360914
kp=40.80mnm

kdc,ul=39.60mnm

kdc,izl=39.55mnm

RO 15 (RO 132760732)
kp=54.99mnm

kdc,ul=54.29mnm

kdc,izl=52.48mnm

kdc,boč=53,94mnm

RO14 (132760734)
kp=56.79mnm

kdc,ul=55.54mnm

kdc,izl=54.89mnm

RO13 (132760736)
kp=59.22mnm

kdc,ul=58.32mnm

kdc,izl=56.97mnm

RO12 (RO 132760738)

kp=62.25mnm

kdc,ul=61.35mnm

kdc,izl=60.00mnm

kdc,boč=60,35mnm

RO11 (RO 132760752)

kp=65.94mnm

kdc,ul=64.94mnm

kdc,izl=64.74mnm

RO10 (RO 132760754)

kp=68.78mnm

kdc,ul=67.23mnm

kdc,izl=66.18mnm

RO9 (RO 132760758)
kp=72.37mnm

kdc,ul=71.47mnm

kdc,izl=70.37mnm
RO8 (RO 132760760)

kp=76.35mnm

kdc,planir,ul=75.35

kdc,post,izl=73.55mnm

kdc,post,boč=75.75mnm

RO 132760748
kp=62.24mnm

kdc,izl=60.79mnm

RO 132760740

kp=54.27mnm
kdc,ul=53.22mnm

RO N8
kp=48.54mnm

kdc,ul=47.54mnm

kdc,izl=44.99mnm

RO N10
kp=41.00mnm

kdc,ul=40.00mnm

kdc,izl=40.00mnm

RO N9 kp=43.75mnm
kdc,ul=42.74mnm

kdc,izl=41.94mnm

RO N7
kp=52.25mnm

kdc,ul=51.25mnm

kdc,izl=49.02mnm

PVC DN250, L=17.60m i=11.93%

PVC DN250, L=27.70m i=4.83%

PVC DN250, L=10.66m i=11.72%

PVC DN250, L=32.17m i=12.00%

PVC DN250, L=20.86m i=10.59%
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PRIKLJUČNO OKNO 16
(SA MULJNIM

ISPUSTOM U RO N8)

FEKALNA KANALIZACIJA - PROJEKTOVANO

LEGENDA

FEKALNA KANALIZACIJA - POSTOJEĆE

POSTOJEĆI CJEVOVOD PEHD DN 160

PLANIRANI DUKTILNI CJEVOVOD DN 222 DO HS "LAZI"

POTISNI CJEVOVOD PEHD DN110 OD HS "LAZI" DO NASELJA

POTISNI DUKTILNI CJEVOVOD DN222 OD HS "LAZI" DO REZERVOARA "PODOSTROG"

GRAVITACIONI CJEVOVOD PEHD DN160 OD REZERVOARA "PODOSTROG" ZA 2.
VISINSKU ZONU
POTISNI CJEVOVOD PEHD DN110 OD REZERVOARA "PODOSTROG" ZA VISINSKU
ZONU IZNAD 100 mnm

Objekat:

Broj priloga: Broj strane:

GRADJEVINSKI PROJEKAT

PROJEKAT HIDROTEHNIKE

GLAVNI PROJEKAT

IZGRADNJA CJEVOVODA KROZ NASELJE LAZI

Situacija

1.2

1:500

PROJEKTNA ORGANIZACIJA:

"Nik Com" d.o.o. Nikšić
Ul. Milana Papića b.b. Nikšić

INVESTITOR:

Opština Budva
Trg Sunca 3, Budva

Glavni inženjer:

Aleksandar Pot, Spec. Sci. građ.

Odgovorni inženjer:

Saradnici:

Datum izrade i MP:

April 2019

Lokacija:

Djelovi katastarskih parcela 3080/1, 690/1,

690/2, 693, 689/1, 708, 720, 903/2, 903/4,

903/3, 903/1, 902/2 KO Budva

Vrsta tehničke dokumentacije:

Dio tehničke dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:

Datum revizije i MP:

Žana Ćuković, Spec. Sci. građ.

Stefan Simović, Bsc. građ.

Aleksandar Pot, Spec. Sci. građ.

RO   N X
RO   X

PLANIRANO REVIZIONO OKNO FEKALNE KANALIZACIJE (X - BROJ OKNA)
POSTOJEĆE REVIZIONO OKNO FEKALNE KANALIZACIJE (X - BROJ OKNA)

1.1

1

.

2

1

.

3

MULJNI ISPUST PEHD DN 110

T1 6570163.21 4683801.47

T2 6570161.16 4683802.88

T3 6570155.70 4683795.12

T4 6570099.36 4683839.36

T5 6570123.34 4683870.10

T6 6570132.28 4683877.88

T7 6570139.87 4683884.98

T8 6570160.87 4683907.53

T9 6570173.66 4683911.70

T10 6570186.88 4683911.24

T11 6570218.37 4683922.73

T12 6570233.74 4683982.45

T13 6570245.25 4684006.54

T14 6570254.87 4684015.35

T15 6570274.28 4684041.55

T16 6570314.91 4684062.18

T17 6570335.80 4684067.19

T18 6570343.66 4684071.18

T19 6570356.36 4684081.12

T20 6570367.91 4684101.11

T21 6570367.91 4684112.16

T22 6570367.36 4684114.97

T23 6570367.36 4684133.97

T24 6570368.35 4684139.03

T25 6570368.35 4684156.96

T26 6570366.44 4684164.61

T27 6570360.86 4684176.59

T28 6570346.61 4684194.83

T29 6570347.00 4684197.73

T30 6570366.08 4684212.20

T31 6570361.66 4684253.05

T32 6570365.03 4684256.92

T33 6570369.38 4684258.42

T34 6570385.80 4684255.23

T35 6570391.02 4684260.44

T36 6570391.02 4684283.53

T37 6570396.94 4684289.45

T38 6570396.94 4684298.72

T39 6570161.86 4683803.90

T40 6570165.33 4683804.52

T1 6570347.50 4684192.43

T2 6570348.39 4684193.12

T3 6570346.98 4684194.93

T4 6570347.34 4684197.54

T5 6570366.45 4684212.03

T6 6570362.03 4684252.93

T7 6570365.24 4684256.62

T8 6570369.41 4684258.05

T9 6570385.92 4684254.84

T10 6570391.37 4684260.30

T11 6570391.37 4684283.38

T12 6570397.44 4684289.45

T13 6570397.44 4684298.71

T1 6570217.74 4683921.80

T2 6570218.15 4683923.39

T3 6570218.51 4683924.78

T4 6570228.21 4683962.49

T5 6570233.38 4683982.58

T6 6570244.94 4684006.77

T7 6570245.85 4684007.60

T8 6570249.94 4684011.35

T9 6570254.57 4684015.59

T10 6570266.94 4684032.28

T11 6570268.40 4684034.25

T12 6570269.67 4684035.97

T13 6570274.03 4684041.85

T14 6570313.46 4684061.87

T15 6570314.78 4684062.54

T16 6570335.69 4684067.55

T17 6570343.45 4684071.50

T18 6570356.07 4684081.36

T19 6570358.18 4684085.01

T20 6570367.53 4684101.21

T21 6570367.53 4684112.12

T22 6570367.17 4684113.98

T23 6570366.98 4684114.92

T24 6570366.98 4684117.18

T25 6570366.98 4684134.00

T26 6570367.97 4684139.08

T27 6570367.97 4684153.61

T28 6570367.97 4684156.91

T29 6570366.09 4684164.48

T30 6570360.53 4684176.39

T31 6570353.53 4684185.34

T32 6570346.21 4684194.72

T33 6570346.65 4684197.94

T34 6570365.68 4684212.37

T35 6570361.27 4684253.17

T36 6570364.81 4684257.25

T37 6570369.36 4684258.81

T38 6570385.68 4684255.64

T39 6570390.64 4684260.60

T40 6570390.64 4684283.69

T41 6570396.37 4684289.42

T42 6570396.37 4684298.72

POTISNI CJEVOVOD OD HS LAZI DO

REZERVOARA PODOSTROG

POTISNI CJEVOVOD OD REZERVOARA

PODOSTROG ZA VISINSKU ZONU IZNAD 100 mnm

GRAVITACIONI CJEVOVOD OD REZERVOARA

PODOSTROG ZA 2. VISINSKU ZONU

T1 6570350.97 4683638.26

T2 6570331.79 4683648.95

T3 6570295.56 4683690.85

T4 6570282.89 4683697.34

T5 6570216.25 4683749.68

T6 6570203.21 4683750.87

T7 6570184.46 4683772.53

T8 6570156.85 4683794.26

T9 6570161.72 4683801.25

T10 6570162.58 4683800.65

T1 6570352.79 4683640.90

T2 6570351.80 4683641.45

T3 6570350.06 4683638.33

T4 6570331.55 4683648.64

T5 6570295.31 4683690.54

T6 6570282.68 4683697.02

T7 6570216.10 4683749.31

T8 6570203.02 4683750.48

T9 6570184.19 4683772.26

T10 6570156.05 4683794.36

T11 6570162.64 4683803.80

T12 6570164.01 4683802.84

PLANIRANI PRIKLJUČNI DUKTILNI

CJEVOVOD DN222 ZA HS LAZI

POTISNI CJEVOVOD DN110

OD HS LAZI DO NASELJA

PO1 6570387.37 4684254.57

PO2 6570363.14 4684256.96

PO3 6570368.93 4684214.80

PO4 6570346.78 4684191.86

PO5 6570355.59 4684186.95

PO6 6570371.11 4684153.62

PO7 6570365.80 4684116.61

PO8 6570369.73 4684114.38

PO9 6570360.94 4684083.42

PO10 6570312.88 4684063.02

PO11 6570268.72 4684036.67

PO12 6570268.15 4684031.38

PO13 6570251.09 4684010.10

PO14 6570244.24 4684009.35

PO15 6570229.59 4683962.14

PO16 6570217.47 4683920.92

PO17 6570353.31 4683640.61

VO1 6570367.67 4684216.40

VO2 6570369.66 4684117.18

VO3 6570269.92 4684033.07

VO4 6570220.09 4683924.37

VV 6570396.90 4684292.36

MI 6570166.33 4683803.82

PPH1 6570369.84 4684216.73

PPH2 6570372.41 4684118.10

PPH3 6570274.57 4684032.35

PPH4 6570274.57 4684032.35

RO N1 6570390.02 4684273.87

RO N2 6570389.86 4684256.74

RO N3 6570387.15 4684251.85

RO N4 6570369.47 4684098.26

RO N5 6570355.73 4684077.86

RO N6 6570338.22 4684065.46

RO N7 6570224.92 4683943.81

RO N8 6570217.92 4683923.91

RO N9 6570187.64 4683913.08

RO N10 6570161.27 4683904.53

PRIKLJUČNA OKNA

VODOMJERNA OKNA

HIDRANTI

REVIZIONA OKNA
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FEKALNA KANALIZACIJA - PROJEKTOVANO

LEGENDA

FEKALNA KANALIZACIJA - POSTOJEĆE

POSTOJEĆI CJEVOVOD PEHD DN 160

PLANIRANI DUKTILNI CJEVOVOD DN 222 DO HS "LAZI"

POTISNI CJEVOVOD PEHD DN110 OD HS "LAZI" DO NASELJA

POTISNI DUKTILNI CJEVOVOD DN222 OD HS "LAZI" DO REZERVOARA "PODOSTROG"

GRAVITACIONI CJEVOVOD PEHD DN160 OD REZERVOARA "PODOSTROG" ZA 2.
VISINSKU ZONU
POTISNI CJEVOVOD PEHD DN110 OD REZERVOARA "PODOSTROG" ZA VISINSKU
ZONU IZNAD 100 mnm

Objekat:

Broj priloga: Broj strane:

GRADJEVINSKI PROJEKAT

PROJEKAT HIDROTEHNIKE

GLAVNI PROJEKAT

IZGRADNJA CJEVOVODA KROZ NASELJE LAZI

Situacija

1.3

1:500

PROJEKTNA ORGANIZACIJA:

"Nik Com" d.o.o. Nikšić
Ul. Milana Papića b.b. Nikšić

INVESTITOR:

Opština Budva
Trg Sunca 3, Budva

Glavni inženjer:

Aleksandar Pot, Spec. Sci. građ.

Odgovorni inženjer:

Saradnici:

Datum izrade i MP:

April 2019

Lokacija:

Djelovi katastarskih parcela 3080/1, 690/1,

690/2, 693, 689/1, 708, 720, 903/2, 903/4,

903/3, 903/1, 902/2 KO Budva

Vrsta tehničke dokumentacije:

Dio tehničke dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:

Datum revizije i MP:

Žana Ćuković, Spec. Sci. građ.

Stefan Simović, Bsc. građ.

Aleksandar Pot, Spec. Sci. građ.

RO   N X
RO   X

PLANIRANO REVIZIONO OKNO FEKALNE KANALIZACIJE (X - BROJ OKNA)
POSTOJEĆE REVIZIONO OKNO FEKALNE KANALIZACIJE (X - BROJ OKNA)

1.1

1

.

2

1

.

3

MULJNI ISPUST PEHD DN 110

T1 6570163.21 4683801.47

T2 6570161.16 4683802.88

T3 6570155.70 4683795.12

T4 6570099.36 4683839.36

T5 6570123.34 4683870.10

T6 6570132.28 4683877.88

T7 6570139.87 4683884.98

T8 6570160.87 4683907.53

T9 6570173.66 4683911.70

T10 6570186.88 4683911.24

T11 6570218.37 4683922.73

T12 6570233.74 4683982.45

T13 6570245.25 4684006.54

T14 6570254.87 4684015.35

T15 6570274.28 4684041.55

T16 6570314.91 4684062.18

T17 6570335.80 4684067.19

T18 6570343.66 4684071.18

T19 6570356.36 4684081.12

T20 6570367.91 4684101.11

T21 6570367.91 4684112.16

T22 6570367.36 4684114.97

T23 6570367.36 4684133.97

T24 6570368.35 4684139.03

T25 6570368.35 4684156.96

T26 6570366.44 4684164.61

T27 6570360.86 4684176.59

T28 6570346.61 4684194.83

T29 6570347.00 4684197.73

T30 6570366.08 4684212.20

T31 6570361.66 4684253.05

T32 6570365.03 4684256.92

T33 6570369.38 4684258.42

T34 6570385.80 4684255.23

T35 6570391.02 4684260.44

T36 6570391.02 4684283.53

T37 6570396.94 4684289.45

T38 6570396.94 4684298.72

T39 6570161.86 4683803.90

T40 6570165.33 4683804.52

T1 6570347.50 4684192.43

T2 6570348.39 4684193.12

T3 6570346.98 4684194.93

T4 6570347.34 4684197.54

T5 6570366.45 4684212.03

T6 6570362.03 4684252.93

T7 6570365.24 4684256.62

T8 6570369.41 4684258.05

T9 6570385.92 4684254.84

T10 6570391.37 4684260.30

T11 6570391.37 4684283.38

T12 6570397.44 4684289.45

T13 6570397.44 4684298.71

T1 6570217.74 4683921.80

T2 6570218.15 4683923.39

T3 6570218.51 4683924.78

T4 6570228.21 4683962.49

T5 6570233.38 4683982.58

T6 6570244.94 4684006.77

T7 6570245.85 4684007.60

T8 6570249.94 4684011.35

T9 6570254.57 4684015.59

T10 6570266.94 4684032.28

T11 6570268.40 4684034.25

T12 6570269.67 4684035.97

T13 6570274.03 4684041.85

T14 6570313.46 4684061.87

T15 6570314.78 4684062.54

T16 6570335.69 4684067.55

T17 6570343.45 4684071.50

T18 6570356.07 4684081.36

T19 6570358.18 4684085.01

T20 6570367.53 4684101.21

T21 6570367.53 4684112.12

T22 6570367.17 4684113.98

T23 6570366.98 4684114.92

T24 6570366.98 4684117.18

T25 6570366.98 4684134.00

T26 6570367.97 4684139.08

T27 6570367.97 4684153.61

T28 6570367.97 4684156.91

T29 6570366.09 4684164.48

T30 6570360.53 4684176.39

T31 6570353.53 4684185.34

T32 6570346.21 4684194.72

T33 6570346.65 4684197.94

T34 6570365.68 4684212.37

T35 6570361.27 4684253.17

T36 6570364.81 4684257.25

T37 6570369.36 4684258.81

T38 6570385.68 4684255.64

T39 6570390.64 4684260.60

T40 6570390.64 4684283.69

T41 6570396.37 4684289.42

T42 6570396.37 4684298.72

POTISNI CJEVOVOD OD HS LAZI DO

REZERVOARA PODOSTROG

POTISNI CJEVOVOD OD REZERVOARA

PODOSTROG ZA VISINSKU ZONU IZNAD 100 mnm

GRAVITACIONI CJEVOVOD OD REZERVOARA

PODOSTROG ZA 2. VISINSKU ZONU

T1 6570350.97 4683638.26

T2 6570331.79 4683648.95

T3 6570295.56 4683690.85

T4 6570282.89 4683697.34

T5 6570216.25 4683749.68

T6 6570203.21 4683750.87

T7 6570184.46 4683772.53

T8 6570156.85 4683794.26

T9 6570161.72 4683801.25

T10 6570162.58 4683800.65

T1 6570352.79 4683640.90

T2 6570351.80 4683641.45

T3 6570350.06 4683638.33

T4 6570331.55 4683648.64

T5 6570295.31 4683690.54

T6 6570282.68 4683697.02

T7 6570216.10 4683749.31

T8 6570203.02 4683750.48

T9 6570184.19 4683772.26

T10 6570156.05 4683794.36

T11 6570162.64 4683803.80

T12 6570164.01 4683802.84

PLANIRANI PRIKLJUČNI DUKTILNI

CJEVOVOD DN222 ZA HS LAZI

POTISNI CJEVOVOD DN110

OD HS LAZI DO NASELJA

PO1 6570387.37 4684254.57

PO2 6570363.14 4684256.96

PO3 6570368.93 4684214.80

PO4 6570346.78 4684191.86

PO5 6570355.59 4684186.95

PO6 6570371.11 4684153.62

PO7 6570365.80 4684116.61

PO8 6570369.73 4684114.38

PO9 6570360.94 4684083.42

PO10 6570312.88 4684063.02

PO11 6570268.72 4684036.67

PO12 6570268.15 4684031.38

PO13 6570251.09 4684010.10

PO14 6570244.24 4684009.35

PO15 6570229.59 4683962.14

PO16 6570217.47 4683920.92

PO17 6570353.31 4683640.61

VO1 6570367.67 4684216.40

VO2 6570369.66 4684117.18

VO3 6570269.92 4684033.07

VO4 6570220.09 4683924.37

VV 6570396.90 4684292.36

MI 6570166.33 4683803.82

PPH1 6570369.84 4684216.73

PPH2 6570372.41 4684118.10

PPH3 6570274.57 4684032.35

PPH4 6570274.57 4684032.35

RO N1 6570390.02 4684273.87

RO N2 6570389.86 4684256.74

RO N3 6570387.15 4684251.85

RO N4 6570369.47 4684098.26

RO N5 6570355.73 4684077.86

RO N6 6570338.22 4684065.46

RO N7 6570224.92 4683943.81

RO N8 6570217.92 4683923.91

RO N9 6570187.64 4683913.08

RO N10 6570161.27 4683904.53

PRIKLJUČNA OKNA

VODOMJERNA OKNA

HIDRANTI

REVIZIONA OKNA
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Dužina/Pad

4.25 %

51.87 m

14.35 %

42.23 m

13.09 %

24.80 m

9.90 %

35.54 m

16.36 %

25.33 m

14.87 %

27.47 m

7.00 %

45.03 m

6.71 %

21.51 m

7.00 %

28.14 m

9.25 %

22.58 m

14.54 %

21.82 m

8.81 %

14.13 m

12.34 %

27.68 m

8.48 %

19.87 m

8.56 %

16.77 m

5.43 %

11.07 m

7.00 %

98.82 m

3.31 %

10.88 m

1.45 %

38.76 m

8.61 %

21.91 m

8.34 %

15.65 m

4.03 %

23.59 m

Stacionaže čvorova
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Duljina dionice [m]

 17.14  5.58  12.24  16.87  41.80  24.59  35.37  25.00  27.17  20.33  24.59  21.46  28.07  22.49  21.60  14.07  27.47  19.80  16.71  11.06  17.60  21.09  32.16  27.72  10.87  38.75  21.83  15.59  23.57

Nagib [%]

 4.25  14.35  13.09  9.90  16.36  14.87  7.00  6.71  7.00  9.25  14.54  8.81  12.34  8.48  8.56  5.43  7.00  3.31  1.45  8.61  8.34  4.03

Visina dna rova cijevi [m.n.m]

Dubina rova cijevi u èvoru [m]

Dubina nivelete [m]
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Visina nivelete [m.n.m]
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Nazivni prečnik cevi [mm]

 250.00

Materijal cevi

 PVC

Niveleta/Rov (Donja spoljašnja - visina)
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Niveleta/Rov (Gornja spoljašnja - visina)
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Visina terena [m.n.m]

117.30 113.89 113.27 112.43 110.44 103.95 100.12 96.07 91.84 87.19 83.62 80.53 79.09 76.35 72.37 68.78 65.94 62.25 59.22 56.79 54.99 52.25 48.54 43.74 41.00 40.64 39.03 37.04 35.64 34.14
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detalj 1

detalj 2

detalj 3

detalj 4

detalj 5

detalj 6

detalj 7

detalj 8

detalj 9

detalj 10

detalj 9

detalj 1

detalj 2

detalj 3

detalj 4

detalj 5

detalj 6

detalj 7

detalj 8

detalj 9

detalj 10

R 1:100/100

R 1:1000/1000

DETALJI NA MJESTIMA UKRŠTANJA

SA VODOVODNIM CIJEVIMA

Objekat:

Broj priloga: Broj strane:

GRADJEVINSKI PROJEKAT

PROJEKAT HIDROTEHNIKE

GLAVNI PROJEKAT

IZGRADNJA CJEVOVODA KROZ NASELJE LAZI

Podužni presjek fekalne

kanalizacije

2.

1:1000/1000

PROJEKTNA ORGANIZACIJA:

"Nik Com" d.o.o. Nikšić
Ul. Milana Papića b.b. Nikšić

INVESTITOR:

Opština Budva
Trg Sunca 3, Budva

Glavni inženjer:

Aleksandar Pot, Spec. Sci. građ.

Odgovorni inženjer:

Saradnici:

Datum izrade i MP:

April 2019

Lokacija:

Djelovi katastarskih parcela 3080/1, 690/1,
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Objekat:

Broj priloga: Broj strane:

GRADJEVINSKI PROJEKAT

PROJEKAT HIDROTEHNIKE

GLAVNI PROJEKAT

IZGRADNJA CJEVOVODA KROZ NASELJE LAZI

Podužni presjek vodovoda

3.5

1:1000/1000

PROJEKTNA ORGANIZACIJA:

"Nik Com" d.o.o. Nikšić
Ul. Milana Papića b.b. Nikšić

INVESTITOR:

Opština Budva
Trg Sunca 3, Budva

Glavni inženjer:

Aleksandar Pot, Spec. Sci. građ.

Odgovorni inženjer:

Saradnici:

Datum izrade i MP:

April 2019

Lokacija:

Djelovi katastarskih parcela 3080/1, 690/1,

690/2, 693, 689/1, 708, 720, 903/2, 903/4,

903/3, 903/1, 902/2 KO Budva

Vrsta tehničke dokumentacije:

Dio tehničke dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:

Datum revizije i MP:

Žana Ćuković, Spec. Sci. građ.

Stefan Simović, Bsc. građ.

Aleksandar Pot, Spec. Sci. građ.
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SPECIFIKACIJA FAZONSKIH KOMADA I
ARMATURA/SPECIFICATION OF THE FITTINGS AND

VALVES

No. NAZIV /NAME
DIAMETER

DN(mm)OR (") PCS

1 POKLOPAC/COVER 600 1
2 PENJALICE/STEPS 1

3 TULJAK SA
PRIRUBNICOM 150 2

4 OP KOMAD 150 / 100 1
5 EV VENTIL 100 1
6 REDUKCIJA 100/200 1

7 EU KOMAD 200 1

1 1

OSNOVA

PRESJEK 1-1

5

0.20 0.90 0.200.50

Objekat:

Broj priloga: Broj strane:

GRADJEVINSKI PROJEKAT

PROJEKAT HIDROTEHNIKE

GLAVNI PROJEKAT

IZGRADNJA CJEVOVODA KROZ NASELJE LAZI

Postojeće priključno okno

331-L

4.1

PROJEKTNA ORGANIZACIJA:

"Nik Com" d.o.o. Nikšić
Ul. Milana Papića b.b. Nikšić

INVESTITOR:

Opština Budva
Trg Sunca 3, Budva

Glavni inženjer:

Aleksandar Pot, Spec. Sci. građ.

Odgovorni inženjer:

Saradnici:

Datum izrade i MP:

April 2019

Lokacija:

Djelovi katastarskih parcela 3080/1, 690/1,

690/2, 693, 689/1, 708, 720, 903/2, 903/4,

903/3, 903/1, 902/2 KO Budva

Vrsta tehničke dokumentacije:

Dio tehničke dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:

Datum revizije i MP:

Žana Ćuković, Spec. Sci. građ.

Stefan Simović, Bsc. građ.

Aleksandar Pot, Spec. Sci. građ.

1:25
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SPECIFIKACIJA FAZONSKIH KOMADA I
ARMATURA/SPECIFICATION OF THE FITTINGS AND

VALVES

No. NAZIV /NAME
DIAMETER

DN(mm)OR (") PCS

1 POKLOPAC/COVER 600 1
2 PENJALICE/STEPS 3

3 TULJAK SA
PRIRUBNICOM 150 2

4 EV VENTIL 150 2
5 OP KOMAD 150 / 100 1
6 EV VENTIL 100 1

7 TULJAK SA
PRIRUBNICOM 100 1

0.5
0
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3

3

6

MIV
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7

0.20 0.70 0.200.50

Objekat:

Broj priloga: Broj strane:

GRADJEVINSKI PROJEKAT

PROJEKAT HIDROTEHNIKE

GLAVNI PROJEKAT

IZGRADNJA CJEVOVODA KROZ NASELJE LAZI

Priključno okno 17

4.2

PROJEKTNA ORGANIZACIJA:

"Nik Com" d.o.o. Nikšić
Ul. Milana Papića b.b. Nikšić

INVESTITOR:

Opština Budva
Trg Sunca 3, Budva

Glavni inženjer:

Aleksandar Pot, Spec. Sci. građ.

Odgovorni inženjer:

Saradnici:

Datum izrade i MP:

April 2019

Lokacija:

Djelovi katastarskih parcela 3080/1, 690/1,

690/2, 693, 689/1, 708, 720, 903/2, 903/4,

903/3, 903/1, 902/2 KO Budva

Vrsta tehničke dokumentacije:

Dio tehničke dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:

Datum revizije i MP:

Žana Ćuković, Spec. Sci. građ.

Stefan Simović, Bsc. građ.

Aleksandar Pot, Spec. Sci. građ.

1:25

PO17 6570353.31 4683640.61

KOORDINATE



0.20 1.20

1.60

0.20

0.2
0

1.2
0

1.6
0

0.2
0

OSNOVA

1 1

1

2

0.2
0

1.2
0 1.5

5

0.1
5

MIV

0.20 1.20

1.60

0.20

0.20 0.70 0.200.50

SPECIFIKACIJA FAZONSKIH KOMADA I
ARMATURA/SPECIFICATION OF THE FITTINGS AND

VALVES

No. NAZIV /NAME
DIAMETER

DN(mm)OR (") PCS

1 POKLOPAC/COVER 600 1
2 PENJALICE/STEPS 3

3 FF KOMAD, L=400 100 1

4 MDK KOMAD 100 1
5 EV VENTIL 100 1

6 X KOMAD 100 12

1

3

4

5

6

4

5

6

3

PRESJEK 1-1

Objekat:

Broj priloga: Broj strane:

GRADJEVINSKI PROJEKAT

PROJEKAT HIDROTEHNIKE

GLAVNI PROJEKAT

IZGRADNJA CJEVOVODA KROZ NASELJE LAZI

Priključna okna 1,2,3,5,6,7,

8,9,10,11,12,13,14,15

4.3

PROJEKTNA ORGANIZACIJA:

"Nik Com" d.o.o. Nikšić
Ul. Milana Papića b.b. Nikšić

INVESTITOR:

Opština Budva
Trg Sunca 3, Budva

Glavni inženjer:

Aleksandar Pot, Spec. Sci. građ.

Odgovorni inženjer:

Saradnici:

Datum izrade i MP:

April 2019

Lokacija:

Djelovi katastarskih parcela 3080/1, 690/1,

690/2, 693, 689/1, 708, 720, 903/2, 903/4,

903/3, 903/1, 902/2 KO Budva

Vrsta tehničke dokumentacije:

Dio tehničke dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:

Datum revizije i MP:

Žana Ćuković, Spec. Sci. građ.

Stefan Simović, Bsc. građ.

Aleksandar Pot, Spec. Sci. građ.

1:25

PO1 6570387.37 4684254.57

PO2 6570363.14 4684256.96

PO3 6570368.93 4684214.80

PO5 6570355.59 4684186.95

PO6 6570371.11 4684153.62

PO7 6570365.80 4684116.61

PO8 6570369.73 4684114.38

PO9 6570360.94 4684083.42

PO10 6570312.88 4684063.02

PO11 6570268.72 4684036.67

PO12 6570268.15 4684031.38

PO13 6570251.09 4684010.10

PO14 6570244.24 4684009.35

PO15 6570229.59 4683962.14

KOORDINATE
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SPECIFIKACIJA FAZONSKIH KOMADA I
ARMATURA/SPECIFICATION OF THE FITTINGS AND

VALVES

No. NAZIV /NAME
DIAMETER

DN(mm)OR (") PCS

1 POKLOPAC/COVER 600 1
2 PENJALICE/STEPS 3

3 FF KOMAD, L=400 100 1

4 OP KOMAD 100/100 1
5 EV VENTIL 100 2

6 X KOMAD 100 1

7 LUK SA STOPALOM
90° 100 1

8 FF KOMAD, L=500 100 1

2

1
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4

5

6

4
5 63

PRESJEK 1-1
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8

7
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Objekat:

Broj priloga: Broj strane:

GRADJEVINSKI PROJEKAT

PROJEKAT HIDROTEHNIKE

GLAVNI PROJEKAT

IZGRADNJA CJEVOVODA KROZ NASELJE LAZI

Priključno okno 4 sa

muljnim ispustom

4.4

PROJEKTNA ORGANIZACIJA:

"Nik Com" d.o.o. Nikšić
Ul. Milana Papića b.b. Nikšić

INVESTITOR:

Opština Budva
Trg Sunca 3, Budva

Glavni inženjer:

Aleksandar Pot, Spec. Sci. građ.

Odgovorni inženjer:

Saradnici:

Datum izrade i MP:

April 2019

Lokacija:

Djelovi katastarskih parcela 3080/1, 690/1,

690/2, 693, 689/1, 708, 720, 903/2, 903/4,

903/3, 903/1, 902/2 KO Budva

Vrsta tehničke dokumentacije:

Dio tehničke dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:

Datum revizije i MP:

Žana Ćuković, Spec. Sci. građ.

Stefan Simović, Bsc. građ.

Aleksandar Pot, Spec. Sci. građ.

1:25

PO4 6570346.78 4684191.86

KOORDINATE
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SPECIFIKACIJA FAZONSKIH KOMADA I
ARMATURA/SPECIFICATION OF THE FITTINGS AND

VALVES

No. NAZIV /NAME
DIAMETER

DN(mm)OR (") PCS

1 POKLOPAC/COVER 600 1
2 PENJALICE/STEPS 3

3 FF KOMAD, L=400 100 1

4 OP KOMAD 100/100 1
5 EV VENTIL 100 2

6 X KOMAD 100 1

7 LUK SA STOPALOM
90° 100 1

8 LUK 90° 100 1

2
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3

4

5
6

4
5 63

PRESJEK 1-1
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Objekat:

Broj priloga: Broj strane:

GRADJEVINSKI PROJEKAT

PROJEKAT HIDROTEHNIKE

GLAVNI PROJEKAT

IZGRADNJA CJEVOVODA KROZ NASELJE LAZI

Priključno okno 16 sa

muljnim ispustom

4.5

PROJEKTNA ORGANIZACIJA:

"Nik Com" d.o.o. Nikšić
Ul. Milana Papića b.b. Nikšić

INVESTITOR:

Opština Budva
Trg Sunca 3, Budva

Glavni inženjer:

Aleksandar Pot, Spec. Sci. građ.

Odgovorni inženjer:

Saradnici:

Datum izrade i MP:

April 2019

Lokacija:

Djelovi katastarskih parcela 3080/1, 690/1,

690/2, 693, 689/1, 708, 720, 903/2, 903/4,

903/3, 903/1, 902/2 KO Budva

Vrsta tehničke dokumentacije:

Dio tehničke dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:

Datum revizije i MP:

Žana Ćuković, Spec. Sci. građ.

Stefan Simović, Bsc. građ.

Aleksandar Pot, Spec. Sci. građ.

1:25

PO16 6570217.47 4683920.92

KOORDINATE



OSNOVA

SPECIFIKACIJA FAZONSKIH KOMADA I
ARMATURA/SPECIFICATION OF THE FITTINGS AND

VALVES

No. NAZIV /NAME
DIAMETER

DN(mm)OR (") PCS

1 POKLOPAC/COVER 600 1
2 PENJALICE/STEPS 3

3 FF KOMAD, L=400 100 1

4 EV VENTIL 100 1
5 OP KOMAD 100/100 1
6 X KOMAD 100 1

7 LUK SA STOPALOM
90° 100 1

8 FF KOMAD, L=900 100 1
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Objekat:

Broj priloga: Broj strane:

GRADJEVINSKI PROJEKAT

PROJEKAT HIDROTEHNIKE

GLAVNI PROJEKAT

IZGRADNJA CJEVOVODA KROZ NASELJE LAZI

Muljni ispust

4.6

PROJEKTNA ORGANIZACIJA:

"Nik Com" d.o.o. Nikšić
Ul. Milana Papića b.b. Nikšić

INVESTITOR:

Opština Budva
Trg Sunca 3, Budva

Glavni inženjer:

Aleksandar Pot, Spec. Sci. građ.

Odgovorni inženjer:

Saradnici:

Datum izrade i MP:

April 2019

Lokacija:

Djelovi katastarskih parcela 3080/1, 690/1,

690/2, 693, 689/1, 708, 720, 903/2, 903/4,

903/3, 903/1, 902/2 KO Budva

Vrsta tehničke dokumentacije:

Dio tehničke dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:

Datum revizije i MP:

Žana Ćuković, Spec. Sci. građ.

Stefan Simović, Bsc. građ.

Aleksandar Pot, Spec. Sci. građ.

1:25

MI 6570166.33 4683803.82

KOORDINATE
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Objekat:

Broj priloga: Broj strane:

GRADJEVINSKI PROJEKAT

PROJEKAT HIDROTEHNIKE

GLAVNI PROJEKAT

IZGRADNJA CJEVOVODA KROZ NASELJE LAZI

Vodomjerno okno

5.0

PROJEKTNA ORGANIZACIJA:

"Nik Com" d.o.o. Nikšić
Ul. Milana Papića b.b. Nikšić

INVESTITOR:

Opština Budva
Trg Sunca 3, Budva

Glavni inženjer:

Aleksandar Pot, Spec. Sci. građ.

Odgovorni inženjer:

Saradnici:

Datum izrade i MP:

April 2019

Lokacija:

Djelovi katastarskih parcela 3080/1, 690/1,

690/2, 693, 689/1, 708, 720, 903/2, 903/4,

903/3, 903/1, 902/2 KO Budva

Vrsta tehničke dokumentacije:

Dio tehničke dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:

Datum revizije i MP:

Žana Ćuković, Spec. Sci. građ.

Stefan Simović, Bsc. građ.

Aleksandar Pot, Spec. Sci. građ.

1:25

VO1 6570367.67 4684216.40

VO2 6570369.66 4684117.18

VO3 6570269.92 4684033.07

VO4 6570220.09 4683924.37
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SPECIFIKACIJA FAZONSKIH KOMADA I
ARMATURA/SPECIFICATION OF THE FITTINGS AND

VALVES

No. NAZIV /NAME
DIAMETER

DN(mm)OR (") PCS

1 POKLOPAC/COVER 600 1
2 PENJALICE/STEPS 300 6
3 FFG KOMAD L=800mm 150 2
4 FFG KOMAD L=800mm 200 2
5 FFG KOMAD L=1000 100 2
6 MDK KOMAD 150 1
7 MDK KOMAD 200 1
8 MDK KOMAD 100 1
9 EV VENTIL 150 2

10 EV VENTIL 200 2
11 EV VENTIL 100 2
12 OP KOMAD 150/100 1
13 OP KOMAD 200/100 1
14 OP KOMAD 100/100 1
15 VAZDUŠNI VENTIL 100 3

KT 64.10 

OSNOVA 

PRESJEK 1-1 

Objekat:

Broj priloga: Broj strane:

GRADJEVINSKI PROJEKAT

PROJEKAT HIDROTEHNIKE

GLAVNI PROJEKAT

IZGRADNJA CJEVOVODA KROZ NASELJE LAZI

Vazdušni ventil

6.0

PROJEKTNA ORGANIZACIJA:

"Nik Com" d.o.o. Nikšić
Ul. Milana Papića b.b. Nikšić

INVESTITOR:

Opština Budva
Trg Sunca 3, Budva

Glavni inženjer:

Aleksandar Pot, Spec. Sci. građ.

Odgovorni inženjer:

Saradnici:

Datum izrade i MP:

April 2019

Lokacija:

Djelovi katastarskih parcela 3080/1, 690/1,

690/2, 693, 689/1, 708, 720, 903/2, 903/4,

903/3, 903/1, 902/2 KO Budva

Vrsta tehničke dokumentacije:

Dio tehničke dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:

Datum revizije i MP:

Žana Ćuković, Spec. Sci. građ.

Stefan Simović, Bsc. građ.

Aleksandar Pot, Spec. Sci. građ.

1:25

VV 6570396.90 4684292.36

KOORDINATE
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Objekat:

Broj priloga: Broj strane:

GRADJEVINSKI PROJEKAT

PROJEKAT HIDROTEHNIKE

GLAVNI PROJEKAT

IZGRADNJA CJEVOVODA KROZ NASELJE LAZI

Detalj tipskog protočnog
revizionog okna fekalne
kanalizacije

7.1

PROJEKTNA ORGANIZACIJA:

"Nik Com" d.o.o. Nikšić

Ul. Milana Papića b.b. Nikšić

INVESTITOR:

Opština Budva

Trg Sunca 3, Budva

Glavni inženjer:

Aleksandar Pot, Spec. Sci. građ.

Odgovorni inženjer:

Saradnici:

Datum izrade i MP:

April 2019

Lokacija:

Djelovi katastarskih parcela 3080/1, 690/1,

690/2, 693, 689/1, 708, 720, 903/2, 903/4,

903/3, 903/1, 902/2 KO Budva

Vrsta tehničke dokumentacije:

Dio tehničke dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:

Datum revizije i MP:

Žana Ćuković, Spec. Sci. građ.

Stefan Simović, Bsc. građ.

Aleksandar Pot, Spec. Sci. građ.
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