OPSTINA BUDVA
Broj : 01-426/20-939/8
Datum 23.04.2020. godine

OBAVJESTENJE O ISHODU
POSTUPKA NABAVKE MALE
VRIJEDNOSTI

|1 PODACI O NARUCIOCU

Narudilac: Kontakt osoba/e:
Opstina Budva Bojana Rajkovi¢, Sluzbenik za javne nabavke
Adresa: Postanski broj:
Trg Sunca 3 ‘ 85310
Grad: Identifikacioni broj:
Budva 02005409
Telefon: Fax:
033454017 033454017
Elektronska posta (e-mail): Internet stranica (web):
javne.nabavke@budva.me www.budva.me
' I Predmet nabavke:
O Radovi

I Opis predmeta nabavke:

Postupak nabavke male vrijednosti za nabavku ustupanja izvodenja radova na izgradnji
potpornog zida u naselju Be¢i¢i.

CPV - Jedinstveni rje¢nik javnih nabavki
45262620-3 Potporni zidovi

45111230-9 Radovi na stabilizaciji terena

v Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uradunatim PDV-om 29.990,00 €.



| V Ishod postupaka nabavke male vrijednosti je

O obustavljanje postupka nabavke

f VI Razlozi za obustavljanje postupka nabavke:

U postupku nabavke male vrijednosti po Zahtjevu za dostavljanje ponuda broj 01-
426/20-939/4 od 27.03.2020. godine za nabavku ustupanja izvodenja radova na izgradnji
potpornog zida u naselju Be¢i¢i, pristigle su ponude ponudaéa “SARD InZenjering”
d.o.o. Budva i “Briv Construction” d.o.o. Kotor. ObavjeStenjem o ishodu postupka
nabavke male vrijednosti broj 01-426/20-939/7 od 06.04.2020. godine ponuda ponudaéa
“SARD InZenjering” d.o.o. Budva je proglaiena neispravnom u skladu sa ¢lanom 100
stav 1 tacka 9 Zakona o javnim nabavkama iz razloga §to visina ponudene cijene u
ponudi ponudaca prelazi procijenjenu vrijednost predmetne nabavke, dok je ponuda
ponudaca “Briv Construction” d.o.o. ispravna i izabrana kao najpovoljnija. SluZzbenik
za javne nabavke je 08.04.2020. godine u 10 sati i 36 minuta izabranom ponudadu “Briv
Construction” d.o.o. Kotor uputio putem e-mail-a predlog ugovora za predmetnu
nabavku, na e-mail adresu iz ponude info@briv.me. Dana 23.04.2020. godine, ponuda¢
“Briv construction” d.o.o. se obratio Sluzbi za javne nabavke OpStine Budva putem e-
mail-a sa obavjeStenjem da nije u mogucénosti da pristupi potpisivanju predloZenog
Ugovora i izvodenju predmetnih radova iz razloga nastupanja nepredvidenih okolnosti
prouzrokovanih trenutnom vanrednom situacijom zbog pandemije Corona virusa, koja
je prouzrokovala odlazak znadajnog broja njihovih radnika koji sada nijesu u
moguénosti da se vrate u Crnu Goru.

U skladu sa navedenim, a cijeneci opravdanost navedenih razloga izabranog ponudada
“Briv Construction” d.o.o. Kotor, Narudilac obustavlja postupak nabavke male
vrijednosti.

Ovla$¢eno lice naru¢ioca
Sluzbenik za javne nabavke PREDSJEDNIK
Bojana RAJKOVIC Marko CAREVIC
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