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elektronski potpis projektanta 
 
 
 
 
 

elektronski potpis revidenta 
 

    
  

 
 

                                                            
1 Naziv/ime investitora 
2
 Naziv projektovanog objekta 

3
 Mjesto građenja, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela 

4 Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat odnosno projekat izvedenog objekta projekat (ako je u pitanju 
naslovna strana cjelokupne tehničke dokumentacije) 

5 Naziv privrednog društva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio tehničku dokumentaciju 
6 Ime odgovornog lica u privrednom društvu, pravnom licu odnosno ime i prezime preduzetnika 
7 Ime i prezime glavnog inženjera. 
8 Ime i prezimeodgovornog  inženjera. 
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SADRŽAJ 
 

Uz  GLAVNI  PROJEKAT       HIDROTEHNIČKIH  INSTALACIJA   

                    -  VODOVOD  -      

(IZMJEŠTANJE CIJEVOVODA U POTEZU ČO – Č2- Č3 ) Ø 450 mm 

(IZMJEŠTANJE CIJEVOVODA U POTEZU Č1 – Č2- Č3 ) Ø 200 mm 

 
INVESTITOR  :      SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE OPŠTINE BUDVA     
         
OBJEKAT :          Izmještanje magistralnih vodovoda Ø 450 mm i Ø 200 mm     
   
LOKACIJA :  Katastarske parcele broj: 1896, 1912, 326, 328, 330, 332 K.O. Sveti Stefan i dijelovi 
drugih katastarskih parcela, na kojima je Urbanističko tehničkim uslovima izdatim od strane Sekretarijata za 
urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva, predviđena izgradnja tj. izmještanje magistralnih vodovoda     
Ø 450 mm i Ø 200 mm. 
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DETALJI  
 

4. Spoj cijevovoda 225 mm –DETALJ SAHTA C1 
5. Spoj cijevovoda 500 mm –DETALJ SAHTA C0 
6.  PRIKLJUCNA – DETALJ – SAHTA  S2 
7. PRIKLJUCNA – DETALJ – SAHTA  S3 
8. PRIKLJUCNA – DETALJ – SAHTA  S4  
9. MULJNI ISPUST – DETALJ SAHTA SMA 
10. MULJNI ISPUST – DETALJ SAHTA SMB 
11. MULJNI ISPUST – DETALJ SAHTA SMC 
12. MULJNI ISPUST – DETALJ SAHTA SM3 
13. MULJNI ISPUST – DETALJ SAHTA SM2 
14. MULJNI ISPUST – DETALJ SAHTA SM1 
15. VAZDUSNI VENTIL – DETALJ SAHTA SV2 – kod profila 75 
16. VAZDUSNI VENTIL – DETALJ SAHTA SV1- D500 – kod profila 44 
17. VAZDUSNI VENTIL – DETALJ SAHTA SV1- D225 – kod profila 44 
18. PRIKLJUCNA SAHTA NA NA PLAZI SP2 
19. PRIKLJUCNA SAHTA NA NA PLAZI SP1 
20. PRESEK KANALA 
21. PLAN ARMATURE SAHT TIP A 
22. PLAN ARMATURE SAHT TIP  B 
23. PLAN ARMATURE SAHT TIP  C 
24. PLAN ARMATURE SAHT TIP  D 
25. PLAN ARMATURE SAHT TIP E 
26. PLAN  ARMATURE ANKER BLOKA 

Specifikacija i rekapitulacija armature sahtova, anker blokova i ploca3 
Kolicine betona za sahtove i anker blokoce 
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Broj:2/8-2019 

 
U skladu sa skladu sa važećim  Zakonom  o  planiranju  prostora  i  izgradnji  

objekata  (“Sl.list.  CG  br.  064/17”  od  06.10.2017. godine) i Pravilnikom o sadržaju 
investicione – tehničke dokumentacije, donosim sledeće  

 
 

INVESTITOR1 
 
SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE OPŠTINE BUDVA      
 

OBJEKAT2 Izmještanje magistralnih vodovoda Ø450 mm i Ø200 mm 

LOKACIJA3 

 
 Za katastarske parcele broj: 1896, 1912, 326, 328, 330, 332 K.O. 
Sveti Stefan i dijelovi drugih katastarskih parcela, na kojima je 
Urbanističko tehničkim uslovima izdatim od strane Sekretarijata za 
urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva, predviđena izgradnja tj. 
izmještanje magistralnih vodovoda Ø450 mm i Ø200 mm 

DIO TEHNIČKE 
DOKUMENTACIJE4 

 
GLAVNI PROJEKAT – Hidrotehničkih instalacija 

PROJEKTANT5 
“ OLIVER – ING ” d.o.o. Budva 
Licenca broj: 107/7-2796/2 

 
 

R J E Š E N J E 

Određuje se Odgovorni inženjer: Oliver Stojanović dipl. inž.gradj 
Licenca broj: 107/7 973/2 

Za izradu tehničke dokumentacije Glavnog projekta- HIDROTEHNIKA : 

 

              Direktor: 

 
                                                          Oliver Stojanović dip.ing.gradj 
      
 
Datum: Avgust . 2019. Budva 

                                        
1 Naziv/ime investitora 
2 Naziv projektovanog objekta 
3 Mjesto građenja, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela 
4 Arhitektonski projekat, građevinski projekat, elektrotehnički projekat odnosno mašinski projekat (ako je u 
pitanju naslovna strana dijela tehnički dokumentacije) 

5 Naziv privrednog društva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio dio tehničke dokumentacije 



OBRAZAC 3  
  

IZJAVA GLAVNOG INŽENJERA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA 
IZRAĐENA U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA 

  
 

INVESTITOR1 
 
SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE OPŠTINE BUDVA            
 

OBJEKAT2 Izmještanje magistralnih vodovoda Ø450 mm i Ø200 mm 

LOKACIJA3 

 
 Za katastarske parcele broj: 1896, 1912, 326, 328, 330, 332 K.O. 
Sveti Stefan i dijelovi drugih katastarskih parcela, na kojima je 
Urbanističko tehničkim uslovima izdatim od strane Sekretarijata za 
urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva, predviđena izgradnja tj. 
izmještanje magistralnih vodovoda Ø450 mm i Ø200 mm 

DIO TEHNIČKE 
DOKUMENTACIJE4 

 
GLAVNI PROJEKAT – Hidrotehničkih instalacija 

PROJEKTANT5 
“ OLIVER – ING ” d.o.o. Budva 
Licenca broj: 107/7-2796/2 

 
 

I Z J A V LJ U J E M, 
 
da je ovaj projekat urađen u skladu sa:  

 Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima donešenim na 
osnovu navedenog zakona;  

 posebnim propisima  koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne zahtjeve za objekte;  
 pravilima struke i   
 urbanističko-tehničkim uslovima.  

 
_____________________________ 

(potpis odgovornog inženjera) 
 

 
Avgust, 2019 _______________ 

           (mjesto i datum)                                                          (potpis odgovornog lica) 

                                                            
1 Naziv/ime investitora 
2 Naziv projektovanog objekta 
3 Mjesto građenja, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela 
4 Arhitektonski projekat, građevinski projekat, elektrotehnički projekat odnosno mašinski projekat (ako je u pitanju 
naslovna strana dijela tehnički dokumentacije) 

5 Naziv privrednog društva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio dio tehničke dokumentacije 
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           TEHNIČKA DOKUMENTACIJA 
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PROJEKTNI ZADATAK 

   

Uz  GLAVNI  PROJEKAT       HIDROTEHNIČKIH  INSTALACIJA   
 

                    -  VODOVOD  -      

(IZMJEŠTANJE CIJEVOVODA U POTEZU ČO – Č2- Č3 ) Ø 450 mm 

(IZMJEŠTANJE CIJEVOVODA U POTEZU Č1 – Č2- Č3 ) Ø 200 mm 

 
INVESTITOR  :        SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE OPŠTINE BUDVA   
           
OBJEKAT :                   Izmještanje magistralnih vodovoda Ø 450 mm i Ø 200 mm  
      
LOKACIJA :  Katastarske parcele broj: 1896, 1912, 326, 328, 330, 332 K.O. Sveti Stefan i dijelovi 
drugih katastarskih parcela, na kojima je Urbanističko tehničkim uslovima izdatim od strane Sekretarijata za 
urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva, predviđena izgradnja tj. izmještanje magistralnih vodovoda 
  Ø 450 mm i Ø 200 mm 
          
  

 U priloženoj skici je dat predlog trase koja je približno definisana planskom dokumentacijom: DSL 
„Sektor 46 – Kamenovo“, DUP „Pržno – Kamenovo – dio Šipkov Krš“ i DUP „Pržno – Kamenovo – 
dio Kamenovo – Vrijesno“. Konačno definisanje trase magistralnih vodovoda potrebno odrediti 
projektnom dokumentacijom nakon izrade precizne geodetske podloge.  

 Prilikom projektovanja predmetnih primarnih cjevovoda voditi računa da se energetski gubici svedu 
na najmanju moguću mjeru tj. da protoci i pritisci ostanu dovoljni za nesmetano vodosnabdjevanje 
Budve i punjenje postojećih rezervoara. Isto dokazati hidrauličkim proračunom. Hidraulički 
nadpritisak u Č0 se može usvojiti 5,0 bara (u režimu punjenja iz rezervoara „Praskvica“, nadpritisak 
varira u zavisnosti od režima rada). 

 Za cijevni materijal odabrati  HDPE PE-100 Tip 1 cijevi treba da budu proizvedene i atestirane u 
skladu sa EN 12201. 

 Na dionici Č2-Č3 izvršiti sanaciju cjevovoda sa instaliranjem istog unutar pješačke staze. 

 Na lokaciji Č3 predvidjeti ugradnju mjerača protoka, kao i spoj dva magistralna cjevovoda. 

 Prilikom projektovanja i izvođenja voditi računa o postojećim cjevovodima, prvenstveno o tome da 
se ne ugrozi regionalni vodovod. 

 Na dijelu trase gdje cjevovodi mogu biti ugroženi spoljnim silama potrebno je uraditi dodatnu zaštitu. 

 Unutrašnji profil cjevovoda ne smije da bude manji od postojećeg. 

 Prilikom projektovanja voditi računa o važećim propisima i standardima. 
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 Magistralni vodovoda Ø 450 mm i Ø 200 mm prolazi kroz parcele broj: 1896, 1912, 326, 328, 330, 
332 K.O. Sveti Stefan i dijelovi drugih katastarskih parcela, na kojima se planira izgradnja objekta. 
 
Trasa postojećih  Magistralnih vodovoda Ø 450 mm i Ø 200 mm trenutno "preseca" pomenute parcele, 
ali će se, zbog izgradnje planiranih objekta , izmestiti. 
 Izmeštenu trasu Magistralnih vodovoda Ø 450 mm i Ø 200 mm  definisati  prema važećoj planskoj 
dokumentaciji. 
 
 Na pomenutim cijevovodima potrebno je izvršiti I sanaciju koje su nastale na cijevovodu usled 
dejstva mora ( talasa) , koji su ostetili cijevode uz morsku obalu duz plaže Kamenovo .  
  

Prilikom izrade tehnicke dokumentacije potrebno je poštovati opredeljenja iz DUP-a,kao i voditi  
računa o racionalnosti izgradnje u skladu sa postojećim stanjem na terenu kako bise stvorili povoljni 
usloviza rješavanje hidrotehničkih instalacija i usaglasavanje postojeceg stanja infrastrukture sa 
novoprojektovanim. 

Za izradu projekta  koristiti: 
Urbanisticko-tehnicke uslove izdate od strane Sekretarijata za planiranje i uredjenje prostora i  

žastitu životne Budva, 

Uslove izdate od strane."Vodovod i kanalizacija"d.o.o koje treba priloziti  uz projekat. 
 Projektant je u obavezi da: 
sagleda kontakt zone I da  tehnicka rješenja koja omogućavaju prikljucenja istih na novoprojektovane 
instalacije. 
 
Pod loge  i  osn ove  za  iz ra d u  teh n ičke  doku men ta cije  
 
Za potrebe izrade ovog projekta Naruĉilac obezbjeĊuje  i predaje projektantu sledeće podloge I  
podatke  Tehniĉke  uslove  DOO  „Vodovod  i  Kanalizacija  Budva  br. 01-216/2  , I tehničke  
USLOVE  OD SEKRETARIJATA ZA URBANIZAM IODRZIVI RAZVOJ Broj: 06-061-2773/2 
 

  na  osnovu  kojih  Projektant projektuje hidrotehniĉke instalacije – cijevovode    
 
Obaveze projektanta su sljed eće:  
 
1. Tehniĉko objašnjenje usvojenog koncepta rešenja. 
2. Formiranje projektne dokumentacije prema stavkama datim u nastavku teksta, a prema standardima 
za tu vrstu radova. 
3. Sadržaj projektne dokumentacije: Tehniĉka dokumentacija: 
- opšta dokumentacija (licence, rješenja, dozvole, projektni zadatak i tehniĉki uslovi) 
- Tehniĉki izvještaj predvidjenog rešenja 
- Predmjer i predraĉun radova 

Grafiĉka dokumentacija: 
- Situacioni plan planiranih instalacija u pogodnoj razmjeri 
- Uzduţni profil planiranih cjevovoda 
- Priloţiti grafiĉku šemu potrebnih elemenata sa specifikacijom materijala 
- Karakteristiĉni detalji u pogodnoj razmjeri 
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Dostava projekta 

 
Projektna  dokumentacija  predaje  se  Naruĉiocu  projekta  u  tri  štampana  i  tri  digitalna 

primjeraka, spakovanih i uvezanih u skladu sa propisima. 
 

                                           INVESTITOR  :   
 
Budva, 2019.godine 
 
  

SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE 

            OPŠTINE BUDVA 
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- Planska dokumentacija-  
  USLOVI    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPSTINA BUDVA • SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRZIVI RAZVOJ • Trg Sunca 3 • 85310 BUDVA • Tel. +382 (0)33 451 287 

Crna Gora 
Opstina Budva . 
SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRZIVI RAZVOJ 
Broj: 06-061-2773/2 
Budva, 13.01.2018. godine 

Sekretarijat za urbanizam i odriivi razvoj opstine Budva, rjesavajuci po zahtjevu Sekr~tarijata za investicije 
Opstine Budva na osnovu clana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Siuzbeni list CG, br. 
64/17), clana 1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva odriivog razvoja turizma jedinicama 
lokalna samouprava (Siuzbeni list CG broj 68/17), Pravilnika o obrascu za izdavanje urbanisticko tehnickih 
uslova (Siuzbeni list CG broj 70/17), lzmene i dopune DUP-a Prine Kamenovo Sipkov krs (Siuzbeni list 
CG-opstinski propisi br. 01/14), lzmene i dopune DUP-a Prine Kamenovo -Kamenovo Vrijesno (Siuzbeni 
list CG-opstinski propisi br. 19/1 0), i Driavna studija lokacije Kamenovo, sector 46 Sluzbeni list CG broj 
40/14, evidentiranog u Centralnom registru planske dokumentacije, izdaje: 

U RBANISTICKO· TEHNICKE US LOVE 
za izradu investiciono tehnicke dokumentacije za 

izgradnju vodovodnog kraka 

1. TRASA VODOVODNOG KRAKA 

Dio magistralnog vodovoda gradskog vodovoda, od skretanja za naselje Prine do tunela u Kamenovu 

(8evistinja), AC 0 450 mm i AC 0 315 mm trasom koju cine dijelovi katastarskih parcela 1896, 1912, 

326, 327, 328, 330, 332 KO Sv.Stefan i dijelovi drugih katastarskih parcela koje ce se tacna odrediti 

glavnim projektom. 

2. POSTOJECE STANJE NA URBANISTICKOJ I KATASTARSKOJ PARCELl 

Uvidom u Internet prezentaciju elektronske evidencije o nepokretnostima Uprave za nekretnine CG, 
konstatovano je da je: 

u listu nepokretnosti-izvod br 531-izvod za KO Sv.Stefan na kat.parceli 1912 javni putevi povrsine 
14354 m2 u svojini Crne Gore i pravom raspolaganja upisanim na Vladu Crne Gore. 
u listu nepokretnosti-izvod br 56-izvod za KO Sv.Stefan na kat.parceli 1896/1 tekuce vode 
povrsine 18060m2 u svojini JP Vodovod i kanalizacija Budva. 

i druge navedene parcele koje ce se tacna odrediti elaboratom parcelacije i glavnim projektom. 

lmajuci u vidu da podnosilac zahtjeva nije upisani vlasnik predmetnih nepokretnosti potrebno je 
regulisati imovinsko pravne odnose, obezbjediti dokaz o pravu svojine na zemljistu, odnosno 
drugom pravu na gradenje na zemljistu iii dokaz o pravu svojine na objektu, odnosno drugom pravu 
na gradenje. 
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Veci dio planirane trase je: postojeci Javni putevi, putni pojas. 

3. PLANIRANA NAMJENA OBJEKT A 

Planirani dio magistralnog vodovoda. 

4. PRAVILA PARCELACIJE 

Clanom 212 vazeceg zakona, predvideno je da se do donosenja propisa kojim ce se definisati blizi sadr:Zaj i 
uslovi izrade elaborate parcelacije, primjenjivace se propisi doneseni na osnovu Zakona o uredenju 
prostora i izgradnji objekata (Siuzbeni list CG broj 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14). 

U skladu sa clanom 16, tacka 2 Pravilnika o nacinu izrade, razmjeri i blizoj sadr:Zini tehnicke dokumentacije 
(objavljen u Sluzbenom listu CG broj 23/04) uraditi Elaborat parcelacije po vazecoj planskoj dokumentaciji , 
kako bi se tacno utvrdla povrsina predmetnih katastarskih parcela koje formiraju urbanisticku parcelu. 
Elaborat izraduje ovlascena geodetska organizacija. 

5. PRAVILA REGULACIJE 

Prikazane su u grafickim prilozima plana i definisane u tekstualnom dijelu plana. 

6. URBANISTICKI PARAMETRI 

Planirani vodovod 

U okviru posmatranog podrucja, potrebno je snabdjeti podrucje kvalitetnom vodom za pice u toku 24 casa 
sa adekvatnom kolicinom i pritiskom. U okviru raspolozivih kolicina vode u Budvanskom vodovodnom 
sistemu cjelodnevno vodosnabdjevanje Kamenova nije moguce ostvariti. Nedostajuce kolicine vode 
obezbjeduju se iz Regionalnog vodovoda. Sa ovim dodatnim kolicinama vode u Budvanski vodovodni 
sistem moci ce se izvrsiti uredno vodosnabdjevanje naselja Kamenova. Duz magistrate sa donje strane je 
postavljen cjevovod regionalnog vodovoda. Cjevovod regionalnog vodovoda je objekat od regionalnog 
znacaja koga nije moguce izmjestati i potrebno je voditi racuna o zastitnom koridoru oko cjevovoda, koji je 
propisan od strane JP Regionalni Vodovod Crnogorsko Primorje. Zastitna zona oko ovog cjevovoda je po 
1m sa obje strane cjevovoda. 
Predvideno je izmjestanje dionice cjevovoda 450mm po obodu urbanistickih parcela Ina dijelu gdje se 
pruza nepravilnom trasom kao i cjevovoda 200mm koji se pruza nepravilnom trasom. lzmjestanje oba 
cjevovoda u okviru ovog plana je neophodno 
ne samo zbog zahtjeva JP ,Vodovod i kanalizacija" Budva, vee i zbog toga sto trasa 
prolazi kroz prostor ispod buducih objekata i sl. lzmjestanje ova dva cjevovoda, predvida se uz trasu 
regionalnog vodovoda, sa njegove donje strane. Za ova izmjestanja je neophodno uraditi detaljnu projektnu 
dokumentaciju za koju i na koju je neohodno dobiti uslove i saglasnosti nadleznog javnog preduzeca. 
Na osnovu proracunate maksimalne satne potrosnje u danu, maksimalne dnevne potrosnje, 
dimenzionisana je planirana vodovodna mreza predmetnog podrucja. 
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2 



OPSTINA BUDVA • SEKRETARIJATZA URBANIZAM I ODRZIVI RAZVOJ • Trg Sunca 3 • 85310 BUDVA • Tel. +382 (0)33 451 287 

7. POTREBA IZRADE GEOLOSKIH PODLOGA, POTREBA VRSENJA GELOSKIH ISTRAZIVANJA, 
PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZASTITU OD ZEMLJOTRESA 

Prije izrade tehnicke dokumentacije investitor je obavezan da u skladu sa Clanom 5. Zakona o geoloskim 
istrazivanjima ("Siuzbeni list RCG" broj 28/93, 27/94, 42/94 i 26/07 i Sluzbeni list CG broj 28/11) izraditi 
Revidovani Projekat osnovnih geoloskih istrazivanja tla za predmetnu lokaciju, u cilju utvrdivanja 
osnovnih geoloskih uslova za projektovanje investicionih objekata. Geoloska istrazivanja,·'izradu projekta 
geoloskih istrazivanja i reviziju vrse privredna drustva, odnosno druga pravna lica koja imaju licencu. 

Pri projektovanju objekata preporucuje se koriscenje propisa EUROCODES, narocito EUROCODE 8 -
Projektni propis za zemljotresnu otpornost konstrukcija. Takode se preporucuje zadr2avanje postojeceg 
drveca i druge vegetacije na gradevinskim parcelama, gdje god je to moguce, jer povoljno utice na 
ocuvanje stabilnosti terena. 

8. USLOVI ZA ZASTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNICKO-TEHNOLOSKIH I DRUGIH 
NESRECA 

U cilju zastite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zastiti i spasavanju (Siuzbeni list 
CG broj 13/07, 05/08, 86/09 i 32/11) i Pravilnikom o mjerama zastite od elementarnih nepogoda (Siuzbeni 
list CG broj 79/04). 

Pri izgradnji objekata poslodavac koji izvodi radove duzan je da izradi Elaborat o uredenju gradilista u 
skladu sa Pravilnikom o sadr2aju Elaborata o uredenju gradilista (Siuzbeni list RCG broj 04/99). 

Aktivnosti od interesa za odbranu sprovoditi na osnovu Zakona o odbrani ("Siuzbeni list RCG" 47/2007) i 
podzakonskih akata koja porizlaze iz ovog zakona. · 

9. USLOVI ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE 

10. USLOVI ZA OGRA£>1VANJE URBANISTICKE PARCELE 

Nije dozvoljeno ogradivanje parcele. Na svim djelovima setalista i staza gdje moze doci do padanja pjesaka 
niz padine, potrebno je postaviti zastitne ograde. 

11. USLOVI ZA PEJZAZNO OBLIKOVANJE URBANISTICKE PARCELE 

Setaliste uz regulaciju potoka treba oblikovati u skladu sa okruzenjem, situaciono i nivelaciono pazljivo 
polozeno prateci konfiguraciju terena, a prikljucke sa kotama postojecih pjesackih i drugih povrsina. 

Posebnu paznju posvetiti uredenju zelenila. Postojece zelenilo uz setaliste treba zadr2ati, dopuniti sa novim 
i sadr2ajno se oplemenjuje te stvaraju zelene oaze koje dopunjavaju fasadu obale. 

12. USLOVI ZA IZGRADNJU I POSTAVLJANJE I RUSENJE POMOCNIH OBJEKATA 

U skladu sa clanom 223 vazeceg zakona, propisi jedinice lokalne samouprave, kojima se ureduju pomocni 
objekti, primjenjivace se do donosenja Plana generalne regulacije Crne Gore. 

3 
www.budva.com • e-mail: urbanizam.bd@t-com.me 



OPSTINA BUOVA • SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRiiVI RAZVOJ • Trg Sunca 3 • 85310 BUDVA • Tel. +382 (0)33 451 287 

Postupak pribavljanja odobrenja za postavljanje iii gradenje pomocnih objekata ureden je Odlukom o 
postavljanju, odnosno gradenju i uklanjanju pomocnih objekata (SI. list CG - opstinski propisi br. 21/14 od 
18.07.2014. godine). Shodno clanu 2. Odluke, pomocni objekti svrstavaju se u tri tipa: 

13. USLOVII MJERE ZA ZASTITU ZIVOTNE SREDINE 

Shodno Zakonu o procjeni uticaja na zivotnu sredinu (Siuzbeni list RCG broj 80/05 i Sluzbeni list CG broj 
40/10, 73/10 i 40/11) i Uredbi o projektima za koje se vrsi procjena uticaja na zivotnu sredinu (Siuzbeni list 
RCG 20/07), i podnijeti zahtjev za procijenu potrebe izrade Elaborata o proceni uticaja na zivotnu sredinu. 

U cilju zastite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zastiti i spasavanju (Siuzbeni list 
CG broj 13/07, 05/08, 86/09 i 32/11) i Pravilnikom o mjerama zastite od elementarnih nepogoda (Siuzbeni 
list CG broj 08/93). 

Elaboratom zastite na radu, predvidjeti mjere zastite na radu (Siuzbeni list CG broj 34/14). P~i izgradnji 
objekata poslodavac koji izvodi radove duzan je da izradi Elaborat o uredenju gradilista u skladu sa 
Pravilnikom o sadr2aju Elaborata o uredenju gradilista (Siuzbeni list RCG broj 04/99). 

Kada su u pitanju zasticene biljne i zivotinjske vrste postupati u skladu sa Rjesenjem o stavljanju pod 
zastitu rijetkih, prorijedenih, endemicnih i ugrozenih biljnih i zivotinjskih vrsta ("Siuzbeni list SRCG", 36/82). 
Rjesenje je dostupno na sajtu Agencije za zastitu zivotne sredine: www.epa.org.me 

Ukoliko sa prilikom iskopa terena za izgradnju saobracajnica i objekata naide na eventualne 
paleontolooske iii mineraloske nalaze, koji predstavljaju geonasljede, obavezno je prekinuti radove, 
obavjestiti Agenciju, kako bi njihovi strucnjaci prikupili nalaze, odnosno izvrsili neophodna istrazivanja. 

14. USLOVI I MJERE ZASTITE NEPOKRETNIH OBJEKATA UPISANIH U REGISTAR KULTURNIH 
DOBARA CRNE GORE I NJIHOVE ZASTICENE OKOLINE 

U slucaju kada se u okviru predmetne lokacije nalazi iii je u neposrednoj blizini registrovani spomenik 
kulture, prema kome se treba upravljati shod no Zakonu o zastiti kulturnih dobara (SI. list br. 49/10 od 
13.08.2010. godine), ovaj sekretarijat po sluzbenoj duznosti pribavlja konzervatorske uslove u skladu sa 
clanom 102 Zakona o zastiti kulturnih dobara. Konzervatorski uslovi cine osnov za izradu konzervatorskog 
projekta u skladu sa clanom 103 istog zakona. Na konzervatorski projekat se pribavlja saglasnost Uprave 
za zastitu kulturnih dobara Crne Gore. 

15. POTREBA IZRADE URBANISTICKOG PROJEKTA 

16. USLOVI ZA PRIKLJUCENJE OBJEKATA NA INFRASTRUKTURU I POSEBNI TEHNICKI USLOVI 

Prikazani su na izvodu iz DUP-a: karta vodovoda i kanalizacije, karta elektroenergetske mreze i postrojenja 
i karta telekomunikacija. Detaljnije tehnicke uslove za prikljucenje ovaj Sekretarijat, po sluzbenoj duznosti, 
pribavlja za investitora. 
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Prilikom projektovanja, obaveza Projektanta je da postuje tehnicke preporuke EPeG koje su dostupne na 
sajtu www.epcg.me 

Vodovodne i kanalizacione, elektro i tk instalacije u objektu i izvan njega projektovati u skladu sa vazecim 
propisima i standardima, a prikljucenje objekta na naseljske infrastrukturne sisteme projektovati prema 
uslovima dobijenim od nadleznih javnih preduzeea i tretirati ih kroz idejna rjesenja urbanisticke parcele. 

U slucaju kada se predmetna trasa izlazi na magistralni put, ovaj Sekretarijat po sluzbenoj ouznosti, za 
investitora trazi i tehnicke uslove od Direkcije za saobracaj, shodno clanu 16. Zakoan o putevima 
("Siuzbeni list ReG", br. 4212004). 

U slucaju kada se u okviru predmetne urbanisticke parcele nalazi zastitni pojas iii cjevovod regionalnog 
vodovoda, ovaj Sekretarijat po sluzbenoj duznosti, za investitora trazi i tehnicke uslove od Regionalnog 
vodovoda ernogorsko primorje. Na osnovu clana 32 Pravilnika o odredivanju i odr2avanju zona i pojaseva 
sanitarne zaztite i ogranicenjima u tim zonama (Siuzbeni list eG 66/09), pojas sanitarne zastite odreduje se 
oko glavnih cjevovoda i u zavisnosti od konfiguracije terena iznosi 2,0m od osovine cjevovoda sa obje 
strane. u pojasu zastite nije dozvoljena izgradnja objekata, postavljanje uredaja i vrsenje radnji koje na 'bilo 
koji nacin mogu zagaditi vodu iii ugroziti stabilnost cjevovoda. 

Sastavni dio ovih urbanisticko tehnickih uslova su posebni uslovi za izradu projektne dokumentacije izdati 
od strane nadleznih sluzbi- 000 Vodovod i kanalizacija Budve, Regionalni vodovod ernogorsko primorje i 
Direkcije za saobracaj erne Gore. 

17. USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTICU NA PROMJENE U VODNOM REZIMU 

Kada predmetni objekat maze trajno, povremeno iii privremeno uticati na promjene u vodnom rezimu iii 
kada se predmetne katastarske parcele granice sa potokom I rijekom ovaj Sekretarijat po sluzbenoj 
duznosti pribavla Vodne uslove I Vodoprivredne uslove za izradu projektne dokumentacije od Sekretarijata 
za privredu Opstine Budva I Uprave za vode erne Gore. 

18. USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTICU NA BEZBJEDNOST VAZDUSNOG SAOBRACAJA 

U okviru LSL-a ne postoji zona ogranicenja prepreka aerodroma. Za privremene iii stalne objekate iii 
djelove objekta, van zone ogranicenja prepreka aerodroma, cija je visina veca od 45m, potrebno je od 
Agencije za civilno vazduhoplovstvo erne Gore dobiti saglasnost za izgradnju I postavljanje, kao I uslove 
za oznacavanje i odr2avanje. (Sigurnosni nalog broj 2016/001 rev 00, datum stupanja na snagu 
01 .08.2016.godine). 

19. SAOBRACAJNI USLOVI 

Predmetni kanalizacioni kreak je planiran u trupu saobracajnica ciji su nivelacioni i regulacioni parametri 
dati na izvodu iz LSL-a: karta saobracaja. 

20. USLOVI ZA NESMETANO KRETANJE INVALIDNIH LICA 
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Obezbijediti nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad lica smanjene pokretljivosti, shodno Pravilniku o 
blizim uslovima i nacinu prilagodavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokrtljivosti i lica sa 
invaliditetom, Sl. list Crne Gore broj 43/13 i 44/15. 

21. USLOVI ZA RACIONALNO KORISCENJE ENERGIJE 

Postovati Zakon o energetskoj efikasnosti {Siuzbeni list CG broj 29/1 0). 

U cilju stimulisanja izgradnje energetski efikasnih objekata koji koriste solarnu energiju, Opstina Budva je, 
Odlukom o naknadi za komunalno opremanje gradskog zemljista (Siuzbeni list CG - opstinski propisi, broj 
01/15), predvidjela da se naknada umanjuje za 200€ po 1m2 ugradenog solarnog kolektora- panela. 

Neposredna blizina mora uslovljava relativno mala godisnja kolebanja temperature vazduha - godisnja 
temperaturna amplituda iznosi 16,4°C. lpak istice se visoka temperatura ljetnjih mjeseci u toku kojih se 
javlja prosjecno 25 dana sa zegom (30°C i vise). Za potrebe proracuna koristiti podatke 
Hidrometeoroloskog zavoda o klimatskim i hidroloskim karakteristikama zone u kojoj se nalazi predmetna 
lokacija. 

22. USLOVI ZA ODVOZENJE CVRSTOG OTPADA 

23. MOGUCNOST FAZNE IZGRADNJE 

Na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i clana 76 kroz izradu idejnog rjesenja moze 
se odrediti faznost gradnje (tehnicko-tehnoloska i funkcionalna cjelina) objekata. 

24. NAPOMENA 

Tekstualni dio plana, koji propisuje nacin izgradnje objekata, uslove za prikljucenje na infrastrukturu i 
uslove za uredenje urbanisticke parcele, sastavni su dio urbanisticko-tehnickih uslova i dostupan je na 
sajtu www.budva.me i www.planovidozvole.mrt.gov.me/LAMP/PianningDocument?m=BD. 

Sastavni dio urbanisticko tehnickiih uslova su i tehnicki uslovi 000 Vodovoda i kanalizacije Budve dati u 
prilogu. 

lnvestitor moze gradi objekat na osnovu prijave, kod nadlezne Urbanisticko-gradevinske inspekcije i 
sledece dokumentacije propisane clanom 91 vazeceg zakona: 

Saglasnost glavnog gradskog arhitekte na idejno rjesenje 
Ovjerenog glavnog projekta 
lzvjestaja o pozitivnoj reviziji glavnog projekta 
Dokaza o osiguranju od odgovornosti projektanta koji je izradio odnosno revidenta koji je revidovao 
glavni projekat u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i Uredbi o minimalnoj 
sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata Sluzbeni list CG broj 
68/17) 
Ugovora o angazovanju izvodaca radova 
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96 6573210.34 4681695.63 137 6573332.6: 
97 6573211.99 4681693.59 138 6573343.8' 
98 6573219.53 4681683.49 139 6573346.3: 
99 6573221.90 4681681 .39 140 6573349.0: 
100 6573223.28 4681680.52 141 6573374.5: 
101 6573226.25 4681679.83 142 6573376.5: 
102 6573228.63 4681680.90 143 6573385.2: 
103 6573229.27 4681682.35 144 6573395.9• 
104 6573230.45 4681684.11 145 6573407.3: 
105 6573232.43 4681685.15 146 6573417.91 
106 6573234.96 4681685.51 147 6573428.2! 
107 6573242.31 4681684.91 148 6573430.5· 
108 6573244.99 4681683.51 149 6573431.4: 
109 6573246.04 4681681.27 150 6573430.41 
110 6573247.39 4681679.37 185 6573544.9' 
111 6573250.12 4681679.73 186 6573550.1 : 
112 6573254.57 4681682.78 208 6573659.8· 
113 6573257.47 4681685.09 209 6573676.5-
114 6573270.11 4681686.97 210 6573671.7· 
115 6573274.73 4681685.62 211 6573665.8' 
116 6573276.32 4681687.41 212 6573661.7 

213 6573656.9· 
214 6573651.0 
215 6573645.7 
216 6573615.5 
217 6573609.3 
218 6573601.9 
219 6573502.0 
220 65734 78.4 
221 6573404.7 
222 6573338.0. 
223 6573271.3 
224 6573257.5 
225 6573230.3 
226 6573218.1 
227 6573207.4 
228 6573192.7 
229 6573180.3 
230 6573171 .6 
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SEPARAT SA URBANISTICKO TEHNICKIM USLOVIMA 
·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·, 

I 
KOORDINATE 
PRELOMNIH TACAKA 
REGULACIONIH LINIJA 

186 6573550.12 4681692.47 
208 6573659.84 4681593.86 
232 6573656.29 4681591 .22 
233 6573653.44 4681590.04 
234 6573646.32 4681591.52 
235 6573641 .56 4681597.88 
236 6573628.75 4681616.44 
237 6573620.88 4681627.65 
238 6573616.86 4681633.51 
239 6573607.67 4681646.54 
240 6573598.24 4681655.12 
241 6573587.04 4681664.70 
242 6573578.49 4681671 .86 
243 6573569.60 4681679.14 
244 6573560.30 4681686.61 
245 6573557.20 4681688.61 
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IZVOD IZ DSL KAMENOXLQ-5EKTOR 46, Sluzbeni list CG, broj: 40/1 
~ '-' 1)\l.BAv'j . 

,c:- ,,;~· " " 0· 

Samostalni savjetn : ~h.~ra nka R~~ovic dipl.ing. 

~ J>;f>~) ' . ~ ..:.~ ~ ·~":.. . 
~ ~. , - ,; 

',/J' .. /. ' 
s 7ra" -~' 

U[) ,'·: .- .•.. /" 

Karta : .l./JlZCCZ/K( z2t 
M.P. Budva 12.01.2018.godine 
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SEPARAT SA URBANISTICKO TEHNICKIM USLOVIMA 
·- ·- ·- ·- ·- ·- ·-·-·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·! 

UP3 

UP2 UP1 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

IQ.-1-·- ·- ·- ·- ·+-·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·_j 

KOORDINATE 
PRELOMNIH TACAKA 
URBANISTICKE PARCELE 

293 6573719.03 4681546.11 
294 6573706.82 4681533.81 
295 6573710.10 4681523.87 
296 6573713.53 4681514.25 
297 6573718.49 4681508.07 
298 6573723.28 4681502.96 
312 6573727.97 4681498.13 
313 6573731.98 4681501 .55 
314 6573734.75 4681502.51 
315 6573739.98 4681502.68 
316 6573747.44 4681508.69 
317 6573751.70 4681509.94 
318 6573754.78 4681509.69 
319 6573758.80 4681509.69 
320 6573759.23 4681510.08 
321 6573759.60 4681510.51 
322 6573759.91 4681510.98 
323 6573760.17 4681511 .49 
324 6573760.35 4681512.03 
325 6573760.47 4681512.59 
326 6573760.51 4681513.16 
327 6573760.39 4681514.29 
328 6573760.22 4681514.83 
329 6573759.98 4681515.35 
330 6573759.68 4681515.83 
331 6573765.04 4681519.65 

KOORDINATE 
PRELOMNIH TACAKA 
GRA£>EVINSKI,H LINIJA 

GL 1 6573719.54 4681542.36 
GL2 6573754.67 4681522.16 
GL3 6573727.86 4681502.54 
GL4 6573716.16 4681515.78 
GL5 6573710.24 4681533.00 



N Drzavna studija lokacije 
"010 SEKTORA 46 - KAMENOVO" 

Opstina Budva m 
PARCELACIJA SA REGULACIJOM I NAMJENA POVRSINA 
Urbanisticka parcel a 1 1:1 000 

PLANSKI PARAMETRI 

Broj urb. Povr5ina Povr5ina BGP Namjena ~ Broj ~ 
parcele urb. pod objekta 

., 
lezaja ~ 0 

:c' c:: 
parcele objektima 0 .c:: 111.2 ~~ ... c ~~ ., e Ill 

!~ m• m• m• 0 ~:s ~CI 

.5 = ~ e _ ., 
c. ee-~ Broj IZ II 1/) ID III parkinga 

UP1 8.572 4.286 14.878 Hotel/Condo P+4 93 
186 

0.50 1.74 
hotel 148 

LEGENDA 
01 02 o o granica urbanisticke parcele 

a oznaka urbanistiCke parcele 

I P,P+4 ... 1 spratnost objekta 

GL 01 GL 02 

<:!>·················<!) g radevi nska I inija 

01 02 o8L o regulaciona linija 

UP1 I Hotel 

granica zahvata 

pejzazne povrsine javne namjene 

pjesacke povrsine 

•••••••• lunge mare 

poplocane kolske povrsine 

~.: ,' J ~ ~ /1/)A-
IZVOD IZpSL KAME Q~ ~0R!46,~~SI!Jzbeni list CG, broj : 40/1 Karta: &~ 

CILAC: '~M~..ni.?tarstvo odrzivog razvoja i turizma 
Samost alni savjetnik: ar B~Q~%Rado~i~di ,Ling. _ M.P . . -:;, -... ~ -..:.; 

rfo, ~; · I 

- ~:.-.r ,,. 
DIVAC: ___ _ ~~cl<i zavod za urbanizam i projektovanje, AD Podgorica 

Budva 12.01.2018.godine 



LEGENDA: 

1 • 1 granica plana 

B 
G 
E3 

• 
• 

postojeci vodovod 

postojeci vodovod - za ukidanje 

planirani vodovod 

postojeea fekalna kanalizacija 

planirana fekalna kanalizacija 

postojeea atmosferska kanalizacija 

planirana atmosferska kanalizaclja 

planirana regulacija vodotoka 

neregulisani povremeni bujicni vodotokovi 

jaruge 

buster stanica 

planirani rezervoar 

IZVOD IZ DUP-a lzmene I dopu e DUP-a~ZNO KAMENOVO-KAMENOVO VRIJESNO, 
• pumpna stamca 

Sluzbeni list CG, opstinski propisi broj: 01/14 

M.P. Budva 12.01.2018.godine 



,\ 
~m', /1, , p 

J t1/, 

LEGENDA: 

I granica plana 

B POSTOJEO VN 10 kV KASAl C:uA SE RINKOJA ZADRZAVA 

E3 NOVI 10 kV KASAl (zamjena dljela trase postoje(eg kabla) 

G NOVOPLANIRANI 10 kV KABAL 

B POSTOJEO VN 10 kV KASAl KOJI SE STAVUA VAN FUNKOJE 

jjJ POSTOJECA OTS 10/0,4 kV 

!0j PLANIRANA DTS 10/0,4 kV 

POSTOJECE DTS: 

16 POSTOJECA MBTS 10/o,4 kV "TRAP" 1x400 kV ; 

PLANIRANE DTS: 

1 PLANIRANA DTS 10/0,4 kV 2x630 kV ( Blok 1); 

2 PLANIRANA DTS 10/0,4 kV 1x1.000 kV ( Blok 1); 

3 PLANIRANA DTS 10/0,4 kV lxl.OOO kV ( Blok 2); 

4 PLANIRANA DTS 10/0,4 kV lxl.OOO kV ( Blok 2); 

5 PLANI~ DTS 10/0,4 kV 2x630 kV ( Blok 4); 

6 PLANIRANA DTS 10/0,4 kV 1x630 kV ( Blok 8); 

7 PLANIRANA DTS 10/Q,4 kV lxl.OOO kV ( Blok 9); 

8 PLANIRANA DTS 10/0,4 kV 1x1.000 kV ( Blok 11); 

9 PLANIRANA DTS 10/0,4 kV lxl.OOO kV ( Blok 11); 

10 PLANIRANA DTS 10/0,4 kV lx630 kV ( Blok 13); 

11 PLANIRANA DTS 10/0,4 kV 1x630 kV ( Blok 12); 

12 PLANIRANA DTS 10/0,4 kV lx630 kV ( Blok 16); 

13 PLANIRANA DTS 10/0,4 kV 1x630 kV ( Blok 17); 

14 PLANIRANA DTS 10/0,4 kV 1x630 kV ( Blok 17); 

15 PlANIRANA DTS 10/0,4 kV lxl.OOO kV ( Blok 15); 

17 PLANIRANA DTS 10/0,4 kV lxl.OOO kV ( Blok 19); 

IZVOD IZ DUP-a lzmene I dopune D P-a PRZNO KAMENOVO-KAMENOVO VRIJESNO, 
18 PLANIRANA DTS 10/0,4 kV lx630 kV ( Blok 2.2); 

19 

20 

21 

PLANIRA~~~ 10/0,4 kV txl.oo~'lYc!J~a'l~~bl.20lS.godine 
PLANIRANA DTS 10/0,4 kV lxl.OOO kV ( Blok 22); 
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nxPVC 0110 

nxPVC 0110 
II I I I I I I I Ill 

nxPVC 0110 ............ 

nxPVC 0110 
•••••••••• 

nxPVC 0 110 ·--------· 

• 

Postojeca trasa podzemne tk kanalizacije viseg reda 
(n-broj cijevi PVC 011 Omm) 

Postojeca trasa podzemne tk kanalizacije viseg reda (planirano 
izmijestanje-ukidanje) .· 

Postojeca trasa podzemne tk kanalizacije (planirano 
izmijestanje-ukidanje) 

Postojeci tk kabl polozen direktno u zemlju (planirano 
izmijestanje-ukidanje) 

Postojeci kabl CATV polozen direktno u zemlju 
(planirano izmijestanje-ukidanje) 

Planirana podzemna tk kanalizacija viseg reda 
(n-broj cijevi PVC 0110mm) 

Planirana podzemna tk kanalizacija 
(n-broj cijevi PVC 011 Omm) 

Postojece tk kablovsko okno 

Postojece tk kablovsko okno (planirano izmijestanje-ukidanje) 

Postojeci telefonski izvodni ormar 



',- ()__ __ -------
' v 
) 

IZVOD IZ DUP-a Jzmene I dopune DUP-a PRZNO KAMENOVO-KAMEN~ VRIJ 
·, 

Sluzbeni list CG, opSt:insk'f-p{oplsi,b . 
\ 
\ 

M.P. Budva-.12.01. 
\, 
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D IZ DUP-a lzmene I dopune DUP-a PRZNO KAMENOVO-KAMENOVO VRIJESNO, 

Sluzbeni list CG, opstinski propisi broj: 01/14 

M.P. Budva 12.01.2018.godine 
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LEGENDA: 

granica plana 

• • • • • granica turistickog naselja 

•••••• zona pretezne legalizacije 

••••••• zona tradicionalne seoske izgradnje 

RL regulaciona linija 

GL gradevinska linija 

regulaciona linija se poklapa sa gradevinskom linijom 

__ _ P_§I,_ __ podzemna gradevinska linija 

granica bloka 

granica urbanisticke parcele 

granica katastarske parcele 

1-111 broj urbanisticke parcele u okviru bloka 

z-1 broj urbanisticke parcele zelenila u okviru bloka 

k-1 broj urbanisticke parcele komunalnih djelatnosti u okviru bloka 

S-11 broj urbanisticke parcele javne saobracajnice 

vd-2 broj urbanisticke parcele vodne povrsine 

11!/1! broj katastarske parcele 

~ ~ broj bloka 

P 1-11 PM P( oznaka parking a )-broj parking mjesta 

DUP-a lzmene I dopune DUP-a PRZNO KAMENOVO-KAMENOVO VRJJESNO, 

ostojeci objekat 
Sluzbeni list CG, opStinski propisi broj: 01/ 14 

M.P. Budva 12.01.2018.godine 
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IZVOD IZ DUP-a lzmene I dopune DUP-a PRZNO KAMENOVO-KAMENOVO VRIJESNO, 
I 

Sluzbeni list CG, opStinski propisi broj: 01/14 

M.P. Budva 12.01.2018.godine 
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Ulica - Jadranska maglstrala( M-M) Ulica E-E 

l 3.50 t 3.50 

1 
~ 

/.._. --f 2.75 t 2.75 

~ 
,~~ 

...::' 

Ulica A-A 

3.00 l 3.00 L_!:~H- "' 1 
UlicaF-F 

~"' ~/.s 

Ullca B·B 

L 3.oo ..;,). 
UlicaG·G 

3.00 

1 
~"' ~" ...::' 

Ulica C-C 

Ulical-1 2.75 f 2.75 t:tr. -t 2.50 t 2.50 L.!~1- ...::' ~ " ~"' --

.d:2!U' 

Ulica D·D 

3.00 L 3.00 L ____ l_.!t~- ~' '1 
~" ~~ , '''s 
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1.12 VI V2 V3 V4 vs 
Y=6574229. 46 Y=6573916. 64 Y=6573919. 89 Y•6573927. 51 Y=6573927. 38 Y=6573958. 31 
X=4681296. 62 X=4681305. 17 X=4681276. 16 X=4681256. 19 X=4681237. 44 X=4681168. 62 
R=O. 00 R=O. 00 R=JO. 00 R=JO. 00 R=JO. 00 R=l 50. 00 
~=lOS' 52' 55' •=84' 40' 53' o=H'JI' 27' •=21' 17' 07' •=24' 34' 58' o=32' 06' 59' 
T=O. 00 T=O. 00 T=J. 82 T=S. 64 T=6. 54 T=43. 18 
L=O. 00 L=O. 00 L=7. 60 L=l l . 14 L=l2. 87 L=84. 08 
B=O. 00 B=O. 00 B•O. 24 8=0. 53 8=0. 70 3=6. 09 

~-, v6 V7 vs V9 VIO VII Vl2 VIJ 
Y=6574063. 02 Y=6574179. 51 Y=6574306. 30 Y=6514207. 44 Y=6574246. 60 Y=6574263. 60 Y-6574231. 38 Y=6574204. 65 
X=4681098. 83 X•4681045. 26 X=4681069. 48 X=4681204. 90 X=4681243. 83 X=4681279. 02 X=4681294. 59 X=4681321. 44 

/ R=JOQ. 00 R=SO. 00 R=50. 00 R=20. 67 R=40. 00 R•25. 00 R:2S. 00 R=O. 00 
o=8'59' 03' ~=35' 30' 57' ~=115'18' 47' o=81 ' 18' 01' •=19'23' 28' •=89' 06' 59' •=21' 15' 25' o=66' 01' 14' 
T=23. 51 T=l6. 01 T=7& % T=l 7. 75 T=6. 83 T=24. 62 T=4. 69 T=O. 00 

// 
L=47. 04 L=JO. 99 L=IOO. 63 L=29. 33 L=IJ. 54 L=Ja 88 L=9. 28 L=O. 00 
B=O. 92 8=2. 50 8=43. 46 8=6. 57 8=0.58 8=10. 09 8=0. 44 8=0. 00 

' 

" ·,/ VI V2 VJ V4 V5 
Y=6573982. 57 Y-6573932. 10 Y=6514144. 93 Y=6574224. 13 Y=6514256. 92 

( X=4681323. 98 X=4681166. 40 X=4681145. 21 X=4681111. 82 X=4681137. 12 
R=O. 00 R=I OO. 00 R=I OO. 00 R=40. 00 R>Q.OO 
o=87' 15' 13' ~=102'04' 25' ~·17' 10' 05' o=60' 30' 50' ~=22' 59' IS' 
T=O. 00 T=l 23. 65 T•I S. 10 T=23. 33 TzQ. 00 
L.O. 00 L=l78. IS L=29. 96 L=42. 25 L=O. 00 
3=0. 00 8=59. OJ 8•1. 13 8=6. 31 8=0. 00 

XI X2 XJ X4 xs X6 X7 X8 
Y=6573989. 57 Y=6513969. 90 Y=6513954. 15 Y=657394S. 76 Y=6573909. 52 Y=6573893. 31 Y=6573878. 70 Y=6573919. 87 
X•4681082. 42 X=4681094. 42 X=4681114. 10 X=4681133. 74 X=46811H. 55 X=4681208. 67 X• 4681259. 77 X=4681277. 32 
R=O. 00 R=62. 40 R=47. 60 R=72. 40 R=50. 00 R=IOO. 00 R=30. 00 R=O. 00 
•=51' 46' 16' ~=19' 56' 23' ~=15' 33' 43' o=l8' 28' 54' • =16'11' 36' •=9'26' 51' o=82' 52' 18' ~=32' 56' 35' 
T=O. 00 T=IO. 95 T=6. 50 T=ll. 78 T=7. II T=&26 T=26. 48 T=O. 00 
L=O.OO L=21. 72 L=12. 93 L=ZJ. 35 L=14. 13 L=16. 49 L=43. 39 L=O. 00 
8=0. 00 8=0. 96 8•. 44 8=0. 95 8=0 50 8=0. 34 8•10.02 8=0. 00 

Yl Y2 YJ Y4 
Y=6574089. 28 Y=6574096. 21 Y=6574109. 38 Y=6514123. 28 
X=4681067. 46 X=4681 06a 30 X=4681068. 65 X=468107h 12 
R=O. 00 R=SQ. 00 R=75. 00 R>O.OO 
~:57' 14' 12' ~=5'23' 20' o=8' 34' 27' o=77' IS' 01' 
T=O. 00 T=2. 35 T=S. 62 T•O. 00 
L=O. 00 L=4. 70 L=ll. 22 L=Q. 00 
B=O. 00 B=O. 06 B•O. 21 8•0. 00 

AAI AA2 AAJ 
Y=6573925. 19 Y=6513935. 61 Y=6513931. 39 
X=4681377. 40 X=4681429. 41 X=4681435. 40 
R=Q. 00 R=Q. 00 R=O. 00 
•=70' 30' 02' o=IS4'15' 16' •=161'04' 24' 
T=O. 00 r-o.oo T=O. 00 
L=O.OO L=O. 00 L=O. 00 
B=O. 00 8=0. 00 8•0. 00 

Zl Z2 ZJ Z4 zs 
Y=6573838. 37 Y=6573882. 00 Y:6513939. 29 Y=6513991.22 Y=6573989. 45 
X-4681589. 16 X=4681585. 42 X=4681597. 44 x=468162a 11 X=4681650. 78 
R=O. 00 R=SO. 00 RaSQ. 00 R=25. 00 R=O. 00 
~=24' 37' 06' ~=17'9' 45' ~=17' 54' 17' ~=64' 27' 20' ••128' 41' 26' 
T=O. 00 T=7. 55 T=7. 87 T=IS. 77 T=O. 00 
L=O. 00 L=l4. 98 L=IS. 62 L=za 12 L=Q. 00 
B--Q. 00 8=0. 57 8=0. 62 8=4. 54 8=0. 00 

BBI I 882 883 
Y=6573969. 73 Y=6573979. 33 Y=6573956. 57 
X=4681479. 14 X=468149a 51 X=4~1528. 65 

m\~QBU ~~U,~;.a ~~~92' MENOVO-KAMENOVO VRIJESNO, 
=0. 00 I T=S. 32 T•O. 00 

IZVOD IZ DUP-a Izme 

L=9. 53 L=O. 00 

PG~~~~.....::........:..-::~....::.c..--;:::::::::::=~8==1·=51=~a==-o.=oo=~ Siuzbeni lis t CG, opst i nski propis i broj: 01/14 

CC3 
Y=6573899. 12 
X=4681514. 34 
R=O. 00 
• =70' 30' 02' 
T=O. 00 
L=O. 00 
B=O. 00 

M.P. Budva 12.01.2018 .godine 



HI 

H2 
y;~7J974.~ Ys£,.574030. <Cl 
X~681474. 45 X=4S81440. 45 
R•O. 00 R:Q. 00 
c•tzo• 43' 21• c.•145"13' J&# 
T~OO T~OO 
L"ll.OO L~OO 
3aQ. 00 s.aoo 
!1 

12 13 14 15 
Y~3975. 73 Y•S57395~. 22 Y:S57JS'l8. 00 Y:S573837. 41 Y•S573839. ~ 
X~681475. 73 X•46814B5. es X~681496. 27 X=4681518. 83 X~68154l. 74 
R"().OO ~tOO. 00 R~OO Rz<J. SO R"(). 00 
o•l24" t5 .. 17i c.•21"5t•3S• o•tll'45' o· ••75' 46' 23' ••12!1"55'1~' 
T~OO T•l9. 31 T•J.n T•7. 39 r..a. oo 
L"().OO l•38. 15 L117. 51 L•li!. 56 L"(). 00 
9:0.00 B:l. 85 e..a. t8 3:2.54 B:Q. 00 

Jl 

J2 JJ 
Y:S57397J. 64 Y=S573957. 76 Y:S573ii'lllll'l 
X~681472. 32 X~68l482. 06 X-46814!7.1.53 
Rzll 00 11:%.30 R"(). 00 
c•149"05* -4~ •=21'53' 53' o-54' 45' 13' 
r~oo T•l8.6J T~OO 
L"().OO L•J6. 81 L"(). 00 
11>0.00 B:l. 79 8"(). 00 

u 
l2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 LID 

Y~42ll. 61 Y:657424S. II Y:S57432l. 85 Y•S5703J. 70 Y• S574269. 23 Y:S57428J. 35 Y:S574387. 54 Y:657HOO. 37 Yz£574359. 36 Y•~7039. 39 
X~t.46814S.C. 3 1 X~681482.~ X-4681542. <9 X~681528. 06 X~1461.85 X~68l«S. 34 X=468154S. 64 X-4681531. 19 X~lol86.~ X-4681481. 55 
Rzll 00 R=SO. 00 R• lO. 00 R>IO.OO ~10.00 R=ta.OO R•ta. 00 R>lO. 00 R•JO. 00 R•JO. 00 
• •80' 56' 10' c=4Q•Q2' 38" •=88' 22' SO' o=BJ' 38' 33' •=90'30' 08' c::as· .c&· 44' ··~1'26' 26' •=84'24' 48' •=32"07' 04' •=38'06' 32' 
r..a.oo T=l8.22 T=9.7Z T=B.~ T=lO.Il'l Tz<J. 45 T=lO. 25 T=9. 07 T=B. 64 T=IO. 36 
L•O. 00 Lz34. 94 L•lS. 43 L•14. 60 L•lS. 80 L•IS. IS L•IS. 9& L•14.73 L•l6. 82 L•l9. 95 
3"().00 il-3.22 3•3. 95 3=3. 42 8=-4.20 3=3. 76 il-4. 32 3aJ. so B• l . 22 il-l. 14 

HI H2 HJ HI HS H6 H7 H8 H9 HIO 
Yz£514271. 06 Y•6514239. 69 Y:6574135. 75 Y~404S.9S Y=~73957. 54 Y:6573835. 33 Y•S573968. 48 Yz£573708 SO Y•~736ll. JS Y•S573538. 29 
X•4681000. 66 X•4681014. 'i'3 X•4680997. 91 X~68105t. 55 X~681071. 22 X~681200- 56 X~l462.56 X~68155J. 90 X~68173l. 90 X•4681749. 76 
Rzll 00 R=11J. 20 R=tOJ. Btl R=l96. 20 ~161.81 R=l39.00 R=84. so ~204.26 ~113.00 R"(). 00 
•=92' 39' 46' • •33'53' 13' o=-40'10'58' ••14'39' 20' e=Z9'04'1J' • =71'40'33' o•9r34'57' ·~2'01'05' ••47' 33' 25' 0=5,.57' 17' 
T~OO T•34. 49 T•37. 97 r.zs. 23 T~l- ~ T•lOO. 39 1=96. 49 t • 7a _., T-49. 69 T=O. 00 
L~OO L-66. ~s L•72. 80 L=50. 19 L=82.10 L=l7J. 69 L•l43.92 L•l49. 79 Lz<J3.56 LaO. 00 
ii-Q.OO 8>5.14 8>6.73 E=l. 62 3=5. JS 3=32. 46 8=43. 76 3-14.55 8=10. 52 BoO. 00 

Nl H2 NJ N4 h5 N6 N7 N8 N9 NlO 
Yz£573894. 54 Y~73922.7Z Y:S573982. 78 Y:6574007. 7l Y:6574079. 34 Y:6574104. ~ Y•S57412l. 81 Y:6574ll39. 60 Y•S5741l50. 37 T:65741ZJ. 42 
X~681310.17 X-4681303. 73 X-4681 322. 02 X=4681348. 68 X~681380. 68 X~68140l. 52 X•4681366. 75 X-4681339. 22 X~68132l. 73 X-4681369. 33 
Rzll 00 R=JO. 00 R-50. 00 Ra50. 00 R=JS. 00 ~10.00 ~IQ.OO ~10.00 ~- " R• lO. 00 
•=106'51' 43' e=Z9'4B' 05' •=29"59'30' •=22'51' 04' ••15'01' OJ' c.~22'zo· •=lCl8'41'04' •=91' 35' 27' e=91' 27' 51' o=86' 47' 22' 
T~OO T•7. 98 T• lJ. 39 T• lO.lO T=4. 61 TaB. 45 T• lJ. 94 T•l0.28 T•lO. 25 T=9. 45 
L•O. 00 L•lS. 60 L=26. 17 L•l9. 94 L=9. l7 L•l4. OJ L•lB. 97 L•lS. 99 L•lS. '15 L• lS. 15 
B=Q. 00 B•t. 04 B• t. 76 5=1. 01 B:Q. 30 B•J.Il'l 8•7. 15 11>4. 34 8~.32 B•J. 76 

Nl3 Nl4 Nl5 Hl6 Nl7 NIB Nl9 H20 H2l H2Z 
Y=~7408J. 01 Yz£574119. 01 Y~4165. 70 Y:S574202. 85 T:6574216. 52 Y:65742"..8. 85 Y:6574269. 58 Y:S5743ll. 80 Y=~7<335.76 Y•S57437J. 20 
X~68130t.67 X~68134G 26 X>468129l. 60 X~681319. 63 X~681JJJ. 46 X~681359. 69 X=4681407. 24 X~6814200S X•468l<SS. 8S X•4681465. 80 
R>lO.OO R•JO. 00 R•ZS. 00 R•Js. 00 ~35. 00 R=50. 00 RaJQ. 00 R>4S. 00 R>JS. 00 R=75 00 
o.ziQ4"25' 07~ .~··s· 23· ••84'21' 17' o=B'ZO' 16' • •13.22'54' a.=-45"14'37" os6.Q-19' 10' o>J9' 1B' 23' ·~1'22' 39' • =13' 52' .,. 
T• li!. 90 r-n t8 T.ZZ. S5 T:Z. 55 T•4. 11 T•ZO. 84 T•l7. 43 T•l6. 07 T• lJ. 22 T•9. 13 
L•lS. 22 La50. 14 L•J6. Bl L=S-Il'l L=B. 17 L•J9. 48 L•3l. 58 LzJO. 87 L.ZS 28 L•lB. 17 
!=6. :E 2•14. n B=S. 73 B"().ll'l 9:0.24 3=4.17 E•4. 70 3-2.78 8=2. 41 B•O. 55 

01 02 OJ 04 PI P2 PJ P4 P5 
Y>S574110. 26 Y•~14127. 97 T•~74150. 21 Y>S574149. 06 Y•~74l25. C8 Y>S574l 68. 74 Y=65741EB. 34 Y=6574211. 75 Y>S574229. 50 
X~681396.77 X~68142l. 46 X•4681440. 08 X•4681454. 26 X~681364. 91 X•468139t. 12 X• 4681414. 99 X~681422. 76 X=4681446. 32 
RzllOO R-~00 R--25. 00 R=O. 00 R..a. 00 R=Cs. 00 R:ZS. 00 R--25. 00 R=Q. 00 
o=Jog-43" 09' c=14'25'~' o•s•·•t·25' c=l08'38'W •=104' 21'20' • =1,.38' 06' •=32'15' 26' • =34. 39' 11' 0=92' 45' 40' 
r..a. oo T-4. 43 T•li!. 94 T=O. 00 r-o. oo T•4. 33 T• 7. 23 T•7. 80 r..a. oo 
L"().OO L=B. 82 L•ZJ. 86 L=Q. 00 L.O. 00 LaB. 57 L=l4. 07 L•l512 L=Q. 00 
B>o.OO 8>0. 28 i•J.lS 3=Q. 00 B=Q. 00 iMl37 3-l. 02 3<1. 19 B"().00 

M.P. 

Lll Ll2 
Y~4319.87 Y:6574328. 41 
X•4681455 47 X=C6814«. 430 
R>lS.OO R"(). 00 
•=75'45' w ·~2'26' 49' 
T•l l. 67 r..a. oo 
L•l9. 83 L"ll 00 
11=4. 00 8"(). 00 

Nll Nl2 
Y•6574136. H Y:S574069. 07 
X=468135l. 62 X~681322. 33 
R>lQ. 00 R>lO. 00 
•=102' l8' 08' c.=to:r30" 45' 
T=l i!. 53 T•li!. OJ 
L=l 7. 94 L•l7. 54 
B:S. OJ B=S. 64 

H2J H24 
Y:S57<41J. 42 Y:6574484. 27 
X~681465. 47 X~681491.25 
R=B5 00 ~160-00 
e=lB' 19' 2!r c=7' 41' 26" 
T• lJ. 71 T•lO. 75 
L=<!7. 18 L=Zl. 48 
B•l. 10 3---Q. 36 

Ql Q2 

Y~74138. 37 Y:6574195. E6 
X>46813ZO. 81 X~68135Z. 36 
R"(). 00 R=lOO. 00 
• =53'21'33' •=12' 13'02' 
T=O. 00 T=lO. 70 
L"(). 00 L=<!l . 32 
S=Q. 00 B=Q. 57 

vADR 

' '-, 

H2S 
Y•S574SS9. 54 
X~68l 50.6. 68 
R..a.OO 
a.=SJ· Z2' 45" 
T•O. 00 
L"().OO 
B=O. 00 

OJ 
Y=S57421S. 87 
X~681369. 73 
R• li!. 00 
.~0'21' 45' 
T~. 4l 
L=B. 45 
B>o.7B 

' 

04 

""-... 
' ' ' 

Yz£574216. 85 
X~681376. 19 
RoO. 00 
•=56' 52' 55' 
r..a. oo 
L"().OO 
B=O. 00 

H 
Yc6574409. n 
X~681ZSJ. 75 
Rzll 00 
c.=n-20' ICY 
r-o. oo 
L.O. 00 
3"(). 00 
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LEGENDA: 

GRANICE 

• • • • • • • zona tradidonalne seoske izgradnje 

granica bloka 

povrsine pod zelenilom i slobodne povi'Sine 
na parcelama stanovanja manje gustine 

• u zoni preteZne Jegalizadje - jednoporodieni i vi5eporodiCni niski i srednje 
visoki objekti - (SMl} 

• u zoni nove izgradnje - jednoporodieni i vi5eporodicni niski i srednje visoki 
objekti - (SM2) 

• u zaSticenim zonama starih ruralnih cjelina - postojeo objekti koji se ne 
uldapaju u ambijent starog seta - (SM4) 

povrsine pod zelenilom I slobodne povrSine 
na parcelama stanovanja manje gustine 

• u zaSticenim zonama starih ruralnih cjeiina - postojeea tradidonalna seoska 
izgradnja - stare obnovljene iii neobnovljene tradidonalne kuee iii kuCiSta - (SM 3) 

• u zaSticenim zonama starih ruralnih cjelina - nova izgradnja u tradidonalnom 
maniru - (SMS) 

povrsine pod zelenilom i slobodne povi'Sine 
na parcelama za turizam - hoteli (TH) 

povrsine pod zelenilom i slobodne povi'Sine 
na parcelama za turizam - turisti&o naselje (TN 1) 

povi'Sine pod zelenilom i slobodne povi'Sine 
na parcelama za turizam - turisti&o naselje "Podvrijesno" (TN2) 

gradske sume (Sz) 

obradive povrsine - potkunjice (baSte, vocnjaci, 
vinogradi, maslinjaci) - (PO) 

lineamo zelenilo - (UJK) 

povi'Sine pod zeleniiom i siobodne povrSine 
na parcelama komunalnih servisa (vodovod i kanalizacija, elektroenergetska 
mreia i objekti, telekomunikaciona mrcia i objekti i sl.) - (IO) 

neregulisani vodotok - (VO) 

regulisani vodotok - (VO) 

jaruge 

guvno 

[f] parking 

IZVOD IZ DUP-a lzmene I dopune D P-a PRZNO KAMENOVO-KAMENOVO VRIJESNO, 

Sluzbeni list CG, opstinski propisi broj: 01/ 14 

M.P. Budva 12.01.2018.godine 
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-- ~· -·bEGENDA -

•••••• GRANICA ZAHVATA 
534/1 BROJ I GRANICA KATASTARSKE PARCELE 

GRANICA URBANISTICKE PARCELE 

UP24 BROJ URBANISTICKE PARCELE 

UP-81 OZNAKA PARCELE SAOBRACAJNE POVRSINE 

NAMJENA POVRSINA 

POVRSINE ZA PEJZAZNO URE8ENJE JAVNE NAMJENE 

~DRVORED 
H ZELENILO uz SAOBRACAJNICE 

POVRSINE ZA PEJZAZNO URE8ENJE OGRANICENE NAMJENE 

H ZELENILO TURISTICKIH NASELJA 

SUMSKE POVRSINE 

E'@Z)j ZASTITNE SUME 

IZVOD IZ DUP-a lzmene i dopune DUP-a P!Zno Kamenovo Sipkov krs (Siuzbeni list CG-opstinski propisi br. 01/14), 

Budva 12.01.2018.godine 
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LEGENDA 

•••••• 

; gg 

·-----

GRANICA ZAHVATA 

GRANICA MORSKOG DOBRA 

GRANICA I BROJ KATASTARSKE PARCELE 

GRANICA URBANISTICKOG BLOKA 

GRANICA URBANISTICKE PARCELE 

UP12 OZNAKA URBANISTICKE PARCELE 

UP-S1 OZNAKA PARCELE SAOBRACAJNE POVRSINE 

NAMJENA POVRSINA 

~ TURIZAM 

ZELENILO 

STJENOVITA OBALA 

SAOBRACAJNE POVRSINE 

- · - · - · - KOLSKI SAOBRACAJ 

TROT OAR 

Bm KOLSKO-PJESACKE POVRSINE 

PJESACKE POVRSINE 

-- MOST 

IZVOD IZ DUP-a lzmene i dopune DUP-a Prino Kamenovo Sipkov krs (Siuzbeni list CG-opstinski propisi br. 01/14), 

karta: t~~o/illff eows7A/}f-
/j_o -o"·· ·· "J.., ) I,~~.-... :J ~ 

Samostalni s'~~t~~;~r~ : B~n' Radovic dipl.ing. 
::. V '~~ -.?.)~ ) 
-;:-~ l · '...- , I 

~/ 

M.P. Budva 12.01.2018.godine 
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Samostalni savjetnik: a 
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LEGENDA 

••• ••• GRANICA ZAHVATA 

- .. - - .. - GRANICA MORSKOG DOBRA 

!29 GRANICA I BROJ KATASTARSKE PARCELE 

• • .. • • • GRANICA URBANISTICKOG BLOKA 

G·-·-G~L-·0 GRADEVINSKA LINIJA 

o RL o REGULACIONA LINIJA 

UP12 

UP-S1 

S+P+2 

® 

GRANICA URBANISTICKE PARCELE 

OZNAKA URBANISTICKE PARCELE 

OZNAKA PARCELE SAOBRACAJNE POVRSINE 

MAKSIMALNO DOZVOLJENA SPRA TNOST OBJEKA TA 

LOKACIJA U OVIRU URBANISTICKE PARCELE 

ZONA ZA IZGRADNJU 

ZELENILO 

ST JENOVITA OBALA 

SAOBRACAJNE POVRSINE 

- · - · - · - KOLSKI SAOBRACAJ 

TROTOAR 

~ KOLSKO-PJESACKE POVRSINE 

PJESACKE POVRSINE 

= MOST 
IZVOD IZ DUP-a lzmene i dopune DUP-a Prino Kamenovo Sipkov krs (Siuzbeni list CG-opstinski propisi br. 01/14}, 

Budva 12.01.2018.godine 
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Koor d inate granica UP-a Koordinate GL-a 
1 6573900.9< 4681<00.SO 151 6573?93.89 t081024.~ 301 ~1.65 45.l121<.i!i <516:i73878.<7 <&;1(68.13 16573883.39 4681452.28 151 6573869.82 4681121.79 
2 657391<21 4681~9.59 152 657399421 4581023.13 302 65738<3.53<681215.31 452 ss;Jan.<• <581055.os 2 6573891.02 4681<5<.59 152 6573869.16 4681114.05 
3 6573!09.76 4681~.ii7 153657:m3.11 t081014.41 303 iio73329.9S 46812252 1 453 65i3882.95 4681051.62 3 6573892.18 4681450.73 153 6573861.38 4681114.72 
4 6573901.564581<35.43 154 657:mL54 4681010.01 304 iioi3827.5Q468122221 454 6573853.29 4681041.15 4 6573884.50 4681448.47 154 6573861.02 4681110.48 
5 657389824 4581439.6< 1::.5 6573997.114680995.33 305 6573321.92 <651216.03 455 65738>'.09 <65103'-lo 5 6573905.13 4681451.89 1556573853.91 4681111.09 
6 6573895.63 4681447.19 155 6574000.60 ·~7.<2 3CS 6573817.57 4681213.12 <56 55739()3.22 4£81031.55 6 6573911.06 4681445.54 150 657385427 4681115.33 
7 6573502.19 4581<34.54 157 6573997.55 <680sa5.66 30i 65i3312.55l08i2t:U7 457 6573!m.55 <6<>102~.65 7 65739().:.94 4681439.78 157 6573851.22 4081115.59 
8 6573901.22 <&i1430.D4 153 6ol3~l0.47 <680501.09 1308 6573W3.52 <631212..50 •sa 5573P21~ 4581031.47 8 6573899.20 4681448.33 158 55r.SS0.42 4681108.50 
9 6ol3882.62 4581<18.40 IS 65739o5.32 4680977.16 309 6o-nar.5.43 <ii81212.67 •s~ 6573o20.c.; <651035.50 9 6573881.22 4681442.64 159 6573887.55 4681100.39 
10 E573884.67<581416.62 160 657329023 4680975.00 310 6573814.55 <6512C8.32 • so 6573919.0S<081036.S! 10 6573884.72 4681434.E<i 16ll6573891.514681060.39 
11 E573887.55 4581<20.:3 161 E57:m8.41 ~23 311 iioTKtO.SS <581203.74 <61 6573518.97 46810"".o8.0S 116573876.S5 4681431.49 1616573884.84 4681()8(.44 
12 E57S892.11<ES1t15.~9 162 657<003l5 <68CS6ii.<9 312 65i3833.3i t6Bi192..5S 462 6573?21.59 4651038.34 12 6573873.59 4681439.73 162 6573881.79 4681095$ 
13 65i3895.21 46<>1410.61 1E3 6oi<009.72 <68CS57.08 313 65i3033.514631191.68 463 65i3~27.19 4651041.<5 13 6513868.92 468143924 163 6573875.08 4681103.53 
1< E573S02.41<581402.55 164 6574010.72 4SSOS00.74 31-' 6573312.85 ' 63110<;.5.9 464 6573~27.324581043.03 14 6573872.50 4681431.!19 1&: 6573895.95 4681094.47 
15 6573913.93 4581<1<.56 165 6574013.414680S58.65 315 6;>13329.56 <681160.62 465 6573~21.13 4581039.60 15 6573864.81 4681427.71 165 657S902.45 4681102.97 
15 6573919.<2 •sa•• 10.67 160 6;>14010.20 4680565.79 316 657:»:9.054681160.<7 460 6513911.354581039.42 16 6573861.23 4681435.86 156 6573911.97 4681091.19 
17 6573915.1)4 4E81403.09 167 6574009.16 4680S55.73 317 6573805.96 <631166.14 467 65i3911.604.5S1035.<5 17 6>13851.19 4681435.06 167 6573913.89 4681085.81 
18 6573920.17 <5ll1401.05 16a 6574005.11 <560S57.69 318 65i3n9.17 4681168-SD 468 6573319.7< 4681032.51 18 6573852.78 4681427.91 168 657S903.16 4681093.94 
19 6573917.76 46813.."2.9< 1E.3 6574000.714650954.67 319 6573m .112 <63118422 <69 65i3S16.2346S103U9 19 6573845.21 tQ81432.58 169 6573900.81 <"681090.82 
20 6573914.30 4681385.18 110 0.:,7.!001.8! 4080S56.(6 320 657370-!.78 <631190.10 470 65i3E@.694631031.37 20 6573849.62 4681439.73 170 6573931.87 4681070.9< 
21 657S904.05 45ll1364.59 171 E574000.55 <560:0""2.14 32165737SO.SS<631197.10 47165i3l03.Sii465103Z.S3 216ol3836.s9 4681428.58 1716573937.08 4681075.62 
22 E57:l300.68 <E5135E.Sii 1n6oi:!995.15<68CS51.52 322 toi3i9.85 t 6812CS.S 472 65138>:.834651041.13 22 6573843..01 4681422.03 m 6573949.10 4681062.23 
23 65738..'2.!!3 <581345.£5 1i3 6573W!l6 <680973.62 323 6oi37S35i 45ll1<08.20 473 6573850l7 46810!2."3 23 6573838.79 4681<16.32 173 6573951.06 4681051.81 
24 6573878.30 4651353.S3 174 6573905.89 4680975.68 32< 65737!13.S3 <ii81£03.13 <74 6513884.0! 46S1C-52.72 24 6573830.814681422-"il 17< 55r..956.70 408100.:.82 
25657387<.77 4EB1355.S1 1i5 551397S.gJ 4060'976.39 325 65737a3.30 <ii81191.52 <75 6513878.73 4651055.68 25 6573657.74 4681400.55 115 55r.938.72 4681055.76 
26 6573878.05 4€81360.56 m E573978.514680m.n 32il6573m.33 4681183.35 476 6573879.!15 <651067.84 26 6513865.05 4681397.69 176 6573939.09 46810o""2.75 
27 6573882.00 4081364.68 m 6573977.44 <680505.68 3276573758.75 4681108.50 •n 5573ii82.11<sa1075lO 216573860.85 4681387.06 177 65739ii8.57 <681054.78 
28 6573885.53 4681368.31 178 6573978.97 4680560.10 328 6;>13728.42 4681184.91 478 6573863.29 <601 103.31 28 6573853.50 4681389.56 178 6573972.76 4681049.17 
29 6573891.00 4681377.08 119 6573974.46 4560559.60 329 6573r.9.09 4681186.52 <79 6573855.2< 4651107.94 296573875.214681397.58 179 6573968.96 4681045.30 
306573833.17 4681372.39 160 6573975.75 <680550.63 330 6ol3702.05 4681193.41 480 65T.>Ma.69 4581107.32 30 6573882.414681394.71 180 6573971.34 4681045.26 
J16573339.ca4El!1360.77 1816513971.10~.01 3316573701.7< ' 631191.<;1 4816573641.754Sl!1106.97 316573877.57 45ll1384.31 18165739ii8.11 4681037.88 
32 6573892.64 4681383.44 182 6ol 3972.<9 4650>:0.59 332 65i372QSO ! 6B11S6.83 482 6573837.964il011C?.55 32 6573870.38 4681387.58 182 6513..06528 4681039.11 
33 6573635.61 <68133'.84 183 6oiJ..070.0< 4680599.71 333 6ol3759.18<631166.< 1 483 6573835.70 <681;(?.33 33 6573876.32 4681380.81 183 6573963274681034.78 
34 6573901.51 <531353.69 184 6573971.!:2 4680!;9.68 334 6573n3.75 468118:).53 <84 6573833.<8 <il01107.i5 34 6573812.58 46813o"9.99 184 6573951.72 45ll1037 .35 
35 6573910.31 4€31394.58 165 6oi:JS53.34 4681006.D9 133565i3nil.H 4681180.07 4&5 6573832.43 4681103.2! 356573865.114681372.58 16S65T.o959.51 <6810!1.63 
30657S892.5645ll1387.20 156 6573970.82 4651006.30 3JS &,73779.81 <681i3S.68 4!6 6573832.05 <ii81111.57 38 6513865.55 4681383.40 186 6573955.30 4681043.45 
37 6573892.6046813><.32 187 65739-.1.74 4681012.41 337 6o13n1.95 4681143.34 <876573830.11 4661114.35 37 6573908.38 4681405.82 1876573958.47 4681050.87 
38657S892.414681401.02 168 ~!.15t081012.~ 338 6:>13765.27 <681145.23 488 6573827.50 <681115.62 38 6573912.43 4681400.n 168 6573962.814681048.S8 
39 6573892.00 4081404}5 163 6573..054.574681018.32 339 6:>13751.624681146.53 489 6573823.12 4651117.70 39 657S902.31 4681392.51 189 6573963.64 4681051.12 
40 6573890.614581408.65 19!1 6573955.084681019.43 340 6573730.13 45a11U.32 4~ 6573819.03 <681122.13 40 65738..08.22 4681397.53 190 6573973.97 4681026.36 
416573879.634581<20.12 1S16ol3950.02 <681020.n 341 6573727.374631141.23 4916573816.764581122.05 416573903.52 4681387.70 191 6573980.66 4681028.93 
42 6573890.02 4081<£6.59 1P2 6oi3SOO.S7 t081021.58 342 65737<0.63 <631140.61 492 6573815.75 <681124.1! 42 6573908.12 ~1381.25 192 6573993.93 4680996.19 
<3 657389!.(2 4€81431.81 193 6573956.10~1025.03 343 65737K 074ii811<3.E!I 493 6S73S!JS.3-! 4631130.8:> 43 6573898.79 4681374.62 193 65739a6.52 4ii80993.1 8 
.u 6573899.11 4ES 1434.61 1S4 6>13951.37 t081025.87 344 6573707.16 <681149.56 <94 65i3805.<7 4681129.08 44 6573894.19 4681381.05 194 657397922 4081011.22 
45 6573335.2< 4€51438.83 1~ 6573975.37 4681040.45 345 6573701.414681158.62 <!?5 6ol3803.694661126.37 45 6573868.58 4681364.94 195 6573974.104681009.15 
46657S892.174E81<58.<2 1!?5 6ol39i6.eo4081038.39 3!6 65T.>OS3J).: l 6ai 166.!0 ($ 65i3S00.50~:;e1123.~i 46 6573895.35 4681361.85 196 6573871.10 4081016.57 
47 6573893.56 4551<00.44 197 6ol3978.86t081039.83 347 6of3;_'ij.8J 4631173.51 4S7 6573756.27 <331122.70 47 E573890.74 4681351.74 197 6573976.20 4681018.£4 
48 6573879.08 4!81455.74 153 ~42 4651039.09 345 65730.."8.85 4681181.64 48 6573883.62 4681354.89 198 657400325 4660966.49 
<9 6573877.25 4581455.72 1S9 ~i3.SS!581~2.50 349 65737C-Il.53 <681156.08 49 6573329.93 4681350.43 199 6574009.72 46609oi.C8 
50 6573865.65 4581450.79 zoo 6ol3976.04 4651043.95 350 6573703.65 <631202.44 50 657365627 4681353.49 200 6574010.72 4680960.74 
5165738ol.81 4581448.15 :1016oi3976.E64E810o<7.<2 351 65737C-6.15 4681215.57 516573840.104681341.68 2016574001.11 4660959.69 
52 65738oi.464ES1449.53 202 6oi3972.854681052.S! 352 6573755.69 <681~1.46 52 65738:19.17 4681357.34 202 6574000.55 46609o""2.14 
53 657:»:0.60 4081431.78 203 6573970.38 4681055.85 353 6573767.43 4681<99.E9 53 6573816.99 4681348.65 203 6574003.58 4680962.60 
54 6573840.02 4081~.08 21)4 6573.."<>"1.33 4081058.32 354 6573790.<9 <681302.65 54 6573801.73 4681370.03 
55 6573826. 17<E61424.67 1205 6ol3:64.53 468106029 355 65738C.S.09 4681S3.~2 55 6573760.93 4681357.73 
58 6573823.<2 4081<22-'0 2!JS6oi3S54.61 46810<7.10 356 657l825224681<33.53 58 6573789.55 4681361.74 
576573822.65 4661<23.42 :107 ~13?5321 t081031.<1 3ol6ol3761.50 4681316.33 576573807.58 4681323.D4 
58 6573811.64 4581415.07 2ca lloT.&~.74 <U1031.&5 358 657376'.21 <681325.18 58 6o73808.&l 4681303.56 
53 6573810.E!I455141724 21l3 6>13953.65 4681037.72 353 6573n1.714681342.67 59 6573199.19 4681303.01 
6ll55r..S00.64 468141)!.08 210 6ol3955.394651038.05 :»o 65i37i0.97 ( 5ai35S.SS so 6573n6.71 4681305.26 
816573199.68 4631<05.53 2116573952.104681040.71 3615.."73n s.5s 4681301.50 616573m.994681322.22 
62 6573731.41 <661391.97 212 6>13953.23 t081041.76 ss2 ~13783..."3 4631372.ca 62 6573773.64 4681342.14 
63 6573190l6 4681392.79 213 6573948.70 4681043.05 383 6573731-'2 4681381.20 63 6573782.P2 4681344.16 
64 6573789.38 4681391.35 214 6ol3><9.03 4681044.47 364 6573&>0.38 4681388.52 64 6573756.<2 4681345.n 
65 6573192.06 4681308.82 215 6ol3934.4 14681().<327 385 6573810.55 46313~.29 65 6573757.28 4681338.81 
56 6573193.50 4681390.00 216 6ol39342• 4681044.77 3086573854.514631412.40 56 6573762.42 4681336.85 
67 6573193.<7 4561323.14 217 6;>13934.46 <ii81048.<2 3o7 6oi373U5 4681377.94 676573756.814681322.14 
08 6573800.33 <681397.€3 218 6oi3932.SO t081C57.00 :;sa So<3n4.01 <68138327 68 6573751.67 4681324.09 
69 6573807.70 4631401.23 219 6573927.92 45ll1067.12 309 6573770.16 4681353.11 69 6573834.35 4681325.96 
706573831.514S51411.()4 220 65739"<8.35 <ii81071.63 370 5.."73763.n 468133821 70 6573847.65 4681334.59 
716573832.50 4531410.33 2216573?28.41 <ii8107US 3716ol3756.8 4681317.45 716573847.394681331.84 
12 6573834.44 <551<09.54 222 6573976.79 4681081.96 372 6573745.18 <ii81322.08 72 6573659.51 4681330.41 
73 ~1.S6 <551416.3Q 223 65739"<8.08 4681085.41 373 6573753.19 40813342< 73 6573657.49 4681309.13 
74 6573844.85 4681413.75 224 6573729.79 4681087.16 374 ~13768.304681345.<0 74 6513851.09 4681293.65 
7555r.>S52.64 4581417.13 225 6ol3?28.65 4681065.15 375 65737il1.814681352.75 75 6573657.112 4681291.29 
76 6573861.97 4SS1420.ii8 226 6573~s.n 4681DOa.19 376 65i37~l3<581355.9!l 76 6573854.44 4681:184.78 
n 6573869.92 4SSH22.33 227 ~139"4525 4681CS2.12 3n 6573756.14 4681316.07 n 6573848.50 4681287.15 
78 6573376.80 <631421.25 228 6573916.32 4651074.58 378 6573750.53 458131820 78 6573846.29 4681281.68 
79 6573861.().< 4S81415.07 m E573899.52 4651071.50 373 0573747.91 4681311.28 79 6573834.31 4681:156.46 
8065i3862. 134ii8141L"< 230 65720!'3.03 46810€928 360 6573744.55 4681304.33 80 65ro&~t03 4681308.43 
81 6573866.31 4581<C9.55 231 65738~.83 4681070.90 381 6573750l6 4581301.7< 816573736.194681292.49 
82 6573868.<04651403.50 232 6573850.20 4681073.8:> 362 65737.!C.52 4581~3.48 82 6573742.62 4681269.02 
83 6573874.00l581401.<S 233 5573900.75 4681076.85 383 6573745.10 46812.."<.<7 83 6573732.39 4681<69.15 
84 55r.>ii87.54 4€31390.64 r.>~ 6>13893.48 4681053.75 SS: 6573747.70 46812-0J.tO 84 6573725.76 4681212.63 

IZVOD 

karta: 

Sa most 

656573887.41 45S1400.45 r..s 6ol:!a<9.S3 4681110.38 :;ss 6573740.914081219.68 85 6573742.58 ~1255.54 
56 6573879.38 46514 14.54 236 6ol3058.81 t081109.<3 386 6:13736.38 4681271-SD 86 6573760.7145ll1:184.31 
87 6573863.23 4631416.00 237 6oiS901.06 4681106.40 387 6:>13131.12 ~1:164.37 87 6573nii.59 4681<95.93 

686573853.9046;~ 238 657390-121 468111)4.48 ~ ~7372~S3(58125a.t1 

~vo~~kovk 
88 65737.§?.39 4681282.45 

~~Bl!W-aJ . r~-<l)j -~~i ~Ui!lWflf11ist I G-opstinski pre :>i 
90 6573887.86 4651387.83 240 6;>1390628 4661105.37 390 6573712.33 4681257.4 6573805.08 4681281.34 

f14rN '(; 91 6573886.37 <681378.94 2416573910.41 <68111)4.05 391 6573715.82 46812" ~c:. · O. :> ·, , 91 6573789.94 4681273.59 
92 6573881.51 4081371.35 2426573914.17 4081101.37 3P2 6ol3715.37468 ' ~ 

~~ 
92 6573n2.70 4681259.95 

93 6573875.32 46813;4.97 43 6573697.€5 4681112.16 3!l3 6573710.144- (26:).88 93 6573763.90 4681271.D8 /Zeeu ~ 
[~ 55r.o870.1545li1357.S9 12.!4 6ol30~.13 4081114.47 ~"''"'~~..,;. 94 6573750.814681250.33 

95 6573853.03 4631359.11 245 6573890.04 4681120.55 3S5 6573731.S9 ~J< 95 6573814.76 4681 282.13 

m~tJID:~= am.,':Bra fi.~a:-B IMWr£~ . 1~~ ~=.37 4681262.20 Budva 12.0 I' oo 381o..t o •34-< • .ca 4681223..92 
sa 6o'7356822 <081342.07 2.:a6573071.914601144.11 358 6573721.C6 ~12,.:a.53 

- =- -....,;. _ .. • 9865737~.314681235.55 
99 6573853.69 46813!6.13 249 6;>13868.49 4681150.Q1 399 6573718.87 4081244.71 . ' 99 6573788.29 4681232.85 ' . 
100 6573873.47 4681350.34 250 657386524 4681155.91 4006573709<8468) 230 89 

. ,.. ~ .. .. 
100 6573n9.70 4681251.98 

401 6573705.64 4sa1zms 
I • 

/ / 
10165738n.S6 4681348.12 ·2516573862.39 4681161.71 r- ..... / 101 6573795.78 4681259.19 
102 6573875.74 4581343.64 1252 6573657.90 4681159.51 402 6>13703.21 4081216.20 ·--. -· 102 6573840.50 4681237.08 
103 6573871l6 4681345.55 ~~~·~= ~~~~-:~ 403 6573701.0646812C5.S2 103 6573845.50 4681238.88 
·· · --······ ··· ·· ·· -· .... .......... __,_.., .... . -.. ··- ·- • •u ~~·uu~ ~ '"'~'~-• """• ...,.... 

si br. 01/14), 
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LEGENDA 

•••••• 

;gg 

------

GRANICA ZAHVATA 

GRANICA MORSKOG DOBRA 

GRANICA I BROJ KATASTARSKE PARCELE 

GRANICA URBANISTICKOG BLOKA 

GRANICA URBANISTICKE PARCELE 

UP12 OZNAKA URBANISTICKE PARCELE 

UP-S1 OZNAKA PARCELE SAOBRACAJNE POVRSINE 

SAOBRACAJNE POVRSINE 

- · - · - · - KOLSKI SAOBRACAJ 

TROTOAR 

~ KOLSKO-PJESACKE POVRSINE 

PJESACKE POVRSINE 

-- MOST 

JZVOD JZ DUP-a lzmene i dopune DUP-a Prino Kamenovo Sipkov krs (Siuzbeni list CG-opstinski propisi br. 01/14}, 

M.P. Budva 12.01.2018.godine 



t 

2.50 

Poprecni presjeci 

presjek M-M 
Jadranska magistrala 

3.50 
d:oo 

presjek A-A 
ulica SK2 

3.50 " " 
3.50 

~~~w~~~2-~5oo/c~o~~~ 
~ 1.50 " 2.75 " 2.75 r 

presjek C-C 
ulica SK1 

..,. 2.50% 

2 50 
51lo 

presjek E-E 
staza SK1 

; " 7.00 " 

..0. 

2 50 

presjek 8-8 
prilaz SK2 

2.50% 

2.75 
5~0 

·" ..... 

l 

2.75 

presjek D-0 
prilaz SK1 

2.50% 

; 1.75 
3Jo 

1.75 

presjek F-F 

r 

1 voo IZ o 7
. -a lzmene i dopune DUP-a PI'Zno " menovo Sipkov krs (Siuzbe

7
' ist CG-opstinski propisi br. 

>--r===:~~2~.5~0°;,Yo==t::r-< 2.50% 

M.P. ,B~~~~.Qif·Ot.2018.godi ne 
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At1 At2 
R=20.00m R=30.00m 
DL=9.90m DL=8.96m 
Tg=5.05m Tg=4.51m 

a=28"21 '38" a=17"06'39" 

At7 AlB 
R=100.00m R=30.00m 
DL=18.64m DL=6.41m 
Tg=9.35m 

a=10"40'56" 
Tg=3.22m 

a=12"14'54" 

At13 At14 
R=16.00m R=33.00m 
DL=7.69m DL=13.22m 
Tg=3.92m 

a=27"32'30" 
Tg=6.70m 

a=22.57'00" 

At 19 At20 
R=60.00m R=140.00m 

DL=22.59m DL=103.18m 
Tg=11.43m 

a=21"34'10" 
Tg=54.06m 

a=41 "13'38" 

At25 At26 
R=24.00m R=B.OOm 
DL=8.53m DL=10.73m 
Tg=4.31m Tg=6.34m 

a=20"21 '35" a=76"48'44" 

At37 At38 
R=B.OOm R=6.00m 

DL=11.43m DL=9.51m 
Tg=6.93m 

a=81"49'34" 
Tg=6.09m 

a=90"49'34" 

At3 At4 
R=25.00m R=20.00m 

DL=20.16m DL=38.52m 
Tg=10.66m 

a=46"12'20" 
Tg=28.75m 

a=110"21'10" 

At9 At10 
R=30.00m R=40.00m 
DL=4.65m DL=15.50m 
Tg=2.33m 

a=8"52'25" 
Tg=7.85m 

a=22"11 '48" 

At15 At 16 
R=40.00m R=15.00m 

DL=17.28m DL=14.65m 
Tg=9.12m 

a=24"45'09" 
Tg=7.97m 

a=55"58'26" 

At21 At22 
R=150.00m R=6.25m 
DL=59.61m DL=15.86m 
Tg=30.21m 

a=22"46'16" 
Tg=19.95m 

a=45"26'07" 

At27 At28 
R=40.00m R=40.00m 

DL=10.74m DL=3.65m 
Tg=5.40m 

a=15"23'00" 
Tg=1.69m 

a=5"13'25" 

Mt 1 Mt2 
R=85.00m R=135.00m 

DL=144.94m DL=72.85m 
Tg=97.26m 

a=97"41 '47" 
Tg=37.33m 

a=30"55'02" 

Koordinate tjemena 
magistrale 

Mt1 6573971 .51 4681465.21 
Mt2 6573864.06 4681254.81 
Mt3 6573869.96 4681167.51 
Mt4 6573958.33 4681078.31 

Koordinate presjeka 
i krajeva osovina 

0 1 6573892.57 4681310.62 
02 6573893.93 4681313.29 
03 6573913.77 4681123.29 
0 4 6573995.63 4681066.81 
05 6573865.59 4681324.40 
06 6573865.51 4681327.81 
07 6573853.08 4681247.27 
08 6573901 .53 4681115.11 
09 6573984.04 4681040.19 
0 10 6573805.55 4681215.42 
011 6573748.19 4681293.11 
012 6573879.75 4681497.44 

A!S At6 
R=60.00m R=BO.OOm 

DL=49.08m DL=17.00m 
Tg=26.00m 

a=46"51 '48" 
Tg=8.53m 

a=12"10'20" 

At 11 At 12 
R=100.00m R=40.00m 
DL=5.14m DL=9.55m 
Tg=2.56m 

a=2"56'46" 
Tg=4.80m 

a=13"40'48" 

At 17 - At 18 
R=45.00m R=30.00m 

DL=23.15m DL=13.30m 
Tg=11.84m 

a=29"28'26" 
Tg=6.76m 

a=25"23'57" 

At23 At 24 
R=16.00m R=410.00m 
DL=9.76m DL=67.90m 
Tg=5.04m 

a=34"57'53" 
Tg=34.03m 
a=9"29'20" 

At29 
R=9.00m 

DL=8.00m 
Tg=4.29m 

a=50"56'26" 

Mt3 Mt4 
R=130.00m R=136.00m 
DL=92.74m DL=66.77m 
Tg=48.44m 

a=40"52'20" 
Tg=34.07m 

a=28"07'46" 

Koordinate tjemena 
ulica, prilaza i staza 

At1 6573865.17 4681342.76 
At2 6573873.97 4681359.99 
At3 6573890.73 4681377.26 
At4 6573888.88 4681429.27 
At5 6573785.56 4681386.70 
At6 6573752.83 4681300.28 
At7 6573738.01 4681270.87 
At8 6573725.76 4681254.94 
At9 6573721.42 4681245.79 
At10 6573706.31 4681223.56 
At11 6573702.48 4681205.56 
At12 6573699.55 4681187.20 
At13 6573695.06 4681176.48 
At14 6573695.96 4681165.79 
At15 6573705.06 4681148.49 
At16 6573720.36 4681137.1 6 
At17 6573747.79 4681146.85 
At18 6573771 .67 4681142.63 
At19 6573866.34 4681291 .61 
At20 6573841.47 4681224.26 
At21 6573874.49 4681142.40 
At22 6573886.87 4681110.15 
At23 657391 1.53 4681106.33 
At24 6573939.95 4681 079.1 0 
At25 6573971 .87 4681057.34 
At26 6573839.51 4681249.31 
At27 6573833.66 4681234.62 
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TEHNIČKI IZVEŠTAJ  
 

I .OPŠTI DIO  
 
1. TRASA VODOVODNOG KRAKA 
Dio magistralnog gradskog vodovoda, od skretanja za naselje Pržno  do tunela u Kamenovu (Đevistenje), AC Ø 
450 mm i AC Ø 200 mm trasom koju čine djelovi katastarskih parcela 1896, 1912, 326, 327, 328, 330, 332 KO 
Sv.Stefan i dijelovi drugih katastarskih parcela koje će se tačno odrediti glavnim projektom. 
 
2. POSTOJEĆE STANJE NA URBANISTIČKOJ I KATASTARSKOJ PARCELl 
Uvidom u Internet prezentaciju elektronske evidencije o nepokretnostima Uprave za nekretnine CG,konstatovano 
je da je: 

 u listu nepokretnosti-izvod br 531-izvod za KO Sv.Stefan na kat.parceli 1912 javni putevi površine 14354 
m2 u svojini Crne Gore i pravom raspolaganja upisanim na Vladu Crne Gore. 

 u listu nepokretnosti-izvod br 56-izvod za KO Sv.Stefan na kat.parceli 1896/1 tekuće vodepovršine 
18060m2 u svojini JP Vodovod i kanalizacija Budva. 

i druge navedene parcele koje ce se tačno odrediti elaboratom parcelacije i glavnim projektom. lmajuci u vidu da 
podnosilac zahtjeva nije upisani vlasnik predmetnih nepokretnosti potrebno je regulisati imovinsko pravne 
odnose, obezbjediti dokaz o pravu svojine na zemljištu, odnosno drugom pravu na gradenje na zemljistu iii dokaz 
o pravu svojine na objektu, odnosno drugom pravu na građenje. 
 
 
3. PLANIRANA NAMJENA OBJEKTA 
Planirani dio magistralnog vodovoda. 
 

27. PRAVILA PARCELACIJE 
 
 

Članom 212 vazeceg zakona, predvideno je da se do donošenja propisa kojim ce se definisati bliži  sadržaj iuslovi 
izrade elaborate parcelacije, primjenjivace se propisi doneseni na osnovu Zakona o uredenju 
prostora i izgradnji objekata (Siuzbeni list CG broj 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14). 
U skladu sa clanom 16, tacka 2 Pravilnika o nacinu izrade, razmjeri i blizoj sadr:Zini tehnicke dokumentacije 
(objavljen u Sluzbenom listu CG broj 23/04) uraditi Elaborat parcelacije po važecoj planskoj dokumentaciji ,kako 
bi se tacno utvrdla povrsina predmetnih katastarskih parcela koje formiraju urbanisticku parcelu. 
Elaborat izraduje ovlascena geodetska organizacija. 
 
 
5. PRAVILA REGULACIJE 
 
Prikazane su u grafickim prilozima plana i definisane u tekstualnom dijelu plana. 
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6. URBANISTICKI PARAMETRI 
 
Planirani vodovod 
U okviru posmatranog područja, potrebno je snabdjeti područje kvalitetnom vodom za piće u toku 24 časa sa 
adekvatnom količinom i pritiskom. U okviru raspoloživih količina vode u Budvanskom vodovodnom sistemu 
cjelodnevno vodosnabdjevanje Kamenova nije moguće ostvariti. Nedostajuće količine vode obezbjeđuju se iz 
Regionalnog vodovoda. Sa ovim dodatnim količinama vode u Budvanski vodovodni sistem moći ce se izvrsiti 
uredno vodosnabdjevanje naselja Kamenova. Duž magistrate sa donje strane je 
postavljen cjevovod regionalnog vodovoda. Cjevovod regionalnog vodovoda je objekat od regionalnog   značaja 
koga nije moguće izmješati i potrebno je voditi računa o zaštitnom koridoru oko cjevovoda, koji je propisan od 
strane JP Regionalni Vodovod Crnogorsko Primorje. Zastitna zona oko ovog cjevovoda je po 1m sa obje strane 
cjevovoda. 
Predvideno je izmjestanje dionice cjevovoda Ø 450mm po obodu urbanistickih parcela Ina dijelu gdje se pruža 

nepravilnom trasom kao i cjevovoda Ø 200mm koji se pruža nepravilnom trasom. lzmjestanje oba cjevovoda u 
okviru ovog plana je neophodnone samo zbog zahtjeva JP ,Vodovod i kanalizacija" Budva, već i zbog toga što 
trasa prolazi kroz prostor ispod budućih objekata i sl.   lzmjestanje ova dva cjevovoda, predviđa se uz trasu 
regionalnog vodovoda, sa njegove donje strane. Za ova izmjestanja je neophodno uraditi detaljnu projektnu 
dokumentaciju za koju i na koju je neohodno dobiti uslove i saglasnosti nadležnog javnog preduzeća  Na osnovu 
proracunate maksimalne satne potrošnje u danu, maksimalne dnevne potrošnje,dimenzionisana je planirana 
vodovodna mreža predmetnog područja. 
 
 
 
 
   II. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE  
 
KARAKTERISTIKE CIJEVI  
 
Celokupno izmještanje magistralnih cijevovoda  treba da se izvede prema važećim tehničkim propisima i odobrenom 
projektu, izrađenih od polietilena visoke gustine HDPE PE-100, tip 1, nazivnog pritiska, prečnika i klase određene 
projektom. 
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TEHNIĈKI OPIS  
 

     Elementi   projektovanog vodovoda su   sljedeći: 
 

Trasa projektovanog vodovoda, kao i prethodna, određena  je na osnovu više uzajmnih faktora: planske 
dokumentacije DUP, granicama katastarskih i  urbanistiĉkih  parcela. 
 

CIJEVOVOD  PE DN 225 mm 
Trasa projektovanoih  cjevovoda polazi od planiranog mjesta priključka u tački Č1 , kota na saobraćajnici 

33,81 m.n.m. do sahta SP1. U  SP1 Postavljen je T- komad koji čini baj pass sa cijevovodom DN 500. 
Na trasi cijevovoda Dn 225 mm je predviđena izgradnja 4 nove priključne šahte, 3 saljte za muljni ispust , 2 sahte 

sa vazdušnim ventilom  i ugradnja nekoliko LG lukova. 
 Projektovna trasa u potpunosti uvažava važeću zakonsku regulativu kada su u pitanju zone sanitarne zaštite oko 

cjevovoda.  
Projektovani pad vodovoda je promenljiv i varira u zavisnosti od terena.Ukupna duzina  cijevovoda je 780m. 

 
CIJEVOVOD  PE DN 500 mm 
 

Trasa projektovanoih  cjevovoda polazi od planiranog mjesta priključka u tački ČO , kota na saobraćajnici 26,20 
m.n.m. do sahta SP2. Na cijevovodu su predviđena 3 sahte za muljni ispust , 2 sahte sa vazdušnim ventilom  i ugradnja 
nekoliko LG lukova. Ukupna dužina cijevovoda je 860m. 
 

Projektovani pad vodovoda je promenljiv i varira u zavisnosti od terena 
 

NA DIONICI OD PROFILA  30  DO PROFILA 37 A  POSEBNO OD ANKER BLOKA BR 12 DO ANKER BLOKA BR 
19  PRILIKOM IZVODJENJA RADOVA TREBA POSTAVITI BUDUCE PLANIRANE CIJEVOVODE KOJI ĆE SE 
UKRSTATI  SA  POSTOJECIM    MAGISTRALNIM  CIJEVOVODIMA.  KAKO  SE  NIJE  ZNALA  DUBINA 
POSTOJEĆIH INSTALACIJA POTREBNO JE DA IZVODJAC NA TOM DIJELU PRVO „IŠLICA POSTOJEĆE 
CIJEVI“ KAKO BI IM SE ODREDILA DUBINA . U TOM PERIODU AKO JE POTREBNO OBAVESTITI I 
PROJEKTANTA  KAKO  BI  SE  NA  TERENU  STO  PRAVILNIJE  ELEKTRO  FUSIONIM  SPOJNICAMA 

„ZAOBIŠLE  POSTOJEĆE  „ŽIVE  CIJEVI  „PO  POSTAVLJANJU  CIJEVOVODA  POTREBNO  JE  TEREN VRATITI 
U PRVOBITNO STANJE A POSEBNU POZNJU OBRATITI NA PESACKU STAZU PORED MORA. NA TOM DIJELU 
PO POSTAVLJANJU BUDUCIH CIJEVOVODA UZ KONSULTACIJU SA PROJEKTANTOM 
STATICAREM I NADZORNIM ORGANOM URADITI   ZASTITU CIJEVOVODA OD DEJSTVA MORA . 

Cijevni materijal.  
 PolietilenskE cevi za transport vode pod pritiskom, izrađenih od polietilena visoke gustine HDPE PE-

100, nazivnog pritiska PN 10 bara minimum, spoljnog prečnika  DN 500 mm. HDPE PE-100 cijevi treba 
da budu proizvedene i atestirane u skladu sa EN 12201 o čemu treba dostaviti neophodne dokaze 
(sertifikate ili potvrde) kao obavezni prilog uz isporučene cijevi. Cevi su predviđene za radni pritisak 
PN 10 (20˚C), odobrene za pijaću vodu, moraju biti otporne na UV zračenje, radijaciju i mraz; 
proizvođač, tip, PN i datum proizvodnje moraju biti odštampani na svakoj cijevi; sigurnosni faktor 
C=1,25 minimum; minimalna vrednost SDR 17, pogodne za sučeono i elektrofuziono zavarivanje.      

 

 Polietilenskih cevi za transport vode pod pritiskom, izrađenih od polietilena visoke gustine HDPE PE-
100, nazivnog pritiska PN 10 bara minimum, spoljnog prečnika  DN 225 mm. HDPE PE-100 cijevi treba 
da budu proizvedene i atestirane u skladu sa EN 12201 o čemu treba dostaviti neophodne dokaze 
(sertifikate ili potvrde) kao obavezni prilog uz isporučene cijevi. Cevi su predviđene za radni pritisak 

PN 10 (20˚C), odobrene za pijaću vodu, moraju biti otporne na UV zračenje, radijaciju i mraz; 
proizvođač, tip, PN i datum proizvodnje moraju biti odštampani na svakoj cijevi; sigurnosni faktor 
C=1,25 minimum; minimalna vrednost SDR 17, pogodne za sučeono i elektrofuziono zavarivanje.   

 
Celokupno izmještanje magistralnih cijevovoda  treba da se izvede prema važećim tehničkim 
propisima i odobrenom projektu. Cijevi se polažu na pripremljenu posteljicu. Montažu vršiti 
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prema uputstvu i preporuci proizvođača, odnosno prema tehničkim uslovima izvođenja 
radova (predviđa se čeono varenje). Oko projektovanog vodovoda planria se izrada posteljice 
od pijeska sitne granulacije, kao zaštita cjevovoda, u debljini od minimum 10 cm ispod, iznad 
i oko cjevovoda. Dat je detalj rova u grafičkom dijelu. 
 

 Šahte na cjevovodu predviđaju se da budu pravougaone osnove, zahtjevane dubine, od armiranog betona 
MB 30 u dvostranoj oplati sa šahtnim poklopcem profila Ø 600 mm. Dimezije šahti su date u detaljima 
vodovodnih čvorišta. Prosječna dubina šahti iznosi 1,50 m a definisana je dubinom projektovanog cjevovoda i 
potrebom za vršenjem monterskih radovoa oko cjevovoda. 
 

Na pomenutim cijevovodima potrebno je izvršiti I sanaciju koje su nastale na cijevovodu usled dejstva mora 
(talasa), koji su ostetili cijevovode uz morsku obalu duz plaže Kamenovo . 

  
Obaveza je investitora da u predvidjenom zakonskom roku obezbedi dozvolu i sva potrebna rešenja za 

izvodjenje objekata od nadležnih organa. 
  
 NA DJELOVIMA GDE DOLAZI DO UKRŠTANJA MAGISTRALNOG CIJEVOVODA SA 
REGIONALNIM VODOVODOM I GDE JE SLOJ SLJUNKA MANJI OD 60 CM OBAVEZNO ZASTITITI CIJEVI 
AB PLOĆOM PREMA GRAFIČKOM DETALJU. 
 
TAKODJE NA LUKOVIMA - NAGLIM PROMENAMA PRAVCA CIJEVI ANKERISATI AB BLOKOVIMA.- date 
pozicije u situaciji (grafičkom dijelu ) 
Obaveza izvodjača je da pre početka radova pismeno izvesti nadležne organe o početku izvodjenja radova, kao i  da 
blagovremeno pozove nadležne organe da izvrše pregled i prijem instalacija. 
 
Izmene projekta  mogu se vršiti po odobrenju Investitora, uz saglasnost Projektanta i revidenta. (ukoliko se radi o 
izm‚jenama i dopunama koje ne utiču na cjelinu rješenja projekta), koji sam garantuje za njihovu primenu. 
 
Na mjestima gdje dolazi do spajanja novoprojektovanog cjevovoda sa postojećim spajanje je predviđeno 
elektrofuzionim spojnicama DN 500 i DN 200. Elektrofuzione spojnice su od PeHD PE 100 i ugrađuju se na način na 
koji definiše proizvođač istih. 
 
 
Na loakciji gdje će se postojeći cjevovodi ukrštati sa novoprojektovanim cjevovodima biće neophodno izraditi tehničko 
rjepenje koje ćebiti usaglašeno sa predstvnicima doo Vodovod i kanaliazcija Budva, a nakon izvršenih iskopa, budući 
da postojeći cjevovodi moraju ostati aktivni do momenta prespajanja, te da nije poznata dubina postojećih cjevovoda 
kako bi se isporjektovao detalj ukrštanja. Ovaj detalj mora se definisati uz međusobnu saglasnost investitora, 
projektanta, revidenta i loaklnog vodovoda.  
 
Završni čin prespajanja cjevovoda moraju drsditi službenici doo Vodovod i kanalizacija Budva kao jedini nadležni za 
takvu vrstu radova. 
 
Na cjevovodima se predvi]a ugradnja mjeračaprotoka po zahtjevu doo Vodovod i kanalizacija budva a po specifikaciji 
koja je data u nastavku. 
 
U slučaju nepredviđenih naknadnih radova, izvodjač je dužan da pre početka njihovog izvođenja uradi analize 
cena i preda nadzornom organu investitora na uvid. Tek po  odobrenju od strane Investitora, izvoðač može  
pristupiti izvodjenju naknadnih radova. 
U protivnom, izvršeni naknadni radovi tretiraće se kao ugovoreni rad i plaćati po cenama odredjenim 
predračunom za odgovarajuće pozicije, ili kako nadzorni organ odredi. 
Obračun će se vršiti prema stvarno izradjenim količinama, izmerenim na licu mesta, bez obzira na količine u 
predmeru, a po cijenama iz projekta, odnosno ponude. 
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Sve gradjevinske radove obavezno je izvesti stručno prema projektima, tehničkim propisima i normama sa 
stručnom radnom snagom. 
Gradjevinski materijal mora da bude kvalitetan i da odgovara postojećim tehničkim propisima i standardima za 
pojedine vrste materijala i radova. 
Sve instalaterske radove obavezno je izvesti stručno i kvalitetno, u potpunosti prema projektima i tehničkim 
propisima i normama.  
Nabavljen i transportovan, vodovodni materijal mora da bude kvalitetan bez ikakvih odstupanja od postojećih 
tehničkih normi i da potpuno odgovara svojoj nameni. 
 
 
OPŠTI USLOVI ZA IZGRADNJU PROJEKTOVANOG VODOVODA 
 
   GEODETSKI RADOVI 
 
Prije početka radova izvođač mora da izvrši obilježavanje trase, prema geodetskim podacima iz ovog 
projekta. Isto tako da bi se moglo pratiti ispravno izvođenje radova, odnosno polaganje cjevovoda i kanala 
na potrebnim dubinama, neophodno je da izvođač duž trase, a na mjestima koja neće biti uništena prilikom 
izvođenja radova, postavi mrežu "repera" odnosno stalnih tačaka.  
 
 
   NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA 
 

Način zbrinjavanja građevinskog otpada mora biti u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ( "Sl. 
ListCG "br.64 / 11) i ostalim propisima i prihvaćenim pravilima koji su proizašli iz navedenog 
zakona.Prema važećim standardima o otpadu građevinski otpad spada u interni otpad jer uopšte ne sadrži 
ili sadrži malo materije koje podliježu fizikalnoj, hemijskoj i biološkoj razgradnji pa ne ugrožavaju životnu 
sredinu. 

Nakon završetka radova gradilište treba očistiti od otpadaka i suvišnog materijala i okolni dio 
terenadovesti u prvobitno stanje. Sav otpad nastao radovima na predmetnom akavatoriju je inertni, te 
nepostoji strah za ugrožavanje životne sredine. 

Pravilnikom o vrstama otpada određeno je da proizvođač otpada, čija se vrijedna sredstva mogu 
iskoristiti, dužan da otpad razvrstana mjesto nastanka, odvojeno prikupi po vrstama i osigura uslove 
skladištenja za očuvanje kvaliteta u svrhu ponovne obrade. 
Taj pravilnik predviđa sledeće moguće postupke s otpadom: 
• hemijsko-fizikalna obrada 
• biološka obrada 
• termička obrada 
• kondicioniranje otpada 
• odlaganje otpada. 

Hemijsko-fizikalna obrada otpada je obrada hemijsko-fizičkim metodama s ciljem menjanjanjegovih 
hemijsko-fizikalnih, odnosno bioloških svojstava, a može biti: neutralizacija, taloženje, ekstrakcija, 
redukcija, oksidacija, dezinfekcija, centrifugiranje, filtracija, sedimentacija, rezervnaosmoza. 

Biološka obrada je obrada biološkim metodama s ciljem menjanja hemijskih, fizičkih, 
odnosnobioloških svojstava, a može biti: aerobna i anaerobna razgradnja. 

Termička obradaje obrada termičkim postupkom. Sprovodi se s ciljem menjanja hemijskih, fizikalnih, 
odnosno bioloških svojstava, a može biti: spaljivanje, piroliza, isparavanje, destilacija, sinterovanje, 
žarenje, topljenje, zataljivanje u staklo. 

Kondicioniranje otpada je priprema za određeni način obrade ili odlaganja, a može biti: 
usitnjavanje, ovlaživanje, pakovanje, odvodnjavanje, oprašivanje, stvrdnjavanje su postupci kojima 
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sesmanjuje uticaj štetnih materija koje sadrži otpad. S građevinskim otpadom treba postupiti u skladu sa 
određenim materijalom 

Predviđa se moguća termička obrada za sledeći otpad: 
• drvo 
• plastiku 
• asfalt koji sadrži katran 
• katran i proizvodi koji sadrže katran 
 

Kondicioniranjem se može obraditi sledeći otpad: 
• građevinski materijali na bazi azbesta 
• asfalt koji sadrži katran 
• asfalt (bez katrana) 
• katran i proizvodi koji sadrže katran 
• izolacioni materijal koji sadrži azbest 
• miješani građevinski otpad i otpad od rušenja 
 

Najveći dio građevinskog otpada (prethodno obrađen ili neobrađen) može se odvesti u najbliže javno 
odlagalište otpada, au tu grupu spadaju : beton, cigle, pločice i keramika, građevinski materijali na bazi 
gipsa, drvo, staklo, plastika, bakar, bronza, mesing, aluminijum, olovo, cink, gvožđe i čelik, kalaj, mešani 
materijali, kablovi, zemlja i kamenje i ostali izolacioni materijali. 

Nakon završetka radova gradilište treba očistiti od otpada i suvišnog materijala, postupiti prema 
iznešenom, a okolni dio terena dovesti u prvobitno stanje. 
 
  ZAKONSKA REGULATIVA I PRIPADAJUĆI PRAVILNICI 
 
Sve radove na izgradnji cjevovoda je potrebno uraditi u skladu sa odredbama 
 
• Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata ( "Sl.list. RCG" br. 51/08) i izmene i dopune Zakona o 
uređenju prostora i izgradnji objekata ( "Sl. List. CG", br. 40/10, 34/11, 40/11 i 47/11). 
• Zakon o životnoj sredini ( '' Sl. List CG '' br. 48/08 i izmene i dopune Zakona o životnoj sredini 
• ( "Sl. List. CG", br. 40/10 i 40/11) 
• Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu ( "Sl. List RCG" br.80 / 05) i izmene i dopune Zakona o proceni 
uticaja na životnu sredinu ( "Sl. List. CG", br. 40 / 10,73 / 10 i 40/11) 
• Zakon o zaštiti prirode ( "Sl. List CG" br. 51/08) i izmene i dopune Zakona o zaštiti prirode ( "Sl. List CG" 
br. 21/09 i 40/11). 
• Zakon o zaštit kulturnih dobara ( "Sl. List CG", br. 49/10). 
• Zakon o vodama ( "Sl. List CG", br. 27/07 i 22/11) i izmene i dopune Zakona o vodama ( "Sl.list CG", br. 
22/11, 32/11 i 47/11). 
• Zakon o zaštiti vazduha ( '' Sl. List CG '' br. 25/10) i izmene i dopune Zakona o zaštiti vazduha ( '' Sl. List 
CG '' br. 40/11). 
• Zakon o upravljanju otpadom ( "Sl. List CG" br.64 / 11). 
• Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine ( "Sl. List RCG" br.80 / 05) i 
izmene i dopune Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja okoline ( "Sl. list CG" br. 54/09 i 
40/11) 
• Zakon o komunalnim delatnostima ( '' Sl. List RCG '' br. 12/95). 
• Zakon o zaštiti i spašavanju ( "Sl. List RCG" br. 13/07, 05/08, 86/09) i Zakon o izmenama 
zakona o zaštiti i spašavanju ( "Sl. list CG" br. 31/11.) 
• Zakon o prevozu opasnih materija ( "Sl. List CG" br.05 / 08). 
• Zakon o ribolovu u slatkim vodama ( "Sl. List CG" br .11 / 07). 
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• Zakon o geološkim ispitivanjima i eksploatacija mineralnih resursa ( "Sl. List RCG" i "Sl. List CG "br. 
28/93, 27/94, 42/94, 26/07). 
• Zakon o zaštiti na radu ( '' Sl. List RCG '', br. 79/04) i Izmene i dopune ( '' Sl. List CG '' br. 26/10, 73/10 i 
40/11) 
• Pravilnik o sadržaju elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu ( "Sl. List CG", br.14 / 07). 
• Pravilnik o graničnim vrijednostima buke u okolini, načinu utvrđivanja indikatora 
buke i akustičnih zona i metodama ocenjivanja štetnih efekata Bukva ( "Sl. list CG", br.60 / 11). 
• Pravilnik o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha ( "Sl. List CG", br.21 / 11). 
• Pravilnikom o emisiji zagađujućih materija u vazduhu ( "Sl. List RCG" br. 25/01) 
• Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vazduhu iz stacionarnih izvora ( "Sl. list 
CG", br. 10/11). 
• Uredba o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, i drugih standarda kvaliteta vazduha ( "Sl.list CG", br. 
25/12). 
• Uredba o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha 
( "Sl. list CG", br. 45/08). 
• Pravilnik o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu 
kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju 
izveštaja o kvalitetu otpadnih voda ( "Sl. list CG" br.45 / 08), Pravilnik o izmjenama Pravilnika ( "Sl. List 
CG" br. 09/10) i izmene i dopune Pravilnika ( "Sl. List CG" br.26 / 12). 
 
OSTALI USLOVI VEZANI ZA IZVOĐENJE RADOVA 
 
Pripremni radovi 

Prije izvođenja projekta biće neophodno izvršiti određene pripremne radove. Nakon detaljno 
utvrđene trase cevovoda, neophodno je ograditi tj. označiti mjesto izvođenja radova svakog pojedinog 
segmenta odnosno površine koju objekti zauzimaju.  
Obilježavanje objekata i trase cjevovoda, izvođač će prema projektu za pojedine objekte odnosno cjevovod 
izvršiti iskolčenje predmetnih objekata odnosno geodetskih elemenata trasa predmetnog cjevovoda. Osnovni 
geodetski elementi koje izvođač označava na terenu su: 
-oznaka početka i kraja trase cjevovoda ili distribucione linije sa vezom na najbliži stalni reper i 
trigonometrijsku tačku 
- oznaka horizontalnih lomova trase cjevovoda sa vezom na najbliži stalni reper i trigonometrijsku tačku  
- oznaka osovina pojedinih objekata na trasi cjevovoda sa vezom na najbliži stalni reper i trigonometrijsku 
tačku. 

Sve navedene osnovne geodetske elemente izvođač je dužan da na pogodan način zaštiti od uništenja 
i propadanja i da iste čuva sve do završetka radova. 

Sječa i uklanjanje šiblja i drveća, imajući u vidu da trasa cevovoda prati lokalni put, obim ovih 
radova biće sveden na najmanju mjeru. Radovi će obuhvatiti odstranjivanje šiblja, žbunja i sječu grana 
drveća oko puta, koja će smetati izvođenju radova. 

Prije početka radova gradilište mora biti obezbijeđeno od neovlašćenog pristupa i prolaza sve lica, 
osim radnika angažovanih na izvođenju radova, radnika koji vrše nadzor, radnika koji vrše inspekcijski 
nadzor i predstavnika Investitora. Gradilište mora biti ograđeno radi neovlašćenog pristupa svim lica na 
gradilište, ili označeno (PVC) trakom žute boje. 

Pre početka radova i tokom postavljanja gradilišta neophodno je obezbijediti privremene objekte, 
kao i svu neophodnu infrastukturu za potrebe izvođenja radova. Izvođač radova je dužan organizovati 
postavljanje gradilišta tako da njegovi privremeni objekti, postrojenja, oprema itd. ne utiču na treću stranu. 
Nakon završetka posla izvođač radova je dužan ukloniti sve privremene objekte koji su bili postavljeni za 
izgradnju i čitav teren mora biti vraćen u prvobitno stanje ili u stanje kakvo je prikazano u tenderskoj 
dokumentaciji. 
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Izvođač radova takođe mora organizovati prilazne puteve za prevoz i odvođenje materijala sa i na 
mesto gradilišta, a put mora zadovoljiti potrebnu nosivost. Za prilaz, istovar i utovar građevinskog 
materijala treba da postoji utovarno-istovarna površina. Brzina saobraćaja prema objektu mora se 
ograničiti na 10 km / h, a i manje ukoliko se to zahteva. 

Sve građevinske mašine i sredstva za rad potrebno je postaviti na bezbedno - odgovarajuće mesto s 
obzirom na vrstu posla koji se obavlja na gradilištu. Za sva korišćena sredstva rada potrebno je pribaviti 
odgovarajuću dokumentaciju o primeni mera i propisa iz zaštite na radu od ovlašćene institucije. Za 
rukovanje i održavanje navedenih sredstava rada može se poveriti samo licu koje je stručno osposobljeno za 
takav rad i ispunjava određene uslove u smislu stručne, zdravstvene i druge podobnosti o čemu se mora 
voditi evidencija. Sve građevinske mašine i prevozna sredstva moraju biti opremljena protivpožarnim 
aparatima. 

Imajući u vidu vrstu i tehnologiju izvođenja radova, električna energija za pogon i osvetljenje 
prostora je neophodna na gradilištu. Svaka mašina mora imati prekidač za uključenje, odnosno isključenje, 
a električni kablovi biće zaštićeni od mehaničkih opterećenja. Svi električni uređaji će se zaštiti od 
previsokog napona dodira jednom od mjera zaštite (zaštitno uzemljenje, nulovanje, zaštitne sklopke i sl.), a 
prije puštanja uređaja u pogon izvršiće se kontrola zaštite od opasnog napona dodira. Svi elementi razvoda 
moraju biti ugrađeni u odgovarajući razvodni orman koji se postavlja van komunikacija, na čvrstu podlogu i 
osiguran je od prevrtanja i stalno je pod ključem. 

Kablovi i slobodni vodovi moraju biti postavljeni tako da se preko istih ne kreće i da isti ne ometaju 
prolaz ili prilaz, a u eventualnom slučaju gde to nije moguće izbeći, postavljaju se u čvrstu mehaničku 
zaštitu ili podižu na određenu visinu. 

Gradilište mora biti snabdjeveno vodom prema važećim propisima i telefonskim vezama radi 
stvaranja uslova za rad tehničkog i ostalog osoblja na gradilištu se izgrađuju kancelarijske prostorije. 

Objekat kancelarijskog prostora obično je kontejnerskog tipa. Šemom organizacije gradilišta bliže se 
definišu i prostorne pretpostavke za obavljanje pripremnih radova. 
 
Zemljani radovi 

Zemljani radovi, obuhvataju sve vrste iskopa i nasipa za objekte i cjevovod sistema, tj. Iskop u 
širokom obimu za objekte, iskop i dokopavanje rovova za polaganje cijevi i armatura, iskop temelja za 
objekte na trasama cjevovoda, izrada posteljice, zatrpavanje rovova i temelja iskopanom zemljom ili 
šljunkovitim materijalom nakon polaganja cijevi i armatura, kao i iskop kanala za polaganje 
visokonaponskog voda. 

U zemljane radove takođe spada zaštita iskopa i radova tokom izvođenja radova. Zemljani radovi će 
se izvoditi mehaničkim sredstvima na osnovu tehničkog opisa, predmjera i predračuna. 

Ako se prilikom otkopavanja naiđe na istorijske spomenike ili predistorijsko nalaze, ili 
neeksplodirana minsko-eksplozivna sredstva, izvođač je dužan da o tome odmah obavijesti Investitora I 
nadležne organe. 

Neeksplodirana minsko-eksplozivna sredstva moraju se od strane stručnih lica deaktivirati, odvesti 
van zone izvođenja radova i uništiti. 

U slučaju pojave čvrstih stijenskih masa, koje rovokopač ne može razbiti iskopavanje se vrši pomoću 
miniranja shodno projektu miniranja kao sastavnim delom Glavnog projekta u kome se definiše: 
- Način bušenja, prečnik rupa, razmak, i nagib, 
-Tip, snagu, masu eksploziva za svaku rupu, kao i ukupno vreme trajanja eksplozije, 
- Raspodelu punjenja po rupama i pripremu svake rupe, 
- Vrsta i kapacitet izvora ispaljivanja i vrsta mašine za ispuštanje ekslploziva, 
-Zatvaranje rupa i zatrpavanje ili prekrivanje zone praska, 
- Pismeni dokaz o kvalifikacijama lica koji će direktno biti odgovorni za nadgledanje punjenja i ispaljivanja 

Što se tiče samog postupka, iskopi u steni izvode se na taj način da se prethodno izvrši bušenje 
minskih rupa, zatim punjenje eksplozivom i na kraju otpucavanje. Radi sprečavanja rastresanja i odrona, 
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bušenje i otpucavanje treba vršiti podesnom odgovarajućom metodom kojom se prethodno svodi na 
najmanju mjeru, što zavisi od kategorije stijena. 
Prilikom bušenja minskih rupa treba voditi računa o njihovom položaju i pravcu, tako da se prilikom 
eksplozije izbegne odbacivanje kamena u pravcu vodotoka (postoje eksplozivi koji obezbeđuju samo 
rasprskavanje stenske mase, a ne i razbacivanje kamena), odnosno treba nastojati da iste budu usmerene u 
pravcu gdje se mogu očekivati neznatne ili nikakve posledice. Projekat miniranja nije dio ovog projekta i biti 
će zasebna celina, ukoliko se na terenu pokaže značajno odstupanje od podataka koji su korišćeni pri izradi 
ovog projekta u pogledu kvaliteta zemljanog materijala i klasi iskopa. 

Rukovanje eksplozivom i eksplozivnim materijalima, kao i skladištenje, treba da je u skladu sa 
važećim zakonskim propisima i odgovarajućim pravilnicima. Punjenje minskih rupa i paljenje mina mogu da 
vrše ovlašćeni i za to kvalifikovani radnici. 

Prilikom iskopa treba vršiti osiguranje istog ako se za to ukaže potreba, bilo razupiranje ili 
podržavanjem da bi se sprečilo obrušavanje zemljišta. 
Nasipanja i zasipanja, obuhvata pripremu podloge za izradu nasipa, nasipanje i razastiranje nasutog 
materijala, eventualno kvašenje i nabijanje materijala u nasip prema dimenzijama datim u projektnoj 
dokumentaciji. Zasipanje obuhvata radove na zasipanju uz završene delove objekata ispod nivelete 
prirodnog terena i zasipanja rovova nakon polaganja i ispitivanja cevovoda. 
Izrada nasipa obuhvata dopremanje iskopanog materijala iz iskopa ili pozajmišta, nasipanje, razastiranje, 
grubo i fino ravnanje, eventualno kvašenje i nabijanje materijala u nasip, a prema dimenzijama datim u 
projektu. Nasipanje se vrši u slojevima debljine do 30 cm, sa nabijanjem svakog sloja posebno do potrebne 
zbijenosti. Za nabijanje se upotrebljava laka vibraciona mehanizacija. 

Materijali za zasipanje trebaju biti bez otpadaka drveta, korenja, trave i drugih predmeta organskog 
porekla. Gde se zasipanje vrši uz beton sa zaštitnim premazima potrebno je da materijal za zasipanje uz 
zaštićene površine ne sadrži zrna veća od 10 mm. Izvođač će obratiti pažnju da ne ošteti zaštitni premaz u 
toku zasipanja. 
Zasipanje rovova vrši se nakon što su cijevi položene na jastuk-posteljicu od sitnozrnih materijala prema 
projektu i izvršeno njihovo spajanje bez ili sa odgovarajućim spojnicama zavisno od usvojenog tipa cijevi. 
Nakon izvršene probe na pritisak cJevovoda zasipanje poviše sitnozrnog materijala se vrši do nivoa terena 
materijalom iz iskopa koji je deponovan uz rov. Kamenje koje prelazi dimenzije od 100 mm se treba izbaciti 
iz materijala za zatrpavanje. Nabijanje se vrši u slojevima debljine do 30 cm odgovarajućom lakom 
mehanizacijom za kompaktiranje nasipa do postizanja min. 85% maksimalne gustine. Potrebnu zbijenost 
čini postizanje vrednosti od min. 50 MPa u završnom sloju zasipa. 

Na mjestima prosijecanja kolovozne konstrukcije saobraćajnica, zasipanje rova se vrši šljunkovitim 
materijalom, odnosno kamenim drobljenim materijalom. Uslovi za kvalitet ovih materijala i način 
mehaničke stabilizacije propisani su uslovima za noseći sloj saobraćajnica. 

Tamo gdje materijal za zatrpavanje sadrži tucanik i kamenje trebaju se preduzeti posebne mjere 
opreza da se zaštite konstrukcije ili cjevovodi unutar iskopa. Zaštitna zrnasta obloga se treba postaviti preko 
cjevovoda do minimalne dubine od 30 cm u celoj dužini rova pre nego što počne zatrpavanje. Kao kameni 
materijal koristiće se materijal granulacije od 4-19 mm. 

Višak iskopanog zemljanog materijala koji je preostao nakon zatrpavanja rovova i okoline temelja, 
kao i posipanja okolnih lokalnih puteva, će se transportovati u dolinu površine cca 3000 m2, čije je najkraće 
rastojanje od trase cevovoda oko 1.000 m, a koja se nalazi u podnožju brda Poljanica i u kojoj nema 
povremenih tokova. 
 
Betonski i armirano betonski radovi 

Betonski i armirano-betonski radovi, za izgradnju sistema biće izvedeni u skladu sa važećim 
propisima. Materijali za izradu betona su prirodni ili drobljeni agregat odnosno mešavina istih, zatim vezni 
materijal, voda i razni dodaci betonu. Poreklo, sastav i struktura agregata se utvrđuje minerološkim-
petrografskim analizama koje će se uraditi za vreme prethodnih ispitivanja. čvrstoća kamena od kojeg se 
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proizvodi drobljeni agregat ne smije biti manja od 80 N / mm2, dok sadržaj finih čestica (manjih od 0,09 
mm) u agregatu ne treba kod sitnog agregata (peska) da bude veći od 5%, a kod krupnog od 1%. 

Za sve betonske i armirano betonske radove upotrebiti će se Portland cement koji mora u svemu 
odgovarati standardu SRPS B6.1011 / 1975. Transport i skladištenje cementa se mora vršiti prema važećim 
propisima. Cement u tranzitu mora biti zaštićen od atmosferskih uticaja, a uskladišten u zgradama koje nisu 
vlažne, na suvom podu odignutom iznad tla i isporučen u vrećama. 

Voda za spravljanje betona treba da bude čista i da odgovara odredbama "Pravilnika o tehničkim 
mjerama i uslovima za beton i armirani beton ", odnosno mora biti bez ulja, kiselina, baza, soli, štetnih 
količina organskih materija, te drugih štetnih primesa i sastojaka. Dodatna sredstva betonu služe za 
poboljšanje ugradljivost, vodonepropustljivost ili otpornosti betona protiv hemijskih ili mehaničkih uticaja i 
slično. 

Kontrola kvaliteta betona i njegovih sastavnih delova vrši se na mestu pripreme, na mjestu ugradnje 
i već ugrađenog betona u konstrukciji. Za armirano betonske konstrukcije projektom je predviđena upotreba 
čelika od normalnog betonskog čelika okruglog profila, armaturnih mreža i rebrastog čelika. 

Valjane čelične šipke, hladna uvrnuta armatura, teško vučena čelična žica i visoko zategnuta 
mrežasta armatura biće u skladu sa zahtevima SRPS C.KG.020, SRPS C.KG.120 i SRPS U.M1.091. 

Oplata i skela za betoniranje mora imati u svakoj tački isti položaj, smer i oblik koji je predviđen 
projektom. Kod pravilne ugradnje betona nakon skidanja oplate treba da se dobije ravna i glatka površina, 
a dimenzije svakog izbetoniranog elementa da tačno odgovaraju crtežu iz projekta. 

Takođe se mora obezbediti minimalni traženi zaštitni sloj iznad armature. Obelježavanje i 
dimenzionisanje završenih radova, osim ako nije drugačije dato u nacrtima ili specificirano, biće u okviru 
dozvoljenih tolerancija koje su date u Tehničkim uslovima. 
 
Cjevovod 

Za vodovod predviđene su cijevi od polietilena visoke gustine, HDPE, nazivnog pritiska PN10 
Za ispitivanje materijala potrebno je primenjivati metode ispitivanja propisane važećim standardom za 
određeni cijevni materijal, a navedene ovim projektom. 
 
Kontrola proizvodnje i garancija kvaliteta 

Proizvođač treba stalno kontrolisati proizvodnju cijevi u vlastitom laboratoriji ili to mora poveriti u 
drugoj laboratoriji. 
 
 
 
 
  SASTAVLJANJE I SPAJANJE HDPE CIJEVI 
 
SPAJANJE ZAVARIVANJEM 
 
Spajanje sučeonim  zavarivanjem 

Dva kraja cijevi spajaju se na način da se čeone površine cijevi zagriju pomoću grijaće ploče te se 
nakon toga  pod određenom silom međusobno spoje bez dodatka dodatnog materijala. 
 
Uslovi za zavarivanje 

Postupak zavarivanja mora se obavljati u suvom pa je neophodno stvorit uslove za isto. Mora se 
osigurati radno mjesto u suvom i suvi elementi koji se spajaju. 
 
Priprema za zavarivanje 
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• Umetnuti cijevi u stezne čeljusti te centrirati krajeve cijevi tako da površine koje se zavaruju stoje 
međusobno u pravcu bez odstupanja. Nakon centriranja izvršiti stezanje krajeva cijevi pomoću steznih 
čeljusti. 
• Osigurati da se cijevi koje se spajaju mogu nesmetano pomicati u aksijalnom smjeru. 
• Izmjeriti silu povlačenja cijevi. 
• Površine cijevi u području zavarivanja očistiti spolja i iznutra. Za čišćenje koristiti isključivo čisti 
industrijski alhohol. (Preporučuje se korišćenje maramica za jednokratnu upotrebu natopljenih alkoholom). 
• Površine krajeva cijevi koje se zavaruju  moraju biti paralelne. Paralelnost se ostvaruje obradom, 
glodanjem. Međusobni razmak cijevi osovinski ne smije biti veći od 5-10 % debljine stijenke cijevi. Postupak 
se ponavlja dok se ne postignu traženi zahtjevi. 
• Osovinsko mimoilaženje ne smije preći 2 mm za cijev DN 225 i 4mm za cijev DN500 
• Odstraniti sve strugotine iz cijevi, bez diranja rukama površina cijevi u području zavarivanja. 
• Hlađenje spoja mora biti preko razlike temperature okoline. Mora se spriječiti hlađenje vara usled 
strujanja vazduha kroz cijev zbog čega je neophodno staviti poklopce na krajevima cijevi. 
• (Nijesu dozvoljena nikakva sredstva za prisilno hlađenje) 
• Prije svakog zavarivanja očistiti teflonski dio grejne ploče čistim alkoholom, platnom ili papirom, 
obavezno onim koji ne ostavlja dlačice.   
• Temperatura zavarivanja (190-210oC) mora se postići najmanje 5 minuta prije početka zavarivanja. 
• Proces zavarivanja vrši se u fazama. Svaka faza ima svoj pritisak i vrijeme trajanja. 
 
Postupak zavarivanja 
• Pripremljenu grejnu ploču uložiti između već pripremljena kraja cijevi koji se zavaruju. 
• Izvršiti pritiskivanje krajeva cijevi sve dok se ne postigne sila spajanja. (Pritisak spajanja). Cijev se 
drži pritisnuta sa silom spajanja dok se ne formira odgovarajuća visina prstena koja se formira sa spoljne i 
unutrašnje strane cijevi. 
• Nakon stvaranja odgovarajućeg prstena, pritisak spajanja se smanji na pritisak sile zagrijavanja. 
Pod pritiskom zagrijavanja sistem se drži za potrebno vrijeme zagrijavanja. 
• Nakon isteka vremena zagrijavanja u što kraćem vremenu uklanja se grejna ploča i spajaju površine 
koje se zavaruju. 
• Nakon spajanja cijevi kontinualno se povećava pritisak dok se ne postigne potrebni pritisak 
zavarivanja od 0,15 N/mm2 
• Pritisak zavarivanja treba držati za čitavo vrijeme hlađenja vara. 
  
Vizuelna kontrola procesa sučeonog vara. 

Priprema i tok zavarivanja moraju bit rađeni uz veliku pažnju i preciznost. 
Prsten koji se formirao prilikom zavarivanja sa vanjske i unutrašnje strane površine cijevi mora biti jednak. 
 
   METODE ISPITIVANJA 
 

Kvalitet cijevi (fazonskih komada i armature) od nodularnog liva prema važećim standardima 
definisanih oblika i dimenzija cijevi (BS 8010) 
 
METODE ISPITIVANjA: 
- ispitivanje zatezanjem 
- ispitivanje savijanjem 
- ispitivanje tvrdoće 
- ispitivanje hidrauličkim pritiskom 
- ispitivanje progiba 
- ispitivanje zaštitne prevlake 
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Izjava o kvalitetu, odnosno izveštaj o ispitivanju 
Cijevi i spojne elemente prati izjava o kvalitetu, odnosno izveštaj o ispitivanju koji sadržava slijedeće 
podatke: 
- kompaniju, odnosno naziv proizvođača cijevi 
- podatke o proizvodu (naziv proizvoda i mere) 
- datum proizvodnje 
- datum i mjesto gde su izvršena ispitivanja 
- vrstu ispitivanja i oznake standarda po kojima su ispitivanja obavljena 
- oznaku pojedinačnog standarda kojem proizvod odgovara 
Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala te da bi se odgovarajući uvid u kvalitet sastavnih 
materijala potrebno je: 
- kontrolisati kvalitet materijala 
- osigurati odgovarajuću dokumentaciju o kvalitetu materijala 
- za ispitivanje materijala primenjivati standarde, teh. propise date u teh. Uslovima 
 
Fazonski komadi i armature 
Fazonski komadi predviđeni za ugradnu su liveno gvozdeni komadi. 
Vrsta cijevi koja će se ugrađivati mora odgovarati evropskim standardima, te moraju biti ispitane i 
atestirane. 
Svaki spojni element od livenog-gvožđa mora imati sledeće oznake: 
- Pritisak za koji je namijenjen 
- Nominalni prečnik 
- Ime proizvođača 
 
Fazonski komadi u zasunskim komorama  
Svi fazoni za upravljanje protokom u zasunskim komorama mora biti izradenja od nodularnog lijeva 
materijal GGG40 (DIN) tj. EN-GSJ-400-15. Prirubnice kojima se vrši spajanje su prema normi DIN 2501, 
tj. EN1092-2 
Dimenzije komada odgovaraju normamama EN 545 
 
Poklopci  
Poklopci preko kojih se može odvijati promet moraju zadovoljiti klasu nosivosti C 400 kN, prema normi EN 
124. 
 
Spajanje PEHD cjevovoda sa lijevanoželjeznim fazonskim komadima vršiće se pomoću tuljka sa slobodnom 
prirbnicom koji se čeoni vari na PEHD cjevovod. 
Prilikom preuzimanja na svakom liveno gvozdenom komadu kontrolisati dimenzije, kvalitet spoljne i 
unutrašnje izolacije, dimenzije spojnih delova, tačnost bušenja rupa na prirubnicama, mehanička oštećenja, 
kvalitet zaptivanja, traženi radni pritisak i dr. Na određeni broj istovrsnih komada uzimaju se uzorci za 
detaljnija ispitivanja kvaliteta. 
Prilikom manipulisanja fazonskim komadima i armaturama, voditi računa da se ne ošteti izolacija. 
Gdje je potrebno, radi velike težine treba se poslužiti adekavatnom dizalicom. 
U slučaju odabira izvođača da ugradi cijevi dužine 6m, umesto cijevi od 12m neće se priznati dodatni rad na 
čeonom varenju PEHD cevovoda. Sav cijevni materijal pri prevozu i skladištenju moraju cijelom dužinom 
nalegati na podlogu, a slaganje u visinu prema uputstvima proizvođača. 
Cijevi, armature i fazonske komade treba ugrađivati tačno prema priloženim nacrtima. 
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Spajanje fazona i armatura prirubnicama obavlja se tako da se dobro očiste prirubničke površine spoja. 
Zatim se postavlja zaptivač. Za spajanje se koriste standardni nerđajući vijci sa maticama, očišćeni i 
nauljeni. Pritezanje šrafova obavlja se nasuprotno naizmenično, propisanim momentključem. 
Izvođač mora obezbediti da gumene zaptivke, i spojne površine moraju biti odgovarajuće klase i dimenzija, 
a spojne površine čiste. 
Uzemljeni vijci i matice moraju biti od inox čelika, te omotani zaštitnim zavojem. 
Kako bi se postiglo ravnomerno zatezanje šrafova na prirubnicama, matice treba pritezati "u krst". 
Potrebno je redovno kontrolisati stanje cevovoda, za vreme eksploatacije, radeći kontrole najmanje jednom 
u 6 meseci, gde se kontroliše: 
- Kontrolom je potrebno obuhvatiti ispravno funkcionisanje ventila, pristupačnost oknima (u slučaju potrebe 
nabacan materijal ukloniti ili druge ostavljene stvari i napuštena vozila u blizini objekata i poklopaca). 
- Cjevovod ne zahteva neko posebno održavanje, ali bi redovna kontrola pritiska u nekim tačkama 
(preporučeno jednom u godinu dana) i poređenje sa budžetom datim u ovom projektu mogla otkriti neka 
oštećenja cjevovoda i time smanjiti eventualne naknadne radove na održavanju od za to predviđenog 
komunalne kompanije. 
- Osim kontrole pritiska, potrebno je kontrolisati ispravan rad ventilatora ventila, te ventila koji regulišu 
propustljivost fluida prema odzračnim ventilima. 
- Potrebno je u pravilnim vremenskim intervalima, a naročito na kraju kišne sezone, izvršiti ispuštanje 
taloga putem muljnih ispusta, a na način da se započne sa otvaranjem ventila muljnog ispusta počev na 
uzvodnim oknom, te pomerajući se nizvodno niz cevovod. Radnju je preporučeno raditi češće za vreme kišne 
sezone, te topljnja snega, a ređe za vreme manjih protoka. 
 
 
 ISPITIVANJE CJEVOVODA NA VODONEPROPUSNOST 
 
Položene cjevovode treba prema DIN-u 19630 podvrgnuti hidrauličnom ispitivanju. Svrha ovog ispitivanja 
je dokaz zaptivanja cijevi, cijevnih spojeva i delova cijevnog voda kao i kontrola položaja. 
Potisno ispitivanje po EN 805, DIN 4279-3. 
Ispitivanje se uglavnom ne vrši na dionicama dužim od 500 m. Ako se javljaju velike visinske razlike u 
niveleti, moraju se izabrati takve dužine akcija da se pri ispitivanju u najvišoj tački postigne barem radni 
pritisak. 
Sprovođenje hidraulične probe 
Cjevovode koji su podvrgnuti delovanju uzdužnih sila treba na njihovim krajevima, lukovima, mjestima 
račvanja i redukcija sidriti protiv sila koje se javljaju usled unutrašnjeg pritiska. 
 
Cjevovod treba pokriti zemljanim nabačaj pri čemu bi spojevi trebali ostati otkriveni. 
Prije punjenja cjevovoda vodom treba izraditi betonska ukrućenja horizontalnih i vertikalnih krivina, 
krajeva akcija i ogranaka kako bi izbegli pomake koji su opasni za nepropustljivost spojeva tokom testove i 
kasnije tokom eksploatacije. 
Usidrenje treba izvesti prema projektu. 
Doprema vode vrši se prema mjesnim prilikama. Cjevovod se mora pažljivo potpuno ispuniti vodom kako ne 
bi došlo do opasnih udara u vezi sa istiskivanjem vazduha, jer naslage vazduha u cevovodu dovode do 
njegovog loma, a i ometaju i tlačnu probu. Cjevovod se puni na najnižoj tački polako kako bi sav vazduh 
mogao mirno izaći iz cjevovoda. 
Između punjenja i ispitivanja potrebno je napraviti vremenski razmak, kako bi voda stigla iz cjevovoda 
istisnuti preostale nakupine vazduha. Neposredno pred ispitivanje je potrebno odušiti presotali vazduh, te 
nadopunuti potrebnu vodu. 
Zbog zaštite od temperaturnih promena pri visokim temperaturama cjevovod treba zasjeniti, a pri niskim 
temperaturama ga treba zaštiti od nepovoljnog uticaja niske temperature ili zagrijati. 
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Cjevovod treba puniti vodom čija kvaliteta odgovara onoj pijaće vode. Istovremeno je potrebno vršiti 
ventilacija cjevovoda. Ako je moguće, cjevovod treba sa najniže tačke puniti vodom takvom brzinom, da u 
cjevovodu sadržani vazduh može izlaziti kroz otvore za ventilaciju koji se trebaju nalaziti na najvišim 
tačkama, te na kraju cjevovoda. Izlaženje vazduha mora se odvijati bez jakog razvoja šumova. Otvore za 
ventilaciju potrebno je na odgovarajući način dimenzionirati. 
Ø 100mm protok punjenja = 1.0 l / s 
 
Mjerenja pritiska, temperature i nepomičnosti 
Za nadziranje pritisne probe potrebno je da naručilac i izvođač imaju svaki svoj manometar na najvišoj i 
najnižoj tački dionice. 
Za vrijeme trajanja pritisne probe naručitelj mora na svoj račun, obezbjediti prisustvo stručnjaka koji će 
stručno nadzirati ispitivanje. U vremenu trajanja probe nisu dozvoljeni nikakvi radovi u rovu, a osobito 
popravljanje naglavnih spojeva kao i dopumpavanje vode zbog održavanja pritiska. 
Mjerači za pritisak moraju imati skalu koja omogućava besprekorno očitavanje promjene pritiska od 0.1 
bara. Prije pritisne probe mjerača treba prekontrolisati. 
Za utvrđivanje nepomičnosti cjevovoda treba izmeriti pomake u krivinama, na ograncima, zatvaračima, 
redukcijama, i sl. 
Na osnovu odnosa dodate količine vode prema porastu pritiska koji je usledio mogu se izvesti određeni 
zaključci o eventualno loše izvedenom zaptivanju ili nedovoljnom odzračivanju, stoga je prilikom povišenja 
pritiska potrebno beležiti utrošak vode (od bara do bara). 
Kod propisno položenih i odzračenih cjevovoda je količina vode koju naknadno treba tlačiti po jednom baru 
porasta pritiska približno konstantna. Ona, uzimajući u obzir kompresibilnosti vode i elastično ponašanje 
cijevi, (teoretski) iznosi cca 50 ml / m3 volumena cevovoda / baru. U praksi je ova vrijednost 1.5 do 2.0 puta 
veća, pošto dolazi do kompresije vazdušnih džepova u spojevima cijevi i fazonskih komada te armatura. 
 
Način sprovođenja ispitivanja 
Za hidraulično ispitivanje, prema DIN-u 4279-3 (EN805), stoje na raspolaganju 3 postupka: 
- normalni postupak 
-ubrzani normalni postupak, 
- posebni postupak 
U nastavku se opisuje normalni postupak. 
 
1. Prethodno ispitivanje 
Kod cjevovoda sa cementnom košuljicom potrebno je obratiti pažnju na činjenicu da pore cementnog 
maltera upijaju vodu. To ima za posledicu određeni pad pritiska - čak i kod apsolutno nepropusnih 
cjevovoda. Zbog toga samo ispitivanje pritiska valja započeti tek nakon 24-časovnog prethodnog ispitivanja 
sa zahtevanim ispitnim pritiskom. Ispitani pritisak treba u pravilnim razmacima nanovo uspostavljati, a 
najkasnije nakon pada pritiska od 0,5 bara. 
 
2. Ispitivanje pada pritiska 
Vazduh sadržan u dionici ispitivanja može i kod nedovoljno zaptivnih cjevovoda pružati utisak dovoljnog 
zaptivanja. Ispitivanje pada pritiska omogućava donošenje zaključka o zapremini vazduha koji je zaostao u 
cevovodu, zbog čega je potrebno provesti ovo ispitivanje. Iz cjevovoda se ispušta merljiv volumen vode, te se 
mjeri nastali pad pritiska Δp. 
Promenu zapremine ΔV koja odgovara nastalom padu pritiska Δp treba uporediti sa najvećom dopuštenom 
promenom zapremine ΔVdop (koja iznosi 1.5 puta promena volumena za stanje bez sadržanog vazduha). 
Budžet ΔVdop provodi se prema jednačini: 
ΔVdop = 1,5 · a · Δp · L 
gde je: 
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ΔVdop dopuštena promjena volumena (cm3) 
Δp izmjerena promjena pritiska (bar) 
L dužina ispitivane dionice (m) 
Nominalni pritisak 
PN = 10 bar 
Ispitni pritisak 
PP = 15 bar 
Za kontrolu cjevovoda u obuhvatu hidrantske mreže, potrebno je kratkotrajno (trenutno) dosegnuti ispitni 
pritisak od 16 bar-a, a kako bi se zadovoljili uslovi propisani nadležnim pravilnikom o hidrantskoj mreži. 
Granične vrednosti za pad pritiska Δpdop 
Δpdop = 0.1 bar 
 
Nepropusnost 
Ako se na zidovima ili spoju cijevi pokažu propusna mjesta, probu treba prekinuti polako prazniti cjevovod 
sve dok propusna mjesta ostanu bez vode. Proba se sme ponoviti tek nakon što se te greške uklone. 
Cjevovod se smatra dovoljno zaptivnim ako se u jednakim vremenskim razmacima veličina pada pritiska Δp 
stalno smanjuje. Istovremeno na kraju ispitivanja ne smiju biti prekoračene navedene granične vrednosti za 
pad pritiska. 
 
Preuzimanje 
Ispitivanje je zadovoljilo ako su ispunjeni uslovi koje propisuje proizvođač cijevi, te ako nisu uočena mjesta 
curenja. O ispitivanju se vodi zapisnik koji overavaju predstavnici naručioca i izvođača radova. Rezultat 
tlačnog ispitivanja treba dati u obliku izveštaja na tipskim obrascima. 
 
 
11.  EVIDENTIRANJE IZVEDENOG HIDRAULIČKOG ISPITIVANJA 
 
Ispitivanje na pritisak mora se konstatovati dnevnikom, a o istom se vodi zapisnik u kome moraju biti upisani 
osnovni podaci: 
• Broj zapisnika i datum 
• Objekat 
• Projekat 
• Investitor 
• Izvođač radova 
• Nadzorni organ 
 
Opis cjevovoda 
• Oznaka voda, vrsta i položaj. 
• Broj i stacionaža dionice, odnosno cjevovoda 
• Vrsta spojnica, spojnih komada i broj spojeva 
Podaci o ispitivanju 
• Vrsta ispitivanja (kratko, dionično i glavno). 
• Mjesto gdje su ugrađeni manometri (stacionaža) i njihova geodetska visina . 
• Propisani probni pritisak na mjestu ugrađenog manometra za predprobu i za ispitivanje na pritisak. 
• Dozvoljeno opadanje pritiska radi rastezanja cjevovoda. 
• Propisan rok trajanja ispitivanja. 
• Stvarni pritisak očitan na manometrima. 
• Stvarno opadanje pritiska 
• Stvarno trajanje ispitivanja. 
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• Konstatacije na cjevovodima, spojkama i armaturama 
• Ponavljanje ispitivanja na pritisak. 
• Primjedbe kod preuzimanja cjevovoda kod glavnog ispitivanja. 
Prilozi zapisniku 
• Skica ili crtež dionice, odnosno cjevovoda 
• Skica ili crtež uzdužnog profila dionice, odnosno cjevovoda. 
• Zapisnici o proizvođaču cijevi ili spojnih elemenata. 
Potpisi ovlašćenih lica 
• Za izvođača 
• Za nadzornog organa 
 
  MJERE ZAŠTITE PREDVIĐENE PRILIKOM IZGRADNJE OBJEKTA 
 

Mjere zaštite životne sredine u toku izgradnje objekta obuhvataju sve mjere koje je neophodno 
preduzeti za dovođenje kvantitativnih negativnih uticaja na dozvoljene granice, kao i preduzimanje mera 
kako bi se određeni uticaji sveli na minimum. 
U mjere zaštite spadaju: 
- Prije početka radova gradilište mora biti obezbeđeno od neovlašćenog pristupa i prolaza sve lica, osim 
radnika angažovanih na izvođenju radova, radnika koji vrše nadzor, radnika koji vrše inspekcijski nadzor i 
predstavnika investitora 
- Izvođač radova je dužan organizovati postavljanje gradilišta tako da njegova oprema ne utiču na treću 
stranu. 
- Pre početka radova i tokom postavljanja gradilišta neophodno je obezbijediti privremene objekte, kao i svu 
infrastrukturu za potrebe izvođenja radova. 
- Izvođač radova je obavezan da uradi poseban Elaborat o uređenju gradilišta sa tačno definisanim mestima 
o skladištenju i odlaganju materijala koji će se koristi prilikom izvođenja radova, o sigurnosti radnika i 
saobraćaja, kao i zaštite neposredne okoline kompleksa. 
- Prije početka izvođenja radova na iskopavanju neophodno je očistiti cijelu trasu radi bezbijednosti procesa 
izgradnje. Čišćenje izvoditi ručno ili pomoću mašina bez upotrebe pesticida. 
- Na mjestima u vodotoku sklonim eroziji potrebno je izvesti antierozivne radove u cilju sprečavanja 
obrušavanja priobalnog dela, pojave klizišta i pogoršanja kvaliteta vode sa aspekta suspendovanih 
materijala u šta spada i pošumljavanje uže zone oko vodotoka. 
- Izvođač radova je obavezan da izrši pravilan izbor građevinskih mašina sa što manjom emisijom buke 
(dozvoljene vrednosti u životnoj sredini pri radu, a to su 35 za dnevne, 35 za večernje i 30 dB (A) za noćne, 
za tihu zonu u prirodi, a kojima najviše odgovara lokacija objekta. 
- Sve građevinske mašine i sredstva za rad potrebno je postaviti na bezbedno - odgovarajuće mjesto s 
obzirom na vrstu posla koji se obavlja na gradilištu i za sva korišćena sredstva rada potrebno je pribaviti 
odgovarajuću dokumentaciju o primeni mera i propisa iz zaštite na radu od ovlašćene institucije. 
- Tokom izvođenja radova održavati mehanizaciju (građevinske mašine i vozila) u ispravnom stanju, sa 
ciljem maksimalnog smanjenja buke, kao i eliminisanja mogućnosti curenja nafte, derivata i mašinskog ulja 
u toku rada. 
- Svaka mašina mora imati prekidač za uključenje, odnosno isključenje, a električni kablovi trebaju biti 
zaštićeni od mehaničkih opterećenja. 
- Vozila sa motorima na unutrašnje sagorevanje moraju imati zvanični sertifikat o izduvnim gasovima. Sve 
građevinske mašine i prevozna sredstva moraju biti opremljena aparatom za početno gašenje požara. 
- Svi putevi u zoni gradilišta moraju biti opremljeni dodatnom saobraćajnom signalizacijom. 
Postojeći lokalni put koristiti kao pristupni, a brzinu saobraćaja ograničiti na 10 km / h, a i manje ako se to 
zahteva. 
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- Izvođač radova zbog mogućih zastoja saobraćaja na određenim deonicama puta u toku izgradnje kanala za 
cjevovod i njegovog postavljanja, mora definisati vreme intervale i obavijestiti javnost (Korisnike puta) pri 
kojima će biti zastoji saobraćaja. 
- Za vrijeme prekida saobraćaja investitor sa obije strane prekida mora obezbijediti vozilo za prevoz za 
slučaj hitnih potreba. 
- Da bi se postigle dozvoljene vrednosti u pogledu buke i vibracija u toku minerskih radova, pre njihovog 
početka potrebno je uraditi ogledna miniranja na osnovu kojih bi se utvrdili optimalni parametri miniranja 
kao što su broj i razmaka između minskih rupa, masa eksploziva, broj detonatora i vrijeme do detonacije. 
- Prije postavljanja eksplozivnih punjenja, koja se postavljaju drvenim štapom, minske bušotine treba očistiti 
ČISTILICA. Svaku minsku bušotinu posle postavljanja eksplozivnih punjenja treba pažljivo začepiti 
prethodno oblikovanjem ilovače. 
- Električne detonatorske kapisle treba prethodno ispitati i kalibrisati ommetrom, tako da one koji odstupaju 
od prosečnog otpora treba odvojiti. Spojeve provodnika treba izolovati izolir trakom. 
Posle spajanja glavnih vodova nastavak - spoj treba kvalitetno izolovati, a prije priključenja na kleme 
mašine za električno paljenje kontrolisati računski otpor, i poslije uporedjivanja sa stvarnim, kablove 
priključiti na kleme mašine za paljenje. 
- U toku miniranja minske bušotine moraju biti prekrivene zaštitnim materijalom da bi se sprečilo 
raznošenje miniranog materijala u široj zoni i sva lica moraju biti udaljena od mjesta miniranja više od 
zakonom propisanog rastojanja na sigurnom mjestu. 
- Mjesto za paljenje treba biti postavljeno tako da je lice koje vrši paljenje bude potpuno bezbedno. 
Paljenje se vrši tek kada se rukovodilac miniranja uveri da su preduzete sve mere zaštite. Posle izvršenja 
paljenja nakon 15 minuta rukovodilac radova obilazi mesto i nakon konstatacije da nema zaostalih 
neispaljenih eksplozivnih punjenja daje se odobrenje za nastavak radova. Miniranje se mora vršiti u toku 
dana kada nema vremenskih nepogoda. 
- Rukovanje eksplozivnim sredstvima mogu vršiti samo lica koja su za to stručno osposobljena, odnosno koja 
poseduju licencu, uz korišćenje zaštitnih sredstava prema Pravilniku u skladu sa zakonom. 
- Prijem, transport, skladištenje i upotreba eksplozivnih sredstava mora se vršiti takođe u strogo 
kontrolisanim uslovima prema važećem Pravilniku u skladu sa zakonom. 
- Ukoliko se u toku izvođenja radova naiđe na prirodno dobro za koje se predpostavlja da ima svojstva 
prirodnog spomenika, geološkopaleontološkog ili mineraloškopetro-grafskog porekla, obavesti Regionalni 
zavod za zaštitu spomenika kulture i preduzeti sve mjere obezbjeđenja prirodnog dobra, do dolaska 
ovlašćenog lica. 
 
- Za vrijeme vjetra i sušnog perioda redovno kvasiti pristupni put i materijal od iskopa, radi redukovanja 
prašine. 
- Zaštitna obloga od pijeska veličine od 0-100 mm, koja se postavlja preko cjevovoda prije zatrpavanja treba 
da ima debljinu od 30 cm u cijeloj dužini rova. 
- Sav višak iskopanog zemljanog materijala koji je preostao nakon zatrpavanja rovova i temelja ili nakon 
drugih radova treba vozilma odvesti na već određenu lokaciju. 
- Prilikom spravljanja, transporta, ugradnje, negovanja i kontrole betona izvođač je dužan da se u svemu 
pridržava ove tehničke dokumentacije, kao i odredbi važećih tehničkih propisa i standarda, odnosno 
Pravilnika o tehničkim normativima za beton i armirani beton. 
- Prilikom izvođenja radova na konstrukciji objekta u svemu se pridržavati važećih propisa i pravilnika iz 
oblasti građenja. 
- Na mjestima gde su cijevi izložene zamrzavanju treba ih toplotno izolovati. 
- Tokom građenja objekta kontinuirano se mora obezbijediti nesmetana protočnost vodotoka, kako ne bi bila 
ugrožena njegova flora i fauna na nizvodnim dionicama. 
- Treba urediti obale reke i fitosanaciono ih obezbijediti, kako bi se i na taj način dao doprinos ekološkom 
oplemenjivanju rečne doline, radi što skladnijeg uklapanja objekta u okruženje. 
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- Sve aktivnosti na gradilištu koje imaju interakcije sa riblje populacije moraju se obavljati u koordinaciji sa 
ribolovačkom organizacijom i ekološkim inspektorima. 
- Na gradilištu objekta treba izgraditi sanitarne čvorove u vidu montažnih PVC tipskih higijenskih toaleta i 
locirati ih na mestima dovoljno udaljenim od ostalih objekata. Za dezinfekciju sanitarnog čvora treba 
koristiti TEGO-51, HALAMID i HOZOCID. 
- Obezbjediti dovoljan broj mobilnih kontejnera, za prikupljanje čvrstog komunalnog otpada sa lokacije 
gradilišta i obezbijediti odnošenje i deponovanje prikupljenog komunalnog otpada u dogovoru sa nadležnom 
komunalnom službom opštine. 
- Izvršiti revitalizaciju zemljišta, tj. sanaciju oko lokacije mašinske zgrade i oko trase cjevovoda nakon 
završenih radova, tj. ukloniti privremeni objekat, predmete i materijale sa površina korišćenih za potrebe 
gradilišta odvoženjem na odabranu deponiju. 
- Radove obavljati radnim danima u vremenu od 08:00 do 18:00 h (ili vremenu određenom unutrašnjim 
pravilnikom poslodavca), a u slučaju prekida izvođenja radova, iz bilo kog razloga, potrebno je obezbijediti 
gradilište do ponovnog početka rada. 
Mjere zaštite životne sredine u toku nesreće - prosipanja goriva i ulja pri izgradnji i eksploatacije objekta, 
takođe obuhvataju sve mjere koje je neophodno preduzeti da se nesreća ne desi, kao i preduzimanje mjera 
kako bi se uticaji usled nesreće ublažili. 
U mjere zaštite spadaju: 
- Izvođač radova je obavezan da izršiti pravilan izbor građevinskih mašina u pogledu njihovog kvaliteta - 
ispravnosti. 
- Za sva korišćena sredstva rada potrebno je pribaviti odgovarajuću dokumentaciju o primjeni mjera i 
propisa tehničke ispravnosti vozila. 
- Tokom izvođenja radova održavati mehanizaciju (građevinske mašine i vozila) u ispravnom stanju, sa 
ciljem eliminisanja mogućnosti curenja nafte, derivata i mašinskog ulja u toku rada. 
- U koliko dođe do prosipanje goriva i ulja iz mehanizacije u toku izgradnje objekta neophodno je zagađeno 
zemljište skinuti, skladištiti ga u zatvorena burad, u zaštićenom prostoru lokacije, shodno Zakonu o 
upravljanju otpadom ("Sl. List CG" br.64 / 11) i zajmeniti novim slojem. 
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    II. HIDRAULIČKI PRORAČUN 
 
 
 
 
 

Iz vodovoda projektant je dobio ulazne podatke za letnji i zimski rezim . Mjereni protok kroz 
postojeći cijevovod je 100 l/s za zimski režim i 247 l/s za letnji rezim. U programu watercad ubacene su 
dužine cijevi , prečnici kao i vrsta cijevi. Tabelarno se samo menujaju brzine u cijevi na dijelu gde se 
cijevovod izmesta, dok protok ostaje isti. Iz grafika se vidi da se rezervoar Topliš jednako puni u 
postojećem  režimu i budućem . Podaci su dati tabelarno i grafički za punjenje reyervoara Toplis. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



LETNJI REZIM POSTOJECE STANJE 

Čvor
Pritisak 

(bars)

Pošetni 

čvor

Krajnji 

čvor

Dužina 

(m)

Unutra

šnji 
Materijal Protok (L/s) Brzina (m/s)

J‐1 11.7 T‐1 J‐14 212.03 257.8 PEHD ‐70 1.34

J‐2 11.5 T‐1 J‐9 500.2 400 Čelik ‐177 1.41

J‐3 11.4 J‐1 R‐2 579.24 409.2 PEHD ‐247 1.87

J‐4 11 J‐2 J‐1 144.22 400 Čelik ‐247 1.96

J‐5 10.4 J‐3 J‐2 322.4 450 zbest Ceme ‐247 1.55

J‐6 10.3 J‐4 J‐3 746.77 450 zbest Ceme ‐247 1.55

J‐7 8.2 J‐5 J‐4 787.28 409.2 PEHD ‐247 1.87

J‐8 7.2 J‐6 J‐5 248.57 450 zbest Ceme ‐247 1.55

J‐9 6.7 J‐7 J‐10 846.51 409.2 PEHD ‐247 1.87

J‐10 8.8 J‐8 J‐15 451.29 400 Čelik ‐121 0.96

J‐11 8.8 J‐9 J‐12 853.93 204.5 PEHD ‐56 1.7

J‐12 8 J‐9 J‐8 309.05 300 Čelik ‐121 1.71

J‐13 8.1 J‐10 J‐11 119.34 450 zbest Ceme ‐247 1.55

J‐14 6.5 J‐11 J‐6 2,030.44 409.2 PEHD ‐247 1.87

J‐15 7.3 J‐12 J‐13 1,557.98 400 Čelik ‐56 0.44

J‐13 J‐7 50.72 400 Čelik ‐247 1.96

J‐14 J‐15 1,216.53 257.8 PEHD ‐70 1.34

J‐15 J‐13 931.69 400 Čelik ‐191 1.52

T‐3 R‐2 4,733.91 200 zbest Ceme ‐57 0.92



LETNJI REZIM

Rezervoar Topliš

Rezervoar Topliš



LETNJI REZIM

Čvor
Pritisak 

(bars)

Pošetni 

čvor

Krajnji 

čvor
Dužina (m)

Unutrašnji 

prečnik
Materijal

Protok 

(L/s)

Brzina 

(m/s)

J‐1 11.8 T‐1 J‐14 212.03 257.8 PEHD ‐70 1.35

J‐2 11.6 T‐1 J‐9 500.2 400 Čelik ‐177 1.41

J‐3 11.4 J‐1 R‐2 579.24 409.2 PEHD ‐247 1.88

J‐4 11 J‐2 J‐1 144.22 400 Čelik ‐247 1.97

J‐5 10.4 J‐3 J‐2 322.4 450 zbest Ceme ‐247 1.56

J‐6 10.3 J‐4 J‐3 916.82 440 PEHD ‐247 1.63

J‐7 8.2 J‐5 J‐4 787.28 409.2 PEHD ‐247 1.88

J‐8 7.2 J‐6 J‐5 248.57 450 zbest Ceme ‐247 1.56

J‐9 6.7 J‐7 J‐10 846.51 409.2 PEHD ‐247 1.88

J‐10 8.8 J‐8 J‐15 451.29 400 Čelik ‐121 0.96

J‐11 8.8 J‐9 J‐12 853.93 204.5 PEHD ‐56 1.71

J‐12 8 J‐9 J‐8 309.05 300 Čelik ‐121 1.71

J‐13 8.1 J‐10 J‐11 119.34 450 zbest Ceme ‐247 1.56

J‐14 6.5 J‐11 J‐6 2,030.44 409.2 PEHD ‐247 1.88

J‐15 7.3 J‐12 J‐13 1,557.98 400 Čelik ‐56 0.45

J‐13 J‐7 50.72 400 Čelik ‐247 1.97

J‐14 J‐15 1,216.53 257.8 PEHD ‐70 1.35

J‐15 J‐13 931.69 400 Čelik ‐191 1.52

T‐3 R‐2 4,733.91 200 zbest Ceme ‐57 0.92



Čvor
Pritis

ak 

Pošetni 

čvor

Krajnji 

čvor

Dužina 

(m)

Unutrašnji 

prečnik
Materijal

Protok 

(L/s)

Brzina 

(m/s)

J‐1 7.6 T‐1 J‐14 212.03 257.8 PEHD ‐34 0.65

J‐2 7.6 T‐1 J‐9 500.2 400 Čelik ‐85 0.68

J‐3 7.5 J‐1 R‐2 579.24 409.2 PEHD ‐119 0.9

J‐4 7.4 J‐2 J‐1 144.22 400 Čelik ‐119 0.95

J‐5 7.3 J‐3 J‐2 322.4 450 Azbest Cement ‐119 0.75

J‐6 7.3 J‐4 J‐3 746.77 450 Azbest Cement ‐119 0.75

J‐7 6.8 J‐5 J‐4 787.28 409.2 PEHD ‐119 0.9

J‐8 6.6 J‐6 J‐5 248.57 450 Azbest Cement ‐119 0.75

J‐9 6.4 J‐7 J‐10 846.51 409.2 PEHD ‐119 0.9

J‐10 6.9 J‐8 J‐15 451.29 400 Čelik ‐58 0.46

J‐11 6.9 J‐9 J‐12 853.93 204.5 PEHD ‐27 0.82

J‐12 6.7 J‐9 J‐8 309.05 300 Čelik ‐58 0.82

J‐13 6.8 J‐10 J‐11 119.34 450 Azbest Cement ‐119 0.75

J‐14 6.4 J‐11 J‐6 2,030.44 409.2 PEHD ‐119 0.9

J‐15 6.6 J‐12 J‐13 1,557.98 400 Čelik ‐27 0.21

J‐13 J‐7 50.72 400 Čelik ‐119 0.95

J‐14 J‐15 1,216.53 257.8 PEHD ‐34 0.65

J‐15 J‐13 931.69 400 Čelik ‐92 0.73

T‐3 R‐2 4,733.91 200 Azbest Cement 101 3.8

ZIMSKI REZIM POSTOJECE STANJE 



ZIMSKI REZIM ‐ BUDUCE STANJE 

Čvor
Pritisak 

(bars)

Pošetn

i čvor

Krajnji 

čvor

Dužina 

(m)

Unutrašnji 

prečnik
Materijal

Protok 

(L/s)

Brzina 

(m/s)

J‐1 7.6 T‐1 J‐14 212.03 257.8 PEHD ‐34 0.65

J‐2 7.6 T‐1 J‐9 500.2 400 Čelik ‐85 0.68

J‐3 7.5 J‐1 R‐2 579.24 409.2 PEHD ‐119 0.9

J‐4 7.4 J‐2 J‐1 144.22 400 Čelik ‐119 0.95

J‐5 7.3 J‐3 J‐2 322.4 450 Azbest Cement ‐119 0.75

J‐6 7.3 J‐4 J‐3 916.82 440 PEHD ‐119 0.78

J‐7 6.8 J‐5 J‐4 787.28 409.2 PEHD ‐119 0.9

J‐8 6.5 J‐6 J‐5 248.57 450 Azbest Cement ‐119 0.75

J‐9 6.4 J‐7 J‐10 846.51 409.2 PEHD ‐119 0.9

J‐10 6.9 J‐8 J‐15 451.29 400 Čelik ‐58 0.46

J‐11 6.9 J‐9 J‐12 853.93 204.5 PEHD ‐27 0.82

J‐12 6.7 J‐9 J‐8 309.05 300 Čelik ‐58 0.82

J‐13 6.8 J‐10 J‐11 119.34 450 Azbest Cement ‐119 0.75

J‐14 6.4 J‐11 J‐6 2,030.44 409.2 PEHD ‐119 0.9

J‐15 6.6 J‐12 J‐13 1,557.98 400 Čelik ‐27 0.21

J‐13 J‐7 50.72 400 Čelik ‐119 0.95

J‐14 J‐15 1,216.53 257.8 PEHD ‐34 0.65

J‐15 J‐13 931.69 400 Čelik ‐92 0.73

T‐3 R‐2 4,733.91 200 Azbest Cement 101 3.8



Rezevici II

Petrovac

Buljarica II

Bečići

Sveti Stefan

Tudorovici

Rezevici II

Rezevici I

Prijevor II

Prijevor I

Petrovac

Maine

Kuljace

Krusevica

Buljarica II

Buljarica I

Braici

Sveti Stefan
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TEHNIČKI USLOVI 
ZA IZVOĐENJE SPOLJNJIH INSTALACIJA VODOVODA  
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1.  GEODETSKI RADOVI 
 
Investitor je dužan da: 
 
razvije nivelmansku mrežu za sve objekte, koja treba da bude osnova za sva visinska obilježavanja; 
na terenu obilježi sve glavne tačke i ose objekta izvan domašaja mogućih radova trajno osigura osnovne tačke i 
repere; 
u prisustvu Nadzornog organa sve naprijed navedeno preda zapisnički Izvođaču;  
preko Nadzornog organa kontroliše sve geodetske radove koje je dužan da obavi Izvođač. 
 
Izvođač je dužan da: 
sačuva i održava sve tačke i repere primljene od investitora; 
postavi, čuva i održava (ako su izvan iskopa) sve ostale geodetske oznake potrebne za izvođenje objekta; 
snimi nulto stanje svih (budućih) profila za obračun količina; 
uz kontrolu Nadzornog organa izvrši sve što je predviđeno u glavnom projektu, odnosno obilježi pojedinačne 
konstrukcije, ako to nije investitorova obaveza; 
za slučaj oštećenja ili uništenja bilo kakve geodetske oznake, izvrši o svom trošku i u najkraćem mogućem 
rokuobnavljanje i osiguranje iste; i 
da nabavi odgovarajuće precizne instrumente i dovede osoblje za rad sa njima za sve radove iz Glavnog projekta. 
 
2. ZEMLJANI RADOVI 
 
2.1 OPŠTE ODREDBE 
Zemljani radovi će se izvoditi prema konturi temelja u planovima oplate datim u Glavnom projektu. U toku 
izvođenja radova, Nadzorni organ uz saglasnost Projektanta, a prema okolnostima, može mijenjati granice iskopa 
kao i nagibe useka i nasipa. Sve izmjene i odstupanja od Glavnog projekta moraju se unijeti u projekat i 
građevinsku knjigu. 
 
 
 
 
2.2 ČIŠĆENJE TERENA 
Prije početka zemljanih radova izvršiće se čišćenje terena – sječa drveća, uklanjanje žbunja, grmlja i ostalog 
rastinja, i sl. Koštanje čišćenja terena treba biti obuhvaćeno jediničnim cijenama za zemljane radove. 
 
Postavljanje profila od letava za izvršenje zemljanih radova vrši Izvođač. 
Ukonjeni građevinski materijal biće složen na mjesta koja odredi Nadzorni organ. 
 
2.4 SKIDANJE HUMUSA 
Sa površine terena ispod svih nasipa, kao i površina svih iskopa koji će se koristiti za izradu nasipa, treba ukloniti 
humski sloj. Skidanje se vrši do dubine predviđene projektom, odnosno dubine koju odredi Nadzorni organ. 
Skinuti materijal odlaže se na deponije koje odredi Nadzorni organ. Pri tome treba deponovati posebno materijal 
pogodan za humiziranje, na način koji će kasnije olakšati upotrebu ovog materijala. 
 
Plaćanje za skidanje humusa i svih radova koji su sa tim u vezi, biće vršeno po jediničnim cijenama ponuđenim u 
predračunu, u koje je uključen i transport na određene deponije. 
 
2.5 ISKOPI 
Iskopani materijal se mjeri i klasifikuje u iskopu, i to do granica prikazanih na crtežima ili određenim od strane 
Nadzornog organa. 
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Način iskopa bira Izvođač, vodeći računa o terenskim uslovima, raspoloživoj mehanizaciji, siurnosti radova i 
drugim okolnostima. 
 
Sve iskope izvršene izvan linije profila i temeljnih jama treba popuniti istim betonom i na isti način kao i sam 
element konstrukcije. Odstupanje od ovoga može biti samo po dozvoli Nadzornog organa, a uz saglasnost 
Projektanta. Višak iskopa treba detaljno snimiti i konstatovai u građevinskom dnevniku. 
Ako u temeljnu jamu, kanal i rovove dolazi voda bilo kojeg porijekla, onda se ona mora odstaniti i spriječiti njeno 
doticanje. Površinskoj vodi se ne smije dozvoliti slivanje u temeljne jame. 
 
 
Materijal iz iskopa će se deponovati samo na ona mjesta gdje bude odredio Nadzorni organ, odnosno kako je u 
projektu predviđeno. Materijal iz iskopa će se koristiti za sva nasipanja. 
 
2.6 DEPONIJE 
Pogodan materijal dobijen iz iskopa upotrebiće se za izgradnju nasipa ili za zasipanje oko objekta. Višak ovog 
materijala, kao i materijal koji nije pogodan za izgradnju nasipa biće deponovan. Deponovanje materijala iz 
iskopa vršiće se na površinama gdje to odredi ili odobri Nadzorni organ. 
 
Deponovanje materijala mora se vršiti na takav način da deponije budu uvijek ocjedne i isplanirane. Kosine 
deponija, kao i same deponije, moraju biti stabilne. Deponovanje materijala ne smije da dovede do klizanja terena 
na kojem su locirane deponije, niti klizanja okolnog terena. Ukoliko dođe do ovakvih klizanja, usled nebrižljivog 
deponovanja materijala, Izvođač će sve sanacione mjere, koje naredi Nadzorni organ, izvesti o svom trošku. 
 
Ukoliko se ukaže potreba, Izvođač mora vršiti i privremeno deponovanje materijala iz iskopa na mjestima koja 
budu za to određena, s tim da kada prestane potreba za privremenim deponovanjem, iz iskopa sav preostali 
materijal odveze do stalnih deponija, a mjesta privremenih deponija uredi na način kako to odredi Nadzorni 
odgan. 
 
Uređenje deponija ne plaća se posebno već se smatra da je obuhvaćeno jediničnim cijenama. 
 
2.7. NASIPANJE 
Nasipanje pojedinih materijala vršiće se prema mjerama i dimenzijama datim u projektu. Sva nasipanja 
materijalom iz iskopatreba vršiti u horizontalnim slojevima visine do 30 cm, zavisno od vrste materijala, a zbijaće 
se ručno prema uslovima za zemljane radove. Pri tome treba voditi računa o bilizini betonskih objekata. 
Ugrađivanje materijala pored betonskih građevina može početi tek kada beton postigne dovoljnu čvrstiću. 
 
Ukoliko u toku izvođenja konstrukcije, dođe do sleganja ovako nasutog i nabijenog materijala, treba izvršiti nova 
nasipanja do projektovanih kota. 
 
Nadzorni organ će stalno kontrolisati efekat zbijanja nasipa i postizanje potrebne zbijenosti. 
 
Površine nasutog materijala treba zatraviti (osim one koje su neposredno pored zidova) 
 
 
 
MJERENJA I PLAĆANJA 
Mjerenje i plaćanje svih površinskih iskopa biće vršeno samo do granica (i nagiba) prikazanih u crtežima glavnog 
projekta, ili naređenih ili odobrenih od strane Nadzornog organa. 
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Plaćanje iskopa u širokom otkopu biće vršeno samo do granica i nagiba prikazanih u crtežima glavnog projekta, 
ili naređenih ili odobrenih od strane Nadzornog organa, po jediničnim cijenama iskopa ponuđenim u predračunu 
za običan iskop i posebno iskop u stijeni. 
 
Ponuđene jedinične cijene iskopa obuhvataju koštanje rada i materijala, crpljenje vode i odvodnjavanje, kao i sve 
ostale radove potrebne da se iskop održi u dobrom stanju. Takođe, uračunato je odvoženje iskopanog materijala 
do 200 m, na mjesta koja određuje Nadzorni organ, zatim koštanje svih prethodnih i pripremnih radova, 
sigurnosnih mjera, održavanja i uređenja iskopa i deponija, kao i mjera koje zahtijevaju važeći propisi. 
 
Ukoliko dođe do namjernih ili nenamjernih prekopa krivicom Izvođača, to neće biti posebno plaćeno Izvođaču. 
Smatraće se da su svi ovakvi preklopi uključeni u jedinične cijene. 
 
Eventualni preklopi bez krivice Izvođača ili po nalogu Nadzornog organa, platiće se po jediničnoj cijeni za 
dotičnu kategoriju. 
 
Sva nasipanja će biti posebno plaćena prema vrsti i količini materijala i mjestu. 
 
 
3. Betonski i armirano-betonski radovi 
 
Svi betonski i armirano-betonski radovi se imaju izvesti u svemu prema Pravilniku o tehničkim merama i 
uslovima za beton i armirani beton. 
Prije početka betoniranja izvršiti pregled oplate, podupirača i skele u pogledu stabilnosti i oblika i u toku 
betoniranja vršiti kontrolu istih. Kod armature voditi računa da je ista pravilno postavljena a u toku betoniranja 
voditi računa da ista ostane u postavljenom položaju i da bude sa svih strana obuhvaćena betonom. 
Spravljanje i ugrađivanje betona vršiti isključivo mašinskim putem. Naznačena marka betona ima se postići 
pravilnom mešavinom portland cementa, vode i agregata, kao i kvalitetom ovih  
sastojaka. Izvođač je dužan redovno da kontroliše kvalitet betona uzimanjem probnih kocki i uredno da pribavlja 
ateste o njihovom ispitivanju. Beton za ploče i zidove šahtova se spravlja sa odgovarajućom količinom cementa 
po m3 ugrađenog betona. Obaveza količine cementa je zbog vodopropustljivosti. 
 
Ispitivanje probnih tela se ne plaća posebno, a vrši se na pritisak i vodopropustljivost. 
Prekid i nastavljanje betoniranja vršiti po tehničkim propisima i uputstvu nadzornog organa i projektanta 
konstrukcije. Prekid mora biti ranije određen. 
Segregaciju betona spriječiti pravilnim ugrađivanjem betona. Izvedenu konstrukciju od betona štititi od sunca, 
mraza i vjetra i polivati ga vodom u trajanju od najmanje tri dana, a u svemu prema Pravilniku o tehničkim 
merama i uslovima za beton i armirani beton. 
Posle skidanja oplate, sve betonske površine odmah dok je beton još svež, očistiti od iscurelog mleka, ostataka od 
žica, cevi i sl. koje su služile za montažu oplate. U sastav cijene betonskih radova je uključena oplata, skela i 
podupiranje. Oplata mora biti izvedena tačno prema crtežima iz projekta, dobro razuprta i učvršćena. Podupirači i 
skela moraju biti dobro dimenzionisani i pravilno raspore|eni i ukrućeni kako ne bi došlo do pomeranja prilikom 
betoniranja. 
Sve unutrašnj površine oplate moraju biti potpuno ravne, u istoj ravni sa nastavcima, kako bi vidne površine 
gotovog elementa bile ravne. Oplata mora biti tako postavljena da se može lako demontirati. 
Betonski čelik za armiranje betonskih konstrukcija mora odgovarati JUS standardima i mora biti u skladu sa 
čelikom naznačenim u statičkim proračunima. Svaka izmena čelika mora biti prijavljena i odobrena od strane 
nadzornog organa i projektanata konstrukcije. Čelik mora biti isečen i savijen u svemu prema detaljima armature. 
Postavljanje armature izvršiti u svemu prema detaljima sa obaveznim postavljanjem podmetača od istog čelika ili 
plastike tako da se ostvari potrebno odstojanje od oplate i isto zadrži prilikom betoniranja. Vezivanje armature je 
obavezno 100%. Pre početka betonirawa izvođač je obavezan da traži prijem armature i saglasnost nadzornog 



32 
 

organa da može početi sa betoniranjem. Tokom betoniranja voditi računa da armatura ostane u postavljenom 
položaju. 

Nabavka, transport, sečenje, čišćenje, savijanje i montaža armature, obračunava se po m3 ugrađenog betona, 
mereno prema stvarno izvedenim delovima objekta zajedno sa betonom, armaturom, oplatom i ostalim što je 
potrebno za ugradnju betona. 
 
 
4. Izrada podloge (jastuka) ispod cijevi 
 
Radi što boljegnaleganja cijevi, a u cilju ravnomernijeg opterecenja po dužini cjevovoda neophodna je izrada 
jastuka. Jastuk mora biti pažljivo pripremljen i ravnomeran u zemljanom materijalu (bez prisustva kamena) u tu 
svrhu služi dno rova, koje treba da bude pažijivo iskopano tačnosti do na - 1 cm, poravnato sa niveletom 
cevovoda. 
Ako se cevovod postavlja u kamenitom terenu, neophodna je izrada posebnog jastuka od pijeska po cijeloj širini 
rova debljme d = lo cm. Prostor oko cijevi i 15 iznad cevi mora biti od pijeska. U izuzetnim slučajevima može se 
umesto pijeska koristiti rastresita zemlja iz iskopa all nikako glina, posto bi došlo do lepljenja za cijevi, kasnije 
zbog promjene vlažnosti došlo bi do pucanja i time bi bila prouzrokovana dopunska opterećenja na cjevovodu. 
 
Pijesak koji se stavlja ispod, kao i iznad i oko cevi mora biti nabijen.. Izbor alata za nabijanje mora biti takav, kao 
i operacija nabijanja - podbijanja da ne dođe do oštećenja cijevi ili fazonskih komada 
 
5. Transport cijevi i armatura 
 
Kod preuzmanja cijevi, svaku pošiljku treba pažljivo kontrolisati i ustanovitl da li je kompletna i neoštećena. 
Oštećenja na cijevima obično su posledica ne pažljivog rukovanja prilikom transporta kao i manipulacije pri 
istovaru. 
Transportovanjc opreme od fabrike (skladišta) do gradilišta vrši se vozom odnosno kamionom. Istovar i pretovar 
cijevi treba vršiti pod stalnom kontrolom stručne i odgovorne osobe, koja je u tu svrhu posebno određena. Cijevi 
treba slagati na sasvim ravnu podlogu i to u obliku piramide ili prizme. .  
Udarno opterećenje delova cjevovoda mora se izbegavati. 
Sve delove cjevovoda treba skladištiti tako, da se njihova unutrašnjost ne može zaprljati. 
Pri utovaru i transportu treba paziti da se cijevi ne vuku preko tovarne površine transportnog vozila ili preko tla. 
Izvođač monterskihradova mora se pridržavati uputstva isporučioca opreme, kako i na koji način se postupa 
prilikim transportai uskladištenja cevi i cevnog materijala. 
 
 
6.  Sastavljanje i spajanje livenogvozdenih cevi 
 
Vrsteinačinizradecijevi 
Cijevi za vodovode liju se centrifugalnim ili gravitacionim postupkom saglasno standardima ISO/R 13-5.  JUS 
C.Jl. o3o, JUS C.Jl.031, DIN 285o2 i DIN 28513. 
Izgrađuju se sa sledećim vrstama spojeva: spoj sa naglavkom -kolčak, spoj sa navrtkom Union i spoj se 
prirubnicom-prirubnica. 
Navrtke, prstenovi, gumeni zaptivni prstenovi, vijci sa navrtkom, koji služe za zaptivanje isporučuju se zajedno sa 
cevima i predstavljaju njihov sastavni deo. Liveno gvozdene cevi proizvode se udužinama 3, 4, 5 m ovisno o 
prečniku cijevi. 
Cijevi za vodovode, izrađuju se od odgovarajuoeg livenog gvožđa koje je kod cevi na prelomu sivo i homogeno. 
Kvalitet cevi proverava se fabričkim ispitivanjem zatezane čvrstoće, ispitivanjem tvrdoće i ispitivanjem 
nepropusnosti vodenim pritiskm, o čemu se moraju pribaviti atesti. 
Cijevi se po osnovu debljine stene (zida) dele na tri klase LA,A i B, a ovisno o veličini radnog pritiska u dovodu. 
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Klasa LA primenjuje se za pritisak od l0 bara, klasa A-12,5 bara i klasa B-15 bara. za prežnike do  600 mm. Za 
prečnike od 700-l000 mm klasi LA odgovara radni pritisak od 7,5 bara klasi A-l0 bara i klasi B-12,5 bara. 
 
Uputstvo zamontažu: 
 
-Cijevisanavrtkomunion 
Pred početak montaže i uvlačenja kraja cijevi u naglavak, potrebno je spoljnju stranu cijevi u dužini od 200 mm 
od kraja pažljivo očistiti. Takođe je potrebno očistiti unutrašnjost naglavka i površine uz koje naleže gumeni 
prsten. 
Da bi se pravilno postavio kraj cijevi u naglavak, potrebno je odrediti dužinu cijevi koja ulazi u naglavak. Ova 
veličina određuje se tako što se duzini naglavka doda l00 mm, a od zbira oduzima 5 mm (da bi se obezbedila 
pokretljivost spoja, što se nebi postiglo, ako bi vrh cevi dodirivao ležište naglavka). Dužina cevi koja ulazi u 
naglavak fabrički je određena za svaki prečnih cevi posebno, a obeležava se masnom bojom na cevi. 
Navoji navrtke i površina na koju pritiska gumeni prsten moraju da budu dobro očišćeni. 
Kod montaže potrebno je navrtku odviti i navući na cijev do iza mesta označenog masnom bojom. Navoj i 
površina na koju naleže gumeni prsten u naglavku premazuje se žitkom asfaltnom masom (inertol). 
Kada su ovi radovi završeni pristupa se obradi gumenog prstena tako što se premazuje grafitnitn premazom koji 
se dobija mešanjem grafita sa glicerinom ili vodom (ne sme se upotrebljavati ulje). 
nakon ovako pripremljenih elemenata za spajanje pristupa se montaži. Kraj cijevi se uvlači u naglavak (za manje 
prečnike ručno, a za veće mehaničkim sredstvima). 
Obe cijevi koje se spajaju moraju se dovesti u zajedničku osu i pomoću šablona za rastojanje proveriti dubinu do 
koje dolazi vrh cijevi. Cijevi se održavaju u ravnoj liniji, sa dva drvena klina ili posebnim podmetačima. Nakon 
ove operacije pristupa se umetanju gumenog prstena i pristupa montaži navrtke. Navrtka se uvrće ručno, a priteže 
laganim udaranjem čekića po kukastom ključu, dok se ne prestane okretati. 
Naglavak sa navojem i navrtkom je elastičan spoj, te dopušta odstupanje. Prilikom montaže dovoda, treba se 
pridržavati uputstava koje propisuje proizvođač cijevi.  
 
 
7.Uslovi za polietilenske cijevi 
 
Izrada cijevi 
Cijevi se proizvode od polietilena , čiji kvalitet odgovara JUS-G.C1.300. Kvalitet cijevi se kontroliše prema 
zahtevima JUS G.C6.601, JUS G.C6.602, JUS G.C6.500, JUS G.S3.502. i JUS G.S3.501. 
Cijevi se proizvode za radne pritiske od 6 bara klasa S8 i 10 bara klasa S5, spoljnih prečnika od 20, 25, 32, 40, 
63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225 i 250 mm. Sve dimenzije cijevi do prečnika �110 mm isporučuju se 
u koturovima dužine po želji kupca. Cijevi prečnika od 50 do 250 mm sijeku se na dužine 6 odnosno 12 m. 
 
Transport 
Polietilen je žilav elastičan materijal. I pored toga, cijevima .treba pažljivo rukovati, budući da su mekše od 
metala, te su moguća oštećenja. Kod transporta cijevi treba odabrati odgovarajuće prevozno sredstvo bez oštrih 
ivica, eksera, nečistoća i slično. Cijevi se pri istovaru ne smeju vući po podu prevoznog sredstva. 
 
Skladištenje 
Cijevi se skladište na otorenom prostoru.  Za skladištenje duže od jedne godine moraju se zaštititi od sunca. 
Ravne cijevi se skladište horizontalno, na ravnoj podlozi bez kamenja i oštrih predmeta, do visine od jednog 
metra. Cijevi u koturu se skladište vertikalno ili slaganjem jednog kotura na drugi, vodeći računa da pri tome ne 
dođe do deformacije cevi. Cijevi moraju na krajevima biti zatvorene da se spreči ulaz nečistoća. 
Cijevi se ne smeju skladištiti u blizini zagrejanih površina niti doći u kontakt sa gorivima, rastvaračima, bojama i 
sl. 
Polaganje cevi 
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Polietilenske cijevi se mogu polagati u zemlju, iznad zemlje i pod vodom (detalji obuhva}eni JUS-om 
G.C6.605.). 
Za polaganje cijevi u zemlju dubina kanala je od 0,8 do 1,0 m {to zavisi od terena gde se cevovod polaže. Kod 
ukrštanja sa saobraćajnicama ili vodotocima, prilagođava se i dubina polaganja uz primenu zaštitne cevi. 
Pre polaganja u kanal, kotur treba odviti najmanje 24 h ranije. Polaganje cjevovoda ne treba vršiti pri 
temperaturama oko 0C. Kod spoljnih temperatura bliskih  0C cijevi se odmotavaju sa kotura uz zagrevanje 
toplim vazduhom do 100C. 
Preporučuje se da se, pre polaganja, cijevi provere da nisu oštećene, zatim spojene tj. zavarene pored rova i posle 
hlađenja položene. Rov za cev treba da je širi 30-40 cm od prečnika cevi. Na podlozi od kamena cijevi se mogu 
polagati neposredno na dno rova ali je bolje u svim slučajevima polagati cev na posteljicu od peska debljine 10-
15 cm. 
Treba voditi računa o linearnom toplotnom koeficijentom širenja polietilena (2 x10-4/K). Iz tog razloga se cijevi 
polažu u rov vijugasto. 
Kod promene pravca trase treba uzeti u obzir najmanje dozvoljene prečnike savijanja za različite temperature: 
Rmin=50 d na 0C. 
Rmin=35 d na 10C 
Rmin=20 d na 20C 
  
Cijev položena u rov se zatrpa peskom ili finim materijalom bez kamenja do visine 30-40 cm iznad temena cevi. 
Nasuti materijal treba dobro nabiti da ispuni sve praznine oko cevi. 
Mesta spajanja na cevovodu se zatrpavaju tek posle obavljenog ispitivanja na probni pritisak. 
 
Način spajanja polietilenskih cijevi 
Polietilenske cijevi se mogu spajati na više načina (JUS-G.C6.605.): 
- rastavljivom vezom (metalne spojnice, spojnice i fazonski komadi od PE i PP, prirubnice) 
- nerastavljivom vezom (zavarivanje suočeono, polifuzijsko i elektrofuzionim spojnim elementima) 
 
8.  Učvršćivanje cjevovoda 
 
Posle izvedene montaže cjevovoda, a pre ispitivanja na probni pritisak, mora se izvršiti osiguranje cjevovoda na 
način kako je objašnjeno u poglavlju "Ispitivanje vodovodnih dovoda na probni pritisak". 
Kada je izvršeno ispitivanje na probni pritisak i dat nalog, od strane nadzornog organa za izvođenje sledeće faze 
radova na cevovodu , neophodno je sve privremene potpore oko učvršćivanja cevovoda za fazu ispitivanja 
zameniti stalnm objektima. 
Cjevovod se mora učvrstiti od pomeranja zbog nastupajućih unutrašnjih sila i spoljnih uticaja. Učvršćivanje 
cjevovoda posebnim betonskim blokovima predviđeno je u sledećim slučajevima: 
a) kad cjevovod menja pravac po horizontali ili vertikali 
b) na strmim terenima 
Veličina, oblik i položaj zaštitnog bloka zavisi od nastupajućih sila, prečnika cijevi dozvoljenog opterećenja 
zemljišta i vrste fazonskog komada ili armature. U prilogu ovog elaborata, a na osnovu gornjih uticaja, sračunati 
su blokovi. 
Na osnovu toga, date sudimenzije i oblik te je obaveza izvođača da se pridržavaš dimenzija i oblika. Za blokove 
jo predviđena MB-20. 
Na deonicama gde se cjevovod postavlja po strmoj ravni predviđa se usidrenje, da ne bi došlo do toga da 
cjevovod zajedno na nasutim materijalom počne da klizi. Na takvim strminama predviđaju se poprečni zidovi koji 
će zadržati cevi odnosno nasuti materijal. 
Kod ugrađivanja cjevovoda na strminama treba vršiti zatrpavanje cijevi i nabijanje materijala u slojevima od po l0 
cm debljine sve do nivelete terena. Nabijanje mora biti izvedeno tako da ne dozvoli prodiranje atmsferskih 
padavma u rov, jer bi mogle izazvati ispiranje pijeska a time i havariju cjevovod. 
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9.  Zatrpavanje rova 
 
Položene i montirane cijevi treba zatrpati pjeskovitim materijalom u visini od 15 cm. iznad cijevi, ali tako da 
spojnice ostanu vidljive. Nakon toga potrebno je izvršiti "zaštitno" zatrpavanje cijevi, da bi seizvršile hidrauličke 
probe. Cijevi po svojoj celoj dužini moraju biti dobro podbijene. Najčešće greške su šupljine, "kaverne" ispod i 
oko cijevi koje mogu prouzrokovati neželjene posledice. 
Do mehaničkog oštećenja dolazi najčešće usled obrušavanja bokova iskopanog rova, pada teških predmeta na 
cijev i sl.   
Ne sme se dozvoliti punjenje rova vodom prilikom jakih pljuskova, tada može doći do plivanja cevovoda ukoliko 
nije zaštićen. 
Zatrpavanjem rova ne postiže se samo zaštita položenog cjevovoda od mehaničkih udara, nego i prilagođavanja 
cevi uz "jastuk". 
Iz prednjeg proizilazi da se na ovaku cijev pažljivo postavlja opterećenje od iskopanog materijala, ali da spojevi 
budu vidljivi, te da semože intervenisati ako se ukaže potreba, odnosno ako spoj curi. 
Preostali deo rova, treba nasipati materijalom iz iskopa uz odbacivanje kamenih samaca u slojevima od po 20 cm. 
Ako se desi da jerov prekopan na dubini većoj od projektovane, dodavanje materijala mora se izvesti u slojevima 
sa nabijanjem mehaničkm sredstvima do prirodne zbijenosti. 
Za cjevovod koji se polaže u trotoaru - bankini, mora se postići zbijenost koja važi na putevima. 
 
 
10.  OSTALI USLOVI IZVODJENJA RADOVA 
 
10.1. Radovi na sanaciji kolovozne konstrukcije 
 
Donji noseći sloj  
Izradi donjeg nosećeg sloja kolovozne konstrukcije pristupa se nakon izvršenog zbijanja materijala u rovu do kote 
posteljice i postizanja modula stišljivosti Ms od 50MPa kao i potvrde o prijemu izvedenih slojeva od strane 
Nadzornog organa.  Posteljicu treba izvesti ravno sa tačnošću kota od ±2cm. Posteljicu izvesti sa blagim nagibom 
u smjeru poprečnog pada kolovoza.  
Donji noseći sloj se izrađuje od tamponskog materijala Dmax=31.5mm. Debljina donjeg nosećeg sloja na 
nekategorisanim i putevima niže kategorije treba da iznosi min 15cm, dok je duž dionica koje se vode 
magistralnim ili regionalnim pravcima potrebno izvesti dva sloja tampona (20+15cm). Stepen zbijenosti tampona 
kontrolisati pomoću ploče sa padajućim tegom, izvođenjem 2-5 opita između susjednih šahtova, uz obavezno 
izvođenje opita uz izvedene šahtove koji predstavljaju slaba mjesta u kolovoznoj konstrukciji. Po potrebi Nadzor 
može zahtijevati i veći broj opita od propisanog u slučaju da postoji sumnja u kvalitet nasipanja i zbijanja 
materijala. Na gornjoj koti tamponskog sloja kolovozne konstrukcije potrebno je postići modul stišljivosti 
Ms=80MPa.  Ponavljanje opita zbog nezadovoljavajućih rezultata pada na teret izvođača. 
Materijal za izvođenje donjeg nosećeg sloja - tampona treba da zadovolji sledeće uslove po pitanju kvaliteta:  
- koeficijent uniformnosti U= d60/d10:15≥d60/d10≥30 
- materijal ne smije sadržati organske materije (određivanje zagađenosti organskim materijama približnom 
kolorimetrijskom metodom) 
- granulometrijski sastav tamponskog materijala treba da zadovoljava sledeće uslove:  

Veličina otvora sita (mm) 0.1 0.2 0.5 1 2 5 10 20 31.5 

Min prolazi kroz sito (%)  2 5 8 11 15 25 35 60 100 

Max prolazi kroz sito (%) 9 14 20 30 40 55 65 80 100 

 
Materijal za donji noseći sloj ne smije se ugrađivati preko smrznute površine, niti se smije ugrađivati preko sloja 
snijega i leda. 
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Gornji noseći sloj BNS 22 i habajući sloj AB11 
S obzirom da se trase cjevovoda polažu duž saobraćajnica različitih kategorija, potrebno je napraviti razliku u 
odnosu na kategorije puteva odnosno njihovo postojeće stanje. Naime, neophodno je, prilikom izvođenja iskopa, 
da Izvođač evidentira postojeće stanje kolovozne konstrukcije, pismeno putem gradilišne dokumentacije i 
fotografski.  
Kod lokalnih, nekategorisanih puteva, puteva manje važnosti sanaciju kolovozne konstrukcije izvesti izvođenjem 
jednog sloja BNS22, debljine 6cm. Sloj BNS 22 izvesti na prethodno pripremljenoj podlozi - donjem nosećem 
sloju debljine min15cm, propisno nivelisanom i zbijenom do Ms=80MPa. Karakteristike ugrađene asfaltne 
mješavine treba da odgovaraju u svemu zahtjevima iz standarda  JUS U.E9.021 za srednje saobraćajno 
opterećenje. Umjesto sloja BNS 22, na zahtjev Investitora kod navedene kategorije puteva može se ugrađivati sloj 
BNHS16. O kvalitetu izvedenih asfalterskih radova potrebno je pribaviti odgovarajuće ateste izdate od strane 
ovlašćene institucije.   
Asfaltni sloj može se polagati na podlogu koja je suva i nije smrznuta. Prije početka radova podloga mora biti 
dobro oprana, očišćena čeličnim četkama i izduvana kompresorom. Pošto se završi čišćenje podloge, nadzorni 
organ snimiće niveletu i ravnost podloge. Na djelovima gdje površina sloja podloge odstupa od propisane visine 
za više od 20mm (kod izvođenja BNS22) odnosno 15cm (kod izvođenja habajućeg sloja AB11s) neophodno je da 
izvođač izvrši popravku podloge prema zahtjevima traženim projektnim rješenjem, odnosno: 
- na mjestima gdje je površina podloge ispod propisane nivelete, treba popravku izvršiti povećanjem sloja asfaltne 
mješavine; 
- na mjestima gdje je površina podloge iznad propisane nivelete, treba na odgovarajući način skinuti višak u 
podlozi. 
Prije izrade asfaltnog sloja obavezno je nanošenje sloja emulzije u količini od 150 g bitumenskog veziva po m2. 
Vrsta emulzije je u zavisnosti od vrste podloge. 
Kod vođenja trase cjevovoda regionalnim i magistralnim putevima potrebno je veoma pažljivo pristupiti sanaciji 
kolovozne konstrukcije, s obzirom da neadekvatnim izvođenjem ovih radova može biti ugrožena stabilnost trupa 
puta usled prodiranja vode sa površine kolovoza. Praksa je pokazala da se kod ove kategorije puteva u našoj 
zemlji kolovozna konstrukcija uglavnom izvodi od dva noseća i jednog habajućeg sloja. S obzirom da je 
predmjerom i predračunom radova predviđena širina rova od oko 90cm ili nešto više, to se nameće pitanje 
mogućnosti pravilne ugradnje gornjih nosećih slojeva BNS22, jer ne postoji adekvatna oprema za kompaktiranje 
asfaltnih slojeva - valjci, čija je širina manja od širine rova (valjcima manje težine ne postižu se adekvatni 
rezultati zbijenosti slojeva). Stoga se u ovim situacijama predviđa izvođenje armirano-betonske ploče debljine 
10cm do visine 4cm ispod kote postojećeg kolovoza. Preko ploče izvodi se sloj asfalt betona AB11s (eruptivnog 
porijekla).  Armirano-betonsku ploču izvesti u skladu sa svim propisima iz oblasti betonskih radova. Koristiti 
beton MB30, armiran mrežastom armaturom MAG500/560 (mreže Q188). Prilikom izvođenja betonske ploče 
izvoditi prekide na svakih 4m kako ne bi došlo do pojave prslina u betonu. Izvedene prekide naknadno zaliti 
cementnim malterom ili drugim sredstvom za zapunjavanje kako bi se obezbijedila vodonepropusnost kolovozne 
konstrukcije.  
Materijal za izvođenje sloja od asfalt betona mora ispunjavati zahtjeve iz standarda JUS U.E4.014. O kvalitetu 
izvedenih asfalterskih radova potrebno je pribaviti odgovarajuće ateste izdate od strane ovlašćene institucije.   
Asfaltni sloj ugrađuje se jednim finišerom i odgovarajućom garniturom valjaka po tehnologiji usvojenoj na 
probnoj deonici. Prilikom nastavljanja radova, posle dužih radnih zastoja ili prekida rada, mjeto sastava odsjeći 
po cjeloj debljini i premazati bitumenskom emulzijom. Asfaltni slojevi sa specifikacijama iz ovih tehničkih 
uslova mogu se ugrađivati isključivo kada su temperature vazduha veće od 5oC, bez vjetra ili minimum 10oC sa 
vjetrom. Asfaltna mješavina ne smije se ugrađivati kada je izmaglica ili kiša. Temperatura podloge ne smije da 
bude niža od +5oC. Asfaltna masa može se transportovati samo u vozilima čiji je tovarni sanduk prethodno 
očišćen i premazan rastvorom silikonske emulzije. Upotreba nafte i naftnih derivata je zabranjena. U transportu 
asfaltna masa se mora pokrivati. Temperatura asfaltne mješavine na mjestu ugrađivanja ne smije biti niža od 
140oC i viša od 175oC.  
 
10.2. Ostali uslovi 
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Za sve materijale koji se koriste prilikom izvođenja radova predviđenih Projektom Izvođač je dužan da pribavi 
odgovarajuću atestnu dokumentaciju/sertifikate izdate od strane proizvođača materijala odnosno ovlašćenih 
institucija.       
Dužnost izvođača je da do konačne predaje odnosno dobijanja upotrebne dozvole obezbedi instalacije i objekte 
od mehaničkog oštećenja, zapušavanja, bespravnog korišćenja i sl. Ispitivanje, cevovoda na probni pritisak mora 
se izvesti u svemu prema uslovima preduzeća "Vodovod i kanalizacija". Takođe probe kontroliše i prima 
predstavnik vodovoda. Sve troškove ispitivanja i obezbeđenja snosi izvođač. 
Ispitivanje i pražnjenje mreže može se vršiti samo po uputstvu nadzornog organa. Zabranjeno je pražnjenje mreže 
u iskopani rov ili korišćenje za te izvedene deonice kanalizacije. Sve troškove za preradu spojeva ili popravke 
nekvalitetno izvedenih radova snosi izvođač. 
Izvođač je dužan da uradi i sve radove(sa davanjem potrebnih materijala) koji nisu obuhvaćeni projektom, ako su 
isti neophodni za normalno funkcionisanje instalacije lli usaglašavanje sa postojoćim propisima. Instalaciju mora 
da preda ispravnu i sposobnu za pravilno funkcionisanje. Na mestima ukrštanja sa drugim instalacijama mora da 
izvrši obezbeđenje od sleganja ili kasnije oštećenja u toku eksploatacije. 
Izvođač je dužan da obezbedi katastarsko snimanje instalacija i da na vreme (pre zatrpavanja) pozove 
prodstavnike katastra da izvrše snimanje. 
Sve troškove za to snosi izvođač ukoliko nije drugačije navedeno kroz predmjer radova. Priključke na postojeće 
kanale i cjevovode mora da izvede kvalitetno i tačno po projektu i uslovirna preduzeća "Vodovod i kanalizacija". 
Izvođač je dužan da cevovod i kanale sa objektima na njima preda preduzeću "Vodovod i kanalizacija" na 
korišćenje i održavanje i dostavi pismeni dokument o tome. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MJERE ZAŠTITE NA RADU 
 
1.1    Uvod 
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Ovo poglavlje razmatra elemente zaštite na radu sa aspekta projektovanja i ugradnje opreme. U  
toku  izrade  glavnog projekta primjenjivani  su  sledeći  propisi,   zakoni  i normativi: 
x    Zakon  o zaštiti  na radu, Službeni list RCG,  br. 79/04. 
x    Pravilnik o opštim  mjerama i normativima zaštite na radu  za  građevinske objekte namenjene za 
radne i pomoćne prostorije (Službeni list RCG,  br. 27/87). 
x    Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad (Službeni list 
RCG,  br. 18/67). 
x    Pravilnik  o zaštiti  na radu pri izvođenju  građevinskih radova (Službeni  list  RCG, br. 53/97). 
U ovom  Elaboratu  obrađuju  se normativi  zaštite na radu za radnike  na gradilištu i njihova radna 
mesta. 
Izvođač   radova,  obavezan  je   da  od   proizvođača   opreme  i   oruđa  za  rad,   na mehanizovani  
pogon  pribavi  ateste da   su  na opremi,  odnosno  da   su na   oruđu primjenjene   propisane  mjere   
i   normativi   zaštite   na   radu  i   dostavi  uputstvo  za bezbjedno korišćenje istih. 
Prilikom  nabavke opreme i  uređaja  za rad, moraju  se pribaviti  podaci  o  njihovim akustičnim 
osobinama,  iz  kojih  će se videti  da buka  na radnim  mestima i  u radnim prostorijama, neće prelaziti  
dopuštene vrijednosti. 
Korisnik   eksploatacionog  polja,   obavezan  je   da  za   radna mesta  sa  posebnim uslovima rada 
nabavi propisana  sredstva zaštite na radu  i  obaveže radnike  da  ista obavezno koriste. 
Izvođenjem  radova  potrebno je  zaštititi  ljudstvo  od  neželjenih  posljedica  koje  se mogu   desiti  
uslijed   nestručno  obavljenog posla,  neupotrebom sredstava  za  ličnu zaštitu na radu, ne 
poštovanjem važećih propisa iz ove oblasti i dr. 
Potrebno  je   da  radna  organizacija koja   izvodi   radove  izvrši   blagovremeno   sve pripreme  na 
zaštiti  radnika  i opreme a takođe i da se radnici  pridržavaju propisanih mjera zaštite na radu. 
Radna organizacija je obavezna da izradi poseban akt o zaštiti na radu sa naznakom 
svih opasnosti i štetnosti, i predviđenim mjerama za njihovo otklanjanje. 
U ovom  Elaboratu  se predočavaju  najvažnije  pripreme  za bezbjednost  radnika na gradilištu: 
 
x    Izvođač  radova je  obavezan da  uradi  poseban elaborat  o  uređenju  gradilišta  i radu  na    
gradilištu. 
x    Radna  organizacija  je  obavezna da  na  8  (osam) dana  prije  početka  radova obavjesti     
nadležnu inspekciju rada o početku radova. 
x    Radna organizacija  je  obavezna da  izradi  normativna akta iz  oblasti  zaštite  na radu. 
(Program za  obučavanje  radnika  iz  oblasti  zaštite na  radu,   Pravilnik  o pregledima,     ispitivanju 
i održavanju oruđa, uređaja i alata za rad,  itd). 
x    Radna organizacija  je obavezna da izvrši  obučavanje radnika iz  materije  zaštite na radu  i da 
upozna radnike sa uslovima rada, opasnostima i štetnostima  u vezi sa radom i da  obavi provjeru  
osposobljenosti radnika za  samostalan i bezbjedan rad. 
x    Radna organizacija  je  obavezna da  utvrdi  radna mjesta sa posebnim  uslovima rada, ukoliko 
takva radna mesta postoje. 
 
x    Radna organizacija  je  obavezna da obezbjedi  higijenske  i  zdravstvene  uslove rada. Pod  tim 
se podrazumjevaju sanitarni uređaji, garderoba, smeštaj, trpezarija, snabdijevanje vodom  za piće i 
slično. 
x    Na samom gradilištu je potrebno obezbijediti sanitetski materijal odnosno opremu i  postupak za  
pružanje  prve pomoći   i  organizovanje  službe  spasavanja  kao  i uslove koje     treba da ispunjavaju 
radnici  za vršenje ovih poslova. 
 
1.2    Opasnosti i štetnosti koje se mogu javiti pri korišćenju oruđa  za rad, uređaja  i druge 
opreme 
Opasnosti i štetnosti mogu  se, u principu, javiti uslijed  sledećih faktora: 
x    mašinskog iskopa materijala, 
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x    otpadnih voda, 
x    požara, 
x    nepravilnog   rukovanja   opremom  i/ili   oruđima za  rad  i   neobučenosti   radnika zaposlenih na 
objektu, 
x    opasnosti zbog  nestručnog i nepravilnog rukovanja uređajima u prostorijama. 
Sve  građevinske mašine i postrojenja, kao  i ručni mehanizovani alat  moraju da budu kontrolisani  po  
Pravilniku  o  postupku i  rokovima za  vršenje  periodičnih  pregleda  i ispitivanja sredstava za  rad,  
sredstava i opreme lične zaštite na radu  i uslova radne sredine (Službeni list RCG,  br. 71/05)  i 
Pravilniku o mjerama i normativima zaštite na radu  na oruđima za rad (Službeni list RCG,  br. 18/67). 
 
1.3    Mjere za otklanjanje opasnosti i štetnosti 
1.3.1    Mašinski i ručni  iskop materijala 
Izvođenje  radova mora se  izvoditi  pod   kontrolom stručnog,  od  strane  Izvođača imenovanog 
lica. To lice mora da bude sa kvalfikacijama koje predviđa Zakon. 
Pri mašinskom kopanju iskopa mora se voditi računa o stabilnosti mašine. 
Prilikom  mašinskog kopanja  iskopanu zemlju  treba odlagati  na odstojanju  koje  ne ugrožava 
stabilnost strana iskopa.  Ivice  iskopa  smijju  se opterećivati  mašinama  ili drugim  teškim   uređajima  
samo  ako su  preduzete  mjere protiv  obrušavanja usled takvih opterećenja. 
 
x    Materijal  na gradilištu  treba da bude lagerovan  tako da ne može da  dođe  do neželjenog 
pokretanja. 
x    Bezbjednost radnika prilikom kretanja tokom  rada i transportovanja opreme mora se  obezbjediti  
ograđivanjem  radova  i  svih  opasnih  mjesta  i  uklanjanjem  svih prepreka za bezbedno obavljanje 
poslova. 
x    Mjere protivpožarne zaštite obezbjediti prema važećim propisima. 
 
Za silaženje  radnika  u iskop  i izlaz  moraju se obezbjediti  čvrste lestve tolike  dužine da prelaze 
iznad  ivica iskopa min 75 cm. 
Posle  vremenskih nepogoda,  mrazeva,  i   nakon  dužeg  prestanka  radova,  prije ponovnog 
početka  radova,  rukovodilac radova  na  iskopu  mora  pregledati  stanje radova  i   po   potrebi  
preduzeti   odgovarajuće  zaštitne  mjere   protiv   opasnosti   od obrušavanja bočnih strana iskopa. 
Za iskope dubine veće od 2,0  m mora  se predvidjeti čvrsta ograda minimalne visine 
90 cm. 
Iskop  zemlje u dubini do 100 cm (za temelje, kanaliz. i sl.) može se vršiti bez razupiranja, ako to 
čvrstoća zemlje dozvoljava. Iskop  zemlje u dubini većoj od 100 cm smije se vršiti samo uz postupno 
osiguravanje bočnih  strana iskopa. 
 
Razupiranje  strana iskopa nije  potrebno ako su  bočne strane urađene pod  uglom unutrašnjeg  
trenja  tla  (prirodni  nagib  terena) u  kom  se iskop  vrši,  niti pri  etažnom kopanju do dubine od 200 
cm i sa uglom od 60%. 
 
 
Rovovi  i  kanali  moraju  se izvoditi  u  tolikoj širini  koja  omogućuje  nesmetan rad na razupiranju 
bočnih strana, kao i rad radnika u njima. 
 
Najmanja širina  rovova odnosno kanala dubine od 100  cm određuje se slobodno. Pri 
dubini  preko 100  cm  širina rova odnosno kanala mora  biti tolika  da  čista širina rova odnosno 
kanala posle izvršenog razupiranja bude najmanje 60 cm. 
Drvo  i  drugi  materijal  koji  se pri  iskopavanju  upotrebljavaju  za razupiranje  bočnih strana rovova  
i kanala moraju  po svojoj čvrstoći  i dimenzijama odgovarati svrsi  kojoj su namjenjeni shodno 
važećim tehničkim propisima odnosno standardima. Razupiranje  rovova   i   kanala  mora  odgovarati  



40 
 

geomehaničkim  karakteristikama  i pritisku tla u kome se vrši iskop  kao i odgovarajućem statičkom 
proračunu. 
Oplata za podupiranje bočnih strana iskopa (rov, kanal, jama)  mora izlaziti najmanje za 20 cm iznad 
ivice iskopa, da bi se sprečio pad materijala sa terena u iskop. 
Pri  ručnom  izbacivanju   zemlje   iz   iskopa,  za  dubine  preko  100   cm,   moraju   se 
upotrebljavati  međupodovi  položeni   na  posebne   podupirače.  Međupodovi se  ne smijju  
opterećivati  količinom  iskopanog  materijala većom  od  određene, sa kojom mora   radnik   biti  
upoznat  prije  početka rada  i  moraju   imati  ivičnu  zaštitu  visoku najmanje 20 cm. 
Skidanje  oplate  i   zasipanje  iskopa  mora   se vršiti  po   uputstvu  i   pod   nadzorom stručnog lica.  
Ako bi  vađenje oplate moglo  ugroziti  bezbjednost  radnika,  oplata se mora  ostaviti  u iskopu. 
Sredstva za spajanje  i  učvršćivanje delova  podupirača,  kao što  su klinovi,  okovi, zavrtnji, ekseri, 
žica i slično, moraju odgovarati važećim domaćim standardima. 
Ako  se  iskop   zemlje   za  nov   objekat   vrši   do   dubine   veće  od   dubine   temelja 
neposredno postojećeg objekta,  takav rad mora  se vršiti  po  posebnom projektu,  uz obezbjeđenje 
mjera zaštite na radu  i mjera za obezbjeđenje susjednog objekta. 
Ako se u rovove i kanale nerazuprtih strana iskopa polažu cijevi, vodovi i slično,  na mjestima na 
kojima je neophodan pristup  radnika na dno iskopa radi vršenja potrebnih radova na tim cijevima, 
vodovima i sl. bočne strane rova odnosno kanala moraju  se na potrebnoj dužini, obezbjediti od 
obrušavanja razupiranjem. 
1.3.2    Mjere i sredstva protiv  požarne zaštite i zaštite od štetnih gasova na gradilištu 
Cijeli  sistem zaštite od  požara na  gradilištu  sprovodiće se po  zakonu o  zaštiti od požara i  po  
uputstvima nadzora  i  kontrole  referenata  za  protiv  požarnu zaštitu u preduzeću  (iz  sektora  
samozaštite).  Predviđa   se obezbjeđenje   svih   privremenih objekata. 
Požari  se mogu  pojaviti u krugu  samo slučajno ili iz nemarnosti. Požari  u objektima mogu  nastati, 
uglavnom, zbog  neispravnosti električne mreže. 
Za osiguranje od požara predviđeni su: burad sa vodom, sanduci sa peskom i aparati sa pjenom, sve  
sa potrebnim priborom. Pomenuta sredstva postaviće se pored ulaza u privremene gradilišne 
objekte od tvrdog  materijala, a obezbjeđeni su od požara. Do gradilišnih objekata postoje putevi. 
Univerzalni aparati  za  suvo  gašenje  požara su  tip  S-9.  Aparati  su raspoređeni na vidna i 
pristupačna mesta, i to: 
- kod ulaznih vrata ...............................              kom. 1. 
- kod magacina       ...............................             kom. 1. 
Osim nabavke i korektnog postavljanja predviđenih sredstava protiv požarne zaštite, kao  vrlo važan 
faktor  jeste  i  taj  da se  sa  svim uputstvima o  rukovanju  sredstvima 
 
 
obuče sva  lica na gradilištu, kako  bi sa njima mogla da  rukuju svakog momenta ako se za to ukaže 
potreba. 
 
 
Preventivna  mjera   zaštite  za  sprečavanje  požara  i   eksplozije   za  ovaj   Projekt podrazumeva 
zabranu unošenja plamena  i  zabranu pušenja  blizu  instalacija  (zbog eventualnog prisustva 
gasova  u  šahtu  zatvaračnice). Zbog   mogućnosti  prisustva gasova  (koji    su    posledica   
razlaganja   otpadnih   i    fekalnih   materija)   u   šahtu zatvaračnice  neophodno je, prije silaska i 
intervencije na cjevovodima i armaturama, ostaviti  neko  vrijeme  kompletno  otvoren  šaht  
zatvaračnice   radi   provetravanja  i ventilacije. 
Posebno su  opasne intervencije  u  crpnom bazenu.  Za ulazak u  crpni  bazen se moraju    
preduzeti   posebne  mjere   (akt   radne  organizacije)   kojima  je   predviđen dovoljan  broj  ljudi  
ukoliko  radniku  koji  je  ušao u  bazen zatreba pomoć. Radnik   u bazenu  obavezno mora   
posjedovati  zaštitnu  masku  i  zaštitni  pojas  povezan  sa radnicima  koji  vizuelno  kontrolišu  
njegov  rad.   Ulasku  u  bazen  mora da  prethodi dugotrajna  ventilacija uz  pomoć savitljivog  crijeva 
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i  prenosnog  ventilatora. Takođe, prije silaska  u bazen, neophodno je  (za to  predviđenom 
hidrantskom instalacijom  i gumenim crijevom  sa šmrkom) predhodno dobro  oprati zidove  bazena. 
1.3.3    Nepravilno rukovanje opremom i oruđima za rad i neobučenost radnika  zaposlenih na 
pogonu 
Pod  ovim se podrazumeva ljudski faktor pri radu.  Da bi se ovo svelo na minimum, potrebno je: 
 
x    Proizvođač   oruđa  za   rad   na   mehanizovani   pogon  je   obavezan  da   dostavi uputstvo za 
bezbjedan rad i da  potvrdi na oruđu  da su na istom  primenjene mjere i normativi zaštite na radu, 
odnosno dostavi uz oruđe za rad atest o primjenjenim propisima zaštite na radu; 
x    Preduzeće  je  obavezno da  izradi  normativna  akta  iz  oblasti  zaštite  na  radu (Program   
obučavanja   i    vaspitanja   radnika    iz    oblasti    zaštite,   Pravilnik    o pregledima, ispitivanjima  i  
održavanju  oruđa, uređaja  i  alata,  Program mjera  i unapređenja zaštite na radu  i drugo); 
x    Preduzeće  je   obavezno  da  ne   dozvoli   rad   radnika  koji  nisu   kvalifikovani   i osposobljeni za 
rad i zaštitu na radu; 
x    Preduzeće je  obavezno da sarađuje  sa inspekcijama, prijavljuje  blagovremeno radove i traži 
dopunska obaveštenja i dozvole za rad. 
1.3.4    Lična zaštitna sredstva 
Pravo i obaveza radnika je da namjenski koristi sredstva lične zaštite na radu. Radnik  je  dužan  da  neposrednom 
radniku  sa  posebnim ovlašćenjem  u  odgovornostima odmah prijavi uočene nedostatke i sl. 
Radnici moraju biti snabdjeveni odgovarajućom ličnom zaštitnom opremom (odjećom i obućom)  zavisno od 
radnih zadataka koje obavljaju i klimatskih uslova u  kojima se radovi  obavljaju. 
Daju  se na  korišćenje  sredstva, odnosno oprema za zaštitu od  nepovoljnih  uticaja  i to: 
x    za zaštitu glave: 
- šlem (rudarski ili građevinski) 
x    za zaštitu organa za disanje: 
- respirator za zaštitu od prašine 
x    za zaštitu ruku: 
- kožne rukavice 
- postavljene kožne rukavice za rad pri temperaturi od 5q  i više 
 
x    za zaštitu nogu: 
- kožna koljenica 
- gumene čizme 
x    za zaštitu od vlage i hladnoće: 
- kišna  kabanica od gumiranog ili impregniranog nepromočivog materijala, za zaštitu pri radu na otvorenom 
prostoru u građevinarstvu. 
- kišna kapuljača ili nepromočiv šešir od gumiranog ili impregniranog materijala za 
zaštitu glave i vrata  od kiše i vetra. 
- bunda ili opaklija za zaštitu od hladnoće zimi pri radu  na otvorenom prostoru. 
- postavljeno odijelo za zaštitu od hladnoće zimi pri radu na otvorenom prostoru, 
odnosno u hladnim  prostorijama. 
Sredstva i oprema, ovim predviđena, moraju  u pogledu izrade i materijala od kog su izrađena, obezbjediti u 
potpunosti zaštitu od štetnih dejstava atmosferskih uticaja. Radnici  koji  u  svom  radu   koriste  sredstva  i   
opremu  moraju   sredstva  i   opremu održavati u ispravnom  stanju. Oštećenja, pocjepana, odnosno 
od upotrebe dotrajala sredstva i oprema koja se ne može popraviti, mora se rashodovati, odnosno 
uništiti. Sredstva, odnosno oprema od  tekstila  i  kože, kao  što  su zaštitna odeća i  obuća i djelovi  
takve  obuće, odnosno obuća koja  se koristi za  rad  moraju  se redovno prati i čistiti zavisno od 
materijala od koga  su izrađeni. 
1.3.5    Posebne mjere zaštite na radu 
Posebne mjere zaštite na  radu  određuju se za poslove pri kojim se zbog  specifičnih opasnosti i 
štetnosti zaštita ne može obezbjediti opštim mjerama zaštite na radu, a to su  radovi  koji  se izvode  
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pod   teškim uslovima, odnosno  gde  su  radnici  na   radu izloženi posebnim opasnostima ili 
štetnostima. 
Na  radovima koji  se izvode  pod  teškim  uslovima, odnosno gdje  su radnici  na radu 
izloženi  posebnim  opasnostima  i  štetnostima, primjenjuju  se posebne mjere  zaštite na  radu.  Za 
ovakve poslove  provjerava  se psiho-fizička  sposobnost  radnika i  to prethodnim i periodičnim 
pregledom. 
I ako na opisanim  mestima  rade radnici  sa određenim kvalifikacijama,  rukovodilac odnosnih  
radova će   na  početku rada  grupe, obavezno upoznati  radnu grupu   sa načinom rada i načinom 
zaštite i neprestano kontrolisati izvršenje. 
Stručna lica  za mehanizaciju  gradilišta  obezbjeđuju  uslove za bezbjedan  rad svih mašina. Ni 
jedna građevinska mašina, mašinsko postrojenje, električne instalacije, ne smiju  se pustiti  u  rad pre 
nego se izvrši  stručni  pregled   u  pogledu  ispravnosti za bezbjedan rad o čemu je zaduženo 
stručno lice. 
1.3.6    Način  transportovanja, utovara, istovara i deponovanja materijala 
(pjesak, šljunak i jalovina) 
Na  gradilištu  gde se  radovi izvode,  sav horizontalni  i  vertikalni  transport  obavlja se pomoću 
raspoložive mehanizacije predviđene za ovu vrstu  radova (buldozeri, bageri, utovarivači i kamioni). 
Rad na ovom  transportu obavlja se pod nadzorom odgovornog lica. 
Iskopani materijal  iz rovova i kanala mora se odbacivati na  toliko odstojanje od ivice iskopa da ne 
postoji mogućnost obrušavanja tog materijala u iskop. Razmak između pojedinih  elemenata  oplate  i 
strane iskopa mora  se odrediti  tako  da  spreči  osipanje zemlje, a u skladu sa osobinama tla. 
Pri mašinskom iskopu  mora  se voditi  računa o stabilnosti  mašine.  Prilikom  kopanja iskopanu 
zemlju  treba  odlagati  na odstojanje  koje  ne  ugrožava stabilnost  strana 
 
 
iskopa. Ivice iskopa smiju se opterećivati mašinama ili drugim teškim uređajima samo ako su 
preduzete mjere protiv obrušavanja usled takvih opterećenja. 
Tehničko   rukovodstvo  gradilišta   kontroliše   transport  i   manipulaciju   ne  samo  po pitanju teških  
uslova za odvijanje  rada već i po pitanju sigurnosti. 
U javnom  saobraćaju vozila se kreću prema važećim propisima. 
 
 
1.3.7    Način  obilježavanja, odnosno obezbjeđivanje opasnih mjesta i ugroženih prostora na 
gradilištu 
Opasnim zonama  smatraju  se  radni manipulativni  prostori  svih   mašina,  izlaz  iz gradilišnog 
prostora i sve površine oko objekta u širini od 5 m’. 
Svi  zaposleni  na gradilištu  i  objektu gde se  izvode  radovi  obavezni  su da nose zaštitne  
šlemove. To se odnosi  i  na lica  koja su  po  organizaciji  i funkciji  prisutni  na gradilištu. Iz tih razloga 
na gradilištu se postavljaju znaci upozorenja i opasnosti. 
Sva  lica zaposlena  na gradilištu  obavezno će pri stupanju  na  rad od    uprave biti upozorena na 
opasnost i na obavezno primenjivanje sredstva za osiguranje i zaštitu. Izvođenje   radova  u   
opasnim  zonama   vršiće    se  pod   neposrednim   nadzorom određenih   stručnih   lica   na  
gradilištu,   koja   budu   određena  od   strane  tehničkog rukovodstva, odnosno upravnika gradnje. 
Da bi se maksimalno obezbjedila mogućnost zaštite na gradilištu, uprava gradnje će 
se strogo pridržavati Zakona o zaštiti  na radu,  Službeni list RCG,  br. 79/04  i   propisa donijetih  na   
osnovu Pravilnika  o  zaštiti  na   radu  i  zaštiti  radne  sredine Izvođača radova. 
Prema napred pomenutom Pravilniku  Izvođača  radova preciziraju  se odgovornosti svakog od  
odgovornih  i zaduženih  radnika  za sprovođenje  tehničkih  zaštitnih  mjera na radu. 
1.3.8    Određivanje poslova koji se obavljaju pod  posebnim uslovima rada, kao i uslova koje radnik 
mora da ispunjava za njihovo obavljanje na  gradilištu 
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Radna  mjesta  i  poslovi   gde  postoje  povećane  opasnosti od  povreda  na   radu  i zdravstvenih 
oštećenja, kao i zaštitne mjere u vezi sa tim predviđeni su Pravilnikom o zaštiti na radu  i zaštiti 
sredine Izvođača radova. 
1.         Poslovi sa posebnim uslovima rada 
Pod  poslovima  sa posebnim uslovima rada smatraju se poslovi  na  kojima  postoje posebne 
opasnosti  od  povreda i  zdravstvenih  oštećenja,  a koje  se u potpunosti ne mogu  otkloniti 
primjenom odgovarajućih tehničko-tehnoloških mera zaštite. 
2.         Uslovi koje radnik  mora da ispunjava za rad na poslovima sa posebnim uslovima rada 
Radnici  koji se raspoređuju na  poslovima i radnim zadacima sa posebnim uslovima 
rada moraju: 
x    da   su  zdravstveno, fizički   i  psihički   sposobni  za vršenje  tih  poslova,  što  se dokazuje  
izveštajem  ovlašćene zdravstvene organizacije  koja  je  izvršila  lekarski pregled 
x    da su stariji od 18 godina 
x    da  su stručni za vršenje tih poslova, što  se dokazuje diplomom, svjedočanstvom i drugim  
verifikovanim dokumentima. 
 
Na poslove odnosno radne zadatke sa posebnim uslovima rada može se rasporediti samo radnik   
koji  je  obučen iz  zaštite  na radu i  koji  zadovoljava  gore   navedene uslove. 
1.3.9    Završna razmatranja i zaključak 
Ovom  projektnom dokumentacijom su predviđene sve potrebne mjere za otklanjanje opasnosti i 
štetnosti u pogledu zaštite na radu. Ove  mjere se odnose na  zaštitu kod 
objekata  u  građevinskom  pogledu.  Izvođači   i  korisnici  objekta se  moraju  striktno pridržavati   
svih   predviđenih mera  zaštite   na  radu,  čime će  se  izbeći   nesrećni slučajevi i povrede na 
radu. 
 
Korisnik  objekta  mora   sačiniti  pravilnike koji  se odnose na sve   neophodne mjere zaštite  na 
radu   u  cilju  očuvanja  i  zaštite  osoblja  koje  radi  i  opslužuje  navedeni objekat.  Uputstva koja  se 
odnose na određenu opremu, u cilju  njenog održavanja  i rukovanja, biće  izložena  na vidnom  
mestu, da  bi svaki izvršilac  mogao da ih  vidi. Inspektor zaštite na radu  povremeno će kontrolisati 
mjere i pravilnike zaštite na radu i njihovo sprovođenje u praksi. 
1.3.10 Rekapitulacija HTZ opreme 
Nabavka i isporuka atestirane opreme za zaštitu na radu: 
- jedan komad                               sanitarni ormarić-apoteka 
- jedan komad                              uputstvo za rad 
- jedan komad                               uputstvo za davanje prve pomoći 
- jedan komad                               opomenske tablice 
- jedna komad                                uramljena jednopolna šema 
- jedan komad                               limeni orman za čuvanje dokumentacije. Nabavka i isporuka 
atestirane opreme za zaštitu protiv požara (principijelno): 
- PPA S - 9                                                                                            kom. 2 
- Azbestne rukavice                                                                              par 
- Protiv-požarna garnitura: 
2 lopate, pijuk, sjekira,  konopac, 3 kofe                                   komplet 
- Table sa upozorenjem za postupke i opasnost                      komplet 
 
1.4    Pružanje prve pomoći 
1.4.1    Opšte 
Postupak za  pružanje prve  pomoći  i  organizovanje  službe spasavanja,  kao  i  uslovi koje u pogledu 
stručnosti treba da ispunjavaju lica za vršenje tih poslova propisani su Pravilnikom  o  opremi  i  
postupku za pružanje prve pomoći   i  organizovanju  službe spasavanja u slučaju nezgode na radu, 
Sl. list RCG,  br. 21/71. 
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Pri  radu  moguće su  lakše  tjelesne povrede oko  rada sa opremom i  organizovanja gradilišta.  U  
tom  smislu potrebno  je  povređenom ili  naglo   obolelom  licu  na radu obezbjediti  brzo   pružanje  
prve  pomoći   na  licu  mesta,  u  skladu  sa savremenim metodama pružanja prve pomoći. 
Pružanjem prve  pomoći  na  mestu udesa mora se  neodložno obezbjediti otklanjanje neposredne 
opasnosti po život i zdravlje povređenog, odnosno naglo oboljelog lica. Povređenom  ili   naglo   
oboljelom   licu   na   radu  na  gradilištu   obezbeđuje   se brzo pružanje prve  pomoći na licu mjesta, 
odnosno na  najbližem mjestu na  kome se ona može pružiti, da ne bi nastupile teže posledice uslijed  
odlaganja. 
Rukovodilac  gradilišta  će  odrediti  da svako zaposleno lice  bude upoznato na  kom mestu može 
potražiti i kom  licu  se može obratiti  za  pružanje  prve pomoći  u slučaju povrede ili iznenadnog 
oboljenja. 
Pozivanje hitne ljekarske pomoći  ne smije izazvati nikakvo odlaganje u neposrednom i brzom  
pružanju prve pomoći. U tom  smislu  treba obezbjediti telefonsku vezu  i kola za prevoz povređenog 
ili iznenadno oboljelog lica. 
Prvu   pomoć  pružaju  posebno za  to  osposobljena  lica  za  pružanje prve pomoći 
povređenim, odnosno naglo  oboljelim radnicima. Prva pomoć mora da bude takva da se spriječe 
teže posledice usled nastalog stanja. 
Svaki  radnik dužan je da u slučaju nesreće učestvuje u pružanju prve pomoći  prema svojim  
mogućnostima  i  znanju,  a naročito u  raščišćavanju  zakrčenih  i  porušenih 
prolaza,   otklanjanju   i    oslobađanju   zatrpanih   ili    prignječenih   radnika,   prenosu povređenih i sl. 
Za pružanje prve  pomoći  na gradnjama  i  gradilištima,  prema zakonskim propisima, mora  biti 
posebno za to  osposobljeno inženjersko  - tehničko osoblje - (poslovođe, tehničari i inženjeri), kao 
i najmanje 2 % od ukupnog broja radnika koji su zaposleni u jednoj radnoj smjeni. 
 
1.4.2    Materijal i oprema za pružanje prve pomoći 
Na   gradilištu  mora   postojati,  na   svakih   50  zaposlenih  radnika,  ormarić  ili   torba snabdjevena   
sanitetskim  materijalom   i   sredstvima  za   pružanje  prve   pomoći.   U ormariću se uvek mora nalaziti 
najmanje sledeći sanitetski materijal: 
1.   dva komada flastera-zavoja 
2.   pet manjih i pet većih  sterilnih prvih zaštitnihzavoja 
3.   četiri komada "kaliko" zavoja dužine 5 m i širine 8 cm 
4.   dvije trouglaste marame i četiri sigurnosne igle ("ziherice") 
5.   tri paketića bijele vate po 10 g i jedan paket proste vate  od 100 g 
6.   šest komada naprstaka od kože  u tri veličine 
7.   jedna manja anatomska pinceta 
8.   jedne makaze za sječenje zavoja sa zavrnutom glavicom 
9.   jedna Esmarh guma 80 do 100 cm dužine, a 2,5 cm širine 
10. četiri udlage za prijelom kostiju, vatirane, i to dva komada Kremerova po 100 cm i 
11. dva komada po 50 cm dužine, a 10 cm širine. 
Ormarić se mora stalno  održavati  u urednom stanju.  Zabranjeno je  stavljati  u takav ormarić  materijal i 
predmete koji se ne smatraju sanitetskim materijalom. 
Utrošeni  materijal  iz  ormarića mora se  odmah nadopuniti  drugim,  odgovarajućim materijalom. Radi  toga 
preduzeće (korisnik)  mora  imati rezervu - najmanje dvostruku količinu sanitetskog materijala. 
Ormarić za prvu pomoć mora  biti smješten na lako pristupačnom mestu i na spoljnoj 
strani imati znak  crvenog krsta. 
Na ormariću mora  biti naznačena adresa i telefon: 
x    najbliže zdravstvene ustanove 
x    stanice za hitnu pomoć 
x    inspekcije rada 
x    službe zaštite na radu 
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x    vatrogasne brigade  kao  i  imena  lica  osposobljenih  i  određenih za  pružanje  prve pomoći  (za pojedine 
radne smjene). 
U  svakom  ormariću   za   pružanje  prve  pomoći   treba da  se  nalazi   uputstvo za rukovanje sredstvima za prvu 
pomoć i kratko  uputstvo o načinu pružanja prve pomoći pri povredama  i naglim oboljenjima radnika na radu. 
Uputstvo  za   rukovanje sredstvima  za   pružanje  prve  pomoći   i  uputstvo  o  načinu pružanja  prve  pomoći  
moraju  biti  istaknuti  i  na  radnim  mestima  sa povećanom opasnošću od povređivanja i zdravstvenih 
oštećenja. 
Ormarić za prvu  pomoć mora biti zaključan.  Ključ se mora  nalaziti  kod  lica  koje  je osposobljeno i  
određeno za  pružanje  prve pomoći  u  odnosnoj  radnoj   smjeni  i  ne smije  se iznositi  van  
gradilišta.  Rezervni  ključ  mora se  nalaziti  kod  rukovodioca objekta. 
Radi  obezbeđivanja  ukazivanja pomoći  i  prevoženja povređenih  ili  oboljelih  radnika mora  biti 
obezbjeđeno  motorno vozilo,  podešeno tako da se lice  kome je  potrebna ljekarska pomoć može 
prevoziti u ležećem stavu. 
 
1.4.3    Organizovanje pružanja prve pomoći 
Organizovanje pružanja prve pomoći   u  svakoj  radnoj  smjeni  sprovodi    se tako da 
obezbjeđuje normalno pružanje  prve pomoći  povrijeđenim,  odnosno naglo  oboljelim licima (ako 
postoji   smjenski rad). 
Svako zaposleno lice mora  biti upoznato na  kom  mjestu može potražiti i kom licu se može obratiti 
za pružanje prve pomoći  u slučaju povrede ili iznenadnog oboljenja. 
1.4.4    Osposobljavanje  lica za pružanje prve pomoći 
Za pružanje  prve pomoći  Izvođač  treba da  osposobi  dovoljan  broj  osposobljenih  i uvježbanih  lica  
u  tehnici  previjanja povreda  i  zaustavljanja  krvavljenja,  u  pružanju pomoći    od   udara  električne   
struje,   u   postavljanju   udlaga   kod   kostoloma,  u primjenjivanju  različitih  metoda  oživljavanja, 
kao   i  uklanjanju,  smještaju,  prenosu povređenog, odnosno naglo oboljelog lica. 
Za pružanje  prve pomoći  mora biti osposobljeno  tehničko i  nadzorno osoblje, kao  i najmanje 2% 
od ukupnog broja radnika koji su zaposleni u jednoj radnoj  smjeni (ako postoji smjenski rad). 
Način   osposobljavanja   lica   za  pružanje   prve  pomoći,   kao  i   polaganje   ispita   i obrazovanje 
komisija, regulišu se opštim  aktima organizacije. 
Opštim mjerama zaštite na radu  radnicima treba obezbjediti higijenske i zdravstvene uslove  rada  
(objekat u  okviru  kojeg   se nalaze  sledeće  prostorije:   prostorija za garderobu,  kupatilo,   
sanitarne  prostorije,   trpezarija,   kancelarija   za  rukovodioca gradilišta,    njegovog   pomoćnika    i    
nadzorno    lice,   skladište    alata    i    pribora, snabdijevanje pitkom vodom  i snabdijevanje toplom 
vodom. 
 

         Oliver	Stojanović	dipl.	inž.gradj



 

 

 
 
 
              UPUTSTVO ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM OTPADOM 
 
GraĊevinski otpad  nastaje  u  toku  proizvodnje  graĊevinskih  proizvoda  ili poluproizvoda, 
gradnje, rušenja i rekonstrukcije graĊevina. Vrste materijala koje se mogu javiti u 
graĊevinskom  otpadu zavise od vrste radova i o tome da li se ruši postojeća graĊevina ili se 
gradi nova. Materijali koji se mogu javiti u graĊevinskom otpadu su: zemlja, pijesak, šljunak, 
glina, ilovaĉa, kamen (zemljani radovi i iskopi tla); bitumen (asfalt), ili cementom vezani 
materijal, pijesak, šljunak, drobljeni kamen (niskogradnja):  beton,  opeka,  mort,  gips,  prirodni  
kamen  (visokogradnja);  drvo, plastika, papir, karton, metal, kablovi, boja, lak, šut (razliĉiti 
graĊevinski radovi). U graĊevinskom  otpadu mogu se pojaviti opasne materije koje 
zahtijevaju poseban tretman. 
 
Prema prethodno definisanim tehniĉkim uslovima za izvoĊenje  radova, sav graĊevinski  
otpad  nastao  u  toku  izvoĊenja  radova, prelazi u  vlasništvo  izvoĊaĉa radova, koji je duţan  
da isti deponuje na naĉin kojim ne vrši negativan uticaj na ţivotnu  sredinu,  vodeći  raĉuna  
da  se  ispoštuju  zahtjevi  iz  vaţećeg   Zakona  o upravljanju  otpadom  (Sl.  list  CG  64/11).  
IzvoĊaĉ  radova  je  duţan   da  sprijeĉi miješanje  razliĉitog  graĊevinskog  otpada.  Ako  pri  
odstranjivanju  i  rekonstrukciji objekta nije moguće sprijeĉiti miješanje graĊevinskog  otpada, 
izvoĊaĉ  je duţan  da obezbjedi odstranjivanje svih opasnih materijala prije poĉetka radova. 
IzvoĊaĉ  je duţan  da prije poĉetka sa nadzornim organom i investitorom definiše lokaciju za 
deponovanje  graĊevinskog  otpada  odobrenu  od  strane  nadleţnih   institucija.  Za deponiju 
graĊevinskog  otpada potrebno je odabrati lokaciju koja je na što manjoj udaljenosti od 
gradilišta zbog skupog transporta. IzvoĊaĉ radova duţan je da upravlja otpadom u skladu sa 
vaţećim zakonom kao i da obezbijedi preradu otpada, a ako je prerada  nemoguća  ili  je  
ekonomski  ili  sa  stanovišta  zaštite  ţivotne  sredine neopravdana, duţan je da obezbijedi 
da se otpad odloţi ili na drugi naĉin odstrani u skladu sa vaţećim zakonom. 
 
Deponija  graĊevinskog otpada  predstavlja  odlagalište  materijala  nastalog rušenjem 
postojećih objekata kao i materijala nastalih iskopom terena. Ova vrsta otpada je 
neškodljiva, ali je zapreminski velika i zauzima velike prostore. Izrada i priprema  prostora  
za  odlaganje  ovakvih  otpada  nije  skupa  i  za  njih  su  potrebni minimalni  graĊevinski  
radovi.  Na  deponiju  graĊevinskog  otpada  je  dozvoljeno odlagati sljedeći graĊevinski otpad: 
 
 
- materijal iz iskopa/zemljani radovi 
- ciglasti, betonski i drugi mineralni materijali 
- beton i armirani beton 
- silikatni beton 
- azbest-cement 
- opeke od cigle i druge opeke - keramiĉke ploĉice 
- malteri 
- šljunak - prirodno kamenje 
- pijesak - lomljeni prirodni materijal 
- asfalt, asfaltni beton, bitumenizirani agregat 
- staklo i dr. 
 
Navedeni graĊevinski otpad ne smije biti zagaĊen opasnim materijama i moţe da sadrţi najviše 
10 % sljedećih sastojaka: 
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- vezane ploĉe (ljepenke) 
- kore 
- ĉvrsto vezane vlaknene ploĉe 
- slama 
- lake ugradne ploĉe od drvne vune 
- prozorski okviri iz PVC 
- drvna vuna 
- ploĉa, folija ili traka iz umjetnih masa 
- cementom vezane ploĉe na bazi celuloze 
- podne obloge 
- kamene obloge, obloge za zaštitu od buke 
- cijevi, armatura i krovni ţljebovi sa mineralno vezanim drvnim vlaknima 
- izolacija za ţice i kablove 
- gipsano-kartonske ploĉe ili ploĉe od gipsa 
- stvrdnute fugirne mase 
- tapete 
- pluta 
Bitno je istaći da se nakon završetka deponovanja, deponija mora dovesti u stanje 
zahtijevano i prethodno definisano sa investitorom i nadleţnim institucijama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



49 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOKAZNICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























































      

            

                                 Trasa cjevovoda (snimljeno stanje) ‐ iskop planiranog kanala

                                Pozicija   Stacionaža    Profil     (P1+P2)/2*10    Rastojanje    Kumulativno

1 0 2.19 20.85 10 20.85

2 10 1.98 20.8 10 41.65

3 20 2.18 21.7 10 63.35

4 30 2.16 21.1 10 84.45

5 40 2.06 28.75 10 113.2

6 50 3.69 53.3 10 166.5

7 60 6.97 76.9 10 243.4

8 70 8.41 70.8 10 314.2

9 80 5.75 56.5 10 370.7

10 90 5.55 50.7 10 421.4

11 100 4.59 37.85 10 459.25

12 110 2.98 31.1 10 490.35

13 120 3.24 30.1 10 520.45

14 130 2.78 32.1 10 552.55

15 140 3.64 37.5 10 590.05

16 150 3.86 34.75 10 624.8

17 160 3.09 29.5 10 654.3

18 170 2.81 26.75 10 681.05

19 180 2.54 40.6 10 721.65

20 190 5.58 49.45 10 771.1

21 200 4.31 60.95 10 832.05

22 210 7.88 79.4 10 911.45

23 220 8 50.2 10 961.65

24 230 2.04 21.65 10 983.3

25 240 2.29 22.6 10 1005.9

26 250 2.23 22.05 10 1027.95

27 260 2.18 29.25 10 1057.2

28 270 3.67 28.8 10 1086

29 280 2.09 22.3 10 1108.3

30 290 2.37 23.8 10 1132.1

31 300 2.39 29.85 10 1161.95

32 310 3.58 34.25 10 1196.2

33 320 3.27 27.65 10 1223.85

34 330 2.26 22.8 10 1246.65

35 340 2.3 22.45 10 1269.1

36 350 2.19 21.9 10 1291

37 360 2.19 21.8 10 1312.8

38 370 2.17 32.1 10 1344.9

39 380 4.25 31.65 10 1376.55

40 390 2.08 23.55 10 1400.1

41 400 2.63 24.55 10 1424.65

42 410 2.28 31.45 10 1456.1

43 420 4.01 35 10 1491.1

44 430 2.99 32.85 10 1523.95

45 440 3.58 29 10 1552.95

46 450 2.22 23.65 10 1576.6

47 460 2.51 25.65 10 1602.25

48 470 2.62 20.8 10 1623.05

49 480 1.54 18.05 10 1641.1



      

            

                                 Trasa cjevovoda (snimljeno stanje) ‐ iskop planiranog kanala

                                Pozicija   Stacionaža    Profil     (P1+P2)/2*10    Rastojanje    Kumulativno

50 490 2.07 25.95 10 1667.05

51 500 3.12 27.15 10 1694.2

52 510 2.31 25.05 10 1719.25

53 520 2.7 27.25 10 1746.5

54 530 2.75 26.95 10 1773.45

55 540 2.64 26.45 10 1799.9

56 550 2.65 27.45 10 1827.35

57 560 2.84 24.15 10 1851.5

58 570 1.99 20.65 10 1872.15

59 580 2.14 20.9 10 1893.05

60 590 2.04 20.2 10 1913.25

61 600 2 25.2 10 1938.45

62 610 3.04 30.4 10 1968.85

63 620 3.04 35.65 10 2004.5

64 630 4.09 44.7 10 2049.2

65 640 4.85 52.45 10 2101.65

66 650 5.64 42.65 10 2144.3

67 660 2.89 27.2 10 2171.5

68 670 2.55 24.35 10 2195.85

69 680 2.32 21.8 10 2217.65

70 690 2.04 20.95 10 2238.6

71 700 2.15 21.95 10 2260.55

72 710 2.24 23.3 10 2283.85

73 720 2.42 24.15 10 2308

74 730 2.41 25.25 10 2333.25

75 740 2.64 24.1 10 2357.35

76 750 2.18 20.6 10 2377.95

77 760 1.94 22.9 10 2400.85

78 770 2.64 25.65 10 2426.5

79 780 2.49 22.7 10 2449.2

80 790 2.05 22.45 10 2471.65

81 800 2.44 24.25 10 2495.9

82 810 2.41 23.5 10 2519.4

83 820 2.29 22.25 10 2541.65

84 830 2.16 21.1 10 2562.75

85 840 2.06 19.75 10 2582.5

86 850 1.89 22.4 10 2604.9

87 860 2.59 30.55 10 2635.45

88 870 3.52 32.75 10 2668.2

89 880 3.03 24.9 10 2693.1

90 890 1.95 11.6 10 2704.7

91 900 0.37 16.4 10 2721.1

92 910 2.91 67.5 10 2788.6

93 920 10.59 135.05 10 2923.65

94 930 16.42 116.9 10 3040.55

95 940 6.96 51.35 10 3091.9

96 950 3.31 16.55 10 3108.45
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HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA

IZMJESTANJE MAGISTRALNIH VODOVODA
Lokacija: Za katastarske parcele broj : 1896,1912,326,328

IZMJESTANJE MAGISTRALNIH VODOVODA

Dn  450 mm Dn 200 mm

i djelovi drugih katastarskih parcela , na kojima je Urbanističko tehničkim
uslovima izdatim od strane Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj
Opštine Budva , predvidjena izgradnja tj. IZMEŠTANJE MAGISTRALNIH
VODOVODA DN 450 i Dn 200mm

PEHD DN 225
PEHD DN 500

PEHD DN 225

PEHD DN 500

PEHD DN 225
PEHD DN 500

PEHD DN 500 PEHD DN 500

CIJEV DN 225 mm

PRIKLJUCNI SAHT
CIJEV DN 225 mm

CIJEV DN 225 mm

ŠM3
SAHT MULJN OG ISPUSTA

CIJEV DN 225 mm

ŠMA-D500 SAHT MULJN OG ISPUSTA
CIJEV DN 500 mm

ŠV1-D500
SAHT VAZDUSNOG VENTILA
CIJEV DN 500 mm

ŠMC-D500
SAHT MULJN OG ISPUSTA
CIJEV DN 500 mm

Š4
PRIKLJUCNI SAHT
CIJEV DN 225 mm

CIJEV DN 225 mm

ŠM2
SAHT MULJN OG ISPUSTA

CIJEV DN 225 mm

ŠMB-D500
SAHT MULJN OG ISPUSTA

CIJEV DN 500 mm

CIJEV DN 150 mm

CIJEV DN 150 mm

ŠV2-D500 SAHT VAZDUSNOG VENTILA
CIJEV DN 500 mm

PEHD DN 225
PEHD DN 500

SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE
OPŠTINE BUDVA
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anker blok 14
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Odgovorni inženjer

 "OLIVER - ING " d.o.o. Budva

Oliver Stojanović d.i.g.

Oliver Stojanović d.i.g.

Glavni inženjer
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PODUZNI PRESEK

HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA

VODOVOD

IZMJESTANJE MAGISTRALNIH VODOVODA
Lokacija: Za katastarske parcele broj : 1896,1912,326,328

IZMJESTANJE MAGISTRALNIH VODOVODA

Dn  450 mm Dn 200 mm

i djelovi drugih katastarskih parcela , na kojima je Urbanističko tehničkim
uslovima izdatim od strane Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj
Opštine Budva , predvidjena izgradnja tj. IZMEŠTANJE MAGISTRALNIH
VODOVODA DN 450 i Dn 200mm

ZONA GDE CIJEV TREBA ZASTITI ARMIRANO BETONSKOM
PLOCOM DN 20 CM -KOJA SE OSLONJA NA CVRST OSLONAC -TLO
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PODUZNI PRESEK

HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA

VODOVOD

IZMJESTANJE MAGISTRALNIH VODOVODA
Lokacija: Za katastarske parcele broj : 1896,1912,326,328

IZMJESTANJE MAGISTRALNIH VODOVODA

Dn  450 mm Dn 200 mm

i djelovi drugih katastarskih parcela , na kojima je Urbanističko tehničkim
uslovima izdatim od strane Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj
Opštine Budva , predvidjena izgradnja tj. IZMEŠTANJE MAGISTRALNIH
VODOVODA DN 450 i Dn 200mm
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HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA

VODOVOD 

IZMJESTANJE MAGISTRALNIH VODOVODA

Dn  450 mm Dn 200 mm

Lokacija: Za katastarske parcele broj : 1896,1912,326,328
i djelovi drugih katastarskih parcela , na kojima je Urbanističko tehničkim  
uslovima izdatim od strane Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj 
Opštine Budva , predvidjena izgradnja tj. IZMEŠTANJE MAGISTRALNIH 
VODOVODA DN 450 i Dn 200mm
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Glavni inženjer

Odgovorni inženjer

 "OLIVER - ING " d.o.o. Budva

Oliver Stojanović d.i.g.

Oliver Stojanović d.i.g.



PE  DN 225 PE  DN 225

PE  DN 225
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Br. priloga:

Datum revizije i MP:

Vrsta tehničke dokumentacije:
GLAVNI  PROJEKAT

Avgust, 2019.

1:25

Datum izrade i MP:

Br. strane:

RAZMJERA

Dio tehničke dokumentacije

Naziv priloga:Saradnik:

Objekat

INVESTITOR:

DETALJ SAHTA

HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA

VODOVOD 

IZMJESTANJE MAGISTRALNIH VODOVODA

20020 20
240
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22
0

240

200

200

Dn  450 mm Dn 200 mm

Lokacija: Za katastarske parcele broj : 1896,1912,326,328
i djelovi drugih katastarskih parcela , na kojima je Urbanističko tehničkim  
uslovima izdatim od strane Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj 
Opštine Budva , predvidjena izgradnja tj. IZMEŠTANJE MAGISTRALNIH 
VODOVODA DN 450 i Dn 200mm

 S2
PRIKLJUCNA

P
E

 
 
D

N
 
1

6
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PE  DN 225

K.P 32.32 m.n.m

K.D.C 30.92 m.n.m

13
0

29
17
9

SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE
OPŠTINE BUDVA

Glavni inženjer

Odgovorni inženjer

 "OLIVER - ING " d.o.o. Budva

Oliver Stojanović d.i.g.

Oliver Stojanović d.i.g.



PE  DN 225 PE  DN 225
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Br. priloga:

Datum revizije i MP:

Vrsta tehničke dokumentacije:
GLAVNI  PROJEKAT

Avgust, 2019.

1:25

Datum izrade i MP:

Br. strane:

RAZMJERA

Dio tehničke dokumentacije

Naziv priloga:Saradnik:

Objekat

INVESTITOR:

DETALJ SAHTA

HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA

VODOVOD 

IZMJESTANJE MAGISTRALNIH VODOVODA

20020 20
240

18
0

20
20

22
0

240

200

200

Dn  450 mm Dn 200 mm

Lokacija: Za katastarske parcele broj : 1896,1912,326,328
i djelovi drugih katastarskih parcela , na kojima je Urbanističko tehničkim  
uslovima izdatim od strane Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj 
Opštine Budva , predvidjena izgradnja tj. IZMEŠTANJE MAGISTRALNIH 
VODOVODA DN 450 i Dn 200mm
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P
E

 
 
D

N
 
1

6
0

PE  DN 225
PE  DN 225

K.P 26.68 m.n.m

K.D.C 25.70 m.n.m 92
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69

SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE
OPŠTINE BUDVA

Glavni inženjer

Odgovorni inženjer

 "OLIVER - ING " d.o.o. Budva

Oliver Stojanović d.i.g.

Oliver Stojanović d.i.g.



PE  DN 225 PE  DN 225
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Br. priloga:

Datum revizije i MP:

Vrsta tehničke dokumentacije:
GLAVNI  PROJEKAT

Avgust, 2019.

1:25

Datum izrade i MP:

Br. strane:

RAZMJERA

Dio tehničke dokumentacije

Naziv priloga:Saradnik:

Objekat

INVESTITOR:

DETALJ SAHTA

HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA

VODOVOD 

IZMJESTANJE MAGISTRALNIH VODOVODA

20020 20
240

18
0

20
20

22
0

240

200

200

Dn  450 mm Dn 200 mm

Lokacija: Za katastarske parcele broj : 1896,1912,326,328
i djelovi drugih katastarskih parcela , na kojima je Urbanističko tehničkim  
uslovima izdatim od strane Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj 
Opštine Budva , predvidjena izgradnja tj. IZMEŠTANJE MAGISTRALNIH 
VODOVODA DN 450 i Dn 200mm
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PE  DN 225

K.P 22.65 m.n.m

K.D.C 21.71 m.n.m 94
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SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE
OPŠTINE BUDVA

Glavni inženjer

Odgovorni inženjer

 "OLIVER - ING " d.o.o. Budva

Oliver Stojanović d.i.g.

Oliver Stojanović d.i.g.



PE  DN 500 PE  DN 500
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Br. priloga:

SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE

Datum revizije i MP:

Vrsta tehničke dokumentacije:
GLAVNI  PROJEKAT

Avgust, 2019.

1:25

Datum izrade i MP:

Br. strane:

RAZMJERA

Dio tehničke dokumentacije

Lokacija: Za katastarske parcele broj : 1896,1912,326,328

Naziv priloga:Saradnik:

Objekat

INVESTITOR:

DETALJ SAHTA

HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA

VODOVOD 

IZMJESTANJE MAGISTRALNIH VODOVODA

Dn  450 mm Dn 200 mm

OPŠTINE BUDVA
K.O.Sveti Stefan 

i djelovi drugih katastarskih parcela , na kojima je Urbanističko tehničkim  
uslovima izdatim od strane Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj 
Opštine Budva , predvidjena izgradnja tj. IZMEŠTANJE MAGISTRALNIH 
VODOVODA DN 450 i Dn 200mm

250

SMA

MULJNI  ISPUST

KOD PROFILA 21

13
0

K.P 4.16 m.n.m

K.P 2.86 m.n.m

18
6

TIP B

Glavni inženjer

Odgovorni inženjer

 "OLIVER - ING " d.o.o. Budva

Oliver Stojanović d.i.g.

Oliver Stojanović d.i.g.



PE  DN 500 PE  DN 500

250 20
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SAHT ZA PRAZNJENJE

MULJNI ISPUST
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Br. priloga:

SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE

Datum revizije i MP:

Vrsta tehničke dokumentacije:
GLAVNI  PROJEKAT

Avgust, 2019.

1:25

Datum izrade i MP:

Br. strane:

RAZMJERA

Dio tehničke dokumentacije

Lokacija: Za katastarske parcele broj : 1896,1912,326,328

Naziv priloga:Saradnik:

Objekat

INVESTITOR:

DETALJ SAHTA

HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA

VODOVOD 

IZMJESTANJE MAGISTRALNIH VODOVODA

Dn  450 mm Dn 200 mm

OPŠTINE BUDVA
K.O.Sveti Stefan 

i djelovi drugih katastarskih parcela , na kojima je Urbanističko tehničkim  
uslovima izdatim od strane Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj 
Opštine Budva , predvidjena izgradnja tj. IZMEŠTANJE MAGISTRALNIH 
VODOVODA DN 450 i Dn 200mm

250

SMB

MULJNI  ISPUST

KOD PROFILA 31

K.P 2.79 m.n.m

K.D.C 1.51 m.n.m

19
5

16
6

12
9

TIP B

Glavni inženjer

Odgovorni inženjer

 "OLIVER - ING " d.o.o. Budva

Oliver Stojanović d.i.g.

Oliver Stojanović d.i.g.



PE  DN 500 PE  DN 500
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SAHT ZA PRAZNJENJE
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Br. priloga:

SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE

Datum revizije i MP:

Vrsta tehničke dokumentacije:
GLAVNI  PROJEKAT

Avgust, 2019.

1:25

Datum izrade i MP:

Br. strane:

RAZMJERA

Dio tehničke dokumentacije

Lokacija: Za katastarske parcele broj : 1896,1912,326,328

Naziv priloga:Saradnik:

Objekat

INVESTITOR:

DETALJ SAHTA

HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA

VODOVOD 

IZMJESTANJE MAGISTRALNIH VODOVODA

Dn  450 mm Dn 200 mm

OPŠTINE BUDVA
K.O.Sveti Stefan 

i djelovi drugih katastarskih parcela , na kojima je Urbanističko tehničkim  
uslovima izdatim od strane Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj 
Opštine Budva , predvidjena izgradnja tj. IZMEŠTANJE MAGISTRALNIH 
VODOVODA DN 450 i Dn 200mm

250

SMC

MULJNI  ISPUST

KOD PROFILA 44

K.P 18.39 m.n.m

K.D.C 15.11 m.n.m

32
8

TIP B

Glavni inženjer

Odgovorni inženjer

 "OLIVER - ING " d.o.o. Budva

Oliver Stojanović d.i.g.

Oliver Stojanović d.i.g.
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Br. priloga:

SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE

Datum revizije i MP:

Vrsta tehničke dokumentacije:
GLAVNI  PROJEKAT

Avgust, 2019.

1:25

Datum izrade i MP:

Br. strane:

RAZMJERA

Dio tehničke dokumentacije

Lokacija: Za katastarske parcele broj : 1896,1912,326,328

Naziv priloga:Saradnik:

Objekat

INVESTITOR:

DETALJ SAHTA

HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA

VODOVOD 

IZMJESTANJE MAGISTRALNIH VODOVODA

Dn  450 mm Dn 200 mm

OPŠTINE BUDVA
K.O.Sveti Stefan 

i djelovi drugih katastarskih parcela , na kojima je Urbanističko tehničkim  
uslovima izdatim od strane Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj 
Opštine Budva , predvidjena izgradnja tj. IZMEŠTANJE MAGISTRALNIH 
VODOVODA DN 450 i Dn 200mm

200

SM3

MULJNI  ISPUST

PE  DN 225PE  DN 225

K.P 4.16 m.n.m

K.P 3.16 m.n.m10
070

16
5

65

TIP A

Glavni inženjer

Odgovorni inženjer

 "OLIVER - ING " d.o.o. Budva

Oliver Stojanović d.i.g.

Oliver Stojanović d.i.g.
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Br. priloga:

SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE

Datum revizije i MP:

Vrsta tehničke dokumentacije:
GLAVNI  PROJEKAT

Avgust, 2019.

1:25

Datum izrade i MP:

Br. strane:

RAZMJERA

Dio tehničke dokumentacije

Lokacija: Za katastarske parcele broj : 1896,1912,326,328

Naziv priloga:Saradnik:

Objekat

INVESTITOR:

DETALJ SAHTA
Milica  Kalezić d.i.g.

HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA

VODOVOD 

IZMJESTANJE MAGISTRALNIH VODOVODA

Dn  450 mm Dn 200 mm

OPŠTINE BUDVA
K.O.Sveti Stefan 

i djelovi drugih katastarskih parcela , na kojima je Urbanističko tehničkim  
uslovima izdatim od strane Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj 
Opštine Budva , predvidjena izgradnja tj. IZMEŠTANJE MAGISTRALNIH 
VODOVODA DN 450 i Dn 200mm

200

SM2

MULJNI  ISPUST

66

PE  DN 225PE  DN 225

K.P 2.79 m.n.m

K.D.C 1.80 m.n.m 99

16
4

18
4
TIP A

Glavni inženjer

Odgovorni inženjer

 "OLIVER - ING " d.o.o. Budva

Oliver Stojanović d.i.g.

Oliver Stojanović d.i.g.
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Br. priloga:

SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE

Datum revizije i MP:

Vrsta tehničke dokumentacije:
GLAVNI  PROJEKAT

Avgust, 2019.

1:25

Datum izrade i MP:

Br. strane:

RAZMJERA

Dio tehničke dokumentacije

Lokacija: Za katastarske parcele broj : 1896,1912,326,328

Naziv priloga:Saradnik:

Objekat

INVESTITOR:

DETALJ SAHTA

HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA

VODOVOD 

IZMJESTANJE MAGISTRALNIH VODOVODA

Dn  450 mm Dn 200 mm

OPŠTINE BUDVA
K.O.Sveti Stefan 

i djelovi drugih katastarskih parcela , na kojima je Urbanističko tehničkim  
uslovima izdatim od strane Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj 
Opštine Budva , predvidjena izgradnja tj. IZMEŠTANJE MAGISTRALNIH 
VODOVODA DN 450 i Dn 200mm

200

SM1

MULJNI  ISPUST

66
PE  DN 225PE  DN 225

K.P 18.39 m.n.m

K.D.C 15.43 m.n.m

TIP A

36
1

Glavni inženjer

Odgovorni inženjer

 "OLIVER - ING " d.o.o. Budva

Oliver Stojanović d.i.g.

Oliver Stojanović d.i.g.
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Br. priloga:

SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE

Datum revizije i MP:

Vrsta tehničke dokumentacije:
GLAVNI  PROJEKAT

Avgust, 2019.

1:25

Datum izrade i MP:

Br. strane:

RAZMJERA

Dio tehničke dokumentacije

Lokacija: Za katastarske parcele broj : 1896,1912,326,328

Naziv priloga:Saradnik:

Objekat

INVESTITOR:

DETALJ SAHTA
Milica  Kalezić d.i.g.

HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA

VODOVOD 

IZMJESTANJE MAGISTRALNIH VODOVODA

Dn  450 mm Dn 200 mm

OPŠTINE BUDVA
K.O.Sveti Stefan 

i djelovi drugih katastarskih parcela , na kojima je Urbanističko tehničkim  
uslovima izdatim od strane Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj 
Opštine Budva , predvidjena izgradnja tj. IZMEŠTANJE MAGISTRALNIH 
VODOVODA DN 450 i Dn 200mm

SV2 -D500, kod profila 75

VAZDUSNI VENTIL

94 84

250

250

VAZDUSNI VENTIL

SAHT

SV2 -D500, kod profila 75

14
910

0

56

TIP B

K.P 25.48 m.n.m

K.D.C 23.88 m.n.m

Glavni inženjer

Odgovorni inženjer

 "OLIVER - ING " d.o.o. Budva

Oliver Stojanović d.i.g.

Oliver Stojanović d.i.g.
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SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE
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Vrsta tehničke dokumentacije:
GLAVNI  PROJEKAT

Avgust, 2019.

1:25

Datum izrade i MP:

Br. strane:

RAZMJERA

Dio tehničke dokumentacije

Lokacija: Za katastarske parcele broj : 1896,1912,326,328

Naziv priloga:Saradnik:

Objekat

INVESTITOR:

DETALJ SAHTA

HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA

VODOVOD 

IZMJESTANJE MAGISTRALNIH VODOVODA

Dn  450 mm Dn 200 mm

OPŠTINE BUDVA
K.O.Sveti Stefan 

i djelovi drugih katastarskih parcela , na kojima je Urbanističko tehničkim  
uslovima izdatim od strane Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj 
Opštine Budva , predvidjena izgradnja tj. IZMEŠTANJE MAGISTRALNIH 
VODOVODA DN 450 i Dn 200mm

SV1 -D500, PROFIL 44

VAZDUSNI VENTIL

16
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10
5

44
56 250

250

VAZDUSNI VENTIL

SAHT

SV1 -D500, kod profila 44

TIP B

K.P 25.48 m.n.m

K.D.C 23.88 m.n.m

Glavni inženjer

Odgovorni inženjer

 "OLIVER - ING " d.o.o. Budva

Oliver Stojanović d.i.g.

Oliver Stojanović d.i.g.
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Br. priloga:

SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE

Datum revizije i MP:

Vrsta tehničke dokumentacije:
GLAVNI  PROJEKAT

Avgust, 2019.

1:25

Datum izrade i MP:

Br. strane:

RAZMJERA

Dio tehničke dokumentacije

Lokacija: Za katastarske parcele broj : 1896,1912,326,328

Naziv priloga:Saradnik:

Objekat

INVESTITOR:

DETALJ SAHTA
Milica  Kalezić d.i.g.

HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA

VODOVOD 

IZMJESTANJE MAGISTRALNIH VODOVODA

Dn  450 mm Dn 200 mm

OPŠTINE BUDVA
K.O.Sveti Stefan 

i djelovi drugih katastarskih parcela , na kojima je Urbanističko tehničkim  
uslovima izdatim od strane Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj 
Opštine Budva , predvidjena izgradnja tj. IZMEŠTANJE MAGISTRALNIH 
VODOVODA DN 450 i Dn 200mm

200

30

VAZDUSNI VENTIL

SV1 -D225- PR 44

PE  DN 225

PE  DN 225

PE  DN 225 PE  DN 225

VAZDUSNI VENTIL
SAHTSV1 -D225, kod profila 44

TIP BK.P 25.48 m.n.m

K.D.C 23.88 m.n.m

16
0

18
9

Glavni inženjer

Odgovorni inženjer

 "OLIVER - ING " d.o.o. Budva

Oliver Stojanović d.i.g.

Oliver Stojanović d.i.g.
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Datum izrade i MP:

Br. strane:

RAZMJERA

Dio tehničke dokumentacije

Lokacija: Za katastarske parcele broj : 1896,1912,326,328

Naziv priloga:Saradnik:

Objekat

INVESTITOR:

DETALJ SAHTA

HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA

VODOVOD 

IZMJESTANJE MAGISTRALNIH VODOVODA

Dn  450 mm Dn 200 mm

OPŠTINE BUDVA
K.O.Sveti Stefan 

i djelovi drugih katastarskih parcela , na kojima je Urbanističko tehničkim  
uslovima izdatim od strane Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj 
Opštine Budva , predvidjena izgradnja tj. IZMEŠTANJE MAGISTRALNIH 
VODOVODA DN 450 i Dn 200mm

SP2

PRIKJUCNA NA PLAZI

20
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20 500 20

H
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PE  DN 500

PE  DN 500

TIP E

K.P 6.43 m.n.m

K.D.C 5.23 m.n.m
Glavni inženjer

Odgovorni inženjer

 
"OLIVER - ING " d.o.o. Budva

Oliver Stojanović d.i.g.

Oliver Stojanović d.i.g.
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SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE

Datum revizije i MP:

Vrsta tehničke dokumentacije:
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Avgust, 2019.
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Datum izrade i MP:

Br. strane:

RAZMJERA

Dio tehničke dokumentacije

Lokacija: Za katastarske parcele broj : 1896,1912,326,328

Naziv priloga:Saradnik:

Odgovorni projektant

Objekat

Vodeći projektant

INVESTITOR:

DETALJ SAHTA

HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA

VODOVOD 

IZMJESTANJE MAGISTRALNIH VODOVODA

Dn  450 mm Dn 200 mm

OPŠTINE BUDVA
K.O.Sveti Stefan 

i djelovi drugih katastarskih parcela , na kojima je Urbanističko tehničkim  
uslovima izdatim od strane Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj 
Opštine Budva , predvidjena izgradnja tj. IZMEŠTANJE MAGISTRALNIH 
VODOVODA DN 450 i Dn 200mm

SP1

PRIKJUCNA NA PLAZI

PE  DN 225

PE  DN 225
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TIP D

K.P 6.43 m.n.m

K.D.C 4.94 m.n.m

18
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9
Glavni inženjer

Odgovorni inženjer

 "OLIVER - ING " d.o.o. Budva

Oliver Stojanović d.i.g.

Oliver Stojanović d.i.g.
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SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE 

Saht Tip A

Razmjera:

Konstrukcija - Tip A  

IZMJESTANJE MAGISTRALNIH VODOVODA  

Datum revizije i M.P.
Datum izrade i M.P.

Br.strane:

Br.priloga:Prilog:

Dio tehničke dokumentacije:

Objekat:

Lokacija:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Saradnik:
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21.03.

R 1:50; R 1:25

PLAN ARMATURE

Glavni projekat hidrotehnickih instalacija

PROJEKTANT: INVESTITOR:

OPŠTINE BUDVA

Dn 450mm Dn 200mm
Katastarske parcele br.: 1896, 1912, 326, 328  

KO Sveti Stefan

3 8RØ10
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3 8RØ10 L=230 (16)

230

4 8RØ10 L=210 (16)

210

 Napomena:
- ao=3cm - zaštitni sloj za temelje i zidove
- MB30 - marka betona
- B500B - vrsta armature za šipke
- MA 500/560 - vrsta armature za mreze
- MS50 - otpornost na mraz betona
- V10 - vodonepropusnost betona

mr Jovo Popović,dipl.ing.građ.

Glavni inženjer

Odgovorni inženjer

Oliver Stojanović d.i.g.

Oliver Stojanović d.i.g.

 "OLIVER - ING " d.o.o. Budva

Avgust, 2019.
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SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE 

Saht Tip B

Razmjera:

Konstrukcija - Tip B  

IZMJESTANJE MAGISTRALNIH VODOVODA  

mr Jovo Popović,dipl.ing.građ.

Datum revizije i M.P.
Datum izrade i M.P.

Br.strane:

Br.priloga:Prilog:

Dio tehničke dokumentacije:

Objekat:

Lokacija:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Saradnik:
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PLAN ARMATURE

Glavni projekat hidrotehnickih instalacija

PROJEKTANT: INVESTITOR:

OPŠTINE BUDVA

Dn 450mm Dn 200mm
Katastarske parcele br.: 1896, 1912, 326, 328  
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- ao=3cm - zaštitni sloj za temelje i zidove
- MB30 - marka betona
- B500B - vrsta armature za šipke
- MA 500/560 - vrsta armature za mreze
- MS50 - otpornost na mraz betona
- V10 - vodonepropusnost betona

Glavni inženjer

Odgovorni inženjer

Oliver Stojanović d.i.g.
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 "OLIVER - ING " d.o.o. Budva

Avgust, 2019.
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SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE 

Saht Tip C

Razmjera:

Konstrukcija - Tip C  

IZMJESTANJE MAGISTRALNIH VODOVODA  

mr Jovo Popović,dipl.ing.građ.

Datum revizije i M.P.
Datum izrade i M.P.

Br.strane:

Br.priloga:Prilog:

Dio tehničke dokumentacije:

Objekat:

Lokacija:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Saradnik:
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R 1:50; R 1:25

PLAN ARMATURE

Glavni projekat hidrotehnickih instalacija

PROJEKTANT: INVESTITOR:

OPŠTINE BUDVA

Dn 450mm Dn 200mm
Katastarske parcele br.: 1896, 1912, 326, 328  

KO Sveti Stefan
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SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE 

Saht Tip D

Razmjera:

Konstrukcija - Tip D  

IZMJESTANJE MAGISTRALNIH VODOVODA  

mr Jovo Popović,dipl.ing.građ.

Datum revizije i M.P.
Datum izrade i M.P.
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Br.priloga:Prilog:

Dio tehničke dokumentacije:
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Vrsta tehničke dokumentacije:

Saradnik:
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PLAN ARMATURE

Glavni projekat hidrotehnickih instalacija

PROJEKTANT: INVESTITOR:

OPŠTINE BUDVA

Dn 450mm Dn 200mm
Katastarske parcele br.: 1896, 1912, 326, 328  

KO Sveti Stefan

I

-

1

±

Q

-

3

3

5

3

7

0

x

2

1

5

I

-

3

±

Q

-

3

3

5

3

7

0

x

2

0

0

I

-

2

±

Q

-

3

3

5

2

1

5

x

2

0

1

I

-

3

±

Q

-

3

3

5

3

7

0

x

2

0

0

I

-

1

±

Q

-

3

3

5

3

7

0

x

2

1

5

3 8RØ10

4 8RØ10

3 8RØ10 L=380 (16)

380

4 8RØ10 L=230 (16)

230

22

20

185

20

13

20

30

20

20

9
3
.
5

5
6
.
5

5
0

I Q-335

I Q-335

I-4 Q-335

I-4 Q-335

I

-

4

±

Q

-

3

3

5

5

0

x

8

5

20

2
0

I

-

4

±

Q

-

3

3

5

5

0

x

8

5

I

-

4

±

Q

-

3

3

5

5

0

x

8

5

I

-

4

±

Q

-

3

3

5

5

0

x

8

5

7
0

  Presjek 2-2
    R=1:25

2 2

 Napomena:
- ao=3cm - zaštitni sloj za temelje i zidove
- MB30 - marka betona
- B500B - vrsta armature za šipke
- MA 500/560 - vrsta armature za mreze
- MS50 - otpornost na mraz betona
- V10 - vodonepropusnost betona
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- MB30 - marka betona
- B500B - vrsta armature za šipke
- MA 500/560 - vrsta armature za mreze
- MS50 - otpornost na mraz betona
- V10 - vodonepropusnost betona
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 1

Pozicija
Applicability
Measuring principle
Power supply
Design of the display
Design of the cable entry
Display
Fluid group according to PED 97/23/EG
Material of the liner
Standard for EMC
Material of the electrodes
Standard
Material
Product designation
Pressure rating
Nominal size
Conformity rating procedure according to PED 97/23/EG
Material number according to AISI
Material number of the electrodes according to DIN EN 10027-2
IP rating of the sensor
NEMA rating of the sensor
IP rating of the transmitter
NEMA rating of the transmitter
Material of the sensor
Material of the transmitter
Material number of the transmitter according to DIN EN 10027-2
Coating of the sensor (outside)
Material number of the transmitter according to AISI
Material of the grounding electrodes
Short-circuit monitoring, at active output
Standard for calibration
Type of calibration
Design
Design of the housing
Voltage type
Net weight
Ambient temperature during storage (maximum)
Ambient temperature during operation (minimum)
Ambient temperature during operation (maximum)
Ambient temperature during storage (minimum)
Length of the connection cable
Medium temperature (maximum)
Medium temperature (minimum)
Installation length
Output voltage, at passive output (minimum)
Output voltage, at passive output (maximum)
Current carrying capacity, at passive output
Operating frequency of the sensor
Coating thickness of the sensor (minimum)
Number of outputs
Number of cable entries
Number of digits of the display
Nominal voltage, DC
Nominal frequency
Slogan



 2

Opis karakterisitke
Measuring device
electromagnetic induction
Battery
LCD
M20
with display
liquid group 2
ethylene-propylene-rubber (EPDM)
EN 61326-1
nickel alloy (Hastelloy C276)
EN 1092-1
carbon steel
magnetic inductive flow transmitter
PN 16
DN 250
Modul B + D
A 105
2.4819
IP68
NEMA 6P
IP68
NEMA 6P
Carbon steel
Stainless steel
1.4301
Two-component epoxy coating
316
nickel alloy (Hastelloy C276)
Short-circuit is fused internally
ISO 17025
Accredited Siemens calibration according to ISO/IEC 17205
flange
separated version, transmitter separated
DC
205
70.000000
-20.000000
60.000000
-40.000000
5.000000
70.000000
0.000000
450.000000
-35.000000
35.000000
50.000000
3.125000
150.000000
2.000000
2.000000
8.000000
3.600000
50.000000
Battery-driven water meter for installation virtually anywhere
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ISO 17025
Accredited Siemens calibration according to ISO/IEC 17205
flange
separated version, transmitter separated
DC
65.000000
70.000000
-20.000000
60.000000
-40.000000
5.000000
70.000000
0.000000
450.000000
-35.000000
35.000000
50.000000
3.125000
150.000000
2.000000
2.000000
8.000000
3.600000
50.000000
Battery-driven water meter for installation virtually anywhere


