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Ugovor o projektovanju 

Ugovor o projektovanju  Ov.br: 0611/016 

Zaključen dana 06.11.2016. godine u Budvi, između ugovornih strana: 

1. Urbanist Project d.o.o., iz Budve, ul.Paštrovska bb Rafailovići, matični br.02901102,

PDV: 81/31-03592-7, koje zastupa direktor Saša Petković (dalje: Projektant), s jedne strane, i 

2. Opštine Budva, (dalje: Naručilac), s druge strane.

Predmet ugovora 

Član 1. 

Zaključenjem ugovora Naručilac poverava, a Projektant prihvata da izradi projektnu dokumentaciju: 

1. Glavni projekat izgradnje pešačkog nadvožnjaka - pasarele.

2. Revizija Glavnog projekta izgradnje pešačkog nadvožnjaka - pasarele, koji je predmet ovog

ugovora, a na dijelovi k.p. 1460/1 KO Bečići, a po izdatim Urbanističko-tehničkim uslovima broj: 

06-175/2 od 11.03.2009. god. izdatih od strane Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora Opštine 

Budva. Konačne površine biće utvrđene Glavnim projektima. 

Član 2. 

Projektant će po ovom ugovoru Naručiocu izvršiti usluge u svemu prema projektnim zadacima i uslovima 

koje blagovremeno dobije od Naručioca, za objekte iz čl. 1. Ugovora. Projektant je dužan da izradi svu 

neophodnu tehničku dokumentaciju prema Idejnom rešenju, elaborate i drugo, neophodnih za dobijanje 

građevinske dozvole, i to: 

1. Glavni projekat arhitekture;

2. Glavni projekat konstrukcije objekata i konstruktivnih elemenata parternog uređenja;

3. Planove armiranja svih konstruktivnih elemenata objekata, kao i parternog uređenja;

4. Glavni projekat jake struje;

sa revizijom.

Član 3. 

Naručilac je dužan da dostavi Geomehanički elaborat za predmetnu lokaciju bez naknade.  

Zaključenjem ugovora Naručilac ustupa Projektantu postojeće kopije topografskog i katastarskog 

plana, odnosno digitalne zapise, odnosno katastar podzemnih i nadzemnih vodova, za predmetnu 

lokaciju i to bez naknade, uz obavezu zaštite i čuvanja podataka samo za potrebe ovog posla. 

Naručilac poverava Projektantu situacioni plan koji sadrži planiranu dispoziciju, visinu, gabarit i namenu 



      

 

lokacije, dokaz o pravu svojine (odnosno zakupa na građevinskom zemljištu, odnosno pravu svojine na 

objektu, odnosno pravu korišćenja na neizgrađenom građevinskom zemljištu).  

 

Član 4. 

Naručilac je obavezan da Projektantu preda potpisan i overen projektni zadatak, dokumentaciju i sve 

druge podatke neophodne za izradu projektne dokumentacije iz člana 2. ugovora, u roku od 3 (tri) dana 

od dana zaključenja ugovora. Projektant je dužan da blagovremeno i u skladu s pravilima struke, 

detaljno prouči projektne zadatke na osnovu kojih će izraditi tehničku dokumentaciju po ovom ugovoru. 

Projektant će blagovremeno i pismenim putem zatražiti od Naručioca objašnjenja u vezi s nedovoljno 

jasnim detaljima. Ako uoči nedostatke u projektnom zadatku i smatra da tu dokumentaciju treba menjati 

radi poboljšanja ili iz drugih razloga, projektant je dužan da o tome redovno izveštava naručioca. 

Naručilac je dužan da postupi po zahtevima Projektanta i da mu u primernom roku, u pismenoj formi, 

pruži tražena objašnjenja o projektnim zadacima. Po izradi posebnih projektnih zadataka iz prethodnog 

stava Naručilac je obavezan da ih pregleda, potpiše, overi i preda Projektantu. 

 

Član 5. 

Naručilac ima pravo da menja projektni zadatak radi izrade projektne i tehničke dokumentacije. 

Ako se izmeni projektni zadatak u skladu sa stavom 1. ovog člana, menjaju se na odgovarajući način i 

ugovorene cene, rok za izradu tehničke dokumentacije i drugi delovi ovog ugovora na koje utiču izmene 

projektnog zadatka. Ako se zbog izmene projektnog zadatka bitno menjaju uslovi za izvršenje ovog 

ugovora, Projektant ima pravo da traži izmenu ovog ugovora ili da odustane od ovog ugovora. 

Troškove i druge štete nastale izmenom ili otklanjanjem nedostatka projektnog zadatka, snosi naručilac. 

Ako je projektni zadatak Projektant izradio suprotno od zahteva Naručioca i dobijenih uslova za gradnju 

objekta, sve troškove i druge štete nastale otklanjanjem nedostataka u tehničkoj dokumentaciji snosiće 

Projektant. 

 

Član 6. 

Naručilac je dužan da pregleda urađenu tehničku dokumentaciju odmah po pozivu Projektanta, i o 

nađenim nedostacima bez odlaganja obavestiti Projektanta. Posle pregleda i prijema ugovorene 

dokumentacije, Projektant više ne odgovara za nedostatke koji su se mogli opaziti običnim pregledom, 

osim za skrivene nedostatke. Kada Naručilac uredno obavesti Projektanta da urađena dokumentacija 

ima neki nedostatak, može zahtevati da se taj nedostatak otkloni i za to mu odrediti primereni rok. 

Ukoliko Projektant ne otkloni nedostatke u datom roku, Naručilac će to učini na teret Projektanta, pri 

čemu se vrši isplata iz zadržanog dela ugovorene cene. 

Odgovorni projektant 

Član 7. 

Odgovorni projektant može biti lice sa stečenim visokim obrazovanjem odgovarajuće struke, odnosno 

smera, na akademskim studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, 

specijalističke akademske studije) odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina i 

licencom za projektovanje. Licencu za odgovornog projektanta može da stekne lice sa stečenim visokim 



      

 

obrazovanjem odgovarajuće struke, odnosno smera, položenim stručnim ispitom i najmanje tri godine 

radnog iskustva sa stručnim rezultatima na izradi tehničke dokumentacije i sa preporukom najmanje dva 

odgovorna projektanta ili Inženjerske komore. Stručnim rezultatima za projektanta, u smislu stava 2. 

ovog člana, smatraju se rezultati ostvareni na rukovođenju i izradi ili saradnji na izradi najmanje dva 

projekta. 

 

Način izvršavanja ugovorenih poslova 

Član 8. 

Projektant je po ovom ugovoru i propisima nadležnih organa i pravilima struke obavezan da: 

a) projektnu dokumentaciju iz člana 2. ugovora izradi u svemu prema pravilima struke; 

b) proveri ispravnost tehničkih rešenja korišćenih tokom izrade projektne dokumentacije; 

v) u svemu postupi po pismenim nalozima Naručioca, kao i nalozima nadležnih organa i organizacija. 

Projektant će poverene poslove obaviti preko svojih zaposlenih, ali je ovlašćen da izvršenje pojedinih 

poslova poveri i drugim stručnim ovlašćenim licima. Projektant odgovara Naručiocu za izvršenje posla i 

kada posao obave lica koja s njim nisu u radnom odnosu, kao da ih je sam obavio. 

 

Član 9. 

Projektant je dužan da po pismenom nalogu Naručioca izradi sve naknadne i nepredviđene projekte. 

Izuzetno od prethodno navedenog, Projektant može i bez prethodnog naloga Naručioca da izradi 

nepredviđene projekte koji su nužni za obezbeđenje drugih objekata, odnosno kada ovi mogu imati 

dejstvo na objekte za koje se prema ovom ugovoru izrađuje tehnička dokumentacije, na pravilan tok 

radova ili na sprečavanje nastanka štete. U slučajevima iz stava 1. ovog člana, Projektant je dužan da 

bez odlaganja o tome obavesti Naručioca, kao i o razlozima koji su nepredviđene radove izazvali. 

Naručilac je dužan da obavljanje nepredviđenih ili naknadnih radova ustupi Projektantu, a trećem licu ih 

može ustupiti samo ako Projektant nije u mogućnosti da ih izvrši uopšte ili da ih izvrši blagovremeno. 

 

Ugovorena cena 

Član10. 

Ugovorne strane su se saglasile da se ugovorena cena za izvršenja poslova iz člana 1. ugovora definiše 

po završetku projektovanja potpisivanjem aneksa ovog ugovora nakon definisanja krajnjih 

isprojektovanih površina. 

 

Član 11. 

Projektant je dužan da započne sa izradom projektne dokumentacije iz člana 2. ugovora u roku od 3 

(tri) dana od dana prijema projektnog zadatka i akta o urbanističkim uslovima. 

Ako se pojavi opravdana sumnja da izrada tehničke dokumentacije, ili pojedinih projekata, neće biti 

izrađena u ugovorenom roku, Naručilac ima pravo da zatraži od Projektanta da preduzme potrebne 

mere kojima se obezbeđuje odgovarajuće ubrzanje izrade tehničke dokumentacije ili pojedinih 

projekata. 

Ako Projektant ne započne izradu ugovorene dokumentacije u roku iz stava 1. ovog člana, Naručilac će 

mu ostaviti naknadni primereni rok za početak radova, koji neće biti duži od 8 (osam) dana. 



      

 

Ako Projektant ni u naknadnom roku iz stava 3. ovog člana ne započne izradu projektne dokumentacije, 

Naručilac ima pravo da raskine ugovor i zahteva od Projektanta naknadu štete. 

U slučaju raskida ugovora Projektant je dužan da Naručiocu vrati sredstva primljena po osnovu 

predujma, u roku od 3 (tri) dana od dana prijema pismenog obaveštenja o raskidu ugovora. 

Rokovi za predaju projektne dokumentacije 

 

Član 12. 

Izrada  Glavnog projekta izgradnje pešačkog nadvožnjaka - pasarele, sa svim neophodnim fazama 

i planovima armiranja, sa svim neophodnim elaboratima i revizijom najkasnije u roku od 45 dana od 

prijema celokupne dokumentacije neophodne za projektovanje. 

 

Član 13. 

Ugovorne strane se slažu da u slučaju spora dogovornim putem taj spor reše a ukoliko to nije moguće 

nadležan je Sud u Podgorici. 

 

Član 14. 

Ovaj ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovetnih primeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 

(ugovora). 

 

U Budvi dana 06.11.2016. 

Naručilac          Za projektanta  

 

                       

_________________________________         ________________________________ 

                 (za Opštinu Budva)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.P. 

 

 



      

 

 

 

  



      

 

  



      

 

  



      

 

  



      

 

  



R J E Š E N J E 

o imenovanju vodećeg projektanta za izradu tehničke dokumentacije

OBJEKAT: 

VRSTA PROJEKTA: 

LOKACIJA: 

INVESTITOR: 

PEŠAČKI NADVOŽNJAK - PASARELA 

GLAVNI PROJEKAT 

dijelovi k.p. 1460/1 KO Bečići 

OPŠTINA BUDVA 

VODEĆI PROJEKTANT: Dobrivoje Krnjajić dipl.inž.arh. 

Imenovani je u stalnom radnom odnosu u preduzeću „URBANIST PROJECT“ 

d.o.o. Budva i ispunjava propisane uslove u pogledu stručne spreme i prakse da može

samostalno rukovoditi izradom i izrađivati tehničku dokumentaciju, odnosno djelove 

tehničke dokumentacije u smislu člana 84. Zakona o uređenju prostora i izgradnji 

objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 51/2008, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13 i 39/13). 

Budva, Decembar  2016.   „URBANIST PROJECT“ d.o.o. Budva 

______________________________ 

Saša Petković, direktor 

M.P.



      

 

PODACI O PROJEKTANTIMA 
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PEŠAČKI NADVOŽNJAK - 
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„URBANIST PROJECT“ 
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„URBANIST PROJECT“ 
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dipl.ing.el. 
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Budva, Decembar 2016.            „URBANIST PROJECT“ d.o.o. Budva 

 

 

______________________________ 

Saša Petković, direktor 

M.P. 
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GLAVNI PROJEKAT IZGRADNJE 

PEŠAČKOG NADVOŽNJAKA - PASARELE 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

(KNJIGA 1) 

INVESTITORI: OPŠTINA BUDVA 

OBJEKAT:  

LOKACIJA: 

PEŠAČKI NADVOŽNJAK 

dijelovi k.p. 1460/1 KO Bečići

DIO TEHNIČKE 

DOKUMENTACIJE: ARHITEKTURA

PROJEKTANT:  „URBANIST PROJECT“ d.o.o. Budva 

ODGOVORNO LICE: Saša Petković 

VODEĆI PROJEKTANT:  Dobrivoje Krnjajić dipl.inž.arh. 

Budva,Decembar 2016. 

štambilj projektanta štambilj revidenta 

štambilj organa nadležnog za izdavanje građevinske dozvole 



      

 

SADRŽAJ KNJIGE 1 
ARHITEKTURA 
 
OPŠTA DOKUMENTACIJA 
 

- Licenca odgovornog projektanta 
- Izjava odgovornog projektanta da je tehnička dokumentacija izrađena u skladu sa 

važećim zakonima i propisima 
 

PROJEKTNI ZADATAK 
 

- Projektni zadatak 
 

TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 
 

- Tehnički opis 
- Uputstvo za upravljanje sa građevinskim otpadom 
- Zbirna rekapitulacija predmjera i predračuna radova  
- Obrazac za potrebe statistike (Obrazac 6) 
 
 

NUMERIČKA DOKUMENTACIJA 
 

- Predmjer i predračun radova  
 

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA 
 

1. Situacioni plan       R=1:200 
2. Pasarela-Osnova i preseci                R=1:50 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARHITEKTURA 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

OPŠTA DOKUMENTACIJA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA DA JE TEHNIČKA 

DOKUMENTACIJA IZRAĐENA U SKLADU SA VAŽEĆIM ZAKONIMA I 

PROPISIMA 

OBJEKAT 
PEŠAČKI NADVOŽNJAK - PASARELA 

LOKACIJA 
dijelovi k.p. 1460/1 KO Bečići

VRSTA I DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 
GLAVNI PROJEKAT – ARHITEKTURA 

ODGOVORNI PROJEKTANT 
Dobrivoje B. Krnjajić, dipl.inž.arh., br.licence: 300 316003 

IZJAVLJUJEM, 

da je ovaj projekat urađen u skladu sa: 

- Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata;

- posebnim zakonima koji uređuju ovu oblast;

- propisima donesenim na osnovu Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata

- propisima čija je obaveza donošenja propisana posebnim zakonima, a koji direktno ili

na drugi način utiču na osnove zahtjeve za objekte;

- pravilima struke i

- urbanističko-tehničkim uslovima

___________________________ 

Odgovorni projektant 

Dobrivoje B. Krnjajić, dipl.inž.arh. 

Br.licence: 300 3160 03 

___________________________ 

Budva, Decembar 2016.      Odgovorno lice 

Saša Petković, direktor 

MP 



      

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARHITEKTURA 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

PROJEKTNI ZADATAK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJEKTNI ZADATAK 

za izradu investiciono tehničke dokumentacije 
za izgradnju pešačkog nadvožnjaka - pasarele na dijelovima k.p. 1460/1 KO 

Bečići 

Investitor: Opština Budva 

Projektom izraditi pješačku pasarelu od cevastih i kutijastih profila. Pasarelu 
sračunati prema vazećim propisima u  pogledu kararkera i veličine korisnog 
opterećenja a posebno sagledati uslov upotrebljivosti tj. sopstvenu frekvenciju 
oscilovanja pasarele. 

Predvidjeti radioničku izradu konstrukcije sa kontrolom upotrebljenog 
materijala i kontrolom kvaliteta izvedenih spojeva. Za oslanjanje pasarele predvidjeti 
betonske oslonce. Neophodno je pribaviti saglasnosti javnih preduzeća, tj. definisati 
uslove projektovanja, širinu i dužinu pasarele, potrebna visina slobodnog prostora 
iznad kolovoza. Antkorozivnu zaštitu (eventualnu PPZ) predvidjeti u skladu sa 
defisanim uslovima korisnika. 

Investitor 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARHITEKTURA 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEHNIČKI OPIS 

uz glavni projekat za izgradnju pešačkog nadvožnjaka - pasarele na dijelovima 
k.p. 1460/1 KO Bečići 

Investitori: Opština Budva 

Na osnovu zahteva Investitotra i projektne dokumentacije urađen je Glavni 

projekat konstrukcije izgradnje pešačkog nadvožnjaka-pasarele. 

Konstrukcija je sračunata na dejstvo svih merodavnih opterećenja prema 

važećim propisima. 

Objekat se sastoji od pešačkog mosta, liftovskog jezgra i stepeništa. 

Noseći elementi mosta su čelične rešetke raspona l=22,4m i visine h=1,42m, 

(gornji pojas- HOP 100.200.6, donji pojas- HOP 200.200.10, dijagonale- HOP 

80.80.4). Poprečni nosači HOP 100.100.4, horizontalni spregovi za vetar HOP 

60.60.4, se postavljaju između rešetki zavarivanjem. Noseći elementi mosta se 

oslanjaju na AB zidove na jednom i masivnom AB osloncu na drugom kraju pomoću 

čeličnih ležišnih ploča između kojih se nalazi sloj neoprena debljine 2cm. 

Vertikalni noseći elementi liftovskog jezgra su HOP 100.100.5, horizontalni su HOP 

80.80.4 i veza između njih se ostavruje zavarivanjem. 

AB zidovi i jezgro lifta su fundirani na zajedničkoj temeljnoj ploči d=50cm. 

Konstrukciju stepeništa čine HOP 100.100.4 i HOP 160.100.4. Konstrukcija 

stepeništa je fundirana na temeljnum stopama d=40cm, koje su međusobno 

povezane temeljnim gredama b/h=30/40cm, u svemu prema grafičkoj dokumantaciji. 

Prilikom izrade sve dimenzije proveriti na licu mesta. Sve veze koje se izvode 

zavarivanjem izvesti šavovima prema detaljima. Šavove, koji nisu naznačeni a 

potrebno ih je izvesti na licu mesta, izvesti ne manje od 0.7tmin odnosno 3mm. Sve 

krajeve šupljih profila zatvoriti limovima debljine 3mm. Pošto su svi elementi 

konstrukcije direktno izloženi atmosferskim uticajima potrebno je izvršiti antikorozivnu 

zaštitu. 

Kvalitet konstrukcionog čelika je S235 JRG2. 

Svi armiranobetonski elementi su projektovani od betona MB30. Armirani su 

rebrastom armaturom B500B.  

Statička analiza konstrukcije je urađena primenom programa „TOWER“. 

Rezultati statičkog proračuna kao i dimenzionisanje karakterstičnih konstruktivnih 

elemenata objekta su dati na listinzima u Prilogu. 

Seizmički proračun je sproveden na osnovu podataka seizmičkih istraživanja 

(Seizmogeološke podloge i Seizmička mikrorejonizacija urbanog područja Budve, 

1981. godine), merodavnoj seizmičkoj karti za povratni period od 200 godina, za IX 

zonu MSK skale za ks=0.13, procenjenu treću kategoriju tla i koeficijent duktiliteta i 

prigušenja kp=1.0.  



      

 

Prema dobijenim rezultatima je evidentno da su osnovne dinamičke karakteristke 

konstrukcije takve da je konstrukcija umereno fleksibilna, odnosno koeficijent 

dinamičnosti je u propisanim granicama. 

Potrebno je izvršiti kontrolu kvaliteta materijala, izrađenih varova i antikorozivne 

zaštite. 

Izvođač montažnih radova je dužan da izradi plan montaže sa kojim mora da se 

slože projektant i investitor. Plan montaže mora da bude u potpunosti u skladu sa 

važećim propisima. Izradu, isporuku, montažu i antikorozivnu zaštitu uraditi u svemu 

prema važećim tehničkim propisima za ovu vrstu konstrukcije. Veličine dopuštenih 

odstupanja pri montaži u odnosu na projektovani položaj moraju da budu u skladu sa 

pravilnikom o tehničkim merama i uslovima za montažu čeličnih konstrukcija. 

Antikorozivnu zaštitu izvesti u svemu prema odredbama Pravilnika o tehničkim 

merama i uslovima za zaštitu konstrukcije od korozije (Sl. List SFRJ, br. 32/70). 

Obaveza izvođača je da pribavi svu potrebnu atestnu dokumentaciju. Investitor je 

dužan da za vreme izrade konstrukcije u radionici i montaže na gradilištu organizuje 

stručni nadzor.  

Obaveza je izvođača radova da u skladu sa svojom tehnologijom izvođenja radova 

uradi konkretnije, planove oplate i betoniranja, projekat betona, kao i dinamički plan 

izvođenja radova. 

Izvođač je obavezan da u skladu sa odredbama Pravilnika o sadržaju elaborata o 

uređenju gradilišta (Sl. list RS br. 31/1992. god.) izradi Elaborat o uređenju gradilišta, 

koji u sebi sadrži mere zaštite na radu radnika, mere sigurnosti objekta pri građenju, 

bezbednost lica koja se nalaze na gradilištu, zaštitu, susednih objekata, prolaznika i 

okoline. 

 

 

 

SPISAK PRIMENJENIH PROPISA 
 

 
- Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata  
- (objavljen u "Sl. listu Crne Gore", br. 064/17 od 06. 10. 2017.) 
- Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitu garaža za putničke automobile od 

požara i eksplozija (Broj: 01-265/1, Podgorica, 3. februara 2012. godine) 
- -Pravilnik o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije 

("Službeni list CG", br. 23/14) 
- -Pravilnik o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene 

površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima  
- („Službeni list CG“, broj 24/10) 
- -Pravilnik o načinu vršenja revizije idejnog i glavnog projekta 
- ("Sl. list Crne Gore", br. 81/08) 
- -Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje 

lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom (Broj: 05-412/86  



      

 

- Podgorica, 4. oktobra 2013. godine). 

- Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton(Sl. list SFRJ broj 

11/87). 

- Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata(Sl. list 
SFRJ broj 15/90). 
 
 
 

Odgovorni projektant 

Dobrivoje Krnjajić dipl.inž.arh. 

 
_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UPUTSTVO ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM OTPADOM 

uz glavni projekat za izgradnju pešačkog nadvožnjaka - pasarele na 
dijelovima k.p. 1460/1 KO Bečići 

Investitori: Opština Budva 

Tokom izvođenja građevinskih radova doćiće do stvaranja velike količine manje 
i više opasnog građevisnkog otpada. 

Prilikom iskopa terena radi izvođenja radova na ukopanoj etaži nastaće velika 
količina zemljanog materijala koji sam po sebi nije štetan za životnu okolinu, međutim, 
obzirom na urbanu lokaciju gradilišta, mora biti uklonjena. Ukoliko postoji potreba za 
nivelisanjem ostatka parcele odnosno podizanjem nivoa okolnog terena, ovaj zemljani 
materijal može biti upotrebljen za tu namenu, ukoliko se dokaže prilikom iskopa da 
svojom strukturom zadovoljava željeni kvalitet. Ukoliko ne postoji potreba za 
nivelacijom, obaveza je izvođača radova, u dogovoru sa investitorom da obezbedi 
transport ovog materijala na deponiju zemljanog materijala, unapred određenu za ovu 
namenu od ovlašćenog organa.  

Prilikom izvođenja zanatskih radova doćiće do nastajanja velike količine 
građevinskog otpada koji je produkt ukrajanja, sečenja, uklapanja, pakovanja različitih 
proizvoda i alata. Ukoliko su ovi proizvodi bezbedni za okolinu, gledano u kratkom 
roku, treba ima naći privremeno skladište na samom gradilištu. Kako se radovi privode 
kraju, otpadni materijal treba razvrstati po hemijskom sastavu i prirodi materijala (papir 
i karton, PVC sa pakovanja građevinskog materijala, građevinsko drvo upotrebljeno 
kao oplata i konstrukcija, metal nastao ukrajanjem i odsecanjem armature i drugih 
građevinskih elemenata... itd). Ovako razvrstani materijal treba reciklirati, odnosno dati 
na preradu i topljenje i ukoliko dođe do novčane nadoknade, taj novac treba upotrebiti 
za troškove uklanjanja ostalog otpada. 

Druge vrste građevinskog otpada koje su nastale na gradilištu, a nisu bezbedne 
po čovekovu okolinu, moraju se obrađivati sa posebnom pažnjom. Viškovi i delovi 
hidroizolacije, eventualni azbestni otpad nastao rušenjem ili pronalaženjem na terenu, 
ulja, goriva, bitumen, bitulit, lakovi, maziva, eventualni herbicidi, sredstva za čišćenje, 
i druge opasne hemikalije, odmah po pronalaženju, odnosno po završetku upotrebe 
moraju se zapakovati u neprobojna pakovanja bez mogućnosti curenja i predati na 
trajnu preradu i uništenje u najkraćem roku, preduzeću ovlašćenom za ovakve radove 
od strane nadležnog organa. Po svaku cenu se mora sprečiti izlivanje ovih materija u 
bilo kakav vid vodotokova, bujčanih kanala, kanalizacionih kolektora ili morskih 
recipijenata. 

Prilikom izvođenja radova javlja se upotreba velike količine vode koja se kasnije 
mora ispustiti u kanalizacione kolektore. Ukoliko je ova voda korišćena za ispiranje i 
vlaženje materijala  ona sa sobom može nositi rastvoreni mineralni sadržaj bezopasan 
po okolinu i može se bez prethodne prerade ispustiti. Međutim ukoliko je ispiranjem 
voda zaprljana uljanim rastvorima, cementnim mlekom, hemikalijama ili drugim 
opasnim materijama, pre ispuštanja mora biti tretirana (filtrirana) do kvaliteta koji je 
bezbedan za ispuštanje u kanalizacione odvode.  

Odgovorni projektant 
dipl.ing.arh. Dobrivoje Krnjajić 

______________________ 



ZBIRNA REKAPITULACIJA PREDMJERA I PREDRAČUNA RADOVA 

uz glavni projekat za izgradnju pešačkog nadvožnjaka - pasarele na 
dijelovima k.p. 1460/1 KO Bečići 

Investitori: Opština Budva 

ZBIRNA REKAPITULACIJA 

1 Građevinski radovi 197 528,48 € 

2 Elektroinstalacije jake struje 5 112,50 € 

UKUPNO RADOVI 202 640,98 € 

UKUPNO RADOVI SA PDV-om(19%) 241 142,77 € 



      

 

POPUNJENI OBRAZAC ZA POTREBE STATISTIKE 

(OBRAZAC 6)  

 

1. Investitor radova  2.  Lokacija objekta 

 Fizičko lice: _________________________           

 (upisati ime i prezime) 

  Opština: Budva - Rafailovići 

Adresa: KO Budva 

 

 Privredno društvo  

Naziv______________________________ 

___________________________________ 

Sjedište ____________________________ 

 

 3.  Naziv objekta 

Pešački nadvožnjak - pasarela 

 Pravno lice 

Naziv__Opština Budva_________________ 

___________________________________ 

Sjedište ____________________________ 

 

 4.  Vrsta radova 

 

Novogradnja____________________1 

Rekonstrukcija –   
dogradnja/nadogradnja___________2 

 Preduzetnik 

Naziv____________/__________________ 

___________________________________ 

Sjedište ____________________________ 

 

  Rekonstrukcija u postojećim  

gabaritima _____________________3 

(zaokružiti odgovarajući broj) 

 Oblik svojine: 

Privatno __________________________1 

Javno   ___________________________2 

(zaokružiti odgovarajući broj) 

 

 5.  Vrijednost radova u hiljadama eura 

|_____________241____________| 

 Porijeklo kapitala: 

Domaći __________________________1 

Strani ____________________________2 

(zaokružiti odgovarajući broj) 

 

 6.  Površina i zapremina objekta 

Bruto površina objekta 

|___________/_____________| 

Bruto zapremina objekta 

|____________/____________| 



      

 

 

 

 

 

 

7. Sistem građenja objekta  10.  Da li ima stanova u objektu 

 Tradicionalni  ______________________1 

Polumontažni ______________________2 

Montažni  _________________________3 

(zaokružiti odgovarajući broj) 

  Da  ____________________________1 

Ne  ____________________________2 

(zaokružiti odgovarajući broj) 

8. Veličina objekta, prema broju spratova  

Ispod zemlje     |___0 (/)_____| 

Iznad zemlje     |___0 (/)_____| 

(upisati broj spratova i najnižu / najvišu kotu) 

 

 11.  Stanovi      broj           korisna površina  
                                                u m2 

Ukupno      |__|__| /|       | _ | _ | _ | _| _ | _ | 

Od toga: 

garsonjere i  
jednosobni |__|__|__|      |__|__|__|__|__|__| 

9. Instalacije u objektu 

Vodovod 

Ima  _____________________________1 

Nema  ___________________________2 

(zaokružiti odgovarajući broj) 

  2 – sobni    |__|__| _ |       | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 

3 – sobni    |__|__|__|        |__|__|__|__|__|__| 

4 – sobni    |__|__|__|        |__|__|__|__|__|__| 

5 – sobni    |__|__|__|       |__|__|__|__|__|__| 

6 – sobni    |__|__|__|       |__|__|__|__|__|__| 

 Kanalizacija 

Ima  _____________________________1 

Nema  ___________________________2 

(zaokružiti odgovarajući broj) 

  
7 – sobni    |__|__|__|       |__|__|__|__|__|__| 

2 – sobni    |__|__|__|       |__|__|__|__|__|__| 

8 i  
višesobni    |__|__|__|      |__|__|__|__|__|__|  

 Centralno grijanje 

Ima  _____________________________1 

Nema  ___________________________2 

(zaokružiti odgovarajući broj) 

Lift 

  

12.  

 

Kuhinja                                       broj 

Kuhinja površine 4m2 i više           |__|__|__| 

Kuhinja površine manje od 4m2    |__|__| _ | 

 

 Ima  _____________________________1 

Nema  ___________________________2 

(zaokružiti odgovarajući broj) 

  

13. 

 

Korisna površina poslovnog prostora 

 

     |__________________/_____________| 



      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ARHITEKTURA 
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NUMERIČKA DOKUMENTACIJA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



-Predmjer i predračun građevinskih radova-

Pozicija Opis
Jedinica 

mere
Količina

Jedinična 

cena
Ukupno

I Pripremni radovi
1. Obilježavanje objekta, sva geodetska 

mjerenja tj. prenošenje na teren i 

obratno, osiguranje, obnavljanje i 

održavanje obilježenih oznaka na 

terenu za vrijeme građenja, odnosno do 

predaje objekta.

Obračun paušalno 300.00

300.00

II Zemljani radovi
1. Sečenje postojeće niske vegetacije i 

šiblja sa čišćenjem terena pre početka 

radova. Posečenu vegetaciju, šiblje i 

ostali otpadni materijal prikupiti, 

utovariti na kamion i odvesti na gradsku 

deponiju.

Obračun po m³ m³ paušalno 500.00

2. Mašinski iskop površinskog sloja zemlje 

u debljini od 40cm sa 

odvozom.Iskopanu zemlju utovariti na 

kamion i odsvesi na gradsku deponiju ili 

iskoristiti za nasipanje na mjestima gde 

je potrebno.

Obračun po m³ m³ 40 6 240

3. Mašinski iskop zemlje III kategorije u 

širokom otkopu za temeljnu ploču  sa 

odvozom. Iskop izvesti i nivelisati 

prema projektu i datim kotama. 

Iskopanu zemlju utovariti na kamion i 

odvesti na gradsku deponiju ili iskoristiti 

za nasipanje na mjestima gde je 

potrebno.

Obračun po m³ m³ 30 x 6 180.00

4. Ručni iskop zemlje III kategorije, za 

formiranje rovova temeljnih stopa. 

Iskop izvesti prema projektovanim 

kotama. Bočne strane pravilno odseći, 

a dno nivelisati.

Obračun po m³ m³ 3.96 x 6 23.76

5. Nabavka i razastiranje šljunka u sloju 

debljine 10 cm, ispod temeljnih stopa. 

Obračun po m³ m³ 0.72 x 20 14.40

Ukupno pripremni radovi:

URBANIST PROJECT DOO BUDVA 1



-Predmjer i predračun građevinskih radova-

6. Nabavka i razastiranje šljunka u sloju 

debljine 20 cm, ispod temeljne 

ploče. Tamponski sloj šljunka nasuti u 

slojevima, nabiti i fino isplanirati sa 

tolerancijom po visini +/- 1 cm.

Obračun po m³ m³ 2.8 x 20 56.00

1,014.16

III Betonski radovi
1. Nabavka materijala, transport i livenje 

tampon sloja betona MB15 ispod 

temeljne ploče d=10cm.

Obračun po m² m² 14 x 20 280.00

2. Nabavka materijala, transport i livenje 

tampon sloja betona MB15 ispod 

temeljnih stopa d=5cm.

Obračun po m² m² 7.2 x 20 144.00

3. Izrada armirano betonskih temeljnih 

stopa, marke MB 30. Izraditi oplatu i 

temelje armirati po projektu, detaljima i 

statičkom proračunu. Betoniranje raditi 

preko tampon sloja betona d=5cm. U 

jediničnu cenu je uračunat sav alat, 

materijal, transport, rad, negovanje i 

drugo, u skladu sa opštim opisom za 

ovu vrstu radova.

Obračun po m³ m³ 2.35 x 130 305.50

4. Izrada armirano betonskih temeljnih 

greda MB 30. Izraditi oplatu temeljnih 

greda i armirati po projektu, detaljima i 

statičkom proračunu. Beton ugraditi i 

negovati po propisima.

Obračun po m³ m³ 2.564 x 130 333.32

5. Izrada armirano betonskih temeljne 

ploče MB 30 d=50cm. Izraditi oplatu 

temeljne ploče i armirati po projektu, 

detaljima i statičkom proračunu. Beton 

ugraditi i negovati po propisima.

Obračun po m³ m³ 13.25 x 130 1,722.50

Ukupno zemljani radovi:

URBANIST PROJECT DOO BUDVA 2



-Predmjer i predračun građevinskih radova-

6. Izrada armirano betonskih zidova, 

marke MB 30. Izraditi oplatu i serklaže 

armirati po projektu, detaljima i 

statičkom proračunu. Beton ugraditi i 

negovati po propisima.  U jediničnu 

cenu je uračunat sav alat, materijal, 

transport, rad, negovanje i drugo, u 

skladu sa opštim opisom za ovu vrstu 

radova.

Obračun po m³ m³ 20 x 200 4,000.00

7. Izrada armirano betonskih horizontalnih 

greda, marke MB 30. Izraditi oplatu i 

grede armirati po projektu, detaljima i 

statičkom proračunu. Beton ugraditi i 

negovati po propisima.  U jediničnu 

cenu je uračunat sav alat, materijal, 

transport, rad, negovanje i drugo, u 

skladu sa opštim opisom za ovu vrstu 

radova.

Obračun po m³ m³ 0.34 x 200 68.00

8. Izrada armirano betonskog masivnog 

oslonca, marke MB 30. Izraditi oplatu i  

armirati po projektu, detaljima i 

statičkom proračunu. Beton ugraditi i 

negovati po propisima.  U jediničnu 

cenu je uračunat sav alat, materijal, 

transport, rad, negovanje i drugo, u 

skladu sa opštim opisom za ovu vrstu 

radova.

Obračun po m³ m³ 19.55 x 200 3,910.00

10,339.32

IV Armirački radovi
1. Nabavka, sečenje, ispravljanje, 

savijanje i montaža armature (objekat). 

Koristiti vrstu čelika koja je predviđena 

statičkim proračunom.  napomena: 

tačne količine biće date u detaljima 

armature

Obračun po kg kg 3760 x 1 3,760.00

3,760.00

Ukupno betonski radovi:

Ukupno armirački radovi:

URBANIST PROJECT DOO BUDVA 3



-Predmjer i predračun građevinskih radova-

V Bravarski radovi
1.

Nabavka i čišćenje materijala, izrada

čelične konstrukcije prema crtežima

projekta, radioničke dokumentacije,

probna montaža, transport, montaža,

antikoroziona zaštita a sve prema

uslovima i pravilnicima za proizvodnju,

montažu, antikorozionu zaštitu i

transport čelične konstrukcije.

Obračun po kg izrađene, antikoroziono

zaštićene, trasportovane i montirane

konstrukcije sa probnom montažom.

kg 10835 x 12 130,020.00

2. Ograda na podestima stepeništa je 

strukturalna staklena ograda. Ograda 

se sastoji iz aluminijumskih nosača i 

sigurnosnog stakla d=16mm.

Obračun po m'. m' 13.5 x 110 1,485.00

3. Nabavka i montaža strukturalne fasade. 

Strukturalna fasada se sastoji od nosive 

aluminijumske konstrukcije, koja je 

pričvršćena na čeličnu konstrukciju. U 

aluminijumske profile se ubacuju 

ramovi na koje se lepi staklo. Sa 

spoljne strane fasade se vidi 

ujednačena staklena površina, dok se 

nosiva alu konstrukcija ne vidi, u cilju 

boljeg vizuelnog efekta.

Obračun po broju komada. m2 71.3 x 300 21,390.00

152,895.00

VI Kamenorezački radovi
1. Nabavka i postavljanje fasadne obloge 

od zidnih kamenih ploča, po izboru 

investitora. Ukupna debljina obloge 

d=8cm. Ploče postaviti u cementnom 

malteru razmere 1:3, fugovati i očistiti, u 

slogu po projektu i uputstvu projektanta. 

U cenu ulaze  priprema podloge, 

fugovanje, kao i sav potreban materijal 

(uključujući i termoizolaciju).

Obračun po m² m² 82 x 60 4,920.00

4,920.00

Ukupno bravarski radovi:

Ukupno kamenorezački radovi:

URBANIST PROJECT DOO BUDVA 4



-Predmjer i predračun građevinskih radova-

VII Podopolagački radovi
1. Nabavka i postavljanje WPC deckinga- 

podne obloge iz kompozita drveta na 

pasareli i stepeništu. Cena obuhvata 

sav rad i materijal.

Obračun po m² m² 72 x 60 4,320.00

4,320.00

VIII Ostali radovi
1. Panoramski lift. Elektrinčni lift bez 

mašinske prostorije. Nosivost 630kg ili 

8 osoba. Dimenizije kabine (ŠxDxV) 

1100x1400x2100mm

Cena je po komadu kom. x 1 19,980.00

19,980.00

Rekapitulacija građevinskih radova

I Pripremni radovi 300.00

II Zemljani radovi 1,014.16

III Betonski radovi 10,339.32

IV Armirački radovi 3,760.00

V Bravarski radovi 152,895.00

VI Kamenorezački radovi 4,920.00

VII Podopolagački radovi 4,320.00

VIII Ostali radovi 19,980.00

197,528.48

Ukupna rekapitulacija radova

Građevinski radovi 197,528.48

Elektroenergetske instalacije jake struje 5,112.50

202,640.98

38,501.79

241,142.77

PDV (19%):

Ukupno radovi sa PDV-om (19%):

Ukupno građevinski radovi:

Ukupno radovi:

Ukupno podopolagački radovi:

Ukupno ostali radovi:

URBANIST PROJECT DOO BUDVA 5
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Investitor: ..............................................

Mjesto snimanja: ...................................
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