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OBRAZAC 1 
 
 
 

ŠTAMBILJ PROJEKTANTA ŠTAMBILJ REVIDENTA 

INVESTITOR1 OPŠTINA BUDVA 

OBJEKAT2 

PRIKLJUČENJE PLANIRANOG OBJEKTA  
NA KP 485/2, 485/3 I DJELOVIMA KP 84 I 85/2 KO BEČIĆI, 
NA GRADSKU MREŽU HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA 

LOKACIJA3 KO BEČIĆI, OPŠTINA BUDVA 

VRSTA TEHNIČKE 
DOKUMENTACIJE4 GLAVNI PROJEKAT HIDROTEHNIKE 

PROJEKTANT5 
EXPLORING D.O.O. 
ULICA GOJKA GARČEVIĆA B.B. NIKŠIĆ 

ODGOVORNO LICE6 VOJISLAV PEROVIĆ dipl.ing.maš 

VODEĆI 
PROJEKTANT7 

JULKA PEROVIĆ dipl.ing.građ. 
 Br licence GP078560085 

   
ŠTAMBILJ ORGANA NADLEŽNOG ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE 

                                            
1 Naziv/ime investitora 
2 Naziv objekta koji se gradi 
3 Mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela 
4 Idejno rešenje, idejni projekat, glavni projekat odnosno projekat održavanja 
5 Naziv privrednog društva, pravnog lica odnosno preduzetnika, adresa, ime odgovornog lica 
6 Ime odgovornog lica u privrednom društvu, pravnom licu odnosno ime preduzetnika 
7 Ime vodećeg projektanta, broj licence i potpis 



PREDUZEĆE ZA KONSALTING I PROJEKTOVANJE 
EXPLORING D.O.O. - NIKŠIĆ, CRNA GORA  

GLAVNI PROJEKAT PRIKLJUČENJA PLANIRANOG STAMBENOG OBJEKTA NA KP 485/2, 485/3 
I DJELOVIMA KP 84 I 85/2; KO BEČIĆI, NA GRADSKU MREŽU HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA  

 

DATUM IZRADE 
FEBRUAR 2018. GODINE 

STRANA 
 3 OD 88 

 

      SADRŽAJ 

Naziv poglavlja Str. 

A OPŠTA DOKUMENTACIJA 

- Rješenje o upisu preduzeća u sudski registar CRPS 

- Polisa osiguranja 

- Licenca preduzeća za projektovanje 

- Rješenja o imenovanju vodećeg projektanta 

- Spisak odgovornih projektanata - obrazac 2 

- Licenca vodećeg projektanta 

- Izjava o usklađenosti teh.dokumentacije sa propisima - obrazac 3  

- Izjava o međusobnoj usaglašenosti faza - obrazac 4 

5 

B PROJEKTNI ZADATAK 

- Uvod 

- Cilj i svrha izrade tehničke dokumentacije 

- Predmet tehničke dokumentacije sa opštim podacima o objektu  

- Osnove za projektovanje  

- Podloge za izradu tehničke dokumentacije 

- UT uslovi i uslovi nadležnih institucija  

20 

C TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 

1. 

TEHNIČKI OPIS 

- Opšti podaci o vrsti i namjeni objekta 

- Opis funkcionalnog rešenja 

- Spisak primijenjenih propisa, preporuka i važećih standarda prema kojima je 

objekat projektovan i prema kojim će se izvoditi radovi 

23 

2. 
TEHNIČKI USLOVI ZA IZVODJENJE RADOVA SA OPISOM GRADJEVINSKIH I 
GRADJEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA 

30 

3. UPUTSTVO ZA UPRAVLJANJE GRADJEVINSKIM OTPADOM  65 

4. MJERE ZAŠTITE NA RADU 
 

68 

5. ZBIRNA REKAPITULACIJA PREDMJERA I PREDRAČUNA RADOVA 72 

D NUMERIČKA DOKUMENTACIJA 

1. STATIČKI PRORAČUN ŠAHTOVA 73 
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STRANA 
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2.  KOORDINATE TAČAKA ZA GEODETSKO OBILJEŽAVANJE OBJEKATA 74 

3.  DOKAZNICE ZEMLJANIH RADOVA 75 

4. PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA 76 

E GRAFIČKA DOKUMENTACIJA 77 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. GRAFIČKI PRILOZI PROJEKTA RAZMJERA 

1 Katastarska podloga lokacije  1:250 

2  Geodetska podloga lokacije  1:250 

3 Situacioni prikaz planiranih instalacija 1:250 

4 Uzdužni profil projektovanog vodovoda 1:100/100 

5 Uzdužni profil projektovane fekalne kanalizacije 1:100/200 

6 Uzdužni profil projektovane atmosferske kanalizacije 1:100/200 

7 Detalji čvorova vodovoda 1:20 

8 Detalj tipskog revizionog okna projektovane feklane kanalizacije 1:20 

9 
Detalj tipskog okna projektovane atmosferske kanalizacije sa 
slivničkom rešetkom 

1:20 

10 Plan oplate i armiranja šahta 160x160x160cm 1:20 

11 Detalj rova za polaganje cjevovoda 1:10 
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A / OPŠTA DOKUMENTACIJA 

 

 

 

 

  RRjjeeššeennjjee  oo  uuppiissuu  pprreedduuzzeeććaa  uu  ssuuddsskkii  rreeggiissttaarr  CCRRPPSS  

  PPoolliissaa  oossiigguurraannjjaa  

  LLiicceennccaa  pprreedduuzzeeććaa  zzaa  pprroojjeekkttoovvaannjjee  

 Rješenja o imenovanju vodećeg projektanta 

 Spisak odgovornih projektanata - obrazac 2 

 Licenca vodećeg projektanta 

 Izjava o usklađenosti teh.dokumentacije sa propisima - obrazac 3 

 Izjava o međusobnoj usaglašenosti faza - obrazac 4 
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PREDUZEĆE ZA KONSALTING I PROJEKTOVANJE 
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PREDUZEĆE ZA KONSALTING I PROJEKTOVANJE 
EXPLORING D.O.O. - NIKŠIĆ, CRNA GORA  
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FEBRUAR 2018. GODINE 

STRANA 
 9 OD 88 
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EXPLORING D.O.O. - NIKŠIĆ, CRNA GORA  
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I DJELOVIMA KP 84 I 85/2; KO BEČIĆI, NA GRADSKU MREŽU HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA  

 

DATUM IZRADE 
FEBRUAR 2018. GODINE 

STRANA 
 10 OD 88 

 

 

  

A / OPŠTA DOKUMENTACIJA 

 

 Rješenje o upisu preduzeća u sudski registar CRPS 

 Polisa osiguranja 

 Licenca preduzeća za projektovanje 

  RRjjeeššeennjjee  oo  iimmeennoovvaannjjuu  vvooddeeććeegg  pprroojjeekkttaannttaa  

  SSppiissaakk  ooddggoovvoorrnniihh  pprroojjeekkttaannaattaa  --  oobbrraazzaacc  22  

  LLiicceennccaa  vvooddeeććeegg//ooddggoovvoorrnniihh  pprroojjeekkttaannttaa  

 Izjava o usklađenosti teh.dokumentacije sa propisima - obrazac 3 

 Izjava o međusobnoj usaglašenosti faza - obrazac 4 

 



PREDUZEĆE ZA KONSALTING I PROJEKTOVANJE 
EXPLORING D.O.O. - NIKŠIĆ, CRNA GORA  

GLAVNI PROJEKAT PRIKLJUČENJA PLANIRANOG STAMBENOG OBJEKTA NA KP 485/2, 485/3 
I DJELOVIMA KP 84 I 85/2; KO BEČIĆI, NA GRADSKU MREŽU HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA  

 

DATUM IZRADE 
FEBRUAR 2018. GODINE 

STRANA 
 11 OD 88 

 

Na osnovu člana 122, stav 1 i 2 i člana 123  Zakona o planiranju prostora i izgradnji 
objekata, Službeni list Crne Gore br. 064/17 od 06.10.2017, donosi se sledeće 

 

R E Š E N J E  
o imenovanju vodećeg i  odgovornih projektanata 

 
Za izradu tehničke dokumentacije:  

 
GLAVNI PROJEKAT 

PRIKLJUČENJA PLANIRANOG OBJEKTA  
NA KP 485/2, 485/3 I DJELOVIMA KP 84 I 85/2 KO BEČIĆI, 
NA GRADSKU MREŽU HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA 

KO Bečići  - Opština Budva 
imenuju se:  

 

Vodeći projektant - privredno društvo:  "Exploring" doo Nikšić 

Vodeći projektant: Perović Julka, dipl.ing.građ. 

Ovlašćeni projektant za fazu hidrotehnike  "Exploring" doo Nikšić 

Ovlašćeni projektant - dio hidrotehnika: Branka Karadžić, dipl.ing.građ. 

   
     
 
     PROJEKTNA ORGANIZACIJA 

                                  EXPLORING DOO NIKŠIĆ 

 

                         _____________________________  
           Vojislav Perović, dipl.ing.maš. 



 

 

OBRAZAC 2 

 

PODACI O PROJEKTANTIMA 

NAZIV OBJEKTA PROJEKTANT1 VODEĆI PROJEKTANT2 

PRIKLJUČENJE PLANIRANOG 
OBJEKTA NA KP 485/2, 485/3 I 
DJELOVIMA KP 84 I 85/2; KO 

BEČIĆI, NA GRADSKU MREŽU 
HIDROTEHNIČKIH 

INSTALACIJA 

EXPLORING DOO, GOJKA 
GARČEVIĆA BB NIKŠIĆ,    
01-459/3; 040/213-812 
exploring@t-com.me 

JULKA PEROVIĆ dipl.ing.građ. 
GP078560085 

DJELOVI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 
PRIKLJUČENJE PLANIRANOG 
OBJEKTA NA KP 485/2, 485/3 I 
DJELOVIMA KP 84 I 85/2; KO 

BEČIĆI, NA GRADSKU MREŽU 
HIDROTEHNIČKIH 

INSTALACIJA 

EXPLORING DOO, GOJKA 
GARČEVIĆA BB NIKŠIĆ,    
01-459/3; 040/213-812 
exploring@t-com.me 

BRANKA KARADŽIĆ dipl.ing.građ. 
01-1163/3  

PROJEKAT3 PROJEKTANT1 ODGOVORNI PROJEKTANT2 

   

PROJEKAT3 PROJEKTANT1 ODGOVORNI PROJEKTANT2 

   

PROJEKAT3 PROJEKTANT1 ODGOVORNI PROJEKTANT2 

   

PROJEKAT3 PROJEKTANT1 ODGOVORNI PROJEKTANT2 

   

PROJEKAT3 PROJEKTANT1 ODGOVORNI PROJEKTANT2 

   

ELABORAT3 PROJEKTANT1 ODGOVORNI PROJEKTANT2 

   

                                            
1 Naziv privrednog društva, pravnog lica, odnosno preduzetnika, broj licence, adresa, telefon, e‐mail 
2 Ime i prezime, stručno obrazovanje, broj licence 
3 Naziv dijela tehničke dokumentacije 



PREDUZEĆE ZA KONSALTING I PROJEKTOVANJE 
EXPLORING D.O.O. - NIKŠIĆ, CRNA GORA 

GLAVNI PROJEKAT PRIKLJUČENJA PLANIRANOG STAMBENOG OBJEKTA NA KP 485/2, 485/3 
I DJELOVIMA KP 84 I 85/2; KO BEČIĆI, NA GRADSKU MREŽU HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA 

 

DATUM IZRADE 
FEBRUAR 2018. GODINE 

STRANA 
 13 OD 88 

 

 



PREDUZEĆE ZA KONSALTING I PROJEKTOVANJE 
EXPLORING D.O.O. - NIKŠIĆ, CRNA GORA 

GLAVNI PROJEKAT PRIKLJUČENJA PLANIRANOG STAMBENOG OBJEKTA NA KP 485/2, 485/3 
I DJELOVIMA KP 84 I 85/2; KO BEČIĆI, NA GRADSKU MREŽU HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA 

 

DATUM IZRADE 
FEBRUAR 2018. GODINE 

STRANA 
 14 OD 88 

 

 



PREDUZEĆE ZA KONSALTING I PROJEKTOVANJE 
EXPLORING D.O.O. - NIKŠIĆ, CRNA GORA 

GLAVNI PROJEKAT PRIKLJUČENJA PLANIRANOG STAMBENOG OBJEKTA NA KP 485/2, 485/3 
I DJELOVIMA KP 84 I 85/2; KO BEČIĆI, NA GRADSKU MREŽU HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA 

 

DATUM IZRADE 
FEBRUAR 2018. GODINE 

STRANA 
 15 OD 88 

 

 



PREDUZEĆE ZA KONSALTING I PROJEKTOVANJE 
EXPLORING D.O.O. - NIKŠIĆ, CRNA GORA 

GLAVNI PROJEKAT PRIKLJUČENJA PLANIRANOG STAMBENOG OBJEKTA NA KP 485/2, 485/3 
I DJELOVIMA KP 84 I 85/2; KO BEČIĆI, NA GRADSKU MREŽU HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA 

 

DATUM IZRADE 
FEBRUAR 2018. GODINE 

STRANA 
 16 OD 88 

 

 

 



PREDUZEĆE ZA KONSALTING I PROJEKTOVANJE 
EXPLORING D.O.O. - NIKŠIĆ, CRNA GORA 

GLAVNI PROJEKAT PRIKLJUČENJA PLANIRANOG STAMBENOG OBJEKTA NA KP 485/2, 485/3 
I DJELOVIMA KP 84 I 85/2; KO BEČIĆI, NA GRADSKU MREŽU HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA 

DATUM IZRADE 
FEBRUAR 2018. GODINE 

STRANA 
 17 OD 88 

O

P

Š

T

A

D

O

K

U

M 

A / OPŠTA DOKUMENTACIJA 

 Rješenje o upisu preduzeća u sudski registar CRPS

 Polisa osiguranja

 Licenca preduzeća za projektovanje

 Rješenja o imenovanju vodećeg projektanta

 Spisak odgovornih projektanata - obrazac 2

 Licenca vodećeg/odgovornih  projektanata

 IIzzjjaavvaa  oo  uusskkllaađđeennoossttii  tteehh..ddookkuummeennttaacciijjee  ssaa  pprrooppiissiimmaa  --  oobbrraazzaacc  33

 IIzzjjaavvaa  oo  mmeeđđuussoobbnnoojj  uussaaggllaaššeennoossttii  ffaazzaa  --  oobbrraazzaacc  44



 

 

OBRAZAC 3 
 

IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA 
IZRAĐENA U SKLADU SA VAŽEĆIM ZAKONIMA I PROPISIMA 

 
OBJEKAT1 

PRIKLJUČENJE PLANIRANOG OBJEKTA NA KP 485/2, 485/3 I DJELOVIMA KP 
84 I 85/2 KO BEČIĆI, 

NA GRADSKU MREŽU HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA 
 

LOKACIJA2 

KO BEČIĆI  
 

VRSTA I DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE3 

GLAVNI PROJEKAT 
 

ODGOVORNI PROJEKTANT 4 

BRANKA KARADŽIĆ dipl.ing.građ. BR.LICENCE 01-1163/3 od 27.10.2014.god. 
(ime i prezime) 

 
I Z J A V L J U J E M  

 
da je ovaj projekat urađen u skladu sa: 

- Zakonom o uređenju prostora I izgradnji objekata; 

- posebnim zakonima koji uređuju ovu oblast; 

- propisima donesenim na osnovu Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata 

- propisima čija je obaveza donošenja propisana posebnim zakonima, a koji direktno ili 

na drugi način utiču na osnovne zahtjeve za objekte; 

- pravilima struke 

- urbanističko-tehničkim uslovima 
 

  
 

  (potpis odgovornog projektanta) 

Nikšić, Februar  2018. 
  

(mjesto I datum) MP5 (potpis odgovornog lica) 

 

                                            
1 naziv objekta koji se gradi 
2 Mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela 
3 Idejno rešenje, idejni projekat, glavni projekat ili projekat održavanja objekta dijela tehničke dokumentacije 
4 Ime, prezime, stručno obrazovanje, broj licence 
5 Pečat privrednog društva, pravnog lica, odnosno preduzetnika 



 

 

OBRAZAC 4 
 

IZJAVA O MEĐUSOBNOJ USAGLAŠENOSTI SVIH DJELOVA TEHNIČKE 
DOKUMENTACIJE  

 
OBJEKAT1 

PRIKLJUČENJE PLANIRANOG OBJEKTA NA KP 485/2, 485/3 I DJELOVIMA KP 
84 I 85/2; KO BEČIĆI, 

NA GRADSKU MREŽU HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA 
 

LOKACIJA2 

KO BEČIĆI 
 

VRSTA I DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE3 

GLAVNI PROJEKAT   
 

VODEĆI PROJEKTANT4 

JULKA PEROVIĆ dipl.ing.građ. BR.LICENCE GP078560085 
(ime i prezime) 

 
I Z J A V L J U J E M  

 
Da su svi djelovi tehničke dokumentacije, koji čine tehničku dokumentaciju za 

izgradnju objekta Priključenje planiranog objekta na KP 485/2, 485/3 i djelovima KP 

84 i 85/2; KO Bečići, na gradsku mrežu hidrotehničkih instalacija međusobno 

usaglašeni i prikazuju objekat kao tehničko-tehnološku cjelinu. Izjava služi radi 

dobijanja građevinske dozvole, te se u druge svrhe ne može upotrijebiti. 
 

 

  
 

  (potpis vodećeg projektanta) 

Nikšić, Februar  2018. 
  

(mjesto I datum) MP5 (potpis odgovornog lica) 

                                            
1 naziv objekta koji se gradi 
2 Mjesto gradnje, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela 
3 Idejno rešenje, idejni projekat, glavni projekat ili projekat održavanja objekta dijela tehničke dokumentacije 
4 Ime i prezime vodećeg projektanta, stručno obrazovanje, broj licence 
5 Pečat privrednog društva, pravnog lica, odnosno preduzetnika 



PREDUZEĆE ZA KONSALTING I PROJEKTOVANJE 
EXPLORING D.O.O. - NIKŠIĆ, CRNA GORA  

GLAVNI PROJEKAT PRIKLJUČENJA PLANIRANOG STAMBENOG OBJEKTA NA KP 485/2, 485/3 
I DJELOVIMA KP 84 I 85/2; KO BEČIĆI, NA GRADSKU MREŽU HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA 

 

DATUM IZRADE 
FEBRUAR 2018. GODINE 

STRANA 
 20 OD 88 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B / PROJEKTNI ZADATAK 

 

  UUvvoodd  

  CCiilljj  ii  ssvvrrhhaa  iizzrraaddee  tteehhnniiččkkee  ddookkuummeennttaacciijjee  

  PPrreeddmmeett  tteehhnniiččkkee  ddookkuummeennttaacciijjee  ssaa  ooppššttiimm  ppooddaacciimmaa  oo  oobbjjeekkttuu    

  PPooddllooggee  ii  oossnnoovvee  zzaa  pprroojjeekkttoovvaannjjee    

  PPooddllooggee  zzaa  iizzrraadduu  tteehhnniiččkkee  ddookkuummeennttaacciijjee  

  UUTT  uusslloovvii  ii  uusslloovvii  nnaaddlleežžnniihh  iinnssttiittuucciijjaa  

 

 
 
 
 
 



PROJEKTNI ZADATAK ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 
GLAVNOG PROJEKTA PRIKLJUČENJA PLANIRANOG OBJEKTA NA KP 485/2, 485/3 I DJELOVIMA 

KP 84 I 85/2; KO BEČIĆI, NA GRADSKU MREŽU HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA 

Uvod 

Ovim projektnim zadatkom definišu se uslovi za izgradnju i projektovanje hidrotehničkih instalacija 

kojim bi se izvršilo komunalno opremanje UP107.2 u dijelu ostvarivanja povezanosti parcele na 

gradsku mrežu vodovodne, fekalne i atmosferske kanalizacije. U skladu sa navedenim, u sklopu 

ovog projektnog zadatka Porjektnatu se dostavljaju izdati  UT uslovi, odnosno Tehnički uslovi 

nadležne institucije "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Budva.  

Cilj i svrha izrade tehničke dokumentacije 

Cilj i svrha izrade ove dokumentacije je, kako je već navedeno, definisanje svih potrebnih projektnih 

parametara za instalacije vodovoda, atmosferske i fekalne kanalizacije kojima bi se UP102.2 koju 

čine KP485/2, 485/3 i djelovi KP 84 i KP85/2 KO Bečići povezala sa gradskom mrežom 

hidrotehničkih instalacija.  

Predmet tehničke dokumentacije sa opštim podacima o objektu 

Predmet ove dokumentacije su hidrotehničke instalacije vodovoda, fekalne i atmosferske 

kanalizacije. Predmetna UP je locirana duž planirane trase saobraćajnice S40-40 u zahvatu DUP-a 

"Bečići" koja je djelimično realizovana. Prva faza ove saobraćajnice, koja se odnosi na dio južno od 

UP107.2 na koju se odnosi ovaj projekat, izvedena je sa svim hidrotehničkim instalacijama. Iz tog 

razloga je predviđeno da se povezanost ove UP sa gradskom hidrotehničkom infrastrukturom riješi 

kroz nastavak ove saobraćajnice. U skladu sa tim su definisani i tehnički uslovi  uslovi priključenja 

objekta izdati od strane preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Budva. Bitno je napomenuti da je 

saobraćajnica S40-40 obrađena ranije kao cjelina, te su i svi infrastrukturni sistemi koji je prate bili 

definisani za cjelokupnu dionicu. Međutim, zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa realizacija 

projekta saobraćajnice se vrši po fazama, što može imati uticaja na koncept rešavanja odvodnje 

otpadnih i atmosferskih voda za predmetnu parcelu. Ukoliko je neophodno izvršiti neku modifikaciju 

tog integralnog rešenja, Projektant je dužan da da adekvatno obrazloženje izmijenjenog rešenja, ali i 

da potencijalne izmjene svede na što manju mjeru.  

Podloge i osnove za izradu tehničke dokumentacije 

Za potrebe izrade ovog projekta Naručilac obezbjeđuje i predaje projektantu sledeće podloge i 

podatke:  

1. UT uslove za izradu projektne dokumentacije
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2. Tehničke uslove preduzeća "Vodovod i Kanalizacija" d.o.o. Budva, na osnovu kojih Projektant

projektuje hidrotehničke instalacije i obezbjeđuje mjesto priključenja za objekte na parceli

3. Nivelaciono rešenje planirane saobraćajnice S40-40 - II faza

Obaveze projektanta su sledeće: 

1. Tehničko objašnjenje usvojenog koncepta rešenja.

2. Formiranje projektne dokumentacije prema stavkama datim u nastavku teksta, a prema

standardima za tu vrstu radova.

Sadržaj projektne dokumentacije: 

 Tehnička dokumentacija: 

- opšta dokumentacija (licence, rešenja, dozvole, projektni zadatak i tehnički uslovi) 

 - Tehnički izvještaj predvidjenog rešenja 

- Predmjer i predračun radova 

   Grafička dokumentacija: 

- Situacioni plan planiranih instalacija u pogodnoj razmjeri 

- Uzdužni profili planiranih hidrotehničkih instalacija 

- Priložiti grafičku šemu potrebnih elemenata sa specifikacijom materijala 

 - Karakteristični detalji u pogodnoj razmjeri 

Dostava projekta 

Projektna dokumentacija predaje se Naručiocu projekta u tri primjerka, spakovana i uvezana, dok se 

svi tekstualni i grafički prilozi predaju u digitalnoj formi na CD mediju (u zaštićenom .pdf formatu, u 

skladu sa važećom zakonskom regulativom).   

U Budvi, februar 2018. godine 

   Investitor: 

Opština Budva 

_______________________ 
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11..  TTEEHHNNIIČČKKII  OOPPIISS  

  OOppššttii  ppooddaaccii  oo  vvrrssttii  ii  nnaammjjeennii  oobbjjeekkttaa  

  OOppiiss  ffuunnkkcciioonnaallnnoogg  rreeššeennjjaa  

  SSppiissaakk  pprriimmiijjeennjjeenniihh  pprrooppiissaa,,  pprreeppoorruukkaa  ii  vvaažžeeććiihh  ssttaannddaarrddaa  pprreemmaa  kkoojjiimmaa    jjee  

oobbjjeekkaatt  pprroojjeekkttoovvaann  ii  pprreemmaa  kkoojjiimm  ććee  ssee  iizzvvooddiittii  rraaddoovvii  

2. TEHNIČKI USLOVI ZA IZVODJENJE RADOVA I OPIS GRADJEVINSKIH I GRADJEVINSKO-

ZANATSKIH RADOVA 

3. UPUTSTVO ZA UPRAVLJANJE GRADJEVINSKIM OTPADOM 

4. MJERE ZAŠTITE NA RADU 

5. ZBIRNA REKAPITULACIJA PREDMJERA I PREDRAČUNA RADOVA 
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Opšti podaci o vrsti i namjeni objekta 

Ovom projektnom dokumentacijom, a u skladu sa Projektnim zadatkom i propisima za 

projektovanje hidrotehničkih instalacija, obuhvaćeno je tehničko rešenje priključenja 

planiranog objekta na UP107.2 koju čine KP485/2, 485/3 i djelovi KP84 i 85/2 KO Bečići, 

Opština Budva, na gradsku mrežu hidortehničkih instalacija. Projektom su tretirane sve tri 

vrste hidrotehničkih instalacija: vodovod, fekalna i atmosferska kanalizacija.  Obuhvat ove 

tehničke dokumentacije u potpunosti je definisan uslovima »Vodovod i kanalizacija« d.o.o. 

Budva i UT uslovima koji su sastavni dio ovog projekta.  

 

Opis funkcionalnog rješenja 

Postojeće stanje 

Prema postojećem stanju u neposrednoj blizini predmetne UP107.2 završeno je izvođenje 

radova I faze izgradnje saobraćajnice S40-40 u skladu sa DUP-om "Bečići". Ova 

saobraćajnica je projektom koji je izradila druga projektna kuća, bila obrađena kao cjelina, 

pa su u skladu sa tim i hidortehničke instalacije na lokaciji bile definisane kao sistemi. 

Međutim, zbog brojnih imovinsko-pravnih problema, realizacija predmetne saobraćajnice 

je definisana po fazama, od kojih je prva već izvedena.  

 

Slika 1: Položaj UP107.2 u odnosu na realizovanu I fazu radova na saobraćajnici S40-40 
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Radi se o dionici saobraćajnice od planiranog kružnog toka u Bečićima do profila 30 koji 

se nalazi na udaljenosti od oko 100m od UP koja je predmet ovog projekta. Podaci o 

izvedenim radovima, kao i o projektovanom rešenju nastavka saobraćajnice korišćeni su 

kao polazna osnova za izradu ovog projekta, pored izdatih uslova nadležnih institucija.  

Prema uslovima preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Budva duž I faze saobraćajnice 

S40-40 izvedene su hidrotehničke instalacije i to:  

- vodovod PEHD DN160mm završen u šahtu označenom u uslovima ViK Budva kao Č0 

- fekalna kanalizacija PVC DN250mm koja je završena šahtom čija je kota poklopca 

49.10mnm, a kota dna šahta 47.04mnm.  

Na osnovu stanja na terenu i podataka odbijenih od izvođača radova I faze saobraćajnice, 

poslednji izvedeni slivnički šaht na predmetnoj dionici je Sl4 kraka C koji je usmjeren ka 

planiranom kružnom toku u Bečićima.  

 

Projektovano stanje 

Projektnim rešenjem definisanim kroz ovu tehničku dokumentaciju, utvrđena su 

funkcionalna rešenja priključenja objekta na UP107.2 na sve tri vrste hidrotehničkih 

instalacija. Opis projektovanih instalacija sa obrazloženjem usvojenog rešenja daje u 

nastavku.  

Vodovod 

U skladu sa uslovima priključenja objekta na UP107.2 na postojeću gradsku vodovodnu 

mrežu, ovim projektom je definisan krak vodovoda Č0-Čn u kom je predviđen odvojak za 

potrebe priključenja objekta. Na ovom odvojku, u sklopu projekta instalacija vodovoda za 

sami objekat, treba predvidjeti odgovarajuću armaturu u vodomjernom šahtu unutar 

granica parcele.  

Dužina projektovanog vodovoda je 100m, a predviđen je od PEHD materijala DN160mm. 

Cjevovod je projektovan tako da prati niveletu terena, te je u blagom usponu (0.7%) 

cijelom projektovanom dužinom do predmente urbanističke parcele. Duž cjevovoda nijesu 

predviđeni vazdušni niti muljni ventili, s obzirom da na trasi nema vertikalnih lomova 

nivelete.  
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Fekalna kanalizacija  

Obzirom da je uslovima "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Budva definisan postojeći šaht, kao 

i dvije pozicije okna na koji je moguće izvršiti priključenje objekta sa UP107.2, Projektant je 

definisao krak fekalne kanalizacije RO0-RO1 između tih šahtova. Ukupna dužina ovog 

kraka iznosi 197.70m, a kao materijal je predviđen PVC DN250mm, kao i na prethodno 

realizovanoj dionici saobraćajnice S40-40. Na ovoj dužini predviđeno je ukupno 6 novih 

šahtova. Na ovaj način odvođenje otpadnih voda od planiranog objekta vršiće se ka 

budućem kružnom toku u Bečićima.  

Obzirom da se nagib terena kao i planirane saobraćajnice S40-40 - II faza na predmetnoj 

dionici mijenja tj. prati konveksnu vertikalnu krivinu, to je i ukopavanje fekalne kanalizacije 

na sredini projektovane dionice nešto veće, pa iznosi do 2.28m kod RO5. U priključnom 

šahtu označenom sa RO0, predviđena je kaskada od 14cm (kota dna projektovanog uliva 

je 47.14mnm) u odnosu na već izvedenu kotu dna šahta (47.00mnm). Nagib odgovara 

minimalnom dozvoljenom nagibu za prečnik DN250mm na cijeloj dužini kolektora izuzev 

na poslednjoj dionici prije spoja na priključni šaht gdje je nešto veći i iznosi 0.56%. 

Rastojanje između šahtova je manje od 40m duž cijelog projektovanog kolektora.  

Atmosferska kanalizacija  

Kako je navedeno u Projektnom zadatku investitora, ali i ranije kroz tehnički izvještaj, 

odvođenje atmosferskih voda sa saobraćajnice S40-40 i njoj pripadajućih slivnih površina 

definisano je kroz projekat kojim je obrađena sama saobraćajnica. Međutim, zbog brojnih 

neriješenih imovinsko-pravnih pitanja, nije bilo moguće izvođenje cjelokupne trase 

saobraćajnice odjednom, već je realizacija projekta izdijeljena na faze, od kojih je prva 

realizovana sa svim pratećim instalacijama. Kako je već navedeno radi se o dionici od 

planiranog kružnog toka do profila 30 saobraćajnice (broj profila preuzet iz projekta 

saobraćajnice). Međutim, takvim faznim izvođenjem nije uzeta u obzir činjenica da su 

hidrotehnički sistemi za cijelu saobraćajnicu koncipirani kao cjelina, što je naročito bitno 

kod odvođenja atmosferskih i feklanih voda. Projektant se, prilikom izrade ovog projekta 

susreo sa tim problemom kada su u pitanju instalacije atmosferske kanalizacije. Naime, 

projektom saobraćajnice S40-40, definisan je koncept odvođenja otpadnih voda kojim je 

dionica sada definisana kao faza II saobraćajnice S40-40 djelimično gravitirala ka 
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budućem kružnom toku (ka jugu, krakom C), dok je jedan manji dio gravitirao ka sjeveru 

gdje je bio predviđen ispust u postojeći Kukavički potok (krak B). Parcela UP107.2 se 

nalazi praktično na granici ta dva sliva, tj. na samoj konkavnoj vertikalnoj krivini. Obzirom 

da faza II saobraćajnice ne predviđa proboj puta do Kukavičkog potoka, već se završava 

nekih 130m prije pomenutog potoka, to rešenje priključenja objekta sa UP107.2 na mrežu 

atmosferske kanalizacije iziskuje djelimičnu izmjenu integralnog koncepta odvodnje 

saobraćajnice S40-40.  

Ta izmjena rešenja je zasnovana na činjenici da je u sklopu I faze saobraćajnice izveden 

šaht SL4 kraka C kojim su se atmosferske vode odvodile duž saobraćajnice sve do 

planiranog kružnog toka. Ovom šahtu su prema orginalnom projektu prethodila još 3 

uzvodna protočna slivnička šahta kraka C. Obzirom da bi se izvođenjem atmosferske 

kanalizacije prema orginalnom projektu predmetna parcela ostavila bez mogućnosti 

priključenja na atmosfersku kanalizaciju sve do izvođenja III faze saobraćajnice S40-40 

kojom bi se završio proboj puta do Kukavičkog potoka, ovim projektom je napravljena 

izmjena kojom su na krak C, pored 3 slivnička šahta predviđena orginalnim rešenjem 

odvodnje saobraćajnice, povezana još 4 slivnička šahta duž granice predmetne 

urbanističke parcele. Ova 4 šahta, na situaciji označeni kao Sl1, Sl2, SL3 i Sl4 su prema 

orginalnom projektu gravitirala ka Kukavičkom potoku zbog nagiba terena i projektovane 

nivelete saobraćajnice. Ovom izmjenom se ne utiče na funkcionalnost nizvodne dionice 

kolektora, a trajno se rešava pitanje odvodnje saobraćajnice i pripadajućih slivnih 

površina. Takođe se eliminiše mogućnost štetnog dejstva atmosferskih voda sa 

saobraćajnice na buduću temeljnu jamu objekta na UP107.2, što ne bi bio slučaj ukoliko bi 

se radovi na objektu započeli prije proboja puta do Kukavičkog potoka.     

Ukupna dužina projektovanog kraka atmosferske kanalizacije do priključenja na 

postojeće, već izvedeno slivničko okno Sl8 (označen kao CSl4 u projektu odvodnje sa 

saobraćajnice S40-40) iznosi 168.00m, a cijelom dužinom kolektora predviđena je 

ugradnja cijevi PVC DN300mm. Nagib kolektora je cijelom dužinom 0.40%, a rastojanje 

između susjednih slivnika je max25m, kako je bilo predviđeno i I fazom saobraćajnice.  

Svi šahtovi su projektovani kao protočni sa slivničkom rešetkom tipa "Selecta" sa 

horzontalnom i vertikalnom prihvatnom površinom. Ove rešetke imaju znatno veću upojnu 
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moć od klasičnih horizontalnih rešetki zbog smanjenog efekta "prelijetanja" vode preko 

upojne površine usled velikih brzina. Projektom je dat detalj slivničkog šahta i armiranja 

gornja ploče šahta. Sami kolektor se, zbog ugradnje rešetke "Selecta" smješta praktično 

ispod ivičnjaka. Ovim projektnim rešenjem se izbjegava klasičan pristup odvodnji 

atmosferskih voda koji se rešava preko slivničkih šahtova poprečno vezanih na kolektor sa 

revizionim oknima, što znatno utiče na smanjenje investicije zbog manjeg borja potrebnih 

šahtova, a olakšava i izvođenje obzirom na poteškoće kod postizanja potrebnog stepena 

zbijenosti slojeva u blizini ugrađenih šahtova.  

Sve radove na hidrotehničkim instalacijama Investitor je dužan da povjeri pouzdanom i 

odgovornom izvođaču radova, uz praćenje od strane stručnog Nadzora. Priključenje na 

postojeće instalacije mora se izvoditi u prisustvu nadležnog komunalnog preduzeća. Prije 

zatrpavanja svih instalacija Izvođač je dužan da izvrši ispitivanje cjevovoda na pritisak (kod 

vodovoda) odnosno na vododrživost (kod kanalizacije). Ispitivanje vododrživosti instalacija 

kanalizacije sprovodi se za cjevovode i šahtove u skladu sa važećim EN standardom.  

       Izradila: 

 Branka Karadžić, dipl. ing.građ. 
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Spisak primijenjenih propisa, preporuka i važećih standarda prema kojima je objekat 

projektovan i prema kojim će se izvoditi radovi 

Projekat je urađen na osnovu priloženog Projektnog Zadatka, a u skladu sa sledećim zakonima i 

propisima: 

 Zakon o komunalnim djelatnostima („Sl.list RCG“, br. 12/95)

 Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“, br. 64/17)

 Zakon o vodama („Sl.list RCG“, br. 27/07)

 Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“, br. 80/05)

 Zakon o životnoj sredini („Sl.list RCG“, br. 48/08)

 Pravilnik o kvalitetu otpadnih voda i načinu njihovog ispuštanja u javnu kanalizaciju i

prirodni recipijent ((„Sl.list RCG“, br. 10/97 i 21/97)

 Pravilnik o opasnim materijama koje se ne smeju unositi u vode ((„Sl.list SFRJ“, br.

3/66 i 7/66)

 Zakon o zaštiti na radu (Sl.list RCG,br.79/04)

 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (Sl.list CG, br.04/10, 22.

april 2010.)
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 Opis funkcionalnog rešenja 

 Spisak primijenjenih propisa, preporuka i važećih standarda prema kojima je objekat 

projektovan i prema kojim će se izvoditi radovi 

2. TEHNIČKI USLOVI ZA IZVODJENJE RADOVA I OPIS GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO-

ZANATSKIH RADOVA 

3. UPUTSTVO ZA UPRAVLJANJE GRADJEVINSKIM OTPADOM 

4. MJERE ZAŠTITE NA RADU 

5. ZBIRNA REKAPITULACIJA PREDMJERA I PREDRAČUNA RADOVA 
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U nastavku se daju Opšti tehnički uslovi za izvođenje radova iz oblasti hidrotehnike – spoljne 

instalacije kanalizacije. Prilikom izvođenja radova Izvođač je dužan da se pridržava 

standarda MEST EN 1610, MEST EN 805 kao i ostalih relevantnih standarda iz oblasti 

hidrotehnike. U slučaju bilo kakvih nejasnoća i neusaglašenosti prilikom tumačenja 

standarda, konsultovati nadzornog inžinjera.  

    

1.  GEODETSKI RADOVI 

 

Investitor je dužan da: 

 
-  prije početka građenja objekta obezbjedi obilježavanje lokacije, regulacionih, 

nivelacionih i građevinskih linija 

 

Izvođač je dužan da: 

 
- prije početka radova obidje teren i zahvat radova i da skrene pažnju na okolnosti i prilike 

koje nijesu obuhvaćene glavnim projektom odnosno predmjerom 

- sačuva i održava sve tačke i repere primljene od investitora; 

- postavi, čuva i održava (ako su izvan iskopa) sve ostale geodetske oznake 

date/iskolčene od strane geometra, a koje su  potrebne za izvođenje objekta; 

- snimi nulto stanje svih (budućih) profila za obračun količina; 

- uz kontrolu Nadzornog organa izvrši sve što je predviđeno u glavnom projektu, odnosno 

obilježi pojedinačne konstrukcije, ako to nije investitorova obaveza; 

- za slučaj oštećenja ili uništenja bilo kakve geodetske oznake, izvrši o svom trošku i u 

najkraćem mogućem roku obnavljanje i osiguranje iste;  

- da nabavi odgovarajuće precizne instrumente i dovede osoblje za rad sa njima za sve 

radove iz Glavnog projekta. 

 

2. ZEMLJANI RADOVI 

 

2.1 OPŠTE ODREDBE 

Zemljani radovi će se izvoditi prema konturi temelja u planovima oplate datim u Glavnom projektu, 

odnosno prema definisanim sirinama rova. U toku izvođenja radova, Nadzorni organ i Naručilac  

uz saglasnost Projektanta, a prema okolnostima, mogu mijenjati granice iskopa kao i nagibe useka 
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i nasipa. Sve izmjene i odstupanja od Glavnog projekta moraju se unijeti u građevinsku knjigu jer 

se obracun kolicina vrsi prema stvarno izvedenim radovima. 

 

2.2 ČIŠĆENJE TERENA 

Prije početka zemljanih radova izvršiće se čišćenje terena – sječa drveća, uklanjanje žbunja, grmlja 

i ostalog rastinja, i sl. Koštanje čišćenja terena obuhvaćeno je jediničnim cijenama za zemljane 

radove. 

Postavljanje profila od letava za izvršenje zemljanih radova vrši Izvođač. 

Ukonjeni građevinski materijal biće deponovan na mjesta koja odredi Nadzorni organ u 

saglasnosti sa Naručiocem. Jediničnom cijenom iz Predmjera obuhvaćene su i sve moguće 

deponijske takse.  

 

2.4 SKIDANJE HUMUSA 

Sa površine terena ispod svih nasipa, kao i površina svih iskopa koji će se koristiti za izradu 

nasipa, treba ukloniti humusni sloj. Skidanje se vrši do dubine predviđene projektom, odnosno 

dubine koju odrede Nadzorni organ i Naručilac. Skinuti materijal odlaže se na deponije koje odredi 

Nadzorni organ i Naručilac . Pri tome treba deponovati posebno materijal pogodan za humiziranje, 

na način koji će kasnije olakšati upotrebu ovog materijala. 

 

Plaćanje za skidanje humusa i svih radova koji su sa tim u vezi, biće vršeno po jediničnim 

cijenama ponuđenim u predračunu, u koje je uključen i transport na određene deponije. Ukoliko 

se radovi izvode na lokaciji postojećih ili planiranih saobraćajnica ova pozicija se ne uključuje u 

Predmjer i predračun.  

 

2.5 ISKOPI 

Iskopani materijal se mjeri i klasifikuje u iskopu, i to do granica prikazanih na crtežima ili 

određenim od strane Naručioca i Nadzornog organa. 

 

Način iskopa bira Izvođač, vodeći računa o terenskim uslovima, raspoloživoj mehanizaciji, 

siurnosti radova i drugim okolnostima. 

 

Sve iskope izvršene izvan linije profila i temeljnih jama objekata, odnosno prekope nastale krivicom 

Izvođača radova, Izvođač je dužan dovesti u projektovano stanje nasipanjem odgovarajućeg 

materijala i njegovim zbijanjem. Odstupanje od ovoga može biti samo po dozvoli Naručioca i 
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Nadzornog organa. U slučaju potrebe izvođenja dodatnih radova na iskopu kao i viška iskopa 

zbog nepredviđenih okolnosti, plaćanje vrši Investitor ali tek po sprovođenju procedure 

odobravanja viška/dodatnih radova od strane Naručioca.  Višak/dodatni  iskop treba detaljno 

snimiti i konstatovati u građevinskom dnevniku.  

 

Ako u temeljnu jamu, kanal i rovove dolazi voda bilo kojeg porijekla, onda se ona mora odstaniti i 

spriječiti njeno doticanje. Površinskoj vodi se ne smije dozvoliti slivanje u temeljne jame ili rovove. 

Jediničnom cijenom iskopa obuhvaćene su i sve potrebne mjere za održavanje rova tj. temeljne 

jame u suvom stanju. Obračun plaćanja ove pozicije vrši se po m3 u uraslom stanju.  

 

Materijal iz iskopa će se deponovati samo na ona mjesta gdje bude odredio Naručilac i Nadzorni 

organ, uz saglasnost Investitora. Materijal iz iskopa koji zadovoljava propisane uslove kvaliteta, 

koristiće se za sva nasipanja. 

 

2.6 DEPONIJE 

Pogodan materijal dobijen iz iskopa upotrebiće se za izgradnju nasipa ili za zasipanje oko objekta 

ili rova. Višak ovog materijala, kao i materijal koji nije pogodan za izgradnju nasipa biće 

deponovan. Deponovanje materijala iz iskopa vršiće se na površinama gdje to odobrene od strane 

Naručioca i Nadzornog organa. 

Deponovanje materijala mora se vršiti na takav način da deponije budu uvijek ocjedne i 

isplanirane. Kosine deponija, kao i same deponije, moraju biti stabilne. Deponovanje materijala ne 

smije da dovede do klizanja terena na kojem su locirane deponije, niti klizanja okolnog terena. 

Ukoliko dođe do ovakvih klizanja, usled nebrižljivog deponovanja materijala, Izvođač će sve 

sanacione mjere, koje naredi Naručilac , izvesti o svom trošku. 

 

Ukoliko se ukaže potreba, Izvođač mora vršiti i privremeno deponovanje materijala iz iskopa na 

mjestima koja budu za to određena, s tim da kada prestane potreba za privremenim 

deponovanjem iz iskopa, sav preostali materijal odveze do stalnih deponija, a mjesta privremenih 

deponija uredi na način kako to odrede Naručilac i Nadzorni odgan. 

  

Uređenje deponija ne plaća se posebno već se smatra da je obuhvaćeno jediničnim cijenama 

pozicije Odvoza preostalog materijala iz iskopa. 
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2.7. NASIPANJE 

Nasipanje pojedinih materijala vršiće se prema mjerama i dimenzijama datim u projektu. Sva 

nasipanja materijalom iz iskopa treba vršiti u horizontalnim slojevima visine do 30 cm, zavisno od 

vrste materijala, a zbijaće se ručno ili mašinski prema uslovima za zemljane radove. Pri tome treba 

voditi računa o blizini betonskih objekata. Ugrađivanje materijala pored betonskih građevina može 

početi tek kada beton postigne dovoljnu čvrstoću.  

 

Ukoliko u toku izvođenja konstrukcije, dođe do sleganja ovako nasutog i nabijenog materijala, 

treba izvršiti nova nasipanja do projektovanih kota i do postizanja potrebnog stepena zbijenosti za 

tu poziciju. 

Nadzorni organ će stalno kontrolisati efekat zbijanja nasipa i postizanje potrebne zbijenosti.  

 

2.8. MJERENJA I PLAĆANJA 

Mjerenje i plaćanje svih površinskih iskopa biće vršeno samo do granica (i nagiba) prikazanih u 

crtežima glavnog projekta, ili naređenih ili odobrenih od strane Naručioca. 

 

Plaćanje iskopa u širokom otkopu biće vršeno samo do granica i nagiba prikazanih u crtežima 

glavnog projekta, ili naređenih ili odobrenih od strane Naručioca, po jediničnim cijenama iskopa 

ponuđenim u predračunu.  

 

Ponuđene jedinične cijene iskopa obuhvataju koštanje rada i materijala, crpljenje vode i 

odvodnjavanje, kao i sve ostale radove potrebne da se iskop održi u dobrom stanju. Takođe, 

uračunato je odvoženje iskopanog materijala do 5km, na mjesta koja određuje Naručioc i Nadzorni 

organ, zatim koštanje svih prethodnih i pripremnih radova, sigurnosnih mjera, održavanja i 

uređenja iskopa i deponija, kao i mjera koje zahtijevaju važeći propisi. 

 

Ukoliko dođe do namjernih ili nenamjernih prekopa krivicom Izvođača, to neće biti posebno 

plaćeno Izvođaču. Smatraće se da su svi ovakvi prekopi uključeni u jedinične cijene. 

Eventualni preklopi bez krivice Izvođača ili po nalogu Naručioca, platiće se po jediničnoj cijeni za 

dotičnu kategoriju.  
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3. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI 

 

Svi betonski i armirano-betonski radovi se imaju izvesti u svemu prema Pravilniku o betonu i 

armiranom betonu , ili drugim važećim standardima po zahtjevu Naručioca. 

Prije početka betoniranja izvršiti pregled oplate, podupirača i skele u pogledu stabilnosti i oblika i u 

toku betoniranja vršiti kontrolu istih. Kod armature voditi računa da je ista pravilno postavljena a u 

toku betoniranja voditi računa da ista ostane u postavljenom položaju i da bude sa svih strana 

obuhvaćena betonom. 

Spravljanje i ugrađivanje betona vršiti isključivo mašinskim putem. Naznačena marka betona mora 

se postići pravilnom mešavinom portland cementa, vode i agregata, kao i kvalitetom ovih 

sastojaka. Izvođač je dužan redovno da kontroliše kvalitet betona uzimanjem probnih kocki i 

uredno da pribavlja ateste o njihovom ispitivanju.  

Ispitivanje probnih tela se vrši se na pritisak i vodopropustljivost gdje je to Projektom definisano, i 

uključeno je u jedinične cijene betonskih radova.  

Prekid i nastavljanje betoniranja vršiti po tehničkim propisima i uputstvu nadzornog organa i 

projektanta konstrukcije. Prekid mora biti ranije određen. 

Segregaciju betona spriječiti pravilnim ugrađivanjem betona. Izvedenu konstrukciju od betona 

štititi od sunca, mraza i vjetra i polivati ga vodom u trajanju od najmanje tri dana, a u svemu prema 

Pravilniku o betonu i armiranom betonu. 

Posle skidanja oplate, sve betonske površine odmah dok je beton još svež, očistiti od iscurelog 

mleka, ostataka od žica, cevi i sl. koje su služile za montažu oplate. U sastav cijene betonskih 

radova je uključena oplata, skela i podupiranje. Oplata mora biti izvedena tačno prema crtežima iz 

projekta, dobro razuprta i učvršćena. Podupirači i skela moraju biti dobro dimenzionisani i pravilno 

raspoređeni i ukrućeni kako ne bi došlo do pomeranja prilikom betoniranja. 

Sve unutrašnje površine oplate moraju biti potpuno ravne, u istoj ravni sa nastavcima, kako bi 

vidne površine gotovog elementa bile ravne. Oplata mora biti tako postavljena da se može lako 

demontirati. 

Betonski čelik za armiranje betonskih konstrukcija mora odgovarati važećim JUS, EN standardima 

(ili drugim standardima prema zahtjevu Naručioca) i mora biti u skladu sa čelikom naznačenim u 

statičkim proračunima. Svaka izmena čelika mora biti prijavljena i odobrena od strane nadzornog 

organa i projektanata konstrukcije. Čelik mora biti isječen i savijen u svemu prema detaljima 

armature. Postavljanje armature izvršiti u svemu prema detaljima Projekta konstrukcije sa 

obaveznim postavljanjem podmetača od istog čelika ili plastike tako da se ostvari potrebno 

odstojanje od oplate i isto zadrži prilikom betoniranja. Vezivanje armature je obavezno 100%. Pre 
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početka betoniranja izvođač je obavezan da traži prijem armature i saglasnost nadzornog organa 

da može početi sa betoniranjem. Tokom betoniranja voditi računa da armatura ostane u 

postavljenom položaju. 

Nabavka, transport, sečenje, čišćenje, savijanje i montaža armature, obračunava se po m3 

ugrađenog betona, mjereno prema stvarno izvedenim delovima objekta zajedno sa betonom, 

armaturom, oplatom i ostalim što je potrebno za ugradnju betona. 

 

4. IZRADA PODLOGE (JASTUKA) ISPOD CIJEVI 

 

Radi što boljeg nalijeganja cijevi, a u cilju ravnomernijeg opterecenja po dužini cjevovoda 

neophodna je izrada jastuka. Jastuk mora biti pažljivo pripremljen i ravnomeran u zemljanom 

materijalu (bez prisustva kamena) u tu svrhu služi dno rova, koje treba da bude pažijivo iskopano 

tačnosti do na - 1 cm, poravnato sa niveletom cevovoda. 

 

Ako se cevovod postavlja u kamenitom terenu, neophodna je izrada posebnog jastuka od pijeska 

po cijeloj širini rova debljme d = 10 cm, odnosno prema DIN EN1610. Prostor oko cijevi i 10cm 

iznad cijevi, odgovarajuće debljine prema DIN EN1610,   mora biti od pijeska. U izuzetnim 

slučajevima može se umesto pijeska koristiti rastresita zemlja iz iskopa ali nikako glina, posto bi 

došlo do lepljenja za cijevi, kasnije zbog promjene vlažnosti došlo bi do pucanja i time bi bila 

prouzrokovana dopunska opterećenja na cjevovodu. 

Pijesak koji se stavlja ispod, kao i iznad i oko cevi mora biti nabijen. Izbor alata za nabijanje mora 

biti takav, kao i operacija nabijanja - podbijanja da ne dođe do oštećenja cijevi ili fazonskih 

komada. 

 

5. TRANSPORT CIJEVI I ARMATURA 

 

Kod preuzmanja cijevi, svaku pošiljku treba pažljivo kontrolisati i ustanovitl da li je kompletna i 

neoštećena. 

Oštećenja na cijevima obično su posledica nepažljivog rukovanja prilikom transporta kao i 

manipulacije pri istovaru. 

Transportovanje opreme od fabrike (skladišta) do gradilišta vrši se vozom odnosno kamionom. 

Istovar i pretovar cijevi treba vršiti pod stalnom kontrolom stručne i odgovorne osobe, koja je u tu 

svrhu posebno određena. Cijevi treba slagati na sasvim ravnu podlogu i to u obliku piramide ili 

prizme.  Prilikom transporta voditi računa o tome da cijevi moraju cijelom dužinom ležati na 



PREDUZEĆE ZA KONSALTING I PROJEKTOVANJE 
EXPLORING D.O.O. - NIKŠIĆ, CRNA GORA  

GLAVNI PROJEKAT PRIKLJUČENJA PLANIRANOG OBJEKTA NA KP 485/2, 485/3 I DJELOVIMA 
KP 84 I 85/2; KO BEČIĆI, NA GRADSKU MREŽU HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA 

 

DATUM IZRADE 
FEBRUAR 2018. GODINE 

STRANA 
 37 OD 88 

 

tovarnoj površini. Cijevi su osjetljive na udar, pa se ne smiju bacati ni vući, a udarno opterećenje 

cjevovoda može biti posebno opasno na temperaturama ispod 0°C. Udarno opterećenje delova 

cjevovoda mora se izbegavati. 

Pri utovaru i transportu treba paziti da se cijevi ne vuku preko tovarne površine transportnog vozila 

ili preko tla. 

Izvođač monterskih radova mora se pridržavati uputstva isporučioca opreme, kako i na koji način 

se postupa prilikim transporta i uskladištenja cijevi i cijevnog materijala. Cijevi i fazonski elementi 

se mogu skladištiti na otvorenom prostoru, uz njihovu zaštitu od sunčevih zraka. Prilikom 

skladištenja cijevi se slažu u gomile čija visina ne smijee biti veća od 1m za cijevi do DN63mm, 

odnosno 1.5m za cijevi većih prečnika. Cijevi se polažu na drvene podmetače čije rastojanje ne 

smije biti veće od 80cm, a ispremještanim položajem naglavaka  postiže se približno puno 

oslanjanje pojedinačnih slojeva cijevi. Sve delove cjevovoda treba skladištiti tako, da se njihova 

unutrašnjost ne može zaprljati. 

Gumeni zaptivni elementi ne smiju dugo ležati na otvorenom prostoru izloženi sunčevim zracima. 

Ne preporučuje se da ovi elementi stoje duže na lageru, ali ukoliko je to neophodno treba ih držati 

bez opterećenja, na hladnom, bez uticaja svjetlosti i po mogućnosti u prostoriji gdje ne rade 

nikakvi električni aparati. Gumene zaptivke ne smiju doći u dodir sa mazivom i motornim gorivom 

kao ni sa hemikalijama. Cijevi se po potrebi mogu sjeći finozupčanom testerom, a zatim na 

odsječenom dijelu zakositi ivice pod uglom od 15°. Spojni djelovi se ne smiju skraćivati. Cijevi i 

spojni djelovi spajaju se utičnim naglavkom sa gumenim prstenom.   

 

6. USLOVI ZA POLIETILENSKE CIJEVI 

 

Karakteristike polietilenskih cijevi 

- Materijal je apsolutno netoksičan i potpuno inertan u kontaktu sa vodom; 

- Lake su za transport i rukovanje; 

- Lako se nastavljaju zavarivanjem ili spojnicama; 

- Životni vijek im je preko 50 godina; 

- Nemaju uticaja na miris i ukus vode; 

- Ne hvata se na njima kamenac pa se ne smanjuje protok vremenom; 

- Vrlo su fleksibilne i izuzetno otporne na vibracije, na seizmičke udare i na 

 pomeranje tla; 

- Zbog svoje elastičnosti trasa cjevovoda može da prati konfiguraciju terena, pa nema potrebe 

za mnogim fazonskim elementima; 
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- Radijus savijanja je 20 d; 

- Cijevi su postojane na UV zrake i na temperature: -30ºC do 60ºC (80ºC); 

- Imaju visoku otpornost na abraziju; 

- Vrlo su niski gubici pritiska jer je koeficijent trenja 10 puta manji nego kod čeličnih cijevi. 

Izrada PEHD I PE cijevi 

Cijevi se proizvode od polietilena, u skladu sa zahtjevima standarda MEST EN12201-1/2012, MEST 

EN12201-2/2012 i MEST EN ISO 9080/2014. 

Cijevi se proizvode za radne pritiske od 6 bara klasa S8 i 10 bara klasa S5, spoljnih prečnika od 

20, 25, 32, 40, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225 i 250 mm. Sve dimenzije cijevi do 

prečnika DN110 mm isporučuju se u koturovima dužine po želji kupca. Cijevi prečnika od 50 do 

250 mm sijeku se na dužine 6 odnosno 12 m. 

 

Transport 

Polietilen je žilav elastičan materijal. I pored toga, cijevima .treba pažljivo rukovati, budući da su 

mekše od metala, te su moguća oštećenja. Kod transporta cijevi treba odabrati odgovarajuće 

prevozno sredstvo bez oštrih ivica, eksera, nečistoća i slično. Cijevi se pri istovaru ne smeju vući 

po podu prevoznog sredstva. 

 

Skladištenje 

Cijevi se skladište na otorenom prostoru.  Za skladištenje duže od jedne godine moraju se zaštititi 

od sunca. 

Ravne cijevi se skladište horizontalno, na ravnoj podlozi bez kamenja i oštrih predmeta, do visine 

od jednog metra. Cijevi u koturu se skladište vertikalno ili slaganjem jednog kotura na drugi, 

vodeći računa da pri tome ne dođe do deformacije cevi. Cijevi moraju na krajevima biti zatvorene 

da se spreči ulaz nečistoća. 

Cijevi se ne smeju skladištiti u blizini zagrejanih površina niti doći u kontakt sa gorivima, 

rastvaračima, bojama i sl. 

 

Polaganje cevi 

Polietilenske cijevi se mogu polagati u zemlju, iznad zemlje i pod vodom. Za polaganje cijevi u 

zemlju u potpunosti se moraju poštovati uslovi propisani standardom DIN EN1610 ili durgim 

važećim standardima prema zahtjevu Naručioca. Kod ukrštanja sa saobraćajnicama ili 

vodotocima, prilagođava se i dubina polaganja uz primjenu zaštitne cevi.  
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Prije polaganja u kanal, kotur treba odviti najmanje 24 h ranije. Polaganje cjevovoda ne treba vršiti 

pri temperaturama oko 0C. Kod spoljnih temperatura bliskih  0C cijevi se odmotavaju sa kotura 

uz zagrevanje toplim vazduhom do 100C. 

Preporučuje se da se, pre polaganja, cijevi provere da nisu oštećene, zatim spojene tj. zavarene 

pored rova i posle hlađenja položene. Rov za cev treba da je širi 30-40 cm od prečnika cevi. Na 

podlozi od kamena cijevi se mogu polagati neposredno na dno rova ali je bolje u svim slučajevima 

polagati cev na posteljicu od peska debljine 10-15 cm. 

Treba voditi računa o linearnom toplotnom koeficijentom širenja polietilena (2 x10-4/K). Iz tog 

razloga se cijevi polažu u rov vijugasto. 

Kod promene pravca trase treba uzeti u obzir najmanje dozvoljene prečnike savijanja za različite 

temperature: 

Rmin=50 d na 0C 

Rmin=35 d na 10C 

Rmin=20 d na 20C 

Cijev položena u rov se zatrpa peskom ili finim materijalom bez kamenja do visine propisane 

standardom DIN EN1610 ili drugim važećim standardom prema zahtjevu Naručioca, iznad tjemena 

cijevi. Nasuti materijal treba dobro nabiti da ispuni sve praznine oko cijevi. 

Mesta spajanja na cevovodu se zatrpavaju tek posle obavljenog ispitivanja na probni pritisak. 

 

Način spajanja polietilenskih cijevi 

Polietilenske cijevi se mogu spajati na više načina (MEST EN 12201-3/2012) 

- rastavljivom vezom (metalne spojnice, spojnice i fazonski komadi od PE i PP, prirubnice) 

- nerastavljivom vezom (zavarivanje suočeono, polifuzijsko i elektrofuzionim spojnim elementima) 

U prvu grupu spadaju: 

1. mehaničke spojnice 

2. spojnice spajane kompresijom cijevi 

3. spojnice sa gumenim dihtungom 

4. spojevi sa slobodnom prirubnicom 

5. dilatacijski spojevi 

U drugu grupu spadaju: 

6. spajanje estruzijom 

7. električne spojnice 

8. ručno (džepno) spajanje 

9. sučeono spajanje 
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PLASTIČNA MEHANIČKA SPOJNICA 

Ovaj tip spoja se jako koristi za polietilen visoke gustoće i niske gustoće u kolutima, sa radnim 

pritiskom do PN 16. Montaža je jako jednostavna. 

 

SPAJANJE ELEKTROSPOJNICAMA 

Polietilenske spojnice, korištene za ovaj tip spajanja cijevi , imaju  u unutrašnjosti promjera, 

elektrodu koja aparatom sa transformatorom i satom kojim se regulira vrijeme zagrijavanja, topi 

materijal koji postaje jedno tijelo između spojnice i cijevi koja je već prije uvučena u spojnicu. 

 
 

 
 

                                                                  PEHD električna spojnica 
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SUČEONO SPAJANJE 

Najčešći i najefikasniji način spajanja PE cijevi je sučeono spajanje, koje se koristi i kod izrade 

fazonskih komada. 

  

Sučeono spajanje PEHD cijevi visoke gustoće 

 

Za izvođenje sučeonog spajanja sa termoelementom, potrebno je imati aparat sa sledećim 

karakteristikama: 

• mora imati napravu (nosač cijevi ili dva specijalna dijela) koja mora garantovati stabilnost, 

izbjegavajući eventualna zakrivljenja; 

• brusilicu za brušenje i čiščenje dva kraja cijevi koje se spajaju a kojagarantira savršeno 

prijanjanje istih; 

• hidrauličnu centralu pod pritiskom za pomicanje cijevi postavljene na aparat; 

• termoploču za ugrijavanje spojnih površina. 

Spajanje se vrši u tri faze: 

1) Zagrijavanje krajeva preko ugrijanog termoelementa do 210 -220 ‘C. 

2) Samo sjedinjavanje (spajanje) može se podijeliti u slijedeće faze: 

a) približavanje dvaju krajeva; 

b) spajanje cijelom površinom; 

c) pritisak do kompletnog spajanja dvaju krajeva ovisno o vrijednostima iz tablice. 

Važno je da se ova operacija izvrši u roku od 10 sek. 

3) Hlađenje. 

 Hlađenje se mora vršiti prirodnim putem i to na mašini, sa pritiskom do temperature od 50 do 60 

‘C (ovisno o vrijednostima u tabeli), važno je izbjegavati neke vanjske rashlađivaće. Za neposredno 

utvrđivanje kakvoće spoja dvaju krajeva, treba biti vidljiv prsten po cijeloj kružnici gdje K (vidi sliku) 

treba biti uvijek veći od 0 (vanjski promjer cijevi). Prije kontrole koja se izvodi pod pritiskom 

spojene cijevi, uobičajeno je da se pričeka jedan sat nakon zadnjeg varenja. 
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Kontrola spojeva 

Spojevi i fazonski komadi za stalnu upotrebu 

Sistem stalnih spojeva za cijevi zahtijeva fazonske komade koji se lako pronalaze na tržištu. Oni su 

napravljeni od polietilena visoke gustoće (PE v.g.). Tipovi spojeva proizvedenih po gorenavedenoj 

normi su: 

- koljeno od 90’ 

- koljeno od 45’ 

- T komad od 90’ 

- redukcije 

 

7.UČVRŠĆIVANJE I ISPITIVANJE POTISNIH CJEVOVODA 

 

Posle izvedene montaže cjevovoda, a pre ispitivanja na probni pritisak, mora se izvršiti osiguranje 

cjevovoda. Kada je izvršeno ispitivanje na probni pritisak i dat nalog, od strane nadzornog organa 

za izvođenje sledeće faze radova na cjevovodu, neophodno je sve privremene potpore oko 

učvršćivanja cevovoda za fazu ispitivanja zamijeniti stalnim objektima. 

Cjevovod se mora učvrstiti od pomjeranja zbog nastupajućih unutrašnjih sila i spoljnih uticaja. 

Učvršćivanje cjevovoda posebnim betonskim blokovima predviđeno je u sledećim slučajevima: 

a) kad cjevovod mijenja pravac po horizontali ili vertikali 

b) na strmim terenima 

Veličina, oblik i položaj zaštitnog bloka zavise od nastupajućih sila, prečnika cijevi dozvoljenog 

opterećenja zemljišta i vrste fazonskog komada ili armature.  

Na osnovu toga, daju su dimenzije i oblik te je obaveza izvođača da se pridržava projektovanih 

dimenzija i oblika. Za anker blokove jo predviđena MB-20. Na dionicama gdje se  cjevovod 

postavlja po strmoj ravni predviđa se usidrenje, da ne bi došlo do toga da cjevovod zajedno na 

nasutim materijalom počne da klizi. Na takvim strminama predviđaju se poprečni zidovi koji će 

zadržati cijevi odnosno nasuti materijal. 

Kod ugrađivanja cjevovoda na strminama treba vršiti zatrpavanje cijevi i nabijanje materijala u 

slojevima od po 10 cm debljine sve do nivelete terena. Nabijanje mora biti izvedeno tako da ne 
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dozvoli prodiranje atmosferskih padavina u rov, jer bi mogle izazvati ispiranje pijeska a time i 

havariju cjevovoda.  

Ispitivanje cjevovoda vrši se u svemu prema zahtjevima standarda MEST EN 805, čiji se isječak 

daje u nastavku teksta. Takođe, u nastavku je dat i predlog formulara za ispitivanje potisnih 

cjevovoda.  

 

8. ISPITIVANJE CJEVOVODA NA PROBNI PRITISAK  

 

Isječak iz propisa EN 805 : 2010  

  Ispitivanje  cjevovoda 

 

11.1 Uopšteno 

U svakom cjevovodu nakon postavljanja treba ispitati pritisak vode, kako bi osigurali  zaptivenost   

odnosno  pravilno postavljanje cijevi,  cijevne spojke, spojnice i dalje djelove cjevovoda kao i  

podupirače/oslonce. 

 

11.2  Sigurnosne mjere opreza 

 

11.2.1. Oprema i odjeća 

 

Prije početka treba ispitati da li je na raspolaganju odgovarajuća sigurnosna oprema  i da li 

personal raspolaže prikladnom  sigurnosnom odjećom. 

 

11.2.2 Rovovi za cijevi 

 

Nakon polaganja  cijevi rove treba ostaviti dobro osigurane do završetka uspostavljanja u prvobitno 

stanje. Radovi u kanalima, koji nisu u vezi sa ispitivanjem pritiska, nisu dozvoljeni za vrijeme 

hidrauličnog ispitivanja . 

 

 

 

11.2.3. Punjenje i ispitivanje 

 

Cjevovode treba polako puniti vodom sa otvorenim vazdušnim ventilima i dovoljnim 

obezvazdušenjem. 
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Prije sprovođenja ispitivanja pritiska treba osigurati, da je oprema za ispitivanje kalibrirana, da bude 

spremna za rad i  pravilno povezana sa cjevovodom. 

Hidraulično ispitivanje treba sprovoditi sa zatvorenim uređajima za provjetravanje i sa otvorenim 

armaturama. 

Za vrijeme cjelokupnog ispitivanja treba nadgledati planirani tok i  svaku promjenu toka ispitivanja, 

kako bi se izbjeglo ugrožavanje personala. Personal mora da bude upoznat sa djelovanjem  

nastupajućeg pritiska  na ugrađene cijevne spojke i podupirače i  posledicama u slučaju 

otkazivanja. 

Cjevovod treba lagano popustiti i isprazniti pri otvorenim uređajima za ispuštanje vazduha.  

 

11.3.  Hidraulično ispitivanje 

 

11.3.1  Pripreme 

 

11.3.1.1.   Zatrpavanje   i ankerisanje 

 

U slučaju da je neophodno, prije hidrauličkog ispitivanja cijevi moraju biti zatrpane da bi se izbjegla  

promjena  položaja, koja može dovesti do  nezaptivenosti. Zatrpavanje  u dijelu spojeva je prema 

slobodnom izboru. Potpore/oslonce  i ankere treba tako izvesti, da oni izdrže i oterećenja od 

probnog pritiska. Potpore/oslonci od betona moraju prije početka ispitivanja da posjeduju dovoljnu 

čvrstinu. Treba obratiti pažnju na to, da su završni djelovi cijevi i druge privremeno ugrađene, 

završni fazonski djelovi dovoljno pričvršćeni i da je opterećenje podjednako raspoređeno  shodno 

dozvoljenom  zemljišnom pritisku. Privremeno ugrađene potpore ili ankeri na krajevima djelova koji 

se testiraju ne smiju da budu uklonjene prije oslobađanja pritiska cjevovoda.   

 

11.3.1.2.   Utvrđivanje  i punjenje djelova koji se ispituju 

 

Cjevovod može u cjelini, ili ukoliko je  to neophodno, da se ispita u segmentima. Djelove koji se 

ispituju treba tako odrediti, da se: 

- dostigne  kontrolni pritisak na najnižem mjestu svakog ispitnanog segmenta; 

- na najvišoj tački  svakog segmenta može  dostignuti  najmanji MDP (radni pritisak sistema), 

osim prema  drugim uputstvima projektanta; 

- obezbjedi neophodna količina vode za hidraulično ispitivanje koja može da se ispusti bez 

poteškoća. 
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Svaka vrsta šuta i stranih tijela prije početka testiranja mora da bude uklonjena iz cjevovoda. Dio 

koji se ispituje se puni vodom. Ukoliko projektant  drugačije ne propisuje, kod cjevovoda za pijaću 

vodu  za hidrauličio ispitivanje  treba koristiti pijaću vodu. 

Cjevovod treba što je moguće bolje obezvazdušiti. Cjevovod treba puniti, po mogućstvu od najniže 

tačke, da bi se sprečilo povratno usisavanje i da vazduh može da se ispušta na odgovarajuće 

dimenzionirane uređaje  za obezvazdušenje. 

 

11.3.2.Kontrolni pritisak 

Za sve cjevovode treba, polazeći od najvišeg radnog pritiska sistema (MPD), izračunati kontrolni 

pritisak sistema (STP) kako sledi: 

- prilikom izračunavanja tlačnog udara: STP = MDPc + 100 kPa 

- ako  se tlačni udar ne izračunava: STP = MDPa  · 1,5 

ili: STP = MDPa + 500 kPa. U svakom slučaju važi niža vrijednost. 

Vrijednost  tlačnog udara koja je sadržana u MDPa ne smije da bude manja od 200 kPa. 

Izračunavanje tlačnog udara mora da se sprovede pogodnim postupkom primjenom odgovarajuće 

jednačine  i  odgovarajuće pretpostavke  projektanta. Uz to  treba uzeti u obzir najnepovoljne 

uslove radnih uslova. Uobičajeno je, da su mjerni uređaji priključeni na najnižoj tački dionoce koja 

se ispituje. 

Ukoliko mjerni uređaji ne mogu da se priključe na najnižoj tački testiranog djela,  kao rezultat se 

dobija  pritisak  za hidraulično ispitivanje iz kontrolnog pritiska sistema, izračunava se za najnižu 

tačku kontrolne deonice minus visinska razlika. 

U specijalnim slučajevima, naročito pri kraćim dužinama cjevovoda i priključcima ≤ DN 80 i kraće od 

100 m, radni pritisak može da se predvidi kao kontrolni pritisak sistema, ukoliko projektant nije 

predvideo drugačije. 

 

11.3.3 Postupak ispitivanja na pritisak 

 

11.3.3.1. Uopšteno 

Za sve vrste cijevi  i materijala smiju da se primjene različiti potvrđeni procesi ispitivanja na pritisak. 

Postupak ispitivanja određuje projektant i smije da se sprovede u tri faze: 

- predispitavanje 

- ispitivanje opadanja pritiska 

- glavno hidrauličko ispitivanje 

Pojedinačne faze određuje projektant. 

11.3.3.2. Predispitivanje  
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Predispitivanje služi za: 

- Stabilizovanje dijela cjevovoda koji će da se ispituje od daljih mogućih odstupanja od 

početnih slijeganja; 

- Dovoljno zasićenje vodom kod primjene hidroskopih materijala cijevi i oplaštenja;  

- Da se predvidi porast volumena zbog pritiska kod fleksibilnih cijevi prije glavnog ispitivanja.  

Cjevovod treba podijeliti na odgovarajuće segmente, potpuno napuniti vodom, odzračiti i pritisak 

dovesti najmanje na radni pritisak, a da se pri tome ne prekorači kontrolni pritisak sistema. 

Ukoliko nastupe neprihvatljive promjene dužine djela cjevovoda ili da se pojave propuštanja, treba 

rasteretiti cjevovod  i otkloniti uzroke.     

Trajanje  predispitivanja zavisi od materijala od kojeg su cijevi i oplaštenja cijevi a  propisuje ga 

projektant uzimajući  u obzir odgovarajuće norme proizvoda. 

 

11.3.3.3 Kontrola opadanja  pritiska 

 

Kontrola opadanja pritiska omogućava određivanje preostalog vazduha u cjevovodu. 

Vazduh u kontrolnom dijelu cjevovoda vodi do pogrešnih rezultata, koji pokazuju prividnu 

nezaptivenost ili u pojedinim  slučajevima mogu da prikriju malu nezaptivenost. Prisutan vazduh 

smanjuje tačnost rezultata postupka gubitka pritiska i  rezultata gubitka vode. 

Projektant  propisuje da li treba preduzeti kontrolu opadanja pritiska. Postupak za sprovođenje 

kontrole kao i  neophodno obračunavanje  su opisani u dodatku A.26 – (važi samo za postupak 

ispitivanja opadanja pritiska i računanja dopuštenog gubitka vode). 

 

11.3.3.4 Glavno tlačno hidrauličko ispitivanje 

 

11.3.3.4.1 Uopšteno 

Glavnim hidrauličnim ispitivanjem  ne smije se početi, prije nego se uspješno završi predispitivanje i 

kontrola opadanja pritiska, ukoliko projektant  nije drugačije propisao. 

Treba uzeti u obzir uticaje većih promjena temperature. 

Postoje dva osnovna postupka ispitivanja. 

- postupak gubitka vode; 

- postupak gubitka pritiska. 

Projektant  propisuje koji postupak će se primjeniti. Za cijevi sa viskoelastičnim svojstvima  planer  

može da utvrdi alternativni postupak kontrole, kao što je opisano u dodatku A.27. 
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11.3.3.4.2  Postupak gubitka vode 

 

Mogu da se primjene dva mjerna postupka  jednake vrijednosti za utvrđivanje gubutka vode. To su, 

kao što je dalje opisano, mjerenje ispuštene količine vode ili mjerenje naknadno upumpane količine 

vode. 

a) Mjerenje ispuštene količine vode 

Pritisak je ravnomjeran do kontrolnog pritiska sistema (STP). Kontrolni pritisak sistema  treba 

držati  naknadnim upumpavanjem, ukoliko je neophodno, najmanje jedan sat. 

Povezivanje pumpe treba osloboditi i treba sprječiti dalji dotok vode u kontrolni dio za vrijeme 

kontrole od jednog sata ili duže, ukoliko projektant to propisuje. 

Treba izmjeriti opadanje pritiska na kraju  kontrolnog ispitivanja i  uspostaviti STP naknadnim 

upumpavanjem. Gubitak treba mjeriti ispuštanjem vode, dok se ponovo ne dostigne vrijednost 

opalog pritiska na kraju kontrole. 

 

b) Mjerenje naknadno upumpane količine vode 

Pritisak treba ravnomjerno povećavati do kontrolnog pritiska sistema (STP). 

Kontrolni pritisak sistema treba održati najmanje jedan sat ili duže, ukoliko projektant to 

propisuje. 

Za vrijeme trajanja ispitivanja pogodnim uređajem treba mjeriti kontrolu količinu vode koja se 

upumpava za održavanje kontrolnog pritiska sistema i istu bilježiti. 

Postupak propisuje projektant. 

Izmerena količina gubitka vode na kraju prvog sata trajanja kontrole ne smije  da prekorači 

proračunate vrijednosti prema sledećoj jednačini: 

 

Pritom je: 

∆Vmax    dozvoljen gubitak vode u litrima; 

V              volumen kontrolnog dijela u litrima 

∆p             u odjeljku 11.3.3.4.3 utvrđen dozvoljen gubitak pritiska u kilopaskalima 

Ew            modul kompresije vode u kilopaskalima 

D              unutrašnji prečnik cijevi u metrima 

e               debljina zida cijevi u metrima 

Er              modul elastičnosti zida cijevi u pravcu obima u kilopaskalima 

1,2             dozvoljeni faktor (npr. udio vazduha)  za glavno ispitivanje pritiska.  
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11.3.3.4.3  Postupak gubitka pritiska 

 

Pritisak mora ravnomjerno da bude povećan na kontrolni pitisak sistema (STP). 

Trajanje  ispitivanja gubitka pritiska iznosi 1 sat ili duže, na osnovu odgovarajuće odluke 

projektanta. Kod glavne kontrole pritiska  gubitak pritiska ∆p mora da pokazuje opadajuću 

tendenciju i na kraju prvog sata ne smije da prekorači sledeće vrijednosti: 

- 20 kPa za cijevi kao što su duktilne livene cijevi sa ili bez obloge od cementnog maltera, 

čelične cijevi sa ili bez obloge od cementnog maltera, cijevi od lima, plastične cijevi; 

- 40 kPa za cijevi kao što su cijevi od cementnih vlakana i ne okrugle betonske cijevi.  Za 

cijevi od cementnih vlakana  može dozvoljeni gubitak pritiska od 40 kPa da se poveća na 60 

kPa, ako je projektant ubjeđen da predstoje prekomjerni uslovi apsorpcije.  

Za  cijevi sa viskoelastičnim svojstvima  (npr. PE-cijevi), za  koje ne može da se dokaže 

vodootpornost, u vremenu  prikladnom za ovaj postupak, treba alternativno preduzeti odvojena 

ispitivanja (vidi dodatak A.27). Za kontrolu osiguranog položaja treba u ovom slučaju u jednakim 

intervalima ponovo uspostavljati kontrolni pritisak sistema STP  u toku propisanog vremena, pri 

čemu  gubitak pritiska mora da pokaže opadajuću tendenciju. 

 

11.3.3.4.4 Vrednovanje rezultata ispitivanja 

Ukoliko gubitak prelazi propisane vrijednosti ili se utvrdi greška, mora da se kontroliše dionica 

ispitivanja i prema potrebi popravi. Ispitivanje treba ponoviti, dok gubitak ne odgovara propisanim 

vrijednostima.  

 

11.3.3.4 Zaključno ispitivanje sistema cjevovoda 

Ukoliko je trasa  cjevovoda  za hidraulično ispitivanje podjeljena na više dionica i da su pri tome sve 

dionice  pokazale pozitivne rezultate, ukupna trasa mora najmanje 2 h da se napuni  radnim  

pritiskom, ukoliko je projektant to  propisao. Svaki dodatni dio cjevovoda, koji se ugradi nakon 

hidrauličkog ispitivanja ukupne trase, mora da se vizuelno ispita na nezaptivenost i promjenu 

dužine. 

 

11.3.3 Bilježenje rezultata ispitivanja 

 

Treba sastaviti potpunu dokumentaciju rezultata ispitivanja i čuvati je.   

 

A.27 dodatak uz 11.3.3.4 - Glavno tlačno hidrauličko ispitivanje 
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A.27.1 Uopšteno 

Ovo  alternativno tlačno hidrauličko ispitivanje za cjevovode sa viskoelastičnim svojstvima (kao na 

primjer  cjevovodi iz polietilena (PE) i polipropilena (PP) bazira na temelju činjenice da se za ove 

materijale sa karakterističnom ekspanzijom glavno tlačno hidrauličko ispitivanje prema  11.3.3.4 ne 

može smatrati dovoljnim.  

Ovo  alternativno tlačno hidrauličko ispitivanje je u nastavku opisano. 

 

A.27.2 Postupak ispitivanja 

Cjelokupan postupak ispitivanja sastoji se od neophodnih predispitivanja uključujući fazu 

popuštanja, od integrisanog ispitivanja opadanja pritiska i glavnog ispitivanja.  

 

A.27.3 Predispitivanje 

Sprovođenje predispitivanja je preduslov za glavno ispitivanje.  

Predispitivanje ima za cilj da stvori preduslove za promjene unutrašnjeg pritiska i promjene obima 

zavisnih od vremena i temperature.  

Predispitivanje treba izvesti prema sledećim koracima da bi se izbjegli pogrešni rezultati prilikom 

glavnog ispitivanja. 

– Nakon ispiranja i obezvazdušavanja napraviti najmanje jednočasovnu fazu popuštanja da bi se 

smanjili naponi koji su zavisni od pritiska. Pri tome ne smije da ulazi vazduh u dio koji se ispituje; 

– Nakon ove faze popuštanja pritisak treba podizati kontinuirano i brzo (tokom 10 minuta) na 

kontrolni pritisak sistema (STP). Kontrolni pritisak sistema treba održati putem stalnog i 

kratkotrajnog naknadnog upumpapanja u vremenskom periodu od 30 minuta. Za to vrijeme treba 

pregledati cjevovod na vidljive nezaptivenosti; 

– Nakon toga slijedi jednočasovna faza mirovanja bez naknadnog upumpavanja tokom koje se 

cjevovod može viskoelastično preoblikovati;  

– Pritisak koji preostane na kraju faze mirovanja treba izmjeriti.   

Usled uspješnog predispitivanja nastavlja se sa postupkom ispitivanja. Ukoliko opadanje pritiska 

prekorači 30% od kontrolnog pritiska sistema (STP), treba prekinuti sa predispitivanjem a dio koji se 

ispituje treba rasteretiti. Okvirne uslove ispitivanja (npr. uticaj temperature, znaci koji upućuju na 

mjesta curenja) treba provjeriti i ponovo uspostaviti. Predispitivanje treba ponoviti tek nakon 

jednočasovne faze mirovanja.  

 

A.27.4 Integrisana kontrola opadanja pritiska  

Rezultat glavnog ispitivanja se može prosuditi samo kada je volumen vazduha koji je preostao u 

dijelu koji se ispituje prilično neznatan. Treba se pridržavati sledećih koraka. 
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 – Brzo snižavanja pritiska postojećeg pritiska od ∆p (10% bis 15% von STP) na kraju 

predispitivanja putem ispuštanja vode iz dijela koji se ispituje. 

– Precizno mjerenje ispuštenog volumena vode ∆V. 

–Račun dozvoljenog gubitka vode ∆Vmax je prema sledećoj jednačini i kontroli, da li je volumen 

ispuštene vode ∆V prekoračio vrijednost ∆Vmax.  

 

Pri tome je: 

∆Vmax  dozvoljeni gubitak vode u litrima; 

V  volumen kontrolnog dijela u litrima; 

∆p  izmjereni gubitak pritiska u kilopaskalima; 

EW  modul kompresije vode u kilopaskalima; 

D  unutrašnji presjek cijevi u metrima; 

e  debljina zida cijevi u metrima; 

ER  modul elastičnosti zida cijevi u pravcu obima u kilopaskalima; 

1,2  dozvoljeni faktor za dozvoljeni udio vazduha za glavno ispitivanje pritiska. 

Za procjenjivanje rezultata ispitivanja važnan je precizan podatak o ER kao i da se uzme u obzir 

temperatura i trajanje ispitivanja. Posebno kod manjih prečnika i kratkih kontrolnih djelova na isti 

način je moguće mjeriti ∆p  i ∆V. Ukoliko je vrijednost ∆V veća od ∆Vmax mora se prekinuti kontrola 

pritiska i cjevovod nakon rasterećenja  obezvazdušiti.  

 

A.27.5 Glavno ispitivanje 

 

Viskoelastično istezanje koje je prouzrokovano usled napona prilikom kontrolnog pritiska sistema 

STP, prekida se putem integrisanog ispitivanja pada pritiska. Brzo smanjenje pritiska dovodi do 

stezanja/kontrakcije cjevovoda. Porast pritiska koji prouzrokuje kontrakcija treba posmatrati i 

zabilježiti u vremenskom periodu od 30 minuta (glavno ispitivanje). Glavno ispitivanje se prihvata 

kao uspješno, ako linija pritiska ne pokaže tendenciju opadanja u periodu kontrakcije od 30 minuta. 

30-minutno vrijeme kontrakcije je normalno dovoljno za prosuđivanje (pogledati sliku A6). Ukoliko 

za ovaj period linija pritiska pokaže opadajuću tendenciju to ukazuje na nezaptivenost u dijelu koji 

se ispituje.  

U slučaju sumnje treba produžiti trajanje ispitivanja na 90 min.. Pri tome pad pritiska ne smije da 

bude veći od 25 kPa, ako se mjeri počevši od najviše vrijednosti u toku faze kontrakcije.  

Ukoliko pritisak padne ispod 25 kPa, smatra se da kontrola pritiska nije bila uspješna.   
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Preporučuje se da se sve mehaničke spojnice cijevi vizuelno kontrolišu prije kontrole zavarenih 

spojnica.   

Greške i nedostatke u cjevovodu treba popraviti prije ponavljanja kontrole pritiska.  

Ponavljanje glavnog ispitivanja mora da slijedi samo pod pridržavanjem ukupnog redosleda 

ispitivanja uključujući 60-minutnu fazu mirovanja tokom procesa predispitivanja. 

 
Predlog formulara za ispitivanje potisnih cjevovoda dat je u nastavku, a formiran je prema 
zahtjevima iz standarda MEST EN 805.  
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9. USLOVI ZA PVC KANALIZACIONE CIJEVI 

 

Cijevi za sisteme kućne i ulične kanalizacije zajedno sa odgovarajućim spojnicama su predviđeni 

za uklanjanje svih vrsta otpadnih voda. Veoma lako se postavljaju, a spajaju se međusobno 

spojnim elementima pri čemu se gumenim prstenovima obezbeđuje potpuna zaptivenost spoja. 

Cijevi izdržavaju temperature do + 60°C. Otporne su na slanu vodu, alkohol, kiseline, alkale, 

sulfate, agresivne gasove i sve vrste deterdženata. Sa druge strane, ne mogu se koristiti kod 

otpreme vode koja sadrži visok procenat benzena, benzina (nafta) ili acetona. 

 

Osnovne karakteristike, tehnički podaci i primenljivost 

• veoma lak materijal 

• jednostavan i lak način kako transporta tako i rukovanja 

• brzo i jeftino montiranje 

• spojnice su otporne na vodu i druge tipove tečnosti 

• otporne su na koroziju u alkalnim, kiselim ili agresivnim okruženjima 

• dobar su električni izolator, a takođe su otporni na mehanički uticaj 

• vek trajanja duži od 50 godina 

• praktično bez troškova održavanja cevovoda 

• spojevi sa mufovima I zaptivni prstenovi su napravljeni od EPDM gume (EN 681) 

• EN1401, EN 1610 a fazonski komadi EN 1452 

• DIN19531 

 

Područje primene i statičke preporuke 

Primena serije cijevi zavisi od mjesta polaganja, kvaliteta zemljišta i od vrste podloge, od 

opterećenja, od različitih uslova i sl. 

• Cijevi serije S-20 i S-16 koriste se u normalnim uslovima, što znači gdje su zemljište, rov, metode 

zatrpavanja i sabijanja zemljišta normalni.  Cijevi serije S-25 polažu se na terenima gde je izričito 

sipak materijal. 

Polaganje kanalizacionih cijevi i spojnih elemenata dozvoljeno je bez posebnog statičkog dokaza 

pod sledećim uslovima: 

• Pri polaganju u zemlju ispod zgrada pokrivni sloj iznad naglavka cijevi mora da iznosi najmanje 

150mm. 

Ukoliko se ne mogu izbjeći opterećenja usled ugradnih konstrukcionih delova, treba ugraditi 

zaštitne cevi. 
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• Pri polaganju u kanale minimalne širine, pokrivni sloj ne smije da prelazi 6m , dok pri polaganju 

ispod nasipa i u veoma široke kanale taj sloj ne treba da prelazi 4m . 

• Zemljište za nasipanje treba da ima približno sledeće karakteristike:  

g<20,5KN/m3       r<22,5O 

• Polaganje u području podzemnih voda dozvoljeno je samo pod uslovom da se spriječi 

odnošenje nasipnog materijala.  

• Nasipanje u zoni cjevovoda (do najmanje 30 cm iznad temena cevi) vrši se bezkamenitim 

materijalom koji se ujedno, može i sabijati. Materijal za zasipanje, koji je u direktnom dodiru sa 

cevi, može se uzeti sa gomile od iskopanog kanala, ali ga treba prethodno očistiti od krupnog 

materijala. Sabijanje oko cijevi vrši se ručnim ili hidrauličkim alatom. Materijal se svaki put nasipa 

samo do tjemena cevi i sabijanje se vrši samo sa strane, a nikako u zoni koju zauzima cev. 

Materijal se sabija sve dok se ne ostvari dobro podgrađivanje kanalizacionog voda sa strane. 

Nasipanje iznad temena cevi vrši se u slojevima, tako da viši slojevi sabijaju niže. 

 

10. HIDRAULIČKO ISPITIVANJE GRAVITACIONIH CJEVOVODA KANALIZACIJE 

Posle izvedene montaže cjevovoda, a prije ispitivanja vodonepropusnost, mora se izvršiti 

osiguranje cjevovoda na način kako je objašnjeno u nastavku.   

Provjeravanje kanalizacione mreže na vodonepropusnost vrši se prije zatrpavanja cijevi u rovu, a u 

svemu prema zahtjevima iz standarda EN 1610. U terenu sa visokom podzemnom vodom 

vodonepropusnost cjevovoda se određuje putem mjerenja količine vode koja prodire u cjevovod 

na prelivu koji se postavlja u kanalu kod nizvodnog šahta.  

Kod suvog terena mjerenje se vrši na dva načina. Po prvom načinu istovremeno će se vršiti 

ispitivanje na dvije susjedne dionice za tri reviziona silaza. Na krajnjim silazima blindira se mreža a 

kroz srednji silaz kanali se pune vodom do određene kote. Zatim se vrši osmatranje spojnica na 

vodonepropusnost i održavanje konstantnog nivoa vode u šahtu u toku 30 minuta.  

Kada je izvršeno ispitivanje na vodonepropusnost i dat nalog od strane nadzornog organa za 

izvođenje sledeće faze radova na cjevovodu, neophodno je sve privremene potpore oko 

učvršćivanja cjevovoda za fazu ispitivanja zamijeniti stalnim objektima. 

Cjevovod se mora učvrstiti od pomjeranja zbog nastupajućih unutrašnjih sila i spoljnih uticaja.  

Kod ugrađivanja cjevovoda na strminama treba vršiti zatrpavanje cijevi i nabijanje materijala u 

slojevima od po 10 cm debljine sve do nivelete terena. Nabijanje mora biti izvedeno tako da ne 

dozvoli prodiranje atmosferskih padavina u rov, jer bi mogle izazvati ispiranje pijeska a time i 

havariju cjevovoda.  

U nastavku se daje predlog formulara za ispitivanje gravitacionih cjevovoda prema EN 1610.  
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Veza: MEST EN1610:2011 t. 13.3.

Ponovljeno ispitivanje: DA / NE Datum ispitivanja: 
Veza sa zapisnikom: Broj zapisnika: 

A/ OPŠTI PODACI: 
1/ Ovlašćeni predstavnici: 

2/ Ispitivanje se odnosi na (zaokružiti): a) cjevovod
b) cjevovod sa šahtovima
c) šahtove i revizione otvore

3) Naziv objekta koji se ispituje: 
4) Mjesto izvođenja radova: 
5) Dionica koja se ispituje: od km do km , ukupna dužina 
6) Isporučilac/proizvođač cijevi: 
7) Materijal cijevi/šahtova/revizionih otvora:
8) Tip cijevi:
9) Prečnik cijevi:

B/ PRIPREMA ZA ISPITIVANJE:
1) Punjenje vode: početak h , kraj h , ukupno vrijeme punjenja h
2) Vrijeme prilagođavanja uslovima: ukupno h

C/ REZULTATI ISPITIVANJA 

- Ovlažena unutrašnja površina cijevi A: A=L x DN x p x 10-3 (m2)

(mm) (l) (l/m2)
/ (2) (6) (7)=(6)/(3)

1

2

3

4

5

6

ZAPISNIK O IZVRŠENOM ISPITIVANJU GRAVITACIONOG CJEVOVODA                      
Postupak "W" - sa vodom

Investitora: 
Izvođača:
Nadzora: 

Zapremina 
dodate vode 
po jedinici 
površine 

(5)
(kPa)

Ukupna 
zapremina 

dodate vode 
SV

Razlika pritiska u 
odnosu na ispitni 

pritisak ∆pR. br. 

(3) (4)
(m2) (l)

Prečnik 
cijevi DN

Ovlažena unutrašnja 
površina cijevi A

Količina dodate vode 
u toku ispitivanja V

Napomena: Ispitivanje se zasniva na održavanju pritiska u okviru 1kPa u odnosu na visini prethodno definisanog 
pritiska ispitivanja, u roku od 30±1min. Održavanje pritiska vrši se dopunjavanjem ispitne dionice/objekta 
potrebnom količinom vode koja se bilježi zajedno sa razlikom pritiska vode. Ukoliko se ispitivanjem dobije 
zapremina dodate vode veća od dozvoljene date u narednoj tabeli, pristupa se otklanjanju defekata na mreži i 
ponovnog ispitivanja po istom postupku, do dobijanja zadovoljavajućih razultata ispitivanja. Kod ispitivanja 
prečnika većih od DN1000mm može se, umjesto ispitivanja cjevovoda, prihvatiti ispitivanje pojedinačnih spojeva, 
ukoliko nije drugačije utvrđeno. 
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11. MONTAŽA ŠAHTOVA FEKALNE KANALIZACIJE 

Projektnom dokumentacijom predviđena je ugradnja atestiranih vodonepropusnih armirano-

betonskih prefabrikovanih šahtova. U nastavku se daje opis načina montaže predviđenih šahtova.  

Nakon izvršenog iskopa za potrebe polaganja AB prefabrikovanih šahtova, vrši se nasipanje sloja 

šljunkovito-pjeskovitog materijala Dmax=32mm do debljine od 20cm, sa zbijanjem do postizanja 

propisanog modula stišljivosti (Ms=50MPa). Na tako formiranu podlogu vrši se postavljanje prvog 

elementa šahta - dna sa kinetom. Svi elementi šahtova se spajaju preko pero-žljeb veze i montiraju 

se uz upotrebu auto-dizalice, pri čemu je neophodno voditi računa o pravilnom kačenju betonskih 

elemenata kako ne bi došlo do njihovog oštećenja, ili povrede osoblja koje radi na montaži. 

Vodozaptivenost spojeva se ostvaruje upotrebom vodozaptivnog prstena ili upotrebom specijalne 

bitumenske mase kojom se obrađuje spoj dva elementa šahta po cijelom obimu, odnosno prema 

preporukama proizvođača šahtova. Kod pojedinih proizvođača se međusobna veza elemenata 

ostvaruje pomoću gumenog integrisanog prstena koji se ugrađuje u svježu betonsku masu u toku 

izrade elementa. Prilikom formiranja spoja između elemenata šahta moraju se poštovati preporuke 

proizvođača po pitanju materijala i načina obrade spojeva kako bi se dobili potpuno nepropusni 

spojevi. Završni element armirano-betonskih šahtova predstavlja završna AB ploča koja se betonira 

na licu mjesta. Zavisno od vrste šahta (slivnički ili revizioni) u ploči je predviđen otvor za ugradnju 

LG poklopca, odnosno za ugradnju okvira slivnika kod slivničkih šahtova.  Svi elementi šahta se 

naručuju sa fabrički ugrađenim penjalicama otpornim na agresivno dejstvo otpadnih voda, dok se 

poklopac sa ramom naručuje posebno te je dat kao posebna stavka predmjera i predračuna.  

Nakon montaže baze šahta geodetskim snimanjem se definiše položaj ulivnih odnosno izlivnih 

cijevi, nakon čega se pristupa bušenju otvora odgovarajućih dimenzija u zidu šahta pomoću 

specijalizovanog alata (dijatuba sa brentačom). Moguće je i naručiti šahtove sa potrebnim 

otvorima, ali zbog mogućih izmjena na terenu, otvori se mogu formirati i na gradilištu upotrebom 

odgovarajućeg alata od strane obučenog i kvalifikovanog osoblja.  

Nakon što se dobije obrađen kružni otvor u zidu šahta vrši se montaža odgovarajućeg KGF uloška 

od PVC sa zaptivnom gumom. KGF uložak omogućava ispravljanje montirane cijevi do 5Ø. Nakon 

toga pristupa se montaži kratkih PVC cijevi dužine 1m i spajanje sa izvedenim cjevovodom.   

Zatrpavanje cjevovoda i šahta izvesti nakon izvršenog hidrauličkog ispitivanja. Posebnu pažnju 

obratiti na zbijanje tla oko postavljenih elemenata šahta i montiranih cijevi, kako bi se ostvarila 

potrebna zbijenost na nivou kolovozne konstrukcije.  
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 Slika 11: Spajanje PP cijevi na betonski šaht 

 

12. IZVOĐENJE KUĆNIH PRIKLJUČAKA NA GRADSKU MREŽU FEKALNE KANALIZACIJE 

Priključenje objekata na gravitacionu mrežu fekalne kanalizacije vrši se u potpunosti prema 

zahtjevima standarda DIN EN1610. U tom slučaju neophodno je voditi računa da cijev koja se 

priključuje na kolektor gradske kanalizacione mreže prilikom montaže ne zađe u unutrašnjost cijevi 

čime bi se smanjio njen proticajni profil, kao i da je obezbijeđena potpuna vodonepropustljivost 

priključka. Kako bi navedeni uslovi bili ispunjeni, prema DIN EN1610, može biti potrebno ojačanje 

cjevovoda u zoni priključka ugradnjom dodatnog šahta (ukoliko je potrebno priključiti više objekata 

na kratkoj dionici gradskog kolektora). Izvođenje priključaka vrši se nekim od metoda propisanim 

u gore navedenom standardu, u zavisnosti od prečnika i materijala cijevi. Ovim projektom se 

predviđa priključenje na gradski kanalizacioni sistem direktnim priključenjem na šaht.  

Prije početka radova na formiranju kućnih priključaka Izvođač radova je dužan da izvrši geodetska 

snimanja za potrebe definisanja nivelete priključnih vodova. Izvođenju zemljanih radova prethodi 

čišćenje terena, sječa drveća, uklanjanje žbunja, grmlja i ostalog rastinja, te rezanje popločanih i 

površina pod asfaltom i betonom. Iskop rova za kućne priključke vrši se do maksimalne dubine od 

1,75 m. S obzirom da nema tačnih podataka o kategorizaciji tla, može doći do pojave podzemnih 

voda u rovu za polaganje cijevi. U tom slučaju izvođač je dužan održavati rov suvim u toku 

izvođenja radova, kao I preduzeti sve neophodne mjere kako bi se obezbijedila potrebna 

stabilnost rova. Sami priključci izvode se od cijevi PVC DN 160mm, a polaganje priključnih vodova 

vrši se u rovu širine 0.60m. Prilikom polaganja cijevi i izvođenja priključka potrebno je ispoštovati 

zahtjeve standarda DIN EN 1610.  

Kada se priključenje korisnika vrši direktno na AB šahtove gradske kanalizacije, neophodno je 

najprije definisati mjesto prodora priključne cijevi kroz šaht. Potom se pristupa izvođenju otvora u 

AB šahtu korišćenjem za to predviđenog alata (dijatuba sa brentačom) kojim se dobija čist kružni 

otvor, sprečava nepotrebno rušenje strukture okolnog betona, a samim tim utiče na 
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vodonepropusnost izvedenog priključka. Nakon izvođenja kružnog otvora za prolaz priključne 

cijevi kroz zid šahta, vodonepropusan spoj se formira ugradnjom KGF uloška DN160mm za 

brtvljenje spoja priključne cijevi i AB šahta. Prilikom brtvljenja spojeva obavezno nanositi pastu za 

podmazivanje prema uputstvu proizvođača cijevi. U slučaju da je potrebno visinsko prilagođavanje 

priključnog voda u odnosu na gradsku kanalizaciju, potrebno je predvidjeti i dodatne količine PVC 

cijevi DN160 i potrebne lukove, što je sve uključeno u jediničnu cijenu izvođenja priključka objekta.  

Zbog hidrauličkog ispitivanja cjevovoda neophodno je sve vodove ka kućnim priključcima završiti 

tipskim trajno vodonepropusnim poklopcima. Položaj poklopaca se mora izmjeriti i obilježiti.  

Jediničnom cijenom obuhvaćeno je i izvođenje ukrštanja priključnih vodova sa postojećim 

instalacijama, čuvanje postojećih instalacija, njihovo održavanje u toku izgradnje I eventualna 

reparacija u slučaju oštećenja istih. Posteljica za polaganje cijevi priključnih vodova izvodi se u 

svemu kao kod cjevovoda sekundarne kanalizacione mreže. Nasipanje rova vrši se u slojevima 

debljine do 30cm, uz konstantno kompaktiranje nasutih slojeva. Potreban stepen zbijenosti slojeva 

je Ms=50MPa. Obračun navedenih pozicija vrši se po metru dužnom iskopanog rova za polaganje 

priključnih rovova, prema jediničnim cijenama iz Predmjera.  

U slučaju da je objekte potrebno priključiti na fekalnu kanalizaciju koja ima pad veći od 6%, tj. kod 

koje su upotrijebljeni Romold šahtovi za kompenzaciju energije, priključenje okolnih objekata se 

vrši na cijev gradske kanalizacije, po gore opisanom postupku, s obzirom da predviđeni "Romold" 

šahtovi imaju ograničenje po pitanju broja dozvoljenih uliva. Dodadni priključci na šaht za 

kompenzaciju energije su teški za izvođenje, zahtijevaju poseban alat, pribor za brtvljenje spojeva i 

obučenu radnu snagu jer se ne izvode upravno na površinu šahta, već tangencijalno na nju. Stoga 

takav način priključivanja nije dozvoljen.  

Ručni iskop vrši se oko postojećih instalacija kao i na svim pozicijama gdje nije moguć pristup 

mehanizaciji. Obračun količina vrši se prema m3 iskopanog materijala u sraslom stanju, a prema 

prethodnom odobrenju Nadzora odnosno Naručioca. U slučaju izvođenja radova u otežanim 

uslovima usled neočekivane geologije terena (izvođenje radova u stjenovitom materijalu V 

kategorije bez miniranja), predviđeno je dodatno plaćanje uz prethodno odobrenje Nadzora 

odnosno Naručioca. Obračun količina za ovu poziciju vrši se prema stvarno izvedenim količinama 

u m3.  

Višak iskopanog materijala, kao I materijal lošijeg kvaliteta koji nije moguće ponovo upotrijebiti 

prilikom zatrpavanja rovova Izvođač radova je dužan odvesti na za to predviđenu deponiju. Pri tom 

Izvođač je dužan preduzeti potrebne mjere kako ne bi došlo do ugrožavanja životne sredine. 

Pozicija obuhvata I sve moguće deponijske takse. Obračun se vrši po m3 odvezenog materijala u 

sraslom stanju.  
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Sav materijal koji se, nakon sortiranja materijala iz iskopa, odveze na deponiju 

viška/neupotrebljivog materijala, neophodno je zamijeniti odgovarajućim materijalom za 

zatrpavanje rova. Takvi materijali imaju koeficijent uniformnosti granulometrijskog sastava U≥9. 

Ukoliko se nasipanje vrši nekoherentnim materijalima, krupnoća zrna ne smije biti veća od 30mm, 

sa maksimalno 10% zrna veličine do 40mm. Obračun ove pozicije vrši se po m3 ugrađenog 

materijala.  

Nakon završenog zatrpavanja rova priključnog voda, Izvođač je dužan da sve prekopane površine, 

uključujući i one na kućnim ulazima, dovede u prvobitno stanje. Pod tim se podrazumijeva da se 

na pozicijama gdje postoje pločnici ili druga vrsta obloge, izvrši rekonstrukcija iste na mjestima 

rova. Rekonstrukcija obloge se vrši pločama koje su prije početka radova na iskopu uklonjene,  

sortirane I složene u blizini rova, na udaljenosti do 10m. Sve ploče koje nije moguće ponovo 

upotrijebiti, Izvođač je dužan zamijeniti novim pločama. Odbačeni materijal Izvođač je dužan da 

odveze na deponiju. Na kućnim priključcima kod kojih se priključni vod polaže ispod betonskih 

površina, iste je potrebno zasjeći u širini rova, a nakon završenih instalaterskih I zemljanih radova, 

sanacija površine vrši se betonom marke MB20 (C16/20 prema EN206).  

Sve količine za naplatu moraju biti evidentirane u gradilišnoj dokumentaciji I ovjerene od strane 

Naručioca. Izvođač radova je dužan da sve radove izvodi u skladu sa važećim propisima I 

normativima. Jediničnim cijenama obuhvaćena je I kontrola kvaliteta radova I materijala potrebnih 

za izvođenje kućnih priključaka.   

 

13.  ZATRPAVANJE ROVA 

 

Položene i montirane cijevi treba zatrpati materijalom koji odgovara uslovima propisanim 

standardom DIN EN1610 (ili drugim važećim standardom prema zahtjevu Naručioca), tako da su 

cijevi po svojoj cijeloj dužini dobro podbijene. Najčešće greške su šupljine, "kaverne" ispod i oko 

cijevi koje mogu prouzrokovati promjenu geometrije cjevovoda i probleme u njegovom 

funkcionisanju.  

Do mehaničkog oštećenja dolazi najčešće usled obrušavanja bokova iskopanog rova, pada teških 

predmeta na cijev i sl.   

Ne smije se dozvoliti punjenje rova vodom prilikom jakih pljuskova, tada može doći do plivanja 

cevovoda ukoliko nije zaštićen. 

Zatrpavanjem rova ne postiže se samo zaštita položenog cjevovoda od mehaničkih udara, nego i 

prilagođavanja cevi uz "jastuk". 
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Iz prednjeg proizilazi da se na ovaku cijev pažljivo postavlja opterećenje, ali tako da spojevi budu 

vidljivi, te da se može intervenisati ako se ukaže potreba, odnosno ako spoj curi. 

Preostali dio rova, treba nasipati materijalom iz iskopa uz odbacivanje kamenih samaca u 

slojevima od po 30 cm. Zbijanje materijala u rovu nakon dostignute debljine nadsloja iznad cijevi 

d=10cm, a u svemu prema zahtjevima DIN EN1610. Prvi nadsloj u debljini iznad cijevi prema DIN 

EN 1610 obavezno izvesti od pijeska frakcije 0-4mm, dok se sledećih 30cm izvodi od anorganskog 

materijala iz iskopa za koji se može dokazati da ispunjava uslove iz standarda DIN EN1610 (ili 

drugog važećeg standarda prema zahtjevu Naručioca). S obzirom da nijesu vršena prethodna 

geomehanička ispitivanja za potrebe ovog Projekta, za nasipanje preostalog dijela rovova do kote 

posteljice kolovozne konstrukcije predviđa se upotreba materijala iz iskopa, ukoliko je za njih 

moguće dokazati stabilnost u trupu puta. Maksimalna veličina zrna materijala iz iskopa koji se 

koristi za glavno zatrpavanje cijevi je jednaka najmanjoj od tri vrijednosti: 300mm; debljini sloja 

početnog zatrpavanja cijevi ili polovini predviđenog sloja za kompaktiranje. U ovom konkretnom 

slučaju to je Dmax=100mm (debljina sloja inicijalnog zatrpavanja prema DIN EN1610).  

Narucilac može da zahtijeva izmjenu materijala iz iskopa ukoliko se pokaže da se sa tim 

materijalom ne može postići odgovarajući stepen zbijenosti rova. Kontrola zbijenosti vrši se 

pomoću ploče sa padajućim tegom. Za obezbjeđivanje potrebnog stepena zbijenosti predviđa se 

izvođenje 2 do 5 opita između šahtova na svakom sloju debljine 30cm, pri čemu je obavezno 

izvođenje najmanje po jednog opita na pozicijama gdje je planirana ugradnja šahtova. Slojeve je 

potrebno zbijati do postizanja modula stišljivosti tla od 40MPa na svakom pojedinačnom sloju 

nasipa i na sloju tampona ispod šahtova, a na koti posteljice kolovozne konstrukcije neophodno je 

postići modul stišljivosti od 50MPa.  

Ako se desi da je rov prekopan na dubini većoj od projektovane, dodavanje materijala mora se 

izvesti u slojevima sa nabijanjem mehaničkm sredstvima do prirodne zbijenosti. 

Za cjevovod koji se polaže u trotoaru - bankini, mora se postići zbijenost koja važi na putevima. 

Prijem svakog sloja nasipa izvršiće Nadzorni organ, prema propisanim kriterijumima. Sve utvrđene 

nedostatke u odnosu na navedene uslove kvaliteta Izvođač mora da popravi, odnosno da odstrani.  

U slučaju da Nadzorni organ pri kontrolnim ispitivanjima utvrdi veća odstupanja rezultata od 

propisanih, može naknadno da promijeni obim ispitivanja. Sporazumno s Nadzornim organom, 

može se odrediti kvalitet ugrađenih slojeva i po drugim priznatim metodama. U tom slučaju moraju 

biti, u saglasnosti sa Nadzornim organom, navedeni i kriterijumi kvaliteta ugrađivanja, kao i način i 

obim ispitivanja. 
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14.  OSTALI USLOVI IZVODJENJA RADOVA 

 

14.1. Radovi na sanaciji kolovozne konstrukcije 

 

Donji noseći sloj  

 

Izradi donjeg nosećeg sloja kolovozne konstrukcije pristupa se nakon izvršenog zbijanja materijala 

u rovu do kote posteljice i postizanja modula stišljivosti Ms od 50MPa kao i potvrde o prijemu 

izvedenih slojeva od strane Nadzornog organa.  Posteljicu treba izvesti ravno sa tačnošću kota od 

±2cm. Posteljicu izvesti sa blagim nagibom u smjeru poprečnog pada kolovoza.  

Donji noseći sloj se izrađuje od tamponskog materijala Dmax=31.5mm, odnosno materijala čiji 

kvalitet odgovara uslovima propisanim od strane institucije u čijoj su nadležnosti predmetni putevi 

ukoliko su isti izdati. Ukoliko nadležna institucija ne izdaje uslove kojima se propisuje način 

sanacije nekategorisanih ili puteva niže kategorije, sanaciju kolovozne konstrukcije izvršiti u svemu 

prema nađenom stanju slojeva koji su prethodno evidentirani u gradilišnoj dokumentaciji i kroz 

fotografske zapise. Duž dionica koje se vode magistralnim ili regionalnim pravcima potrebno je 

izvesti sloj tampona debljine najmanje 30cm. Ukoliko institucija u čijoj je nadležnosti predmetna 

saobraćajnica izda uslove za sanaciju, Izvođač je dužan da se u potpunosti pridržava tih uslova i 

obezbijedi potrebne dokaze o kvalitetu ugrađenog materijala i radova. Stepen zbijenosti tampona 

kontrolisati pomoću ploče sa padajućim tegom, izvođenjem 2-5 opita između susjednih šahtova, 

uz obavezno izvođenje opita uz izvedene šahtove koji predstavljaju slaba mjesta u kolovoznoj 

konstrukciji. Po potrebi Nadzor može zahtijevati i veći broj opita od propisanog u slučaju da postoji 

sumnja u kvalitet nasipanja i zbijanja materijala. Na gornjoj koti tamponskog sloja kolovozne 

konstrukcije potrebno je postići modul stišljivosti Ms=80MPa. Sva ispitivanja stepena zbijenosti 

materijala uračunata su u jediničnu cijenu pozicije iz Predmjera. Svako dodatno ponavljanje opita 

zbog nezadovoljavajućih rezultata takođe pada na teret izvođača. Jediničnom cijenom 

obuhvaćena je izrada izvještaja o stepenu zbijenosti materijala od ovlašćene institucije.   

Materijal za izvođenje donjeg nosećeg sloja - tampona treba da zadovolji sledeće uslove po 

pitanju kvaliteta:  

- koeficijent uniformnosti U= d60/d10:15≥d60/d10≥30 

- materijal ne smije sadržati organske materije (određivanje zagađenosti organskim materijama 

približnom kolorimetrijskom metodom) 

- granulometrijski sastav tamponskog materijala treba da zadovoljava sledeće uslove:  
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Veličina otvora sita (mm) 0.1 0.2 0.5 1 2 5 10 20 31.5 

Min prolazi kroz sito (%)  2 5 8 11 15 25 35 60 100 

Max prolazi kroz sito (%) 9 14 20 30 40 55 65 80 100 

 

Materijal za donji noseći sloj ne smije se ugrađivati preko smrznute površine, niti se smije 

ugrađivati preko sloja snijega i leda. 

  
Gornji noseći sloj BNS 22 i habajući sloj AB11 

S obzirom da se trase cjevovoda polažu duž saobraćajnica različitih kategorija, potrebno je 

napraviti razliku u odnosu na kategorije puteva odnosno njihovo postojeće stanje. Naime, 

neophodno je, prilikom izvođenja iskopa, da Izvođač evidentira postojeće stanje kolovozne 

konstrukcije, pismeno putem gradilišne dokumentacije i fotografski.  

Kod lokalnih, nekategorisanih puteva, puteva manje važnosti sanaciju kolovozne konstrukcije 

izvesti izvođenjem jednog sloja BNS22, debljine 6cm i habajućeg sloja AB11. Sloj BNS 22 izvesti 

na prethodno pripremljenoj podlozi - donjem nosećem sloju debljine prema uslovima izdatim od 

strane institucije u čijoj su nadležnosti predmetni putevi, propisno nivelisanom i zbijenom do 

Ms=80MPa. Ukoliko nijesu izdati uslovi prema kojima se vrši sanacija kolovozne konstrukcije na 

putevima manje važnosti i nekategorisanom putevima, sanaciju izvršiti ugradnjom jednog sloja 

BNS22 (debljina sloja 6cm) i jednog sloja AB11 (debljina sloja 4cm). Ako se uvidom u postojeće 

stanje kolovozne konstrukcije konstatuju manje debljine slojeva asfalta od navedenih, sanaciju 

izvršiti u debljini slojeva koja odgovara nađenom stanju. Karakteristike ugrađene asfaltne 

mješavine treba da odgovaraju u svemu zahtjevima iz standarda  JUS U.E9.021 ili drugog važećeg 

standarda po zahtjevu Naručioca,  za srednje saobraćajno opterećenje. O kvalitetu izvedenih 

asfalterskih radova potrebno je pribaviti odgovarajuće ateste izdate od strane ovlašćene institucije. 

U jediničnu cijenu pozicije vraćanja kolovozne konstrukcije u prvobitno stanje uračunati su svi 

troškovi ispitivanja kvaliteta izvedenih radova i ugrađenog materijala u kolovoznu konstrukciju.   

Asfaltni sloj (BNS 22) može se polagati na podlogu koja je suva i nije smrznuta. Prije početka 

radova na izvođenju sloja asfalt betona podloga mora biti dobro oprana, očišćena čeličnim 

četkama i izduvana kompresorom. Pošto se završi čišćenje podloge, nadzorni organ snimiće 

niveletu i ravnost podloge. Na djelovima gdje površina tamponskog sloja odstupa od propisane 

visine za više od 20mm (kod izvođenja BNS22) odnosno 15mm (kod izvođenja habajućeg sloja 

AB11s) neophodno je da izvođač izvrši popravku podloge prema zahtjevima traženim projektnim 

rješenjem, odnosno: 

- na mjestima gdje je površina podloge ispod propisane nivelete, treba popravku izvršiti 
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povećanjem sloja asfaltne mješavine; 

- na mjestima gdje je površina podloge iznad propisane nivelete, treba na odgovarajući način 

skinuti višak u podlozi. 

Prije izrade habajućeg sloja asfalta obavezno je nanošenje sloja emulzije u količini od 150 g 

bitumenskog veziva po m2. Vrsta emulzije je u zavisnosti od vrste podloge. 

Kod vođenja trase cjevovoda regionalnim i magistralnim putevima potrebno je veoma pažljivo 

pristupiti sanaciji kolovozne konstrukcije, s obzirom da neadekvatnim izvođenjem ovih radova 

može biti ugrožena stabilnost trupa puta usled prodiranja vode sa površine kolovoza. Praksa je 

pokazala da se kod ove kategorije puteva u našoj zemlji kolovozna konstrukcija uglavnom izvodi 

od dva noseća i jednog habajućeg sloja. S obzirom da je predmjerom i predračunom radova 

predviđena širina rova od oko 1m ili nešto više, to se nameće pitanje mogućnosti pravilne 

ugradnje gornjih nosećih slojeva BNS22, s obzirom na otežano kompaktiranje asfaltnih slojeva 

upotrebom valjaka širine manje od širine rova, (valjcima manje težine ne postižu se adekvatni 

rezultati zbijenosti slojeva). Stoga se u ovim situacijama, prema uslovima koje izdaje institucija 

nadležna za upravljanje magistralnim i regionalnim putevima (Direkcija za saobraćaj),  prvi sloj 

BNS22 izvodi u širini rova, dok se ugradnja drugog sloja vrši na širini rova proširenoj za po 20cm 

sa obje strane. Sloj asfalt betona ugrađuje se na cijeloj širini kolovozne trake.  

 Materijal za izvođenje sloja od asfalt betona mora ispunjavati zahtjeve iz standarda JUS U.E4.014 

ili drugog važećeg standarda po zahtjevu Naručioca.  O kvalitetu izvedenih asfalterskih radova 

potrebno je pribaviti odgovarajuće ateste izdate od strane ovlašćene institucije, čija je cijena 

obuhvaćena jediničnim cijenama za poziciju „vraćanje u prvobitno stanje terena“ iz Predmjera i 

predračuna radova.    

Asfaltni sloj ugrađuje se jednim finišerom i odgovarajućom garniturom valjaka po tehnologiji 

usvojenoj na probnoj deonici. Prilikom nastavljanja radova, posle dužih radnih zastoja ili prekida 

rada, mjeto sastava odsjeći po cjeloj debljini i premazati bitumenskom emulzijom. Asfaltni slojevi 

sa specifikacijama iz ovih tehničkih uslova mogu se ugrađivati isključivo kada su temperature 

vazduha veće od 5oC, bez vjetra ili minimum 10oC sa vjetrom. Asfaltna mješavina ne smije se 

ugrađivati kada je izmaglica ili kiša. Temperatura podloge ne smije da bude niža od +5oC. 

Asfaltna masa može se transportovati samo u vozilima čiji je tovarni sanduk prethodno očišćen i 

premazan rastvorom silikonske emulzije. Upotreba nafte i naftnih derivata je zabranjena. U 

transportu asfaltna masa se mora pokrivati. Temperatura asfaltne mješavine na mjestu ugrađivanja 

ne smije biti niža od 140oC i viša od 175oC.  
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14.2. Ostali uslovi 

 

Za sve materijale koji se koriste prilikom izvođenja radova predviđenih Projektom Izvođač je dužan 

da pribavi odgovarajuću atestnu dokumentaciju/sertifikate izdate od strane proizvođača materijala 

odnosno ovlašćenih institucija. Navedena atestna dokumentacija/sertifikati obuhvaćena je 

jediničnim cijenama iz Predmjera.       

Dužnost izvođača je da do konačne predaje odnosno dobijanja upotrebne dozvole obezbedi 

instalacije i objekte od mehaničkog oštećenja, zapušavanja, bespravnog korišćenja i sl. Ispitivanje, 

cevovoda na probni pritisak/vodonepropusnost mora se izvesti u svemu prema uslovima 

preduzeća "Vodovod i kanalizacija", odnosno važećim standardima iz te oblasti. Sve troškove 

ispitivanja i obezbeđenja snosi izvođač. 

Ispitivanje i pražnjenje mreže može se vršiti samo po uputstvu nadzornog organa. Zabranjeno je 

pražnjenje mreže u iskopani rov ili korišćenje za te izvedene deonice kanalizacije. Sve troškove za 

preradu spojeva ili popravke nekvalitetno izvedenih radova snosi izvođač. 

Izvođač je dužan da uradi i sve radove(sa davanjem potrebnih materijala) koji nisu obuhvaćeni 

projektom, ako su isti neophodni za normalno funkcionisanje instalacije lli usaglašavanje sa 

postojećim propisima. Instalaciju mora da preda ispravnu i sposobnu za pravilno funkcionisanje. 

Na mestima ukrštanja sa drugim instalacijama mora da izvrši obezbeđenje od slijeganja ili kasnije 

oštećenja u toku eksploatacije. 

Izvođač je dužan da obezbedi katastarsko snimanje instalacija i da na vrijeme (prije zatrpavanja) 

pozove prodstavnike katastra da izvrše snimanje. 

Sve troškove za to snosi izvođač ukoliko nije drugačije navedeno kroz predmjer radova. Priključke 

na postojeće kanale i cjevovode mora da izvede kvalitetno i tačno po uslovima preduzeća koje je 

zaduženo za upravljanje hidrotehničkom infrastrukturom odnosno prema važećim standardima.  

Izvođač je dužan da cevovod i kanale sa objektima na njima preda Investitoru na korišćenje i 

održavanje i dostavi pismeni dokument o tome u vidu Elaborata terenskih podataka izvedenog 

stanja cjevovoda urađenog od strane licencirane geodetske institucije.  
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C / TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 

 
1. TEHNIČKI OPIS 

 Opšti podaci o vrsti i namjeni objekta 

 Opis funkcionalnog rešenja 

 Spisak primijenjenih propisa, preporuka i važećih standarda prema kojima je objekat 

projektovan i prema kojim će se izvoditi radovi 

2. TEHNIČKI USLOVI ZA IZVODJENJE RADOVA I OPIS GRAVINSKIH I GRADJEVINSKO-

ZANATSKIH RADOVA 

3. UPUTSTVO ZA UPRAVLJANJE GRADJEVINSKIM OTPADOM 

4. MJERE ZAŠTITE NA RADU 

5. ZBIRNA REKAPITULACIJA PREDMJERA I PREDRAČUNA RADOVA 
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Građevinski otpad nastaje u toku proizvodnje građevinskih proizvoda ili poluproizvoda, gradnje, 

rušenja i rekonstrukcije građevina. Vrste materijala koje se mogu javiti u građevinskom otpadu 

zavise od vrste radova i o tome da li se ruši postojeća građevina ili se gradi nova. Materijali koji se 

mogu javiti u građevinskom otpadu su: zemlja, pijesak, šljunak, glina, ilovača, kamen (zemljani 

radovi i iskopi tla); bitumen (asfalt), ili cementom vezani materijal, pijesak, šljunak, drobljeni kamen 

(niskogradnja): beton, opeka, mort, gips, prirodni kamen (visokogradnja); drvo, plastika, papir, 

karton, metal, kablovi, boja, lak, šut (različiti građevinski radovi). U građevinskom otpadu mogu se 

pojaviti opasne materije koje zahtijevaju poseban tretman..  

 

Prema prethodno definisanim tehničkim uslovima za izvođenje radova, sav građevinski otpad 

nastao u toku izvođenja radova, prelazi u vlasništvo izvođača radova, koji je dužan da isti  

deponuje na način kojim ne vrši negativan uticaj na životnu sredinu, vodeći računa da se ispoštuju 

zahtjevi iz važećeg Zakona o upravljanju otpadom (Sl. list CG 64/11). Izvođač radova je dužan da 

spriječi miješanje različitog građevinskog otpada. Ako pri odstranjivanju i rekonstrukciji objekta nije 

moguće spriječiti miješanje građevinskog otpada, izvođač je dužan da obezbjedi odstranjivanje 

svih opasnih materijala prije početka radova. Izvođač je dužan da prije početka sa nadzornim 

organom I investitorom definiše lokaciju za deponovanje građevinskog otpada odobrenu od strane 

nadležnih institucija. Za deponiju građevinskog otpada potrebno je odabrati lokaciju koja je na što 

manjoj  udaljenosti od gradilišta zbog skupog transporta. Izvođač radova  dužan je da upravlja 

otpadom u skladu sa važećim zakonom kao I da obezbijedi preradu otpada, a ako je prerada 

nemoguća ili je ekonomski ili sa stanovišta zaštite životne sredine neopravdana, dužan je da 

obezbijedi da se otpad odloži ili na drugi način odstrani u skladu sa važećim zakonom. 

 
Deponija građevinskog otpada predstavlja odlagalište materijala nastalog rušenjem postojećih 

objekata kao i materijala nastalih iskopom terena. Ova vrsta otpada je neškodljiva, ali je 

zapreminski velika i zauzima velike prostore. Izrada i priprema prostora za odlaganje ovakvih  

otpada nije skupa i za njih su potrebni minimalni građevinski radovi. Na deponiju građevinskog 

otpada je dozvoljeno odlagati sljedeći građevinski otpad:  

- materijal iz iskopa/zemljani radovi 

- ciglasti, betonski i drugi mineralni materijali 

- beton i armirani  beton 

- silikatni beton 

- azbest-cement  

- opeke od cigle i druge opeke - keramičke pločice  
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- malteri  

- šljunak - prirodno kamenje  

- pijesak - lomljeni prirodni materijal  

- asfalt, asfaltni beton, bitumenizirani agregat  

- staklo I dr. 

 

Navedeni građevinski otpad ne smije biti zagađen opasnim materijama i može da sadrži najviše 10 

% sljedećih sastojaka:  

- vezane ploče (ljepenke) 

- kore  

- čvrsto vezane vlaknene ploče 

- slama  

- lake ugradne ploče od drvne vune 

- prozorski okviri iz PVC  

- drvna vuna 

- ploča, folija ili traka iz umjetnih masa  

- cementom vezane ploče na bazi celuloze 

- podne obloge  

- kamene obloge, obloge za zaštitu od buke  

- cijevi, armatura i krovni žljebovi sa mineralno vezanim drvnim vlaknima 

- izolacija za žice i kablove  

- gipsano-kartonske ploče ili ploče od gipsa 

- stvrdnute fugirne mase  

- tapete 

- pluta  

 

 

Bitno je istaći da se nakon završetka deponovanja, deponija mora dovesti u stanje zahtijevano I 

prethodno definisano sa investitorom I nadležnim institucijama.  
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C / TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 

 
1. TEHNIČKI OPIS 

 Opšti podaci o vrsti i namjeni objekta 

 Opis funkcionalnog rešenja 

 Spisak primijenjenih propisa, preporuka i važećih standarda prema kojima je objekat 

projektovan i prema kojim će se izvoditi radovi 

2. TEHNIČKI USLOVI ZA IZVODJENJE RADOVA I OPIS GRAVINSKIH I GRADJEVINSKO-

ZANATSKIH RADOVA 

3. UPUTSTVO ZA UPRAVLJANJE GRADJEVINSKIM OTPADOM 

4. MJERE ZAŠTITE NA RADU 

5. ZBIRNA REKAPITULACIJA PREDMJERA I PREDRAČUNA RADOVA 
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1. Prikazom propisa o zaštiti na radu obuhvaćeni su samo radovi koji se izvode na gradilištu. 

Prikazom propisa o zaštiti na radu nisu obuhvaćeni radovi koji se u svrhe pripreme, prerade i 

obrade građevinskog materijala ili elemenata koji se ugradjuju u projektovane objekte, izvode 

van gradilišta (u pogonima ili pomoćnim radionicama). 

 

2. Gradilište mora biti uredjeno tako da je omogućeno sigurno izvođenje svih radova i mora 

biti osigurano od pristupa nezaposlenih lica. 

 

3. Gradilište se uredjuje na osnovu elaborata kojim se definišu sledeći elementi: 

 a) osiguranje granice gradilišta prema okolini, 

 b) uređenje i održavanje saobraćajnica, 

 c) mesto, prostor i način razmeštanja i uskladištenja građevinskog materijala, 

 d) način utovarivanja, transportovanja, istovarivanja i deponovanja raznih vrsta 

građevinskog materijala i teških predmeta, 

 e) način obeležavanja i osiguranja opasnih mesta i zona na gradilištu, 

 f) uređenje električnih instalacija, 

 g) izbor građevinskih mašina i postrojenja, načina njihovog smeštanja i  njihovog 

osiguranja, 

 h) zaštita od pada sa visine ili od pada u dubinu, 

 i) mere i sredstva protivpožarne zaštite, 

 j) organizacija prve pomoći i drugih mera zaštite lica na radu. 

 

4. Izvođenje radova na gradilištu može započeti tek kada je gradilište uređeno prema 

odredbama Zakona o zaštiti na radu u građevinarstvu. 

 

5. Celokupan materijal, uređaji i oprema moraju biti složeni na način koji njihovo uzimanje – 

zahvatanje osigurava od rušenja i rasturanja. Ako na gradilištu ne postoji mogućnost 

uskladištenja materijala u potrebnim količinama, materijal će se dopremati u količinama koje 

se mogu bezbedno skladištiti. 

6. Pomoćni pogoni se smeštaju van potencijalno ugroženih lokaliteta na gradilištu. 

7. Na gradilištu se pre početka radova moraju izvesti higijensko-sanitarni uređaji. 

8. Na gradilištu mora biti osigurana služba prve pomoći. 

9. Mjere zaštite na radu pri izvođenju zemljanih radova 
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    - Radovi na dubini većoj od 100 cm se moraju izvoditi uz osiguranu zaštitu od rušenja 

zemljanih naslaga sa bočnih strana. 

    - Nakon formiranja građevinske jame rukovodilac radova mora sagledati stanje radova i po 

potrebi preduzeti odgovarajuće mere zaštite. 

 

10. Mjere zaštite na radu za građevinske mašine i uređaje: 

     - Ispravnost građevinskih mašina i uređaja mora biti proverena prije njihovog postavljanja 

na mesto rada. Radnici koji rade na građevinskim mašinama i uređajima sa povećanim 

stepenom opasnosti, moraju biti upoznati sa uputstvom o rukovanju ovim sredstvima rada. 

    - Radna mesta izložena vremenskim neprilikama moraju biti zaštićena na podesan način. 

    - Rukovaoc mašinom sa unutrašnjim sagorevanjem mora biti zaštićen od štetnih izduvnih 

gasova. 

    - Buka koju proizvode građevinske mašine i uređaji ne sme biti veća od 80 fon-a. 

    - Radnici na uređajima sa jakim vibaracijama moraju biti zaštićeni na podesan način. 

    - Građevinske mašine i urežaji sa ugrađenim elektromotorima ili električnim instalacijama 

moraju biti zaštićeni od udara električne struje; zaštita mora biti izvedena prema važećim 

tehničkim propisima. 

 

11. Materijal, oblik i dimenzije ručnog alata moraju odgovarati važećim 

standardima CG. Ispravnost ručnog alata se mora permanentno kontrolisati. 

 

12. Za prenošenje građevinskog materijala unutar gradilišta se mogu upotrebljavati samo 

ispravna vozila, oblika i dimenzija prilagođenih vrsti i težini materijala. Za dopremanje 

građevinskog materijala na gradilište pomoću teretnih motornih vozila, primenjuju se 

odredbe Pravilnika o zaštiti na radu pri izboru motornih vozila i pri prevozu motornim vozilima 

i odredbe Pravilnika o zaštiti na radu pri utovaru tereta u teretna motorna vozila i istovaru 

tereta iz njih. 

 

13. Mjere zaštite na radu za električne instalacije, uređaje i opremu: 

      - Električne instalacije, uređaji i oprema moraju biti izraženi, izvedeni i postavljeni na 

gradilištu (u radnim i drugim prostorijama i van njih) prema važećim propisima, standardima i 

odredbama o zaštitnim merama protiv opasnosti koju može da prouzrokuje električna struja. 

      - Električne instalacije smeju izvoditi, održavati, popravljati i uklanjati samo stručno 

osposobljena lica, upoznata sa opasnostima koje ti radovi mogu prouzrokovati. 
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      - Slobodni električni vodovi ili kablovi na gradilištu moraju biti položeni na način koji 

osigurava njihovu zaštitu od mehaničkih oštećivanja. 

      - Električni uređaji smešteni na otvorenom prostoru moraju biti zaštićeni od atmosferskih 

nepogoda. 

      - Električne instalacije, uređaji i oprema na gradilištu mogu se pustiti u rad tek nakon 

provere zaštitnog uzemljenja. 

 

14. Pri noćnom radu radne zone na gradilištu moraju biti osvetljene veštačkom svetlošću 

jačine 75 lux-a. 

 

15. Pre zapošinjanja radova koji mogu povremeno ili permanentno ugrožavati radnike (pri 

kojima postoji mogućnost povređivanja ili narušavanja zdravlja radnika), radna organizacija 

mora osigurati odgovarajuća lična zaštitna sredstva i ličnu zaštitnu opremu. 

 

Izgradnjom i eksploatacijom objekta, opasnosti, štetnosti kao i mjere koje treba preduzeti 

mogu se svrstati u dvije grupe: 

- Opasnosti u toku izvođenja radova, 

- Opasnosti i štetnosti u toku eksploatacije objekta.      

         

 

Z A K LJ U Č A K: IZ NAPRIJED NAVEDENOG MOŽE SE ZAKLJUČITI DA SU U 

GLAVNOM PROJEKTU PRIMIJENJENE SVE PREDVIĐENE MJERE ZAŠTITE NA 

RADU. 
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C / TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 

1. TEHNIČKI OPIS

 Opšti podaci o vrsti i namjeni objekta

 Opis funkcionalnog rešenja

 Spisak primijenjenih propisa, preporuka i važećih standarda prema

kojima je objekat projektovan i prema kojim će se izvoditi radovi

2. TEHNIČKI USLOVI ZA IZVODJENJE RADOVA I OPIS GRAĐEVINSKIH I

GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA

3. UPUTSTVO ZA UPRAVLJANJE GRADJEVINSKIM OTPADOM

4. MJERE ZAŠTITE NA RADU

5. ZBIRNA REKAPITULACIJA PREDMJERA I PREDRAČUNA RADOVA
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D / NUMERIČKA DOKUMENTACIJA 

 

11..  SSTTAATTIIČČKKII  PPRROORRAAČČUUNN  ŠŠAAHHTTOOVVAA  

2.  KOORDINATE TAČAKA ZA GEODETSKO OBILJEŽAVANJE OBJEKATA  

3.  DOKAZNICE ZEMLJANIH RADOVA 

4. PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA 
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1. GEOMERTIJSKE KARAKTERISTIKE PRORAČUNSKOG MODELA
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 Nivo: POKLOPNA PLOČA [1.40 m]

Sema nivoa
Naziv z [m] h [m]

POKLOPNA PLOČA 1.40 1.40
TEMELJNA PLOČA 0.00

Tabela materijala
No Naziv materijala E[kN/m2] µ γ[kN/m3] αt[1/C] Em[kN/m2] µm
1 Beton MB 30 3.150e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.150e+7 0.20

Setovi ploca
No d[m] e[m] Materijal Tip proracuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] α
<1> 0.150 0.075 1 Tanka ploca Izotropna
<2> 0.200 0.100 1 Debela ploca Izotropna

Setovi povrsinskih oslonaca
@1@Set K,R1 K,R2 K,R3

1 1.500e+4 1.500e+4 1.500e+4
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2. ANALIZA OPTEREĆENJA
 

 

2.1. STALNO OPTEREĆENJE:

- sopstvena težina poklopne ploče se uzima u proračun pomoću programskog paketa "Tower 6"  
  na osnovu zadate geometrije i karakteristika materijala
- sloj asfalta............................................................................................................0.05×24=1.20 
KN/m2
- težina od poklopca šahta...................................................................................0.65/1.88=0.74 KN/m

2.2. KORISNO OPTEREĆENJE:

- korisno opterećenje na poklopnu ploču šahta
(šaht se nalazi u okviru pješačke zone).........................................................................p=5.00 KN/m2

2.3. OPTEREĆENJE OD TLA NA OBODNE ZIDOVE ŠAHTA:

USVOJENE KARAKTERISTIKE TLA:

- zapreminska težina 20 KN/m3
- ugao unutrašnjeg trenja 27 step.

KOEFICIJENT PRITISKA TLA U MIRU:

k0=1-sin×f=1-sin27=0.55

- opterećenje u vrhu zida:
p0=0.55×5.00=2.75 KN/m2

- opterećenje u dnu zida:
p1=0.55×(5.00+1.40×20)=18.15 KN/m2

2.4. SEIZMIČKI PRITISAK TLA NA OBODNE ZIDOVE ŠAHTA:

Dopunski uticaj pritisaka tla u slučaju seizmike biće sračunat po formuli Dowrick-a za IX seizmičku zonu 
(ks=0.1; amax=0.40 m/s2)

P0E=(ah,max/g)× γ×H2=(0.40/9.81)×20×1.52=1.83 KN/m2

Zbog male visime šahta i dobijene vrijednosti seizmičkoh pritiska tla na obodne zidove šahta u iznosu od 
1.83 KN/m2, u daljem dijelu proračuna ovo apterećenje će biti zanemareno jer zbog odnosa intenziteta u 
odnosu na stalna opterećenje i na parcijalne koeficijente sigurnosti koji se koriste za kombinacije 
opterećenja sa seizmikom konstatuje se da isto nije mjerodavno za dimenzionisanje konstrukcije.

 

 

2.1. SLUČAJEVI I KOMBINACIJE OPTEREĆENJA
 

 

Merodavno opterecenje - @1@PBAB 87

Slucajevi opterecenja
I       STALNO OPTEREĆENJE (g) - <Stalno>
II      KORISNO OPTEREĆENJE - <Korisno>
III     PRITISAK TLA U MIRU - <Stalno>

Kombinacije
1.   1.60×I+1.80×II+1.60×III
2.   I+1.80×II+1.60×III
3.   1.60×I+1.80×II+III
4.   I+1.80×II+III
5.   1.60×I+1.60×III
6.   I+1.60×III
7.   1.60×I+III
8.   I+III
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2.2. POLOŽAJ OPTEREĆENJA NA KONSTRUKCIJI
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 Opt. 1: STALNO OPTEREĆENJE (g)

 Nivo: POKLOPNA PLOČA [1.40 m]
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 Opt. 2: KORISNO OPTEREĆENJE

 Nivo: POKLOPNA PLOČA [1.40 m]
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 Opt. 3: PRITISAK TLA U MIRU
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 Opt. 3: PRITISAK TLA U MIRU

 Ram: V_1
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 Opt. 3: PRITISAK TLA U MIRU
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3. STATIČKI  PRORAČUN
 

 

3.1 MJERODAVNI UTICAJI U KONSTRUKCIJI
 

 

 0
 

 1
.9

0 

 1
 

 0 

 1.70 

 1 

 1.84 

 -2.59 

 -2.35 

 1
.5

2 

 -
2.

43
 

 -
2.

32
 

 Opt. 13: [Anv] 4-11
 
 Mjerodavni uticaji za dimenzionisanje poklopne ploče

 Vektorski preseci: Ms
 Nivo: POKLOPNA PLOČA [1.40 m]
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 Opt. 13: [Anv] 4-11
 
 Mjerodavni uticaji za dimenzionisanje temeljne ploče

 Vektorski preseci: Ms
 Nivo: TEMELJNA PLOČA [0.00 m]
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 Opt. 13: [Anv] 4-11
 
 Mjerodavni uticaji za dimenzionisanje obodnog zida Z1 i Z2

 Vektorski preseci: Ms
 Ram: H_1
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 4.63 

 2.10 

 -0.94 

 Opt. 13: [Anv] 4-11
 
 Mjerodavni uticaji za dimenzionisanje obodnog zida Z3 i Z4

 Vektorski preseci: Ms
 Ram: V_1



Dimenzionisanje (beton)
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4. DIMENZIONISANJE KONSTRUKCIJE SA PRIKAZOM USVOJENE 
ARMATURE
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Aa - d.zona [cm2/m]
0.00
0.06
0.11
0.17
0.22
0.28

 Merodavno opterecenje: 4-11
 @1@PBAB 87, MB 30, MA 500/560, a=5.00 cm

 Aa - d.zona - max Aa,d= 0.28 cm2/m
 Nivo: POKLOPNA PLOČA [1.40 m]
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Aa - g.zona [cm2/m]
-0.23
-0.18
-0.14
-0.09
-0.05
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 Merodavno opterecenje: 4-11
 @1@PBAB 87, MB 30, MA 500/560, a=5.00 cm

 Aa - g.zona - max Aa,g= -0.23 cm2/m
 Nivo: POKLOPNA PLOČA [1.40 m]
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 Merodavno opterecenje: 4-11
 @1@PBAB 87, MB 30, MA 500/560, a=5.00 cm

 Aa - g.zona - max Aa,g= -0.57 cm2/m
 Nivo: TEMELJNA PLOČA [0.00 m]
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Aa - d.zona [cm2/m]
0.00
0.10
0.20
0.29
0.39
0.49

 Merodavno opterecenje: 4-11
 @1@PBAB 87, MB 30, MA 500/560, a=5.00 cm

 Aa - d.zona - max Aa,d= 0.48 cm2/m
 Nivo: TEMELJNA PLOČA [0.00 m]
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 @1@PBAB 87, MB 30, MA 500/560, a=5.00 cm

 Aa - d.zona - max Aa,d= 0.26 cm2/m
 Ram: H_1
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 @1@PBAB 87, MB 30, MA 500/560, a=5.00 cm

 Aa - g.zona - max Aa,g= -0.26 cm2/m
 Ram: H_1
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1. STATIČKI PRORAČUN ŠAHTOVA 

22.. KKOOOORRDDIINNAATTEE  TTAAČČAAKKAA  ZZAA  GGEEOODDEETTSSKKOO  OOBBIILLJJEEŽŽAAVVAANNJJEE  OOBBJJEEKKAATTAA 

3.  DOKAZNICE ZEMLJANIH RADOVA 

4. PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



X Y

Č0 6572493.683 4682719.072

Čn 6572469.069 4682819.314

priključak 6572456.767 4682816.38

X Y

RO 1 6572429.879 4682907.868

RO 2 6572446.598 4682883.588

RO 3 6572454.485 4682854.742

RO 4 6572461.815 4682825.555

RO 5 6572470.122 4682791.41

RO 6 6572478.412 4682757.681

RO 0 6572487.491 4682720.782

X Y

SL 01  6572442.271 4682891.847

SL 02 6572450.404 4682868.297

SL 03 6572455.813 4682846.158

SL 04 6572461.165 4682824.138

SL 05 6572467.071 4682799.736

SL 06 6572473.05 4682775.631

SL 07 6572478.923 4682751.208

SL 08 6572484.512 4682728.833

ATMOSFERSKA KANALIZACIJA

FEKALNA KANALIZACIJA

VODOVOD

KOORDINATE ZA OBILJEŽAVANJE
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PREDMER ISKOPA ZEMLJANIH RADOVA

DUBINA ISKOPA ROVA OD 0m DO 1.0m
------------------------------------------------------------
  Stacionaža   Širina    Dubina     Sloj       F         V  
     [m]        [m]       [m]       [m]       [m2]     [m3] 
------------------------------------------------------------
      0.00      0.76      1.00      1.00     0.760          
     20.00      0.76      1.00      1.00     0.760    15.200
    100.00      0.76      1.00      1.00     0.760    60.800
------------------------------------------------------------
Ukupno:                                               76.000

DUBINA ISKOPA ROVA OD 1.0m DO 2.0m
------------------------------------------------------------
  Stacionaža   Širina    Dubina     Sloj       F         V  
     [m]        [m]       [m]       [m]       [m2]     [m3] 
------------------------------------------------------------
      0.00      0.76      1.00      0.00     0.000          
     20.00      0.76      1.00      0.00     0.000     0.000
    100.00      0.76      1.00      0.00     0.000     0.000
------------------------------------------------------------
Ukupno:                                                0.000

UKUPNA ZAPREMINA SVIH SLOJEVA...................:     76.000

PREDMER NASIPA TAMPONSKOG SLOJA PESKA
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Stacionaža   Širina    Dubina    Ispod       Oko     Iznad     Ispod       Oko     Iznad    Ukupno
   profila      rova      rova      cevi      cevi      cevi      cevi      cevi      cevi          
     [m]        [m]       [m]       [m2]      [m2]      [m2]      [m3]      [m3]      [m3]     [m3] 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
      0.00      0.76      1.00     0.076     0.101     0.076                                        
    100.00      0.76      1.00     0.076     0.101     0.076     7.600    10.149     7.600    25.349
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ukupno:                                                          7.600    10.149     7.600    25.349

PREDMER NASIPA SLOJA ŠLJUNKA
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                   Pesak     Pesak     Pesak   Kolovozna                            
  Stacionaža   Širina    Dubina    Ispod      Oko      Iznad   konstrukc    Sloj       F         V  
   profila      rova      rova      cevi      cevi      cevi              šljunka  šljunka   šljunka
     [m]        [m]       [m]        [m]       [m]       [m]      [m]        [m]      [m2]      [m3]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
      0.00      0.76      1.00      0.10      0.16      0.10      0.00      0.64     0.486          
    100.00      0.76      1.00      0.10      0.16      0.10      0.00      0.64     0.486    48.640
----------------------------------------------------------------------------------------------------



Ukupno:                                                                                       48.640

PREDMER KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE NA POVRŠINI ROVA
----------------------------------------------------------------
  Stacionaža   Širina    Dubina  Kolovozna     F         V      
   profila      rova      rova   konstrukc  kolovoza  kolovoza  
     [m]        [m]       [m]        [m]      [m2]      [m3]    
----------------------------------------------------------------
      0.00      0.76      1.00      0.00     0.000          
    100.00      0.76      1.00      0.00     0.000     0.000
----------------------------------------------------------------
Ukupno:                                                0.000



PREDMER ISKOPA ZEMLJANIH RADOVA

DUBINA ISKOPA ROVA OD 0m DO 1.0m
------------------------------------------------------------
  Stacionaža   Širina    Dubina     Sloj       F         V  
     [m]        [m]       [m]       [m]       [m2]     [m3] 
------------------------------------------------------------
      0.00      0.85      0.97      0.97     0.824          
      1.29      0.85      1.00      1.00     0.850     1.076
     30.00      0.85      1.67      1.00     0.850    24.407
     53.02      0.85      2.00      1.00     0.850    19.570
     60.00      0.85      2.10      1.00     0.850     5.930
     90.00      0.85      2.22      1.00     0.850    25.500
    125.00      0.85      2.38      1.00     0.850    29.750
    160.00      0.85      2.27      1.00     0.850    29.750
    197.70      0.85      2.06      1.00     0.850    32.045
    197.70      0.85      2.16      1.00     0.850     0.000
------------------------------------------------------------
Ukupno:                                              168.029

DUBINA ISKOPA ROVA OD 1.0m DO 2.0m
------------------------------------------------------------
  Stacionaža   Širina    Dubina     Sloj       F         V  
     [m]        [m]       [m]       [m]       [m2]     [m3] 
------------------------------------------------------------
      0.00      0.85      0.97      0.00     0.000          
      1.29      0.85      1.00      0.00     0.000     0.000
     30.00      0.85      1.67      0.67     0.570     8.176
     53.02      0.85      2.00      1.00     0.850    16.341
     60.00      0.85      2.10      1.00     0.850     5.930
     90.00      0.85      2.22      1.00     0.850    25.500
    125.00      0.85      2.38      1.00     0.850    29.750
    160.00      0.85      2.27      1.00     0.850    29.750
    197.70      0.85      2.06      1.00     0.850    32.045
    197.70      0.85      2.16      1.00     0.850     0.000
------------------------------------------------------------
Ukupno:                                              147.492

DUBINA ISKOPA ROVA OD 2.0m DO 3.0m
------------------------------------------------------------
  Stacionaža   Širina    Dubina     Sloj       F         V  
     [m]        [m]       [m]       [m]       [m2]     [m3] 
------------------------------------------------------------
      0.00      0.85      0.97      0.00     0.000          
      1.29      0.85      1.00      0.00     0.000     0.000
     30.00      0.85      1.67      0.00     0.000     0.000
     53.02      0.85      2.00      0.00     0.000     0.000
     60.00      0.85      2.10      0.10     0.085     0.297
     90.00      0.85      2.22      0.22     0.187     4.080
    125.00      0.85      2.38      0.38     0.323     8.925
    160.00      0.85      2.27      0.27     0.230     9.669



    197.70      0.85      2.06      0.06     0.051     5.287
    197.70      0.85      2.16      0.16     0.136     0.000
------------------------------------------------------------
Ukupno:                                               28.258

UKUPNA ZAPREMINA SVIH SLOJEVA...................:    343.779

PREDMER NASIPA TAMPONSKOG SLOJA PESKA
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Stacionaža   Širina    Dubina    Ispod       Oko     Iznad     Ispod       Oko     Iznad    Ukupno
   profila      rova      rova      cevi      cevi      cevi      cevi      cevi      cevi          
     [m]        [m]       [m]       [m2]      [m2]      [m2]      [m3]      [m3]      [m3]     [m3] 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
      0.00      0.85      0.97     0.085     0.163     0.085                                        
     30.00      0.85      1.67     0.085     0.163     0.085     2.550     4.902     2.550    10.002
     60.00      0.85      2.10     0.085     0.163     0.085     2.550     4.902     2.550    10.002
     90.00      0.85      2.22     0.085     0.163     0.085     2.550     4.902     2.550    10.002
    125.00      0.85      2.38     0.085     0.163     0.085     2.975     5.719     2.975    11.669
    160.00      0.85      2.27     0.085     0.163     0.085     2.975     5.719     2.975    11.669
    197.70      0.85      2.06     0.085     0.163     0.085     3.205     6.161     3.205    12.570
    197.70      0.85      2.16     0.085     0.163     0.085     0.000     0.000     0.000     0.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ukupno:                                                         16.805    32.307    16.805    65.916

PREDMER NASIPA SLOJA ŠLJUNKA
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                   Pesak     Pesak     Pesak   Kolovozna                            
  Stacionaža   Širina    Dubina    Ispod      Oko      Iznad   konstrukc    Sloj       F         V  
   profila      rova      rova      cevi      cevi      cevi              šljunka  šljunka   šljunka
     [m]        [m]       [m]        [m]       [m]       [m]      [m]        [m]      [m2]      [m3]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
      0.00      0.85      0.97      0.10      0.25      0.10      0.00      0.52     0.442          
     30.00      0.85      1.67      0.10      0.25      0.10      0.00      1.22     1.037    22.185
     60.00      0.85      2.10      0.10      0.25      0.10      0.00      1.65     1.403    36.593
     90.00      0.85      2.22      0.10      0.25      0.10      0.00      1.77     1.504    43.605
    125.00      0.85      2.38      0.10      0.25      0.10      0.00      1.93     1.641    55.038
    160.00      0.85      2.27      0.10      0.25      0.10      0.00      1.82     1.547    55.781
    197.70      0.85      2.06      0.10      0.25      0.10      0.00      1.61     1.369    54.957
    197.70      0.85      2.16      0.10      0.25      0.10      0.00      1.71     1.454     0.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ukupno:                                                                                      268.158

PREDMER KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE NA POVRŠINI ROVA
----------------------------------------------------------------
  Stacionaža   Širina    Dubina  Kolovozna     F         V      
   profila      rova      rova   konstrukc  kolovoza  kolovoza  
     [m]        [m]       [m]        [m]      [m2]      [m3]    



----------------------------------------------------------------
      0.00      0.85      0.97      0.00     0.000          
     30.00      0.85      1.67      0.00     0.000     0.000
     60.00      0.85      2.10      0.00     0.000     0.000
     90.00      0.85      2.22      0.00     0.000     0.000
    125.00      0.85      2.38      0.00     0.000     0.000
    160.00      0.85      2.27      0.00     0.000     0.000
    197.70      0.85      2.06      0.00     0.000     0.000
    197.70      0.85      2.16      0.00     0.000     0.000
----------------------------------------------------------------
Ukupno:                                                0.000



PREDMER ISKOPA ZEMLJANIH RADOVA

DUBINA ISKOPA ROVA OD 0m DO 1.0m
------------------------------------------------------------
  Stacionaža   Širina    Dubina     Sloj       F         V  
     [m]        [m]       [m]       [m]       [m2]     [m3] 
------------------------------------------------------------
      0.00      0.92      1.38      1.00     0.915          
     25.00      0.92      1.84      1.00     0.915    22.875
     37.86      0.92      2.00      1.00     0.915    11.764
     47.50      0.92      2.12      1.00     0.915     8.823
     70.00      0.92      2.28      1.00     0.915    20.588
     95.00      0.92      2.38      1.00     0.915    22.875
    120.00      0.92      2.36      1.00     0.915    22.875
    145.00      0.92      2.23      1.00     0.915    22.875
    168.00      0.92      2.05      1.00     0.915    21.045
    168.00      0.92      2.25      1.00     0.915     0.000
------------------------------------------------------------
Ukupno:                                              153.720

DUBINA ISKOPA ROVA OD 1.0m DO 2.0m
------------------------------------------------------------
  Stacionaža   Širina    Dubina     Sloj       F         V  
     [m]        [m]       [m]       [m]       [m2]     [m3] 
------------------------------------------------------------
      0.00      0.92      1.38      0.38     0.348          
     25.00      0.92      1.84      0.84     0.769    13.954
     37.86      0.92      2.00      1.00     0.915    10.823
     47.50      0.92      2.12      1.00     0.915     8.823
     70.00      0.92      2.28      1.00     0.915    20.588
     95.00      0.92      2.38      1.00     0.915    22.875
    120.00      0.92      2.36      1.00     0.915    22.875
    145.00      0.92      2.23      1.00     0.915    22.875
    168.00      0.92      2.05      1.00     0.915    21.045
    168.00      0.92      2.25      1.00     0.915     0.000
------------------------------------------------------------
Ukupno:                                              143.858

DUBINA ISKOPA ROVA OD 2.0m DO 3.0m
------------------------------------------------------------
  Stacionaža   Širina    Dubina     Sloj       F         V  
     [m]        [m]       [m]       [m]       [m2]     [m3] 
------------------------------------------------------------
      0.00      0.92      1.38      0.00     0.000          
     25.00      0.92      1.84      0.00     0.000     0.000
     37.86      0.92      2.00      0.00     0.000     0.000
     47.50      0.92      2.12      0.12     0.110     0.529
     70.00      0.92      2.28      0.28     0.256     4.118
     95.00      0.92      2.38      0.38     0.348     7.549
    120.00      0.92      2.36      0.36     0.329     8.464
    145.00      0.92      2.23      0.23     0.210     6.748



    168.00      0.92      2.05      0.05     0.046     2.946
    168.00      0.92      2.25      0.25     0.229     0.000
------------------------------------------------------------
Ukupno:                                               30.354

UKUPNA ZAPREMINA SVIH SLOJEVA...................:    327.931

PREDMER NASIPA TAMPONSKOG SLOJA PESKA
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Stacionaža   Širina    Dubina    Ispod       Oko     Iznad     Ispod       Oko     Iznad    Ukupno
   profila      rova      rova      cevi      cevi      cevi      cevi      cevi      cevi          
     [m]        [m]       [m]       [m2]      [m2]      [m2]      [m3]      [m3]      [m3]     [m3] 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
      0.00      0.92      1.38     0.092     0.210     0.092                                        
     25.00      0.92      1.84     0.092     0.210     0.092     2.288     5.257     2.288     9.832
     47.50      0.92      2.12     0.092     0.210     0.092     2.059     4.732     2.059     8.849
     70.00      0.92      2.28     0.092     0.210     0.092     2.059     4.732     2.059     8.849
     95.00      0.92      2.38     0.092     0.210     0.092     2.288     5.257     2.288     9.832
    120.00      0.92      2.36     0.092     0.210     0.092     2.288     5.257     2.288     9.832
    145.00      0.92      2.23     0.092     0.210     0.092     2.288     5.257     2.288     9.832
    168.00      0.92      2.05     0.092     0.210     0.092     2.105     4.837     2.105     9.046
    168.00      0.92      2.25     0.092     0.210     0.092     0.000     0.000     0.000     0.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ukupno:                                                         15.372    35.329    15.372    66.073

PREDMER NASIPA SLOJA ŠLJUNKA
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                   Pesak     Pesak     Pesak   Kolovozna                            
  Stacionaža   Širina    Dubina    Ispod      Oko      Iznad   konstrukc    Sloj       F         V  
   profila      rova      rova      cevi      cevi      cevi              šljunka  šljunka   šljunka
     [m]        [m]       [m]        [m]       [m]       [m]      [m]        [m]      [m2]      [m3]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
      0.00      0.92      1.38      0.10      0.32      0.10      0.00      0.87     0.791          
     25.00      0.92      1.84      0.10      0.32      0.10      0.00      1.32     1.212    25.048
     47.50      0.92      2.12      0.10      0.32      0.10      0.00      1.61     1.469    30.161
     70.00      0.92      2.28      0.10      0.32      0.10      0.00      1.77     1.615    34.690
     95.00      0.92      2.38      0.10      0.32      0.10      0.00      1.87     1.706    41.518
    120.00      0.92      2.36      0.10      0.32      0.10      0.00      1.84     1.688    42.433
    145.00      0.92      2.23      0.10      0.32      0.10      0.00      1.72     1.569    40.718
    168.00      0.92      2.05      0.10      0.32      0.10      0.00      1.53     1.405    34.198
    168.00      0.92      2.25      0.10      0.32      0.10      0.00      1.73     1.588     0.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ukupno:                                                                                      248.766

PREDMER KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE NA POVRŠINI ROVA
----------------------------------------------------------------
  Stacionaža   Širina    Dubina  Kolovozna     F         V      



   profila      rova      rova   konstrukc  kolovoza  kolovoza  
     [m]        [m]       [m]        [m]      [m2]      [m3]    
----------------------------------------------------------------
      0.00      0.92      1.38      0.00     0.000          
     25.00      0.92      1.84      0.00     0.000     0.000
     47.50      0.92      2.12      0.00     0.000     0.000
     70.00      0.92      2.28      0.00     0.000     0.000
     95.00      0.92      2.38      0.00     0.000     0.000
    120.00      0.92      2.36      0.00     0.000     0.000
    145.00      0.92      2.23      0.00     0.000     0.000
    168.00      0.92      2.05      0.00     0.000     0.000
    168.00      0.92      2.25      0.00     0.000     0.000
----------------------------------------------------------------
Ukupno:                                                0.000
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Rbr. Opis pozicije jed.mjere količina jed.cijena cijena [€]

1
Obilježavanje trase i svih bitnih elemenata cjevovoda
prema situacionom planu, po koordinatama koje se
nalaze u grafičkim prilozima projekta.

Obračun po m' m' 112.5 1.00 112.50 €
112.50 €

1

Mašinski iskop rova u materijalu III i IV kategorije,
dubine od 0m do 2m. Iskop izvršiti prema kotama iz
podužnog profila, a širina rova je konstantna zbog
konstantnog profila cijevi i iznosi 70cm. 

Obračun po m3 m3 76.00 14.90 1,132.40 €

2

Ručni iskop rova u zemljištu III i IV kategorije, na
mjestima gdje nije moguće pristupiti mašinama, ili je
potrebno odraditi fine iskope oko postojećih
instalacija i objekata.
Procjenjena količina radova iznosi ca. 15% ukupnih
mašinskih iskopa.

Obračun po m3 m3 11.4 35.00 399.00 €

3

Planiranje dna rova prema kotama i padovima iz
podužnog profila sa tačnošću od ± 3 cm;
Prekopana mesta se moraju nasuti šljunkom ili
krupnijim peskom i propisno nabiti pre ubacivanja
peska za posteljicu cevi.

Obračun po m3 m2 78.8 3.00 236.25 €

4

Nabavka, transport, razastiranje i fino planiranje sloja 
pijeska ispod i iznad cjevovoda u debljini od 10cm. 
Zbijanje materila izvršiti u svemu prema pravilniku za 
ovu vrstu radova i opštim tehničkim uslovima 
izvodjenja radova.

Obračun po m3 m3 25.4 25.00 633.75 €

5

Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa, sa propisnim 
nabijanjem po slojevima od po 30cm, i 
odstranjevanjem krupnih komada kamena koji bi 
mogli oštetiti cjevovod. 

Obračun po m3 m3 48.6 9.00 437.76 €

ZEMLJANI RADOVI

P R E D M J E R  I  P R E D R A Č U N  R A D O V A
IZMJEŠTANJE VODOVODA I PRIKLJUČCI NA VODOVOD

PRIPREMNI RADOVI

UKUPNO PRIPREMNI RADOVI (€)

S P O L J N E  I N S T A L A C I J E  V O D O V O D A
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Rbr. Opis pozicije jed.mjere količina jed.cijena cijena [€]

P R E D M J E R  I  P R E D R A Č U N  R A D O V A
IZMJEŠTANJE VODOVODA I PRIKLJUČCI NA VODOVOD

S P O L J N E  I N S T A L A C I J E  V O D O V O D A

6

Odvoz  materijala iz iskopa i ostalog otpadnog 
materijala. Pri iskopu  rova izvršiti utovar u kamione, 
transport i istovar zemljanog i otpadnog materijala na 
deponiju, udaljenu do 10km, a koju odredi nadzorni 
organ. U cijenu ulazi i grubo razastiranje materijala na 
deponiji.  Količina materijala za transport se 
obračunava u prirodnom stanju u rovu.

Obračun po m3 m3 25.4 8.00 202.80 €
3,041.96 €

1

Nabavka transport i ugradnja betona MB30 u
dvostranu oplatu za formiranje betonskog šahta
unutrašnjih dimenizija 120X120x120, debljine zida dp
= 20cm. U cijenu uračunato izlivanje donje ploče,
zidova i gornje ploče za dva šahta sa otvorom za šaht
poklopac, postavljanje i uklanjenje oplate i njega
betona do dobijanja potrebne čvrstoće.

Obračun po m3 m3 4.7 150.00 711.00 €

2

Nabavka, transport, sječenje, savijanje i čišćenje
armature i njeno postavljanje u pozicije za formiranje
kvadratnog šahta, gore navedenih dimenzija. S
obzirom na očekivano opterećenje, predvidja se
količina od 70kg/m3 ugradjenog betona.

Obračun po kg kg 331.8 2.20 729.96 €
1,440.96 €UKUPNO BETONSKI RADOVI (€)

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI (€)

BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI
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Rbr. Opis pozicije jed.mjere količina jed.cijena cijena [€]

P R E D M J E R  I  P R E D R A Č U N  R A D O V A
IZMJEŠTANJE VODOVODA I PRIKLJUČCI NA VODOVOD

S P O L J N E  I N S T A L A C I J E  V O D O V O D A

1

Nabavka, transport i montaža cijevi PE100 
PEHD160mm klase SDR11 i nominalnog pritiska 
PN10bara, za planiranu vodovodnu infrastrukturu. 
Polaganje izvršiti prema proizvodjačkim 
specifikacijama, a prema trasama, navedenim u ovoj 
projektnoj dokumentaciji.

Obračun po m' m' 100.0 23.82 2,382.00 €

2

Nabavka, transport i montaža cijevi PE100 
PEHD110mm klase SDR11 i nominalnog pritiska 
PN10bara, za planirani vodovodni priključak. 
Polaganje izvršiti prema proizvodjačkim 
specifikacijama, a prema trasama, navedenim u ovoj 
projektnoj dokumentaciji.

Obračun po m' m' 12.5 11.42 142.75 €
Nabavka, transport i ugradnja fazonskih komada, koji
su predvidjene u šahtovima, na mjestu povezivanja
novih na postojeće instalacije. Detaljna specifikacija i
pozicija elemenata data je na grafičkim detaljima
priključnih šahtova.

vodovodni čvor Č0

Tuljak sa letećom prirubnicom DN160/150mm kom 1 90.10 90.10 €
Liveno-gvozdeni zasun DN150mm kom 1 182.00 182.00 €
Liveno-gvozdene penjalice kom 3 8.00 24.00 €
Liveno-gvozdeni poklopac za srednje teški
DN600mm. U cijenu je uračunat poklopac sa ramom i
betonski prsten za fiksiranje iznad kazana.

Obračun po kom kom 1 190.00 190.00 €
vodovodni čvor Čn

Tuljak sa letećom prirubnicom DN160/150mm kom 1 90.10 90.10 €
T-komad DN150/100mm kom 1 173.73 173.73 €
Liveno-gvozdeni zasun DN150mm kom 1 182.00 182.00 €
Slijepa prirubnica DN150mm kom 1
Liveno-gvozdeni zasun DN100mm kom 1 162.50 162.50 €
Tuljak sa letećom prirubnicom DN110/100mm kom 1 53.59 53.59 €
Liveno-gvozdene penjalice kom 3 8.00 24.00 €
Liveno-gvozdeni poklopac za teški DN600mm. U
cijenu je uračunat poklopac sa ramom i betonski
prsten za fiksiranje iznad kazana.

Obračun po kom kom 1 190.00 190.00 €
3,886.77 €

MONTERSKI RADOVI 

UKUPNO MONTERSKI RADOVI (€)

3
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Rbr. Opis pozicije jed.mjere količina jed.cijena cijena [€]

P R E D M J E R  I  P R E D R A Č U N  R A D O V A
IZMJEŠTANJE VODOVODA I PRIKLJUČCI NA VODOVOD

S P O L J N E  I N S T A L A C I J E  V O D O V O D A

1

Ispitivanje cjevovoda na probni pritisak, koji treba
usvojiti iz dosadašnjih eksploatacionih uslova.
Vrijednost probnog pritiska iznosi 1.50x vrijednosti
očekivanog radnog pritiska, a cjevovod se ispituje u
trajanju od 24h, usled cega pad pritiska ne bi smio biti
veći od 10%. 

Obračun po m' m' 112.5 1.00 112.50 €

2
Dezinfekcija cjevovoda rastvorom hlora, kako bi se
obezbjedile standardom propisane karakteristike
cjevovoda koji služi za transport vode za piće.
Obračun po m' m' 112.5 0.85 95.63 €

3
Snimanje trase izvedenog cjevovoda za potrebe
formiranja padataka za katastar izvedenih instalacija. 

Obračun po m' m' 112.5 1.60 180.00 €
388.13 €

PRIPREMNI RADOVI 112.50 €
ZEMLJANI RADOVI 3,041.96 €
BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI 1,440.96 €
MONTERSKI RADOVI 3,886.77 €
OSTALI RADOVI 388.13 €

8,870.31 €
1,862.77 €

10,733.08 €
PDV:

OSTALI RADOVI

UKUPNO OSTALI RADOVI (€)

UKUPNO sa PDVom:

REKAPITULACIJA TROŠKOVA

UKUPNO bez PDVa:
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Rbr. Opis pozicije jed.mjere količina jed.cijena cijena [€]

1
Obilježavanje trase cjevovoda i svih drugih bitnih
elemenata u sistemu, prema koordinatama datim na
situacionom planu cjevovoda.

Obračun po m' m' 197.7 1.00 197.70 €
197.70 €

1

Mašinski iskop rova u materijalu III i IV kategorije,
dubine od 0 do 1 m. Iskop izvršiti prema kotama iz
podužnog profila, a širina rova je konstantna zbog
konstantnog profila cijevi i iznosi 85cm.  

Obračun po m3 m3 168.03 14.90 2,503.65 €

2

Mašinski iskop rova u materijalu III i IV kategorije,
dubine od 1 do 2 m. Iskop izvršiti prema kotama iz
podužnog profila, a širina rova je konstantna zbog
konstantnog profila cijevi i iznosi 85cm.  

Obračun po m3 m3 147.49 14.90 2,197.60 €

3

Mašinski iskop rova u materijalu III i IV kategorije,
dubine od 2 do 3 m. Iskop izvršiti prema kotama iz
podužnog profila, a širina rova je konstantna zbog
konstantnog profila cijevi i iznosi 85cm.  

Obračun po m3 m3 28.26 14.90 421.07 €

4

Ručni iskop rova u zemljištu II i III kategorije, na
mjestima gdje nije moguće pristupiti mašinama
Procjenjena količina radova iznosi ca. 15% ukupnih
mašinskih iskopa.

Obračun po m3 m3 51.57 35.00 1,804.85 €

5

Planiranje dna rova prema kotama i padovima iz
podužnog profila sa tačnošću od ± 3 cm;
Prekopana mesta se moraju nasuti šljunkom ili
krupnijim peskom i propisno nabiti pre ubacivanja
peska za posteljicu cevi.

Obračun po m3 m2 168.05 3.00 504.14 €

6

Nabavka, transport, razastiranje i fino planiranje sloja
ispod i iznad cjevovoda u debljini od 10cm. Zbijanje
materila izvršiti u svemu prema pravilniku za ovu vrstu
radova i opštim tehničkim uslovima izvodjenja radova.

Obračun po m3 m3 65.92 25.00 1,648.00 €

P R E D M J E R  I  P R E D R A Č U N  R A D O V A
PRIKLJUČAK NA FEKALNU KANALIZACIJU

S P O L J N E  I N S T A L A C I J E  K A N A L I Z A C I J E

ZEMLJANI RADOVI

PRIPREMNI RADOVI

UKUPNO PRIPREMNI RADOVI (€)
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Rbr. Opis pozicije jed.mjere količina jed.cijena cijena [€]

P R E D M J E R  I  P R E D R A Č U N  R A D O V A
PRIKLJUČAK NA FEKALNU KANALIZACIJU

S P O L J N E  I N S T A L A C I J E  K A N A L I Z A C I J E

7

Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa, sa propisnim
nabijanjem po slojevima od po 30cm, i
odstranjevanjem krupnih komada kamena koji bi
mogli oštetiti cjevovod. 

Obračun po m3 m3 268.16 4.00 1,072.64 €

8

Odvoz materijala iz iskopa i ostalog otpadnog
materijala. Pri iskopu rova izvršiti utovar u kamione,
transport i istovar zemljanog i otpadnog materijala na
deponiju, udaljenu do 10km, a koju odredi nadzorni
organ. U cijenu ulazi i grubo razastiranje materijala na
deponiji. Količina materijala za transport se
obračunava u prirodnom stanju u rovu.

Obračun po m3 m3 65.9 8.00 527.36 €
10,679.30 €

1

Nabavka, transport i ugradnja atestiranih 
prefabrikovanih šahtova od armiranog betona. Šahtovi 
se sastoje od sledećih prefabrikovanih elemenata: 
dno sa kinetom, prsten, završni prsten sa konusnim 
suženjem i ploča sa otvorom za ugradnju LG 
poklopca šahta. Šahtovi moraju biti izvedeni od 
vodonepropusnog betona.  Potrebna visina šahtova 
se formira izborom elementa sa kinetom (visina 75 ili 
100cm) ili prstena (visina 25, 50 ili 100cm). Šahtovi se 
isporučuju sa već ugrađenim penjalicama. Spajanje 
elemenata i brtvljenje spojeva vrši se pomoću 
gumenog prstena ili pomoću specijalne bitumenske 
mase, sve u skladu sa preporukama proizvođača 
šahtova. Jediničnom cijenom pozicije je obuhvaćeno 
sledeće: podloga šahta od mršavog betona debljine 
10cm (C12/15 prema EN206) , svi prefabrikovani 
elementi potrebni za formiranje tijela šahta, penjalice 
šahta, sav potreban materijal  i rad za brtvljenje spoja 
između pojedinih elemenata šahta i formiranje 
vodonepropusne veze sa cjevovodom.  U obračunu 
se priznaju samo ispitani šahtovi na vodozaptivanje sa 
izvještajem ili ovjerenim protokolom o ispitivanju.

Dubina šahta do 1m - kom 1.00 250.50 250.50 €
Dubina šahta do 2m - kom 2.00 311.40 622.80 €
Dubina šahta do 3m - kom 3.00 427.95 1,283.85 €

2,157.15 €

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI (€)

BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI

UKUPNO BETONSKI RADOVI (€)
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Rbr. Opis pozicije jed.mjere količina jed.cijena cijena [€]

P R E D M J E R  I  P R E D R A Č U N  R A D O V A
PRIKLJUČAK NA FEKALNU KANALIZACIJU

S P O L J N E  I N S T A L A C I J E  K A N A L I Z A C I J E

1

Nabavka transport i ugradnja PVC cijevi prečnika
DN250mm. Cijevi ugraditi po proizvodjačkoj
specifikaciji, a prema podacima iz uzdužnog profila
trase. 

Obračun po m' m' 197.70 18.22 3,602.09 €

2
Nabavka transport i ugradnja LG poklopaca za teški
saobraćaj. U cijenu je uračunat poklopac sa ramom i
betonski prsten za fiksiranje iznad kazana DN600mm.

Obračun po kom kom 6.00 190.00 1,140.00 €
4,742.09 €

1
Ispitivanje cjevovoda na propusnost, na osnovu
podataka o količinama vode, koji su prikupljeni u
prethodnom eksploatacionom periodu.

Obračun po m' m' 197.70 0.80 158.16 €

2 Snimanje trase izvedenog cjevovoda za potrebe
formiranja padataka za katastar izvedenih instalacija. 

Obračun po m' m' 197.70 1.90 375.63 €
533.79 €

PRIPREMNI RADOVI 197.70 €
ZEMLJANI RADOVI 10,679.30 €
BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI 2,157.15 €
MONTERSKI RADOVI 4,742.09 €
OSTALI RADOVI 533.79 €

18,310.04 €
3,845.11 €

22,155.14 €UKUPNO sa PDVom:

UKUPNO bez PDVa:

PDV:

MONTERSKI RADOVI 

UKUPNO MONTERSKI RADOVI (€)

REKAPITULACIJA TROŠKOVA

OSTALI RADOVI 

UKUPNO OSTALI RADOVI (€)
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Rbr. Opis pozicije jed.mjere količina jed.cijena cijena [€]

1
Obilježavanje trase cjevovoda i svih drugih bitnih
elemenata u sistemu, prema koordinatama datim na
situacionom planu cjevovoda.

Obračun po m' m' 168.0 1.00 168.00 €
168.00 €

1

Mašinski iskop rova u materijalu III i IV kategorije,
dubine od 0 do 1 m. Iskop izvršiti prema kotama iz
podužnog profila, a širina rova je konstantna zbog
konstantnog profila cijevi i iznosi 90cm.  

Obračun po m3 m3 153.72 14.90 2,290.43 €

2

Mašinski iskop rova u materijalu III i IV kategorije,
dubine od 1 do 2 m. Iskop izvršiti prema kotama iz
podužnog profila, a širina rova je konstantna zbog
konstantnog profila cijevi i iznosi 90cm.  

Obračun po m3 m3 143.86 14.90 2,143.51 €

3

Mašinski iskop rova u materijalu III i IV kategorije,
dubine od 2 do 3 m. Iskop izvršiti prema kotama iz
podužnog profila, a širina rova je konstantna zbog
konstantnog profila cijevi i iznosi 90cm.  

Obračun po m3 m3 30.35 14.90 452.22 €

4

Ručni iskop rova u zemljištu II i III kategorije, na
mjestima gdje nije moguće pristupiti mašinama
Procjenjena količina radova iznosi ca. 15% ukupnih
mašinskih iskopa.

Obračun po m3 m3 49.19 35.00 1,721.63 €

5

Planiranje dna rova prema kotama i padovima iz
podužnog profila sa tačnošću od ± 3 cm;
Prekopana mesta se moraju nasuti šljunkom ili
krupnijim peskom i propisno nabiti pre ubacivanja
peska za posteljicu cevi.

Obračun po m3 m2 151.20 3.00 453.60 €

PRIPREMNI RADOVI

UKUPNO PRIPREMNI RADOVI (€)

ZEMLJANI RADOVI

P R E D M J E R  I  P R E D R A Č U N  R A D O V A
PRIKLJUČAK NA ATMOSFERSKU KANALIZACIJU

S P O L J N E  I N S T A L A C I J E  K A N A L I Z A C I J E
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Rbr. Opis pozicije jed.mjere količina jed.cijena cijena [€]

P R E D M J E R  I  P R E D R A Č U N  R A D O V A
PRIKLJUČAK NA ATMOSFERSKU KANALIZACIJU

S P O L J N E  I N S T A L A C I J E  K A N A L I Z A C I J E

6

Nabavka, transport, razastiranje i fino planiranje sloja
ispod i iznad cjevovoda u debljini od 10cm. Zbijanje
materila izvršiti u svemu prema pravilniku za ovu vrstu 
radova i opštim tehničkim uslovima izvodjenja
radova.

Obračun po m3 m3 66.08 25.00 1,652.00 €

7

Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa, sa propisnim
nabijanjem po slojevima od po 30cm, i
odstranjevanjem krupnih komada kamena koji bi
mogli oštetiti cjevovod. 

Obračun po m3 m3 248.77 4.00 995.08 €

8

Odvoz materijala iz iskopa i ostalog otpadnog
materijala. Pri iskopu rova izvršiti utovar u kamione,
transport i istovar zemljanog i otpadnog materijala na
deponiju, udaljenu do 10km, a koju odredi nadzorni
organ. U cijenu ulazi i grubo razastiranje materijala na
deponiji. Količina materijala za transport se
obračunava u prirodnom stanju u rovu.

Obračun po m3 m3 66.08 8.00 528.64 €
10,237.11 €UKUPNO ZEMLJANI RADOVI (€)
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Rbr. Opis pozicije jed.mjere količina jed.cijena cijena [€]

P R E D M J E R  I  P R E D R A Č U N  R A D O V A
PRIKLJUČAK NA ATMOSFERSKU KANALIZACIJU

S P O L J N E  I N S T A L A C I J E  K A N A L I Z A C I J E

1

Nabavka, transport i ugradnja atestiranih 
prefabrikovanih šahtova od armiranog betona. 
Šahtovi se sastoje od sledećih prefabrikovanih 
elemenata: dno sa kinetom, prsten, završni prsten sa 
konusnim suženjem i ploča sa otvorom za ugradnju 
LG poklopca šahta. Šahtovi moraju biti izvedeni od 
vodonepropusnog betona.  Potrebna visina šahtova 
se formira izborom elementa sa kinetom (visina 75 ili 
100cm) ili prstena (visina 25, 50 ili 100cm). Šahtovi se 
isporučuju sa već ugrađenim penjalicama. Spajanje 
elemenata i brtvljenje spojeva vrši se pomoću 
gumenog prstena ili pomoću specijalne bitumenske 
mase, sve u skladu sa preporukama proizvođača 
šahtova. Jediničnom cijenom pozicije je obuhvaćeno 
sledeće: podloga šahta od mršavog betona debljine 
10cm (C12/15 prema EN206) , svi prefabrikovani 
elementi potrebni za formiranje tijela šahta, penjalice 
šahta, sav potreban materijal  i rad za brtvljenje spoja 
između pojedinih elemenata šahta i formiranje 
vodonepropusne veze sa cjevovodom.  U obračunu 
se priznaju samo ispitani šahtovi na vodozaptivanje 
sa izvještajem ili ovjerenim protokolom o ispitivanju.

Dubina šahta do 2m - kom 2.00 311.40 622.80 €
Dubina šahta do 3m - kom 5.00 427.95 2,139.75 €

2,762.55 €

BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI

UKUPNO BETONSKI RADOVI (€)
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Rbr. Opis pozicije jed.mjere količina jed.cijena cijena [€]

P R E D M J E R  I  P R E D R A Č U N  R A D O V A
PRIKLJUČAK NA ATMOSFERSKU KANALIZACIJU

S P O L J N E  I N S T A L A C I J E  K A N A L I Z A C I J E

1

Nabavka transport i ugradnja PVC cijevi prečnika
DN315mm. Cijevi ugraditi po proizvodjačkoj
specifikaciji, a prema podacima iz uzdužnog profila
trase. 

Obračun po m' m' 168.00 18.22 3,060.96 €

2

Nabavka, transport i ugrađivanje liveno gvozdenih
srednje-teskih resetki za kanalizaciju," Selekta 500" (ili
od nekog drugog proizvođača element sličnih
karateristika) za ugradnju jednim dijelom u ravni
asfalta a drugim dijelom u trotoaru, kako je dato u
projektu.

Obračun po kom kom 7.00 230.00 1,610.00 €
4,670.96 €

1
Ispitivanje cjevovoda na propusnost, na osnovu
podataka o količinama vode, koji su prikupljeni u
prethodnom eksploatacionom periodu.

Obračun po m' m' 168.00 0.80 134.40 €

2 Snimanje trase izvedenog cjevovoda za potrebe
formiranja padataka za katastar izvedenih instalacija. 

Obračun po m' m' 168.00 1.90 319.20 €
453.60 €

PRIPREMNI RADOVI 168.00 €
ZEMLJANI RADOVI 10,237.11 €
BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI 2,762.55 €
MONTERSKI RADOVI 4,670.96 €
OSTALI RADOVI 453.60 €

18,292.22 €
3,841.37 €

22,133.59 €

UKUPNO bez PDVa:

PDV:

UKUPNO sa PDVom:

OSTALI RADOVI 

UKUPNO OSTALI RADOVI (€)

REKAPITULACIJA TROŠKOVA

MONTERSKI RADOVI 

UKUPNO MONTERSKI RADOVI (€)
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PREDUZEĆE ZA KONSALTING I PROJEKTOVANJE 
EXPLORING D.O.O. - NIKŠIĆ, CRNA GORA 

GLAVNI PROJEKAT PRIKLJUČENJA PLANIRANOG OBJEKTA NA KP 485/2, 485/3 I DJELOVIMA 
KP 84 I 85/2; KO BEČIĆI, NA GRADSKU MREŽU HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA 

DATUM IZRADE 
FEBRUAR 2018. GODINE 

STRANA 
 77 OD 88 

E. GRAFIČKI PRILOZI PROJEKTA RAZMJERA 

1 Katastarska podloga lokacije  1:250 

2  Geodetska podloga lokacije  1:250 

3 Situacioni prikaz planiranih instalacija 1:250 

4 Uzdužni profil projektovanog vodovoda 1:100/100 

5 Uzdužni profil projektovane fekalne kanalizacije 1:100/200 

6 Uzdužni profil projektovane atmosferske kanalizacije 1:100/200 

7 Detalji čvorova vodovoda 1:20 

8 Detalj tipskog revizionog okna projektovane feklane kanalizacije 1:20 

9 
Detalj tipskog okna projektovane atmosferske kanalizacije sa 
slivničkom rešetkom 

1:20 

10 Plan oplate i armiranja šahta 160x160x160cm 1:20 

11 Detalj rova za polaganje cjevovoda 1:10 
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DETALJ ARMIRANJA PLOČE DNA ŠAHTA
 R 1:20; MB 30; B500B; MA 500/560;a0=5.0 cm; kom. 1
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HORIZONTALNI PRESJEK ''A-A''
 R 1:20; MB 30; B500B; MA 500/560;a0=5.0 cm; kom. 1

I

I

-

4

±

Q

-

2

5

7

1

2

0

x

1

2

0

1
9
R

u
Ø

8
/
1

5

1
9
R

u
Ø

8
/
1

5

1 9RuØ8/15

1 9RuØ8/15

2 2x2RØ12

4
R

Ø
1

2
 
L

=
1

9
0
 
(
1

6
)

10

1
5

0

30

2 2x2RØ12

4
2

x
2

R
Ø

1
2

4
2

x
2

R
Ø

1
2

 R 1:20; MB 30; B500B; MA 500/560;a0=5.0 cm; kom. 1
DETALJ ARMIRANJA ZIDA "Z-1"
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DETALJ ARMIRANJA ZIDA "Z-2"
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DETALJ ARMIRANJA ZIDA "Z-3"
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DETALJ ARMIRANJA ZIDA "Z-4"
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VERTIKALNI PRESJEK ''B-B''
 R 1:20; MB 30; B500B; MA 500/560;a0=5.0 cm; kom. 1

VERTIKALNI PRESJEK ''C-C''
 R 1:20; MB 30; B500B; MA 500/560;a0=5.0 cm; kom. 1
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- Na crtežima su prikazane spoljašnje dimenzije uzengija;
- Kuke uzengija obavezno savijati pod uglom od 135° kako bi se usidrile u betonsku masu.
- Dimenzije segmenata armaturnih mreža na crtežima nijesu obavezujućeg karaktera za Izvođača
  radova. On iste može prilagoditi svojim potrebama (npr. korišćenje većih komada ostataka od
  prethodnih pozicija i sl.) pod uslovom da budu zadovoljeni osnovni principi armiranja i uz dopuštanje
  nadzornog organa, a sve u svrhu racionalizacije potrošnje materijala.
- Ankere za vertikalne noseće elemente konstrukcije ugraditi zajedno sa armaturom temelja.
- Prije poručivanja arm. Izvođač je dužan da sve pozicije iz projekta provjeri i uporedi sa stanjem na licu mjesta.
  Za bilo kakva nepoklapanja (npr. dužine šipki, količine i sl.) Izvođač je  u  obavezi da konsultuje Projektanta.
- Za ugrađenu armaturu Izvođač je dužan da dostavi odgovarajuću atestnu dokumentaciju.

Δlk

8Ø
(m

in 8
 cm

) D1=15Ø

D2=10Ø

D3=  5Ø

Agresivnost
sredine

Slaba

Srednja

Jaka

Grede i stubovi Ploče i zidovi Temelji

2.0 cm

2.5 cm

3.5 cm

1.5 cm

2.5 cm

3.0 cm

3.0 cm

4.0 cm

5.0 cm

Za marke betona veće od MB 25

za šipke:
Δlk=3Ø+8.0 cm...............za prečnike do 10 mm
Δlk=11Ø..................za prečnike veće od 10 mm

za uzengije:
Δlk=8.0 cm+ 1Øu..............za prečnike do 8 mm
Δlk=11Øu....................za prečnike od 8÷12 mmau

buØ D3 D3 Ø

10Øu

Δl
k

10Ø u
(min 8 cm)

D3
Ø

D2
Ø

D1
Ø

D1
Ø

D1
Ø

D2

- Dužina preklopa i sidrenja šipki ls=50Ø

SMJERNICE ZA UGRADNJU ARMATURE U PRAVILAN PROJEKTOVANI POLOžAJ

ARMATURA B500 ARMATURA MA 500/560
- Dužina preklopa za "Q" mreže dl=45 cm

- Dužina preklopa za "R" mreže dl=75 cm

h

b

a0 a0

a 0
a 0

DETALJI OBLIKOVANJA ARMATURE PREMA P`BAB 87

OPŠTE NAPOMENE KOJE SE ODNOSE NA UGRADNJU ARMATURE

DUžINE PREKLOPA I SIDRENJA

ZAŠTITNI SLOJEVI BETONA

UPOTRIJEBLJENI MATERIJALI:
- Beton za temelje MB 30; V6-M150
- Armaturno željezo B500B
- Armaturne mreže MAR-500/560

OPŠTE NAPOMENE:
- Sve dužinske kote su date u centimetrima, a visinske kote u metrima
- Obaveza Izvođača radova je da sve kote prije početka radova prekontroliše na licu mjesta
- Eventualna neslaganja mjera obavezno usaglasiti sa Projektantom prije početka radova
- Položaj svih instalaterskih otvora preuzeti iz odgovarajućih projekata instalacija
- Bilo kakve izmjene projekta nijesu dozvoljene bez prethodne saglasnosti Projektanta

Armirani beton

Armirani beton

Nearmirani beton

Tampon (isprani šljunak d=16÷32 mm)

Zajedničke pozicije šipki u uglovima zidova šahti su crtane u izgledima svakog zida koji se sustiču u
karakterističnom čvoru, ali su specifirane samo jednom.
Ispod ploče dna svakog šahta obavezno je nabIjanje sloja šljunka dmin=20÷30 cm, kao i izrada libažnog
sloja  d=5 cm od betona MB 15 kako bi se armatura ugradila u projektovani položaj.

Prilikom šalovanja zidova šahti obavezno je na mjestima prodora cjevovoda kroz njih ugraditi  PVC
cijev-položaj i prečnik cijevi preuzeti iz projekta hidrotehnike

Prilikom šalovanja a prije betoniranja ploča dna šahti neophodno je na mjestima predviđenim projektom za
drenažne ispuste postaviti komade stirodura odgovarajućih dimenzija.

POSEBNE NAPOMENE:

ŠIPKE SPECIFIKACIJA

Ozn.

poz.

Oblik i mjere šipke

(cm)

Vrsta

arm.

Ø

(mm)

lg

(m)

n

(kom.)

lg×n

(m)

Saht_120x120x120 (1 ком.)

1

45

1
0

45

B500B 8 1.00 208 208.00

2

1
0

150

1
0

B500B 12 1.70 16 27.20

3

1
0

150

1
0

B500B 12 1.70 16 27.20

4

1
0

150

3
0

B500B 12 1.90 16 30.40

5

9
.

10

1
0

10

1
0 B500B 8 0.58 8 4.64

6
322

B500B 12 3.22 2 6.44

ŠIPKE- REKAPITULACIJA

Ø

[mm]

lgn

(m)

Jedinična težina

(kg/m')

Ukupna težina

(kg)

B500B

8 212.64 0.41 86.12

12 91.24 0.91 83.12

169.24UKUPNO

MREŽE- SPECIFIKACIJA

Pozicija Ozn.

mreže

B

(cm)

L

(cm)

n

(kom.)

Jed. težina

(kg/m2)

Ukupna težina

(kg)

Saht_120x120x120 (1 ком.)

II-1 Q-257 150 150 4 4.02 36.18

II-4 Q-257 120 120 8 4.02 46.31

82.49UKUPNO

MREŽE- REKAPITULACIJA

Ozn. B

(cm)

L

(cm)

n Jed. težina

(kg/m2)

Ukupna težina

(kg)

Q-257 215 600 3 4.02 155.57

155.57UKUPNO
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