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PRIKLJUCENJA PLANIRANOG OBJEKTA
NA KP 485/2, 485/3 | DJELOVIMA KP 84 | 85/2 KO BECICI,
NA GRADSKU MREZU HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA
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DATUM IZRADE
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OBRAZAC 1

STAMBILJ PROJEKTANTA ~ STAMBILJ REVIDENTA

L —

INVESTITOR' OPSTINA BUDVA

PRIKLJUCENJE PLANIRANOG OBJEKTA -
NA KP 485/2, 485/3 | DJELOVIMA KP 84 | 85/2 KO BECICI,
OBJEKAT? NA GRADSKU MREZU HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA

LOKACIJA® KO BECICI, OPSTINA BUDVA

VRSTA TEHNICKE
DOKUMENTACIJE* GLAVNI PROJEKAT HIDROTEHNIKE

EXPLORING D.O.O. ) -
PROJEKTANT?® ULICA GOJKA GARCEVICA B.B. NIKSIC

ODGOVORNO LICE®  VOJISLAV PEROVIC dipl.ing.ma$

VODECI JULKA PEROVIC dipl.ing.grad.
PROJEKTANT’ Br licence GP078560085

STAMBILJ ORGANA NADLEZNOG ZA 1ZDAVANJE GRADEVINSKE DOZVOLE

' Naziv/ime investitora

2 Naziv objekta koji se gradi

% Mjesto gradnje, planski dokument, urbanisticka parcela, katastarska parcela

* Idejno resenje, idejni projekat, glavni projekat odnosno projekat odrzavanja

® Naziv privrednog drustva, pravnog lica odnosno preduzetnika, adresa, ime odgovornog lica
® Ime odgovornog lica u privrednom drustvu, pravnom licu odnosno ime preduzetnika

" Ime vodeceg projektanta, broj licence i potpis



PREDUZECE ZA KONSALTING | PROJEKTOVANJE
EXPLORING D.O.O. - NIKSIC, CRNA GORA

GLAVNI PROJEKAT PRIKLJUCENJVA PLANIRANOG STAMBENOG OBJEKTA NA KP 485/2, 485/3
| DUELOVIMA KP 84 | 85/2; KO BECICI, NA GRADSKU MREZU HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA

SADRZAJ

Naziv poglavija Str.

A | OPSTA DOKUMENTACIJA

- RjesSenje o upisu preduzeca u sudski registar CRPS

- Polisa osiguranja

- Licenca preduzeca za projektovanije

- RjesSenja o imenovanju vodeceg projektanta

- Spisak odgovornih projektanata - obrazac 2

- Licenca vodeceg projektanta

- lzjava o uskladenosti teh.dokumentacije sa propisima - obrazac 3

- Izjava o medusobnoj usaglasenosti faza - obrazac 4

B | PROJEKTNI ZADATAK

- Uvod

- Cilj i svrha izrade tehnicke dokumentacije

- Predmet tehnitke dokumentacije sa opstim podacima o objektu
- Osnove za projektovanije 20
- Podloge za izradu tehni¢cke dokumentacije

- UT uslovi i uslovi nadleznih institucija

C | TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

TEHNICKI OPIS

- Opsti podaci o vrsti i namjeni objekta
1. - Opis funkcionalnog resenja 23
- Spisak primijenjenih propisa, preporuka i vazeéih standarda prema kojima je

objekat projektovan i prema kojim ¢e se izvoditi radovi

TEHNICKI USLOVI ZA I1ZVODJENJE RADOVA SA OPISOM GRADJEVINSKIH |
GRADJEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA

3. | UPUTSTVO ZA UPRAVLJANJE GRADJEVINSKIM OTPADOM 65

4. | MJERE ZASTITE NA RADU 68

5. | ZBIRNA REKAPITULACIJA PREDMJERA | PREDRACUNA RADOVA 72

D | NUMERICKA DOKUMENTACIJA

1. | STATICKI PRORACUN SAHTOVA 73
DATUM IZRADE STRANA

FEBRUAR 2018. GODINE 30D 88




PREDUZECE ZA KONSALTING | PROJEKTOVANJE
EXPLORING D.O.O. - NIKSIC, CRNA GORA

GLAVNI PROJEKAT PRIKLJUCV)ENJVA PLANIRANOG STAMBENOG OBJEKTA NA KP 485/2, 485/3
| DUELOVIMA KP 84 | 85/2; KO BECICI, NA GRADSKU MREZU HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA

2. | KOORDINATE TACAKA ZA GEODETSKO OBILJEZAVANJE OBJEKATA 74
3. | DOKAZNICE ZEMLJANIH RADOVA 75
4. | PREDMJER | PREDRACUN RADOVA 76
E | GRAFICKA DOKUMENTACIJA 77
E. GRAFICKI PRILOZI PROJEKTA RAZMJERA
1 Katastarska podloga lokacije 1:250
2 Geodetska podloga lokacije 1:250
3 Situacioni prikaz planiranih instalacija 1:250
4 Uzduzni profil projektovanog vodovoda 1:100/100
5 Uzduzni profil projektovane fekalne kanalizacije 1:100/200
6 Uzduzni profil projektovane atmosferske kanalizacije 1:100/200
7 Detalji ¢vorova vodovoda 1:20
8 Detalj tipskog revizionog okna projektovane feklane kanalizacije 1:20
9 Dfetalljvtipskogvokna projektovane atmosferske kanalizacije sa 1:20
slivnicCkom resetkom
10 Plan oplate i armiranja Sahta 160x160x160cm 1:20
11 Detalj rova za polaganje cjevovoda 1:10
DATUM IZRADE STRANA

FEBRUAR 2018. GODINE 4 0D 88




PREDUZECE ZA KONSALTING | PROJEKTOVANJE
EXPLORING D.O.O. - NIKSIC, CRNA GORA

GLAVNI PROJEKAT PRIKLJUCENJVA PLANIRANOG STAMBENOG OBJEKTA NA KP 485/2, 485/3
| DUELOVIMA KP 84 | 85/2; KO BECICI, NA GRADSKU MREZU HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA

A / OPSTA DOKUMENTACIJA

e Rjesenje o upisu preduzeca u sudski registar CRPS

e Polisa osiguranja

e Licenca preduzeca za projektovanje

e Rjesenja o imenovanju vodeceg projektanta

e Spisak odgovornih projektanata - obrazac 2

e Licenca vodeceg projektanta

¢ lIzjava o uskladenosti teh.dokumentacije sa propisima - obrazac 3

e lzjava 0 medusobnoj usaglasenosti faza - obrazac 4

DATUM IZRADE STRANA
FEBRUAR 2018. GODINE 50D 88
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GLAVNI PROJEKAT PRIKLJUCVDENJVA PLANIRANOG STAMBENOG OBJEKTA NA KP 485/2, 485/3
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Republika Crna Gora

POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA

DRUSTVA SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU

Registarski broj 5-0103851/008

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrduje da je

"EXPLORING"DRUSTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET,INZENJERING |
POSLOVNE USLUGE - NIKSIC

registrovalo promjenu podataka dana 01.07.2008 u 11:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim drustvima (SI. list RCG br.6/02), kao

DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU

lzdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 03.07.2008°

CENTRAENFREGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

DATUM IZRADE STRANA
FEBRUAR 2018. GODINE 6 OD 88



PREDUZECE ZA KONSALTING | PROJEKTOVANJE
EXPLORING D.O.O. - NIKSIC, CRNA GORA

GLAVNI PROJEKAT PRIKLJU(VDENJVA PLANIRANOG STAMBENOG OBJEKTA NA KP 485/2, 485/3
| DUELOVIMA KP 84 | 85/2; KO BECICI, NA GRADSKU MREZU HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA

——CRPS
CEWS TAR

Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji drustva

Registarski broj: 5-0103851 /008

Datum registracije promjene: 01.07.2008 Matié€ni broj: 02188244
Stari registarki broj: 1-10508-00
Sjediste uprave drustva GOJKA GARCEVICA BB (AUTOBUSKA STANICA) NIKSIC

Adresa za prijem sluzbene poste:  GOJKA GARCEVICA BB (AUTOBUSKA STANICA) NIKSIC
Sifra djelatnosti: 74202 Projektovanje grad. i drugih objekata

Datum dono$enja osnivackog akta: 16.05.1998
Datum dono$enja Statuta: 12.08.2002 Datum promjena Statuta: 30.06.2008

Lica u drustvu:

[

Svojstvo:  Osnivaé
Ovlascenje:  do visine osnivackog uloga
Ime i prezime: VOJISLAV PEROVIC
Adresa: STRASEVSKA 17 NIKSIC
Matiéni brojili_br. pasosa: 1406951260126

Svojstvo:  Izvrsni direktor

Ime i prezime: VOJISLAV PEROVIC
Adresa: STRASEVSKA 17 NIKSIC

Maticni broj ili_br. pasosa: W e i

Svojstvo:  Ovla$éeni zastupnik
Ovlaséenje:  pojedinacno
Ime i prezime:  VOJISLAV PEROVIC |
Adresa: STRASEVSKA 17 NIKSIC
Matiéni broj ili_br. pasoga: 1406951260126

Finansijski izvjestaj za godinu 2002 Finansijski izyfesialzagodinu 2004

REGISTRATOR

. . /
{ 2 BEJAN TERZIC

PRAVNA POUKA: Ovaj akt je konacan. Protiv istog moZe se pakr@nuti apravhi spor pred Upravnim sudom RCG, u roku od 30 dana
od dana prijema potvrde.

Strana 2

DATUM IZRADE STRANA
FEBRUAR 2018. GODINE 7 OD 88



PREDUZECE ZA KONSALTING | PROJEKTOVANJE
EXPLORING D.O.O. - NIKSIC, CRNA GORA

=

GLAVNI PROJEKAT PRIKLJUCVZENJVA PLANIRANOG STAMBENOG OBJEKTA NA KP 485/2, 485/3
| DUELOVIMA KP 84 | 85/2; KO BECICI, NA GRADSKU MREZU HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA

LOV é EN N POLISABRO) 058028115
OSIGURANJE A.D. PODGORICA & wEmosoumey [ORDES IR
FILIJALA [ PODGORICA ZAMJENA POLISE/LP. | 0571126 |
POSLOVNICA | ZATTUPN (96a Mesh VEZASAPOLISOMBR. | |
OSIGURANJA IMOVINE

Ugovarat osiguranja | EXPLORING DOO go et
Matiéni broj (02188244 | Adresa | GOIKA GARCEVICA BB ;
Osiguranik e B
Matiéni broj mm——1 Ad:esa [E{Iﬂm GARCEVICABE _
Liatkorotno _X|  2.Dugorotno |  3.Viegodinie _ | ma_ |god Polev &4,09.2017 00:00 |

Ovo osiguranje zakljugeno je na osnovu Zakona o obligacionim odnosima i

Op#tl uslovi za osiguranje projektantske odgovornoesti (US-odp/99-06-cg)

koji su ugovaratu osiguranja uruéeni uz ovu polisu (osim z.0.0.) i ¢ine sastavni dio ove polise, $to potvrduie svojim potpisom ugovarat osiguranja.

NACIN OSIGURANJA:
Oslguma se na sume osiguranja koje je odredio ugovarac osiguranja

“"‘jektanbka-edgmmest
o

A Sl .

v

=
HeZ

Suma osiguranja
g“c,rlng_)nr

P
e 0 2

usled greske u tehnn:ko ragunskim i statiékim

"|'eshovama, te izracunavanjima, kalkulacijama,

konstrukelji--tehni¢koj-zradi-projektne dokumentacije;

posledicu ustecenje il unlsten_[e rnehamcke opreme

ukaliko. greska za vrucmmkrmslguran;a.imm._._.__ e

---umgurava]ur:e ‘pokrice
iz konsaltinga.- Osiguranje se odnosi_na predvidenu

mm,m ............... I U O L S ——

od:10.000€, Prilog: Upitnik koji predstavija sastavni dic

vrijednost projektnih radova u narednoj godini u iznosu

Ugovara o oslguraniju. Suma eslguranja po jednom

- gtetnem dggad‘a}u Izﬂas,}é_ggg_gg_e _U,kﬁpnl_agregat__ ............... il S S e [

godini): DVOSTRUKI.
 Porez9% 9%

Osiguranik kod svake Stete ucestvuje sa 10% od priznate ptete a min

0,3% od-stme osiguranja na-polist—8-%

10.24
0.0

NAPOMENA:

Premija se plada u cielosti.Kontakt tel:069/607-713

BRUTO PREMIJA:

PREMIJAZANAPLATU:

123.99

05-01/1

DATUM IZRADE
FEBRUAR 2018. GODINE

STRANA
8 OD 88
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GLAVNI PROJEKAT PRIKLJUCENJA PLANIRANOG STAMBENOG OBJEKTA NA KP 485/2, 485/3
| DJELOVIMA KP 84 | 85/2; KO BECICI, NA GRADSKU MREZU HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA

CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRZIVOG RAZVOJA
| TURIZMA

DIREKTORAT ZA GRADEVINARSTVO

Direkcija za izdavanje licenci i urbanisti¢ko-tehnickih uslova
Broj: UP | 1055-842/3

Podgorica, 20.07.2017. godine

Ministarstvo odrZivog razvoja i turizma rjeSavajuéi po Zahtjevu privrednog drustva “EXPLORING" d.o0.0. iz
Niksica, za izdavanje licence za izradu tehnitke dokumentacije, na osnovu &lana 134 Zakona o uredenju
prostora i izgradnji objekata ("SI. list CG”, br. 51/08, 34/11, 35/13, 33/14), &1.8 Pravilnika o na&inu i
postupku izdavanja i oduzimanja licence i naginu vodenja registra licenci ("Sl. list CG", br. 68/08, 32/14),
Clana 18 Zakona o upravnom postupku ("Sl. list RCG”, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/ 17), donosi

RJESENJE
LICENCA

za izradu tehni¢ke dokumentacije

lzdaje se

Za izradu GRADEVINSKIH PROJEKATA ZA OBJEKTE HIDROTEHNIKE | PROJEKATA UNUTRASNJIH
INSTALACIJA VODOVODA | KANALIZACIJE, Privrednom drudtvu “EXPLORING” d.0.0. iz Nik&iéa.

Licenca se izdaje na period od pet godina.
OBRAZLOZENJE

Ministarstvo odrZivog razvoja i turizma postupajuéi po Zahtjevu br.UP | 1055-842/1 od 17.07.2017.godine,
koji je podnijet u ime privrednog drustva “EXPLORING” d.0.0. iz Niksica, za utvrdivanje ispunjenosti
uslova za sticanje licence za izradu tehnitke dokumentacije, na osnovu &lana 83. Zakona o uredenju
prostora i izgradnji objekata (“Sllist CG", br.51/08, 34/11, 35/13, 33/14) i &lana 8 Pravilnika o na&nu i
postupku izdavanja i oduzimanja licence i naginu vodenja registra licenci ("Sl. list CG", br. 68/08, 32/14),
utvrdila je da:
¢ privredno drutvo posjeduje Potvrdu o registraciji kod Centralnog registra Privrednih subjekata
reg.br. 5-0103851/013, za - inZenjerske djelatnosti i tehnicko savjetovanje;
* ima uradnom odnosu odgovornog projektanta — Julku N. Perovi¢, dipl.inZ.grad. sa Ovlai¢enjem
br. GP 07856 0085 od 28.11.2006.god. izdatim od InZenjerske Komore Crne Gore;
¢ ispunjava uslove za sticanje traZene licence.

Na osnovu izloZzenog, odluéeno je kao u dispozitivu ovog Rjesenja

Uputstvo o pravnom sredstvu: Ovo rjeenje je konaéno u upravnom postupku i protiv njega Zalba nije
dozvoliena, ve¢ se moze tuzbom pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Crne Gore u roku od 30
dana od dana prijema ovog rjedenja.

Dostavljeno:
- Podnosiocu zahtjeva;
-InZenjerskoj Komori Crne Gore;
-ala
IV Proleterske brigade broj 19, 81000 Podgorica
Tel: (+382) 20 446-292
Web: www.mrt.gov.me
DATUM IZRADE STRANA

FEBRUAR 2018. GODINE 90D 88



PREDUZECE ZA KONSALTING | PROJEKTOVANJE
EXPLORING D.O.O. - NIKSIC, CRNA GORA

GLAVNI PROJEKAT PRIKLJUCV)ENJVA PLANIRANOG STAMBENOG OBJEKTA NA KP 485/2, 485/3
| DUELOVIMA KP 84 | 85/2; KO BECICI, NA GRADSKU MREZU HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA

A / OPSTA DOKUMENTACIJA

¢ RjeSenje o upisu preduzeca u sudski registar CRPS

e Polisa osiguranja

e Licenca preduzeca za projektovanje

e Rjesenje o imenovanju vodec¢eg projektanta

e Spisak odgovornih projektanata - obrazac 2

e Licenca vodeceg/odgovornih projektanta

e |zjava o uskladenosti teh.dokumentacije sa propisima - obrazac 3

e lzjava o medusobnoj usaglasenosti faza - obrazac 4

DATUM IZRADE STRANA
FEBRUAR 2018. GODINE 10 0D 88




PREDUZECE ZA KONSALTING | PROJEKTOVANJE
EXPLORING D.O.O. - NIKSIC, CRNA GORA

GLAVNI PROJEKAT PRIKLJUCENJVA PLANIRANOG STAMBENOG OBJEKTA NA KP 485/2, 485/3
| DUELOVIMA KP 84 | 85/2; KO BECICI, NA GRADSKU MREZU HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA

Na osnovu Clana 122, stav 1 i 2 i ¢lana 123 Zakona o planiranju prostora i izgradnji
objekata, Sluzbeni list Crne Gore br. 064/17 od 06.10.2017, donosi se sledecte

RESENJE

o imenovanju vodeéeg i odgovornih projektanata

Za izradu tehniCke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT
PRIKLJUCENJA PLANIRANOG OBJEKTA
NA KP 485/2, 485/3 | DJELOVIMA KP 84 | 85/2 KO BECICI,
NA GRADSKU MREZU HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA
KO Beci¢i - Opstina Budva

imenuju se:
Vode¢i projektant - privredno drustvo: "Exploring" doo Niksi¢
Vodedéi projektant: Perovi¢ Julka, dipl.ing.grad.
Ovlasceni projektant za fazu hidrotehnike "Exploring" doo Niksi¢
Ovlaséeni projektant - dio hidrotehnika: Branka Karadzic¢, dipl.ing.grad.
PROJEKTNA ORGANIZACIJA
EXPLORING DOO NIKSIC
Vojislav Perovi¢, dipl.ing.mas.
DATUM IZRADE STRANA

FEBRUAR 2018. GODINE 110D 88



OBRAZAC 2

PODACI O PROJEKTANTIMA

NAZIV OBJEKTA PROJEKTANT! VODECI PROJEKTANT?

PRIKLJUCENJE PLANIRANOG
OBJEKTA NA KP 485/2, 485/3 | EXPLORING DOO, GOJKA )
DJELOVIMA KP 84 | 85/2; KO GARCEVICA BB NIKSIC, JULKA PEROVIC dipl.ing.grad.
BECICI, NA GRADSKU MREZU 01-459/3; 040/213-812 GP078560085
HIDROTEHNICKIH exploring@t-com.me
INSTALACIJA
DJELOVI TEHNICKE DOKUMENTACIJE
PRIKLJUCENJE PLANIRANOG
OBJEKTA NA KP 485/2, 485/3 | EXPLORING DOO, GOJKA o
DJELOVIMA KP 84 | 85/2; KO GARCEVICA BB NIKSIC, BRANKA KARADZIC dipl.ing.grad.
BECICI, NA GRADSKU MREZU 01-459/3; 040/213-812 01-1163/3
HIDROTEHNICKIH exploring@t-com.me
INSTALACIJA
PROJEKAT?® PROJEKTANT! ODGOVORNI PROJEKTANT?
PROJEKAT® PROJEKTANT!' ODGOVORNI PROJEKTANT?
PROJEKAT® PROJEKTANT!' ODGOVORNI PROJEKTANT?
PROJEKAT® PROJEKTANT!' ODGOVORNI PROJEKTANT?
PROJEKAT® PROJEKTANT!' ODGOVORNI PROJEKTANT?
ELABORAT?® PROJEKTANT!' ODGOVORNI PROJEKTANT?

1 . . v . . .. .
Naziv privrednog drustva, pravnog lica, odnosno preduzetnika, broj licence, adresa, telefon, e-mail
2 . . v . ..
Ime i prezime, stru¢no obrazovanje, broj licence
3 . . ov .
Naziv dijela tehnicke dokumentacije




PREDUZECE ZA KONSALTING | PROJEKTOVANJE
EXPLORING D.O.O. - NIKSIC, CRNA GORA

GLAVNI PROJEKAT PRIKLJUCENJA PLANIRANOG STAMBENOG OBJEKTA NA KP 485/2, 485/3
| DJELOVIMA KP 84 | 85/2; KO BECICI, NA GRADSKU MREZU HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA

REPUBLIKA CRNA GORA

— —_—

35

-y
w4

INZENJERSKA KOMORA CRNE GORE

OVLASCENJE
za projektovanje

JULKA N. PEROVIC, diplomirani inZenjer gradevinarstva iz Nik$ica, rodena 23.09.1952.
godine u Zabljaku, ovlaicuje se za izradu GRADEVINSKIH PROJEKATA ZA OBJEKTE
HIDROTEHNIKE i UNUTRASNJIH INSTALACIJIA VODOVODA I KANALIZACIJE.

Izdavanjem ovog ovlaSc¢enja, prestaje da vazi Ovlaicenje broj GP 05205 0085 od 06. decembra

2005. godine.
U Podgorici, 28. novembra 2006. godine.
- . - PREDSJEDNIK KOMORE
Registarski broj '
GP 07856 0085 S A

o
Mr Milojica Zindovié, dipl.ini mas.

(vlascéenje se koristi uz potvrdu Komore o clanstvu u IKCG

DATUM IZRADE STRANA
FEBRUAR 2018. GODINE 13 0D 88
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GLAVNI PROJEKAT PRIKLJUCENJA PLANIRANOG STAMBENOG OBJEKTA NA KP 485/2, 485/3
| DJELOVIMA KP 84 | 85/2; KO BECICI, NA GRADSKU MREZU HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA

RS

INZENJERSKA KOMORA CRNE GORE

Broj: _02-S163 . Podgorica, 20.11.2017. god.

Na osnovu ¢lana 140 stav 1 tacka 1 Zakona o uredenju prostora i izgradniji objekata
(.Sl list CG”", br. 51/08, 34/11,35/13133/14),
i evidencije Registra ¢lanova InZenjerske komore Crne Gore,
a na li¢ni zahtjev ¢lana Komore, izdaje se

POTVRDA

o ¢lanstvu u InZenjerskoj komori Crne Gore

JULKA N. PEROVIC, diplomirani inZenjer gradevinarstva iz Niki¢a,

¢lan Inzenjerske komore Crne Gore do 25.10.2018. godine.

Obradila Generalni sekretar

Aleksantira Gvozdengvi¢ dipl. ing. metalurgije vetislav\ Pgpovié,dipl. pravnik
A+« UVvordluawone’

DATUM IZRADE STRANA
FEBRUAR 2018. GODINE 14 OD 88



EXPLORING D.O.O. - NIKSIC, CRNA GORA

PREDUZECE ZA KONSALTING | PROJEKTOVANJE E

ENGINEERS CHAMBER OF MONTENEGRO

Broj:01-1163/3
Podgorica, 27.10.2014.godine

Inzenjerska komora Crne Gore, rjeSavajuéi po Zahtjevu Branke B. Karadzi¢, dipl.inZ.grad. iz Niksica,
za izdavanje licence odgovornog projektanta, na osnovu ¢lana 134 Zakona o uredenju prostora i
izgradnji objekata (“Sl. list CG”, br. 51/08, 34/11, 35/13, 33/14), &lana 196 Zakona o opstem
upravnom postupku ('Sl list RCG”, br. 60/03, 32/11) i €lana 1 Uredbe o izmjeni Uredbe o
povjeravanju dijela poslova Ministarstva odrzivog razvoja i turizma, Inzenjerskoj komori Crne Gore, br.
08-1561/4 ("Sl. list CG”, br. 32/13, 29/14), donosi

RJESENJE
Izdaje se

LICENCA

odgovornog projektanta

BRANKI B. KARADZIC, diplinz.grad. iz Niksiéa, za izradu GRADEVINSKIH PROJEKATA ZA
OBJEKTE HIDROTEHNIKE | PROJEKATA INSTALACIJA, UREDAJA | POSTROJENJA VODOVODA
| KANALIZACIJE, kao djelova tehnicke dokumentacije.

OBRAZLOZENJE
Zahtjevom br. 03-1163/1 od 21.10.2014. godine, InZenjerskoj komori Crne Gore obratila se Branka B.
Karadzi¢, dipl.inz.grad. iz Niksi¢a, za sticanje licence odgovornog projektanta.
U postupku utvrdivanja ispunjenosti uslova za sticanje licence odgovornog projektanta, shodno clanu
84. stav 6. Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata (,Sl. list CG*, br. 51/08, 34/11, 35/13,
33/14) i €lana 7. Pravilnika o nacinu i postupku izdavanja i oduzimanja licence i nadinu vodenja
registra licenci (“Sl. list CG”, br.68/08, 32/14), utvrdeno je.
e da podnosilac zahtjeva posjeduje visoku strué¢nu spremu gradevinske struke - hidrotehni¢kog
smjera;
e da posjeduje Uvjerenje o polozenom stru¢nom ispitu br. GH 33214 606 od 14.05.2014.god. izdato
od IKCG;
da je €lan InZzenjerske komore Crne Gore;
posjeduje odgovarajuce struéne reference od znaéaja za izradu djelova tehni¢ke dokumentacije,
za koje se izdaje licenca.

Na osnovu izloZzenog, odluéeno je kao u dispozitivu ovog Rjesenja.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog rieSenja mozZe se izjaviti Zalba Ministarstvu odrZivog
razvoja i turizma u roku od 15 dana od dana prijema rjesenja, preko Stru¢ne sluzbe Inzenjerske
komore Crne Gore.

Sluzbeno lige: e
w‘t(jjana \?uéan. dipl. pravnik %’&Mg -
N W R
\g
Obnu@:\ i & PREDSJEDNIK KOMORE

{f S
Miroslav Aksentijegg, j& pravnik l[uff_.l) f. d i )?lm??vatovié, dipl.inz.geol.
Bé{a%s“'\ 2 ; ZZ4

- Podnosiocu zahtjeva;

- U spise predmeta;

- Ministarstvu odrzivog razvoja i turizma;
-ala

[uK INZENJERSKA KOMORA CRNE GORE  * ¢’

GLAVNI PROJEKAT PRIKLJUCENJA PLANIRANOG STAMBENOG OBJEKTA NA KP 485/2, 485/3
| DJELOVIMA KP 84 | 85/2; KO BECICI, NA GRADSKU MREZU HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA

DATUM IZRADE
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PREDUZECE ZA KONSALTING | PROJEKTOVANJE
EXPLORING D.O.O. - NIKSIC, CRNA GORA

GLAVNI PROJEKAT PRIKLJUCENJA PLANIRANOG STAMBENOG OBJEKTA NA KP 485/2, 485/3
| DJELOVIMA KP 84 | 85/2; KO BECICI, NA GRADSKU MREZU HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA

1S

INZENJERSKA KOMORA CRNE GORE

Broj: _ 04-S(66 Podgorica, 20.11.2017. god.

Na osnovu ¢lana 140 stav 1 tacka 1 Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata
(.Sl list CG”, br. 51/08, 34/11, 35/13 1 33/14),
i evidencije Registra ¢lanova InZenjerske komore Cme Gore,
a na lini zahtjev ¢lana Komore, izdaje se

POTVRDA

o €lanstvu u InZenjerskoj komori Crne Gore

BRANKA B. KARADZIC, diplomirani inzenjer gradevinarstva iz Niksica,

¢lan Inzenjerske komore Cme Gore do 17.10.2018. godine.

Obradila; Generalni sekretar

AIeksa;fjra Avozde OVEC.dipl\. ing. metalurgije vic,dipl. pravnik

& linYe

DATUM IZRADE STRANA
FEBRUAR 2018. GODINE 16 OD 88



PREDUZECE ZA KONSALTING | PROJEKTOVANJE
EXPLORING D.O.O. - NIKSIC, CRNA GORA

GLAVNI PROJEKAT PRIKLJUCENJA PLANIRANOG STAMBENOG OBJEKTA NA KP 485/2, 485/3
| DUELOVIMA KP 84 | 85/2; KO BECICI, NA GRADSKU MREZU HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA

A / OPSTA DOKUMENTACIJA

T O

RjeSenje o upisu preduzeca u sudski registar CRPS

e Polisa osiguranja

-1 O
°

A® Licenca preduzeca za projektovanije
e RjeSenja o imenovanju vodecéeg projektanta
D* Spisak odgovornih projektanata - obrazac 2
O° Licenca vodeceg/odgovornih projektanata
Ke lIzjava o uskladenosti teh.dokumentacije sa propisima - obrazac 3

Ue lzjava o medusobnoj usaglasenosti faza - obrazac 4

DATUM IZRADE STRANA
FEBRUAR 2018. GODINE 17 OD 88



OBRAZAC 3

IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA DA JE TEHNICKA DOKUMENTACIJA
IZRADENA U SKLADU SA VAZECIM ZAKONIMA | PROPISIMA

OBJEKAT!
PRIKLJUCENJE PLANIRANOG OBJEKTA NA KP 485/2, 485/3 | DJELOVIMA KP
84 1 85/2 KO BECIC],
NA GRADSKU MREZU HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA

LOKACIJAZ?
KO BECICI

VRSTA | DIO TEHNICKE DOKUMENTACIJE®
GLAVNI PROJEKAT

ODGOVORNI PROJEKTANT *
BRANKA KARADZIC dipl.ing.grad. BR.LICENCE 01-1163/3 od 27.10.2014.god.

(ime i prezime)
IZJAVLJUJEM

da je ovaj projekat uraden u skladu sa:
- Zakonom o uredenju prostora | izgradnji objekata;
- posebnim zakonima koji ureduju ovu oblast;
- propisima donesenim na osnovu Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata
- propisima Cija je obaveza donoSenja propisana posebnim zakonima, a koji direktno ili
na drugi nacin uticu na osnovne zahtjeve za objekte;
- pravilima struke

- urbanisticko-tehni¢kim uslovima

(potpis odgovornog projektanta)

Niksi¢, Februar 2018.

(mjesto | datum) MP® (potpis odgovornog lica)

' naziv objekta koji se gradi

2 Mjesto gradnje, planski dokument, urbanisti¢ka parcela, katastarska parcela

% Idejno resenje, idejni projekat, glavni projekat ili projekat odrzavanja objekta dijela tehnicke dokumentacije
*lme, prezime, stru¢no obrazovanje, broj licence

5 Pecat privrednog drustva, pravnog lica, odnosno preduzetnika



OBRAZAC 4

IZJAVA O MEDUSOBNOJ USAGLASENOSTI SVIH DJELOVA TEHNICKE
DOKUMENTACIJE

OBJEKAT'

PRIKLJUCENJE PLANIRANOG OBJEKTA NA KP 485/2, 485/3 | DJELOVIMA KP
84 |1 85/2; KO BECICI,
NA GRADSKU MREZU HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA

LOKACIJA?
KO BECICI

VRSTA | DIO TEHNICKE DOKUMENTACIJE?
GLAVNI PROJEKAT

VODECI PROJEKTANT*
JULKA PEROVIC dipl.ing.grad. BR.LICENCE GP078560085

(ime i prezime)
IZJAVLJUJEM

Da su svi djelovi tehnicke dokumentacije, koji Cine tehnicku dokumentaciju za

izgradnju objekta Priklju€enje planiranog objekta na KP 485/2, 485/3 i djelovima KP

84 i 85/2;: KO Becdi¢i, na gradsku mrezu hidrotehnickih instalacija medusobno

usaglaseni i prikazuju objekat kao tehniCko-tehnolosku cjelinu. Izjava sluzi radi

dobijanja gradevinske dozvole, te se u druge svrhe ne moze upotrijebiti.

(potpis vodeceg projektanta)

Niksi¢, Februar 2018.

(mjesto | datum) MP® (potpis odgovornog lica)

' naziv objekta koji se gradi

2 Mjesto gradnje, planski dokument, urbanisti¢ka parcela, katastarska parcela

% Idejno resenje, idejni projekat, glavni projekat ili projekat odrzavanja objekta dijela tehnicke dokumentacije
*Ime i prezime vodeceg projektanta, stru¢no obrazovanje, broj licence

5 Pecat privrednog drustva, pravnog lica, odnosno preduzetnika



PREDUZECE ZA KONSALTING | PROJEKTOVANJE
EXPLORING D.O.O. - NIKSIC, CRNA GORA

GLAVNI PROJEKAT PRIKLJUCENJA PLANIRANOG STAMBENOG OBJEKTA NA KP 485/2, 485/3
| DJELOVIMA KP 84 |1 85/2; KO BECICI, NA GRADSKU MREZU HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA

B / PROJEKTNI ZADATAK

e Uvod

e Cilji svrha izrade tehni¢ke dokumentacije

e Predmet tehnicke dokumentacije sa opstim podacima o objektu
e Podloge i osnove za projektovanje

e Podloge za izradu tehnicke dokumentacije

e UT uslovi i uslovi nadleznih institucija

DATUM IZRADE STRANA
FEBRUAR 2018. GODINE 20 OD 88



PROJEKTNI ZADATAK ZA IZRADU TEHNICKE DOKUMENTACIJE

GLAVNOG PROJEKTA PRIKLVJL,JCVDENJA PLANIRANOG OBJEKTA NA KP 485/2, 485/3 | DJELOVIMA
KP 84 | 85/2; KO BECICI, NA GRADSKU MREZU HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA

Uvod

Ovim projektnim zadatkom definiSu se uslovi za izgradnju i projektovanje hidrotehnickih instalacija
kojim bi se izvrSilo komunalno opremanje UP107.2 u dijelu ostvarivanja povezanosti parcele na
gradsku mrezu vodovodne, fekalne i atmosferske kanalizacije. U skladu sa navedenim, u sklopu
ovog projektnog zadatka Porjektnatu se dostavljaju izdati UT uslovi, odnosno TehnicCki uslovi

nadlezne institucije "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Budva.

Cilj i svrha izrade tehnicke dokumentacije

Cilj i svrha izrade ove dokumentacije je, kako je ve¢ navedeno, definisanje svih potrebnih projektnih
parametara za instalacije vodovoda, atmosferske i fekalne kanalizacije kojima bi se UP102.2 koju
Cine KP485/2, 485/3 i djelovi KP 84 i KP85/2 KO Becli¢i povezala sa gradskom mrezom

hidrotehnickih instalacija.

Predmet tehnicke dokumentacije sa opstim podacima o objektu

Predmet ove dokumentacije su hidrotehni¢ke instalacije vodovoda, fekalne i atmosferske
kanalizacije. Predmetna UP je locirana duz planirane trase saobracajnice S40-40 u zahvatu DUP-a
"BecCici" koja je djelimi¢no realizovana. Prva faza ove saobracajnice, koja se odnosi na dio juzno od
UP107.2 na koju se odnosi ovaj projekat, izvedena je sa svim hidrotehni¢kim instalacijama. Iz tog
razloga je predvideno da se povezanost ove UP sa gradskom hidrotehni¢kom infrastrukturom rijesi
kroz nastavak ove saobracajnice. U skladu sa tim su definisani i tehniCki uslovi uslovi priklju¢enja
objekta izdati od strane preduzeca "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Budva. Bitno je napomenuti da je
saobracajnica S40-40 obradena ranije kao cjelina, te su i svi infrastrukturni sistemi koji je prate bili
definisani za cjelokupnu dionicu. Medutim, zbog nerijeSenih imovinsko-pravnih odnosa realizacija
projekta saobracajnice se vrSi po fazama, Sto moze imati uticaja na koncept reSavanja odvodnje
otpadnih i atmosferskih voda za predmetnu parcelu. Ukoliko je neophodno izvrsiti neku modifikaciju
tog integralnog reSenja, Projektant je duzan da da adekvatno obrazlozenje izmijenjenog resenja, ali i

da potencijalne izmjene svede na $to manju mjeru.

Podloge i oshove za izradu tehnicke dokumentacije

Za potrebe izrade ovog projekta Narucilac obezbjeduje i predaje projektantu sledece podloge i
podatke:

1. UT uslove za izradu projekine dokumentacije



PROJEKTNI ZADATAK ZA IZRADU TEHNICKE DOKUMENTACIJE

GLAVNOG PROJEKTA PRIKLVJQCENJA PLANIRANOG OBJEKTA NA KP 485/2, 485/3 | DJELOVIMA
KP 84 | 85/2; KO BECICI, NA GRADSKU MREZU HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA
2. Tehnicke uslove preduzeca "Vodovod i Kanalizacija" d.o.o. Budva, na osnovu kojih Projektant
projektuje hidrotehniCke instalacije i obezbjeduje mjesto prikljuCenja za objekte na parceli

3. Nivelaciono reSenje planirane saobracajnice S40-40 - |l faza

Obaveze projektanta su sledece:

1. Tehnicko objasnjenje usvojenog koncepta reSenja.
2. Formiranje projektne dokumentacije prema stavkama datim u nastavku teksta, a prema

standardima za tu vrstu radova.

Sadrzaj projektne dokumentacije:

Tehnic¢ka dokumentacija:
- opsSta dokumentacija (licence, reSenja, dozvole, projektni zadatak i tehniCki uslovi)
- Tehnicki izvjeStaj predvidjenog resenja
- Predmijer i predra¢un radova

Graficka dokumentacija:

- Situacioni plan planiranih instalacija u pogodnoj razmjeri
- Uzduzni profili planiranih hidrotehnickih instalacija
- Priloziti grafiCku Semu potrebnih elemenata sa specifikacijom materijala

- KarakteristiCni detalji u pogodnoj razmijeri

Dostava projekta

Projektna dokumentacija predaje se NarucCiocu projekta u tri primjerka, spakovana i uvezana, dok se
svi tekstualni i grafiCki prilozi predaju u digitalnoj formi na CD mediju (u zasticenom .pdf formatu, u

skladu sa vaze¢om zakonskom regulativom).

U Buavi, februar 2018. godine
Investitor:

Opstina Budva
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Crna Gora

Opstina Budva )
SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM | ODRZIVI RAZVOJ
Broj: 06-061-32/2

Budva, 18.01.2018. godine

Sekretarijat za urbanizam i odrzivi razvoj opstine Budva, rjeSavajuci po zahtjevu “PREMIER GRADNJA"
d.0.0. iz Podgorice na osnovu ¢lana 237, 55174 Zakona o planiranju prostora i izgradniji objekata (Sluzbeni
list CG, br. 64/17), ¢lana 1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva odrzivog razvoja turizma
jedinicama lokalna samouprava (Sluzbeni list CG broj 68/17) i Detaljnog urbanistickog plana Beci¢i (Sluzbeni
list CG-op3tinski propisi br. 01/09), evidentiranog u Centralnom registru planske dokumentacije, izdaje:

URBANISTICKO-TEHNICKE USLOVE
za izradu investiciono tehnicke dokumentacije za
faznu izgradnju stambenog objekta

1. URBANISTICKA PARCELA

Blok broj: 107

Urbanisticka parcela broj: 107.2 koju Cine katastarske parcele 485/2, 485/3 i dijelovi katastarskih parcela
84 1 85/2 KO Begici. .

Dio katastarske parcele 85/2 KO Becic¢i ulazi u trasu saobracajnice po DUP-u,

2. POSTOJECE STANJE NA URBANISTICKOJ / KATASTARSKOJ PARCELI

U listu nepokretnosti broj 104-956-452/2018 za KO Begici, od 16.01.2018.godine, na katastarskoj parceli
85/2 KO Begici nema upisanih objekata. Na katastarskoj parcel 85/2 KO Begi¢i nema upisanih tereta i
ogranicenja.

3. PLANIRANA NAMJENA OBJEKTA

SM - povr3ine za stanovanje manje gustine

4. PRAVILA PARCELACIJE

Clanom 212 vazeceg zakona, predvideno je da se do donosenja propisa kojim ée se definisati blizi sadrzaj i
uslovi izrade elaborate parcelacije, primjenjivace se propisi doneseni na osnovu Zakona o uredenju prostora
i izgradnji objekata (Sluzbeni list CG broj 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14).

U skladu sa ¢lanom 16, tatka 2 Pravilnika o nacinu izrade, razmjeri i blizoj sadrzini tehnicke dokumentacije
(objavljen u Sluzbenom listu CG broj 23/04) uraditi Elaborat parcelacije po DUP-u , kako bi se taéno utvrdla
povrsina predmetnih katastarskih parcela koje formiraju urbanisticku parcelu. Elaborat izraduje ovlastena
geodetska organizacija.

UTU broj 06-061-32/2 od 18.01.2018.godine
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Clanom 237 vaZeceg zakona, je predvideno da se do donoenja Plana generalne regulacije Crne Gore
moZe graditi na dijelu urbanisticke parcele, ako nedostajuci dio urbanisticke parcele ne utice na
funkcionalnost i pristup objektu i uz uslov da se urbanisticki parametri utvrdeni planom za
urbanisti¢ku parcelu umanje za nedostajuci dio urbanisti¢ke parcele.

Kroz izradu Idejnog rjesenja urbanistiCke parcele dokazati:

- ispunjenost uslova propisanih ¢lanom 237 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata,

- dafaznom izgradnjom na dijelu urbanisticke parcele, preostali dio urbanisticke parcele moze
biti valorizovan u sledecoj fazi, u skladu sa planskim rjeSenjem (ispunjava planom propisane
urbanisticke parametre u pogledu veli¢ine urbanisticke parcele, moze u okviru zadatih
gradevinskih linija postaviti objekat, da ima obezbjeden kolski pristup i sli¢no) ili
da faznom izgradnjom na dijelu urbanistiCke parcele, preostali dio urbanisticke parcele moze
biti valorizovan u skladu sa planskim rjeSenjem na nacin $to ¢e se preostali dio urbanisticke
parcele ,prikljuciti“ susjednoj urbanistiCkoj parceli, u skladu sa vlasnickim stanjem
evidentiranim u Upravi za nekretnine.

5. PRAVILA REGULACIJE

Prikazane su u grafickom prilogu plana i definisane u tekstualnom dijelu plana — poglavlje 5.3. strana 396
UTU za izgradnju objekata — male (gustine) spratnosti

Regulaciona i glavna gradevinska linija: prikazana u grafickom prilogu plana, gradevinska
linija prema regulacionoj je obavezujuca i na nju se postavlja jedna fasada objekta
*Minimalno odstojanje bjekta od bo¢nih granica parcele:

-slobodno stojei objekti — 2,5m; izuzetno ovo rastojanje moze biti i manje (min. 1,5m), ukoliko
je oblik parcele nepravilan.

-jednostrano uzidani objekti - 3,0-4,0m prema slobodnom dijelu parcele; izuzetno ovo rastojanje
mozZe biti i manje (min. 1,5-2,5m), ukoliko je oblik parcele nepravilan.

*Minimalno odstojanje objekta od zadnje granice parcele je 3m; izuzetno ovo rastojanje moze biti
i manje (min. 2,5m), ukoliko je oblik parcele nepravilan.

«Minimalno odstojanje objekta od susjednog objekta je 4m

sIzgradnja na ivici parcele (dvojni objekti i objekti u prekinutom nizu) je moguca iskljucivo uz
pisanu saglasnost vlasnika susjedne parcele na ¢ijoj granici je predvidena izgradnja, osim za
slu¢ajeve koji su ovim planom predvideni da se gradi na ivici parcele.

%

Gradevinska linija

Definisana u grafickom prilogu karta regulacije. Predstavlja krajnju granicu za izgradnju objekta.
Gradevinska liniji je obavezujuca i na nju se postavija jedna fasada objekta.

Zgrada moZe biti postavljena svojim najisturenijim dijelom do gradevinske linije. Erkeri, terase, balkoni i
drugi istureni dijelovi objekta mogu da prelaze gradevinsku liniju prama neizgradenim javnim povrsinama
(zelenilo i saobracajnice) najvise do 1,20 m, na minimalnoj visini od 3,0 m od konacno nivelisanog i
uredenog okolnog terena ili trotoara.(tekstualni dio DUP-a, Poglavlje 5.2, strana394)

Gradevinska linija podzemne etaze: podzemno gradenje moze i¢i do regulacione linije (100%zauzetosti)
Projektovanje i izgradnja objekata moze se definisati kroz viSe faza koje se moraju uklopiti kroz
urbanisti¢ko-tehni¢ke uslove na nivou urbanisticke parcele (tekstualni dio DUP-a strana 252).

UTU broj 06-061-32/2 od 18.01.2018.godine
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Suteren, podrum i svi vidovi podrumskih (podzemnih) etazane ne ulazi u zadatu BGRP, osim ako se u
suternskom prostoru predvidja namjena stanovanja, turizma ili komercijalne i usluzne djelatnosti, i u tom
slucaju BRGP suterena ulazi u ukupnu BRGP objekta.

Kota prizemlja

Na pretezno ravnom terenu: najvise do 1,20 m iznad kona¢no nivelisanog i uredenog terena. Za objekte sa
podrumskim ili suterenskim etazama, orjentaciona kota poda prizemlja moze biti najvise 1,50 m iznad
konacno nivelisanog i uredenog terena; Na terenu u ve¢em nagibu: u nivou poda najnize korisne etaze i
iznosi najvise 3,50 m iznad kote konacno nivelisanog i uredenog terena najnizeg djela objekta.

Krovovi

Krovovi su kosi, krovni pokrivat adekvatan nagibu, koji iznosi 18-23, Voda sa krova jednog objekta ne sme
se slivati na drugi objekat. Poslednja etaza moze se koristiti i kao potkrovlje ali bez moguénosti reSavanja u
vidu viSespratnih nivoa. Visina nazitka potkrovlja iznosi najvise 1,5m racunajuci od kote poda potkrovija do

tacke preloma krovne konstrukcije. (tekstualni dio DUP-a poglavlje 5.3. strana 396).

Na osnovu Izmjena i dopuna Pravilnika o blizem sadrzaju i formi planskog dokumenta (Sluzbeni list CG
br.33/14) u nadzemne etaze raunaju se: suteren, prizemlje i spratovi, a u podzemne etaze: podrum.

6. URBANISTICKI PARAMETRI
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Spratnost je data kao preporuCeni parameter koji se moze prilagoditi konkretnim programskim zahtjevima
prilikom projektovanja ali se arhitektonska postavka mora uklopiti u srazmerno povecana udaljenja od
granica parcela — zadnja i boCne gradevinske linije, uz neophodno postovanje osnovne gradevinske linije i
planom date bruto razvijene gradevinske povrsine (tekstualni dio DUP-a, strana 251).

7. POTREBA IZRADE GEOLOSKIH PODLOGA, POTREBA VRSENJA GELOSKIH ISTRAZIVANJA,
PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA | ZASTITU OD ZEMLJOTRESA

Prije izrade tehnicke dokumentacije investitor je obavezan da u skladu sa Clanom 5. Zakona o geoloskim
istraZivanjima ("Sluzbeni list RCG" broj 28/93, 27/94, 42/94 i 26/07) izraditi Revidovani Projekat osnovnih
geoloskih istrazivanja tla za predmetnu lokaciju, u cilju utvrdivanja osnovnih geoloskih uslova za
projektovanje investicionih objekata. Geoloska istrazivanja, izradu projekta geoloskih istrazivanja i reviziju
vrse privredna drustva, odnosno druga pravna lica koja imaju licencu.

Za objekte vece od 1000m*ili sa 4 i vise nadzemnih etaza, shodno ¢lanu 7. Zakona o geoloskim istrazivanjima
("Sluzbeni list RCG",26/07) izraditi Revidovani Projekat geoloskih istrazivanja tla za predmetnu lokaciju i
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Revidovani Elaborat o rezultatima izvrSenih geoloskih istrazivanja, kojima se detaljno odreduju inzenjersko-
geoloSke, hidro-gecloske i geomehaniCke karakteristike temeljnog tla, geotehnicke i seizmoloske
karakteristike terena i prikaz i ocjenu rezultata istraZivanja sa obradom dobijenih podataka i zakljuckom o
uslovima i nacinu fundiranja objekta na prostoru koji je istrazivan. Tehni¢ku kontrolu izvestaja i elaborata vrsi
Ministarstvo preko privrednog drustva (¢lan 33). Odobrenje za izradu geolo$kih istraZivanja i saglasnost na
elaborat o rezultatima izvrSenih geoloskih istrazivanja za objekte iz Clana 7. Zakona o geoloskim
istrazivanjima, izdaje Ministarstvo ekonomije. ’

Pri projektovanju objekata preporucuje se koris¢enje propisa EUROCODES, narocito EUROCODE 8 -
Projektni propis za zemljotresnu otpornost konstrukcija. Takode se preporuéuje zadrzavanje postojeceg
drveca i druge vegetacije na gradevinskim parcelama, gdje god je to moguce, jer povoljno uti¢e na otuvanje
stabilnosti terena.

U slucaju da je nagib terena 3>20° ako je dubina iskopa veca od H>3m, ako je rastojanje do susjednog
objekata manje od 2 visine iskopa, ako su sleganja veta od 5cm ili ako su prisutne podzemne vode,
neophodno je uraditi Projekat zastite temeljne jame.

Za svaki postojeci objekat kod koga se pristupa rekonstrukciji, nadzidivanjem ili dogradnjom, u Glavnom
projektu shodno Clanu 68. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ( Sluzbeni list CG, br. 64/17) i
dokazati: da je objekat fundiran na odgovarajuci nacin, da uvecanje opterecenja na temelje nece izazvati
Stetne posljedice po objekat ili po susjedne objekte, saobracajnice i instalacije, da odgovarajuce intervenicije
kao sanacione mjere na temeljima i terenu omogucuju prihvatanje dodatnih opterecenja, da objekat u
konstruktivnom smislu moZe da podnese predvidene intervencije, da rekonstruisani objekat ima seizmicku
stabilnost.

8. USLOVI ZA ZASTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA | TEHNICKO-TEHNOLOSKIH | DRUGIH
NESRECA

U cilju zastite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zastiti i spasavanju (Sluzbeni list
CG broj 13/07, 05/08, 86/09 i 32/11) i Pravilnikom o mjerama zastite od elementarnih nepogoda (Sluzbeni
list CG broj 79/04).

Projektnom dokumentacijom potrebno je predvideti propisane mere zastite od poZara za objekte sa 4 i vise
etaZa i objekte za javnu upotrebu preko povrsine preko 400m?2 (hoteli, pansioni, sportske hale, trzni centri i
sliéno), shodno clanu 85, 86, 87, 88 i 89. Zakon o zastiti i spasavanju (Sluzbeni list CG broj 13/07, 05/08,
86/09 i 32/11).

Elaboratom zastite na radu, predvidjeti mjere zastite na radu za objekte koji imaju jedan ili vise poslovnih
prostora kao i za rusenje postojeceg objekta bilo koje namjene, shodno Clanu 9. Zakonu o zastiti i zdraviju
na radu (Sluzbeni list CG broj 34/14). Pri izgradnji objekata poslodavac koji izvodi radove duzan je da izradi
Elaborat o uredenju gradilista u skladu sa Pravilnikom o sadrzaju Elaborata o uredenju gradilista (Sluzbeni
list RCG broj 04/99).

Aktivnosti od interesa za odbranu sprovoditi na osnovu Zakona o odbrani ("Sluzbeni list RCG" 47/2007) i
podzakonskih akata koja prizlaze iz ovog zakona.
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9. USLOVIZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE

Arhitekturom objekata treba teZiti stvaranju savremenog arhitektonskog i likovnog izraza karakteristicnog za
urbani gradski prostor mediteranskog karaktera. Oblikovanje planiranih objekata mora biti uskladeno sa
kontekstom u kome objekat nastaje, predvidenom namenom i osnovnim principima razvoja grada u pravcu
visokog turizma.

U ciliu ocuvanja identiteta mediteranskog ambijenta, pozeljna je primena prirodnih, lokalnih gradevinskih
materijala. Sugerie se primena gradevinskog kamena za oblaganje fasada, zidanje prizemnih delova
objekata, podzida, stepeniita, izvodenje elemenata plastike objekata i elemenata mobilijara. Siroka primena
kamena otekuje se i prilikom uredenja slobodnih povrSina na parceli. (detaljnije tekstualni dio DUP-a
poglavije 5.12. strana 403).

U cilju stimulisanja primjene lokalnog kamena za obradu fasada, Opstina Budva je, Odlukom o naknadi za
komunalno opremanje gradskog zemljista (Sluzbeni list CG — opstinski propisi, broj 01/15 ), predvidjela da
se naknada umanjuje za 15€ po 1m? ugradene kamene fasade.

10. USLOVI ZA OGRABIVANJE URBANISTICKE PARCELE

Parcele se mogu ograditi zidanom ogradom do visine od 0,90m, raCunajuci od kote trotoara, ili
transparentnom ogradom do visine 1,60m. Zidane i druge vrste ograda postavijaju se na regulacionu liniju i
to tako da ograda, stubovi ograde i kapije budu unutar parcele koja se ograduje. Ograde objekata na uglu ne
mogu biti visocije od 0,90m racunajuci od kote trotoara zbog obezbjedenja vizuelne preglednosti raskrsnice.
Vrata i kapije mogu se otvarati samo ka unutradnjosti parcele. (tekstualni dio DUP-a, Poglavlje 5.3, strana
397).

) |

11. USLOVI ZA PEJZAZNO OBLIKOVANJE URBANISTICKE' PARCELE

Za ovu kategoriju povrsina pod zelenilom i slobodnih povrSina, pri izboru sadnog materijala i njegovom
komponovnju voditi ratuna o vizurama, spratnosti i arhitekturi objekata, koloritu zelenila, vremenu cvjetanja
i sl. Staze poplo¢avati kamenim plocama. Pri parternom uredenju prednost dati mediteranskom autohtonom
parternom zelenilu u kome dominiraju kadulja, ruzmarin, lavanda, zukva i bréljan. Predvidjeti travnjak otporan
na su$u i gazenje. Radi zastite od pogleda sa ulice ili susjednih parcela, zbog zastite od buke i zagadenja sa
ulice, moguce je podizanje Zive ograde od gusto posadenog i pravilno orezanog drveca ili visokog zbunja.
Pri izgradnji bazena, tamo gdje na parceli postoje tradicionalni podzidi (suhozidine), oblik bazena i parterno
uredenje prilagoditi postojecim tradicionalnim podzidima bez naru$avanja njihovog oblika i gabarita. Parkinge
poploGavati kamenim plo¢ama, njihovu podlogu predvidjeti za teski saobracaj. Ozelenjavanje parkinga vrsit
sadnjom odgovarajuéeg drve¢a na svakih 3 — 5 parking mjesta ili izgradnjom pergole iznad parkinga koja bi
bila ozelenjena puzavicama. Predvidjeti javno osvjetljenje, klupe i drugu odgovarajucu opremu za miran
odmor korisnika i za igru djece, korpe za otpatke i sl. Moguce je predvidjeti terene i poligone za urbane
sportove (skateboarding, street basket, mini fudbal, bocanje i sl.). Prostor oplemeniti skulpturama, fontanama
i Cesmama.

12. USLOVI ZA IZGRADNJU / POSTAVLJANJE / RUSENJE POMOCNIH OBJEKATA

U skladu sa ¢lanom 223 vaZeteg zakona, propisi jedinice lokalne samouprave, kojima se ureduju pomocni
objekti, primjenjivace se do donoSenja Plana generalne regulacije Crne Gore.

Postupak pribavljanja odobrenja za postavljanje ili gradenje pomocnih objekata ureden je Odlukom o
postavljanju, odnosno gradenju i uklanjanju pomo¢nih objekata (SI. list CG — opstinski propisi br. 21/14 od
18.07.2014. godine). Shodno ¢lanu 2. Odluke, pomocni objekti svrstavaju se u fri tipa:
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Tip 1: pomocni objekti koji Cine funkcionalnu i ekonomsku cjelinu sa objektom ¢ijem koris¢enju sluzi pomoéni
objekat, kao Sto su: podzemne i nadzemne garaze, ostave, magacini, drvarnice, ljetnje kuhinje, portirnice,
objekti za radnike obezbjedenja i slicno.

Tip 2: pomo¢ni objekti infrastrukture kao Sto su: septicke bio-jame, bunari, cisterne za vodu, rezervoari,
bistjerne, Sahtovi, kotlarnice, uredaji za grijanje i hladenje, plinski sistemi, solarni sistemi i sli¢no.

Tip 3: pomocni objekti uredenja terena kao $to su: ograde, potporni zidovi, bazeni, fontane, nadstresnice,
pergole, manji sportski tereni, dje¢ja igralista i sli¢no.

13. USLOVI| MJERE ZA ZASTITU ZIVOTNE SREDINE

Za za turistiCke objekte povrSine vece od 1000m2, stambeno-poslovne objekte koji imaju vise od 1000m?2
poslovnog prostora i garaze sa vise od 200 parking mesta, shodno Zakonu o procjeni uticaja na Zivotnu
sredinu (Sluzbeni list RCG broj 80/05 i Sluzbeni list CG broj 40/10, 73/10 i 40/11) i Uredbi o projektima za
koje se vrsi procjena uticaja na zivotnu sredinu (Sluzbeni list RCG 20/07), neophodna je izrada Elaborata o
proceni uticaja na Zivotnu sredinu.

Za objekte za koje nije propisana obaveza izrade procjene uticaja na zivotnu sredinu, potrebno je u projektnoj
dokumentaciji predvideti mere zastite od buke u skladu sa ¢lanom 19. Zakona o zastiti od buke u Zivotnoj
sredini (Sluzbeni list CG 28/11) i Pravilniku o zvucnoj zastiti zgrada (Sluzbeni list CG broj 50/16).

Na podrucju DUP-a nalazi se jedan broj pojedinacnih primjeraka i niz grupa maslina. Masline i maslinjaci su
zasticeni Zakonom o maslinarstvu i maslinovom ulju. Maslinjaci, kao najvazniji i ambijentalno najdragocjeniji
dio potkunjica (tradicionalne seoske baste), Cuvaju se u postojecoj formi, sa izvornim suvomedama |
terasama. Nije dozvoljena izgradnja staza ili betoniranje ovih povrsina. Suvomede, suhozidi, podzidi i terase
se ne smiju rusiti. Dozvoljena je njihova rekonstrukcija iskljucivo tradicionalnim nacinom zidanja (u suvo).

Obavezno je da se sve masline sacuvaju, a da se pojedina stabla maslina i drugi vrijedni primjerci zelenila,
ukoliko je to zaista neophodno, presade na novu poziciju u okviru iste urbanisticke parcele uz neophodno
pribavljanje odobrenja. Odobrenje za presadivanje maslina u maslinjaku izdaje organ lokalne uprave
nadlezan za poslove poljoprivrede — Sekretarijat za privredu opstine Budva, u roku od 30 dana od dana
podnoSenja zahtjeva za presadivanje. SjeCenje i presadivanje maslina starih preko 100 godina je
zabranjeno na osnovu ¢lana 15. Zakona o maslinarstvu i maslinovom ulju (“Sluzbeni list CG*, 45/14).

Kada su u pitanju zasticene biljne i Zivotinjske vrste postupati u skladu sa Rje$enjem o stavljanju pod zastitu
rijetkih, prorijedenih, endemicnih i ugroZenih biljnih i Zivotinjskih vrsta (“Sluzbeni list SRCG, 36/82). Rjesenje
je dostupno na sajtu Agencije za zastitu Zivotne sredine: www.epa.org.me

Ukoliko sa prilikom iskopa terena za izgradnju saobracajnica i objekata naide na eventualne paleontoloogke
ili mineraloSke nalaze, koji predstavljaju geonasljede, obavezno je prekinuti radove, obavjestiti Agenciju, kako
bi njihovi strucnjaci prikupili nalaze, odnosno izvréili neophodna istrazivanja.

14. USLOVI | MJERE ZASTITE NEPOKRETNIH OBJEKATA UPISANIH U REGISTAR KULTURNIH
DOBARA CRNE GORE | NJIHOVE ZASTICENE OKOLINE

U okviru plana, odnosno predmetne lokacije, nema objekata koji su u popisu registrovanih spomenika kulture.
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15; POTREBA IZRADE URBANISTICKOG PROJEKTA

Za naselja i dijelove naselja koji predstavljaju nepokretna kulturna dobra od medunarodnog i nacionalnog
znacaja je obavezno donoSenje urbanistickog projekta.

Ako je inicijativu za izradu urbanistickog projekta podnio zainteresovani korisnik prostora, troskovi izrade
urbanistickog projekta padaju na njegov teret.

Projektni zadatak za Urbanisticki projekat izraduje glavni gradski arhitekta, na osnovu smijernica iz plana
generalne regulacije Crne Gore, po pribavljenom misljenju glavnog drzavnog arhitekte i Uprave za zastitu
kulturnih dobara Crne Gore.

Urbanisticki projekat izraduje privredno drustvo koje izraduje tehnicku dokumentaciju (projekat). Skupstina
jedinice lokalne samouprave donosi urbanisticki projekat.

16. USLOVI ZA PRIKLJUCENJE OBJEKATA NA INFRASTRUKTURU | POSEBNI TEHNICKI USLOVI

Prikazani su na izvodu iz DUP-a: karta vodovoda i kanalizacije, karta elektroenergetske mreze i postrojenja
i karta telekomunikacija. Detaljnije tehnicke uslove za prikljucenje ovaj Sekretarijat, po sluzbenoj duznosti,
pribavlja za investitora.

Prilikom projektovanja, obaveza Projektanta je da poStuje tehnicke preporuke EPCG koje su dostupne na
sajtu www.epcg.me

Vodovodne i kanalizacione, elektro i tk instalacije u objektu i izvan njega projektovati u skladu sa vazeéim
propisima i standardima, a priklju¢enje objekta na naseljske infrastrukturne sisteme projektovati prema
uslovima dobijenim od nadleznih javnih preduzeca i tretirati ih kroz idejna rjeSenja urbanisticke parcele.

U slucaju kada se predmetna trasa izlazi na magistralni put, ovaj Sekretarijat po sluzbenoj duznosti, za
investitora trazi i tehnicke uslove od Direkcije za saobracaj, shodno ¢lanu 16. Zakoan o putevima (“Sluzbeni
list RCG", br. 42/2004).

U slucaju kada se u okviru predmetne urbanisticke parcele nalazi zastitni pojas ili cjevovod regionalnog
vodovoda, ovaj Sekretarijat po sluzbenoj duznosti, za investitora trazi i tehnicke uslove od Regionalnog
vodovoda Crnogorsko primorje. Na osnovu ¢lana 32 Pravilnika o odredivanju i odrzavanju zona i pojaseva
sanitarne zaztite i ogranicenjima u tim zonama (Sluzbeni list CG 66/09), pojas sanitarne zastite odreduje se
oko glavnih cjevovoda i u zavisnosti od konfiguracije terena iznosi 2,0m od osovine cjevovoda sa obje strane.
U pojasu zastite nije dozvoljena izgradnja objekata, postavijanje uredaja i vrSenje radnji koje na bilo koji nacin
mogu zagaditi vodu ili ugroziti stabilnost cjevovoda.

Sastavni dio ovih urbanisticko tehnickih uslova su posebni uslovi za izradu projektne dokumentacije izdati od
strane nadleznih sluzbi — DOO Vodovod i kanalizacija Budve.

17. USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTICU NA PROMJENE U VODNOM REZIMU

Kada predmetni objekat moZe trajno, povremeno ili priviemeno uticati na promjene u vodnom rezimu ili kada
se predmetne katastarske parcele grani¢e sa potokom / rijgkom ovaj Sekretarijat po sluzbenoj duznosti
pribavla Vodne uslove / Vodoprivredne uslove za izradu projektne dokumentacije od Sekretarijata za privredu
Opstine Budva / Uprave za vode Crne Gore.
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18. USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTICU NA BEZBJEDNOST VAZDUSNOG SAOBRACAJA

U okviru DUP-a ne postoji zona ogranicenja prepreka aerodroma. Za priviemene ili stalne objekate ili djelove
objekta, van zone ogranitenja prepreka aerodroma, Cija je visina veca od 45m, potrebno je od Agencije za
civilno vazduhoplovstvo Crne Gore dobiti saglasnost za izgradnju | postavljanje, kao | uslove za oznacavanje
i odrzavanije. (Sigurnosni nalog broj 2016/001 rev 00, datum stupanja na snagu 01.08.2016.godine).

19. SAOBRACAJNI USLOVI

Uslovi prikljucenja na kolsku saobracajnicu prikazani su na izvodu iz DUP-a: karta saobracaja.

Urbanisticka parcela mora imati obezbjeden kolski pristup sa gradske saobracajnice ili javnog puta. lzuzetno,
u starim gradskim jezgrima u kojima ne postoji mogucnost obezbijedivanja kolskog pristupa, urbanistickoj
parcel se moze obezbjediti samo pjeSacki pristup sa gradske saobracajnice ili javnog puta (¢lan 51 Zakona
o planiranju prostora i izgradniji objekata). U tom smislu, za izgradnju na katastarskoj parceli koje se ne granici
sa izvedenom saobracajnicom, neophodno je prije izdavanja gradevinske dozvole obezbijediti, sudskim
putem, pravo sluzbenosti prolaza.

Obaveza svakog korisnika i investitora je da u okviru svoje urbanisticke parcele ili katastarske
parcele stacionira vozila prema normativu 1,1 parking mesto po stanu ili turistickom apartmanu, uz
otvorene mogucnosti da to razrjesi na razli¢ite nacine: podrumska garaza (u vise nivoa), suterenska
garaza, parkiranje na plocama iznad podruma ili suterena, izgradnja spratnih garaza, ako za to postoje |
neophodni tehnicki uslovi i programski zahtjevi . '

Najveci dopusteni indeks zauzetosti podzemne etaze iznosi 1.0 (100%) (tekstualni dio DUP-a, strana 251).

20. USLOVIZA NESMETANO KRETANJE INVALIDNIH LICA

Obezbijediti nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad lica smanjene pokretljivosti, shodno Pravilniku o blizim
uslovima i nacinu prilagodavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokriljivosti i lica sa
invaliditetom, SI. list Crne Gore broj 43/13 i 44/15.

Na svakih deset jedinica mora se obezbijediti najmanje jedna stambena jedinica za nesmetani pristup,
kretanje, boravak | rad lica smanjene pokretljivosti | lica sa invaliditetom. (Clan 6. Pravilnika).

Obavezna primjena elemenata pristupacnosti, propisana ¢lanom 46. Pravilnika, predvida: za stambene
objekte je iz ¢lana 17, 18, 23 i 40, a za stambeno-poslovne iz ¢lana 17,18 i 23 plus dio objekta poslovne
namjene mora sadrzati elemente pristupaénosti u zavisnosti od namjene poslovnog prostora.

21. USLOVI ZA RACIONALNO KORISCENJE ENERGIJE

Shodno Zakonu o energetskoj efikasnosti (Sluzbeni list CG broj 29/10) i Pravilniku o minimalnim zahtjevima
energetske efikasnosti zgrada (Sluzbeni list CG broj 75/15) projektovanjem i izgradnjom objekata treba
posti¢i smanjenje gubitaka toplote iz objekata, poboljSanje toplotne izolacije spoljnih elemenata, povecanje
toplotne efikasnosti pravilnom orjentacijom objekata i koris€enjem sunceve energije, koriStenje obnovljivih
izvora energije, te povecanije energetske efikasnosti sisteme grejanja. Energetski efikasni, objekti sa dobrom
izolacijom i sa niskom potroSnjom energije znatno ¢e dobiti na vrijednosti na trzistu nekretnina, dok ce
objektima sa velikom potroSnjom energije opadati vrijednost.
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Suncani kolektori treba da budu skladno oblikovani i ukomponovani na najmanje uocljivim mjestima na
objektu. Koristiti odrzive sisteme protiv prekomjerne insolacije (zasjenu Skurama, gradevinskim elementima,
zelenilom i slicno) kako bi se smanjila potroSnja energije za vjestacku klimatizaciju. Pri proracunu
koeficijenata prolaza toplote objekata uzeti vrijednosti za 30-25% nize od maksimalno dozvoljenih vrijednosti
dozvoljenih za ovu klimatsku zonu.

Sadrzaj Elaborata energetske efikasnosti objekta propisan je Pravilnikom o sadrZaju elaborata energetske
efikasnosti zgrada (Sluzbeni list CG broj 47/13).

U cilju stimulisanja izgradnje energetski efikasnih objekata koji koriste solarnu energiju, Opstina Budva je,
Odlukom o naknadi za komunalno opremanje gradskog zemljiSta (Sluzbeni list CG - opétinski propisi, broj
01/15), predvidjela da se naknada umanjuje za 200€ po 1m2 ugradenog solarnog kolektora — panela.

Neposredna blizina mora uslovljava relativno mala godisSnja kolebanja temperature vazduha — godisnja
temperaturna amplituda iznosi 16,4°C. Ipak istice se visoka temperatura ljetnjih mjeseci u toku kojih se javija
prosjecno 25 dana sa Zegom (30°C i viSe). Za potrebe proracuna koristiti podatke Hidrometeoroloskog
zavoda o klimatskim i hidroloskim karakteristikama zone u kojoj se nalazi predmetna lokacija.

22. USLOVI ZA ODVOZENJE CVRSTOG OTPADA

Mjesta za postavljanje kontejnera za smece predvideti na urbanistickoj parceli. Nije dozvoljeno
postavljanje kontejnera na povrdinama namijenjenim za parkiranje vozila. Mjesta u objektu ili nise za
postavljanje kontejnera za smece kao i njihov potreban broj predvidjeti u saradnji sa nadleznim komunalnim
preduzecem, a imajuci u vidu produkciju ¢vrstog komunalnog otpada. Pri tome voditi rauna o porastu hroja
korisnika prostora tokom lietnjih mjeseci, pa stoga broj kontejnera i periodiku njihovog praznjenja prilagoditi
kolicini smeca. Postujuci prethodne uslove mjesta za postavijanje kontejnera za smece trebaju biti $to blize
javnim saobracajnicama uz minimalnu denivelaciju (bez iviénjaka) u odnosu na saobracajnicu, sa padom od
5 % prema saobracajnici. NiSe za postavljanje kontejnera za smece moguce je sa tri strane vizuelno izolovati
zelenilom ili zidanim ogradama €ija visina ne moze biti ve¢a od 1,50 m

23. MOGUCNOST FAZNE IZGRADNJE

Za objekat:

Na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i Clana 76 kroz izradu idejnog rje$enja moze se
odrediti faznost gradnje (tehnicko-tehnoloska i funkcionalna cjelina) objekata. Dozvoljena je fazna izgradnja,
tako da konacno izgradeni objekat ne prelazi maksimalne propisane povrsine pod objektom i spratnost, a
ove vrijednosti mogu biti i manje.

Za urbanisti¢ku parcelu ili viSe urbanistickih parcela:

Na osnovu UT uslova, kod urbanistickih parcela na kojima je planom predvidena izgradnja vise objekata,
potrebno je uraditi revidovano idejno rjeSenje kompletne urbanisticke parcele ili vise susjednih urbanistickih
parcela (Cl. 76 vazeteg Zakona), [dejnim rjeSenjem se utvrduje generalna koncepcija za izgradnju objekata,
a narocito: uklapanje objekta u prostor, poloZaj objekta u okviru lokacije i prema susjednim objektima.

Za gradenje na dijelu urbanistiCke parcele:

Clanom 237 vaZeceg zakona je predvideno da se do donosenja Plana generalne regulacije Crne Gore moze
graditi na dijelu urbanisticke parcele, ako nedostajuci dio urbanisticke parcele ne uti¢e na funkcionalnost i
pristup objektu i uz uslov da se urbanistiCki parametri za cijelu urbanistiCku parcelu umanje za nedostajuci
dio.
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Kroz izradu idejnog rjeSenja provieriti, da li predmetna izgradnja na dijelu urbanisti¢ke parcele, na bilo koji
nacin ugrozava valorizaciju preostalog dijela urbanisticke parcele.

24. NAPOMENA

Tekstualni dio plana, koji propisuje nacin izgradnje objekata, uslove za priklju¢enje na infrastrukturu i uslove
za uredenje urbanistiCke parcele, sastavni su dio urbanistiCko-tehnickih uslova i dostupan je na sajtu
www.budva.me i www.planovidozvole.mrt.gov.me/LAMP/PlanningDocument?m=BD .

Sastavni dio urbanisticko tehnickiih uslova su i tehnicki uslovi DOO Vodovoda i kanalizacije Budve dati u
prilogu.

Investitor moze gradi objekat na osnovu prijave, kod nadleZne Urbanisticko-gradevinske inspekcije i sledece
dokumentacije propisane ¢lanom 91 vazecteg zakona:
- Saglasnost glavnog gradskog arhitekte na idejno rjeSenje
- Ovjerenog glavnog projekta
- lzvjestaja o pozitivnoj reviziji glavnog projekta
- Dokaza o osiguranju od odgovornosti projektanta koji je izradio odnosno revidenta koji je revidovao
glavni projekat u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i Uredbi o minimalnoj
sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata Sluzbeni list CG broj
68/17)
- Ugovora o angazovanju izvodaca radova
- Ugovora o angazovanju stru¢nog nadzora '
- Dokaza o pravu svojine na zemljistu, odnosno drugom pravu na gradenje na zemljistu ili dokaz o
pravu svojine na objektu, odnosno drugom pravu na gradenje, ako se radi o rekonstrukciji objekta

¥

Idejno rjeSenje, idejni odnosno glavni projekat, mora biti uraden u skladu sa Pravilnikom o nacinu izrade,
razmjeri i bliZoj sadrzini tehnicke dokumentacije (objavijen u SluZzbenom listu CG broj 23/04) u 10 primeraka
(3 primjerka u analognom i 7 primjeraka u digitalnom formatu), saglasno odredbama Clana 212 Zakona o
planiranju prostora i izgradnji objekata.

22. PRILOZI
Kopije grafickog i tekstualnog dijela DUP-a,

List nepokretnosti, Kopija katastarskog plana,
Tehnicki uslovi DOO Vodovod i Kanalizacija Budva

/ Gy
( 50’ v Samostalnl savjetnik |
|

\

‘mr Mladen lvanw arh.

ot

Dostavljeno: L iy / (// (A &
- Podnosiocu zahtjeva
- Urbanisticko-gradevinskoj inspekciji
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485/2, 485/3 i dijelovi k AFce : ,
o JClovE Kat.parcela 84 | 85/2, Katastarska opstina: Betidi
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L a projektovanie ins ia v :
/oA ojektovanje Instalacija vodovodne mrege:
L

iy ivicu vodomjernog sklonista (Sahte)
spol e Wiy .
IrI'inin:L' parcele. Vodomjeri se moraju pre
gri :

postaviti na

dvidjeti na

maksimum | m (jedan metar) unutar
jostupna sluZzbenicima DOO “Vodovod i Kanalizacij

mjestima koja su u svakom momentu
4" Budva,
nju tipa mjerila u Crnoj Gori i moraju

piti ovjereni (pregledani i Zigosani) u skladu sa va¥eéim metrolofkim propisima u Crnoj

Gori. ‘It'mln‘lﬂ_li‘ﬂi ““iﬂl!tu moraju biti na daljinsko ofitavanje sa zasebnim daljinski
knntrnlm:uum' RF ventilom koji su kompaktni sa nadim sistemom (Odluka Odbora
direktqru h“f] 01-7218/1 od 14.11.2017. godine). Svi vodomjeri se moraju projektovati sa
pl‘\'il'ﬂ 1 Ill"ll}_"l'lll \'E"I“ill!ﬂl {Ill*iji!‘ i |'![}:-;Hj|; '\r"l"dﬂ“'ljﬂl'}l}.
Unutrasnje vodomjere u stambenim zgradama predvidjeti ispred stanova (u hodniku ili u
zajednickim prostorijama dostumpnim sluzbenicima DOO “Vodovod i kanalizacija” Budva) ili na
ulazu u stambenu zgradu (u 3ahti). Vodomjere u stambenim kuéama predividjeti u vodomjernom
sklonistu (Sahti).

Vodomjeri profila @ 2 (DN 50 mm) i ve¢i moraju da budu kombinovani tj. da se sastoje od
glavnog (velikog) vodomjera tipa Woltman i od pomoénog (malog) obra¢unskog vodomjera.
Takvi vodomjeri moraju biti na daljinsko otitavanje, ali ne moraju imati daljinski knnlmlisani'RF.
ventil. Centralni i hidrantski vodomjeri ne moraju imati moguénost daljinskog o€itavanja 1
daljinsko kontrolisanje ventila. .

Prikljutke izvesti sa Sahtom propisanih dimenzija i ventilom. U}-:nh!m 1:3{vcdenn Eahta"nc: bude
zadovoljavala standarde u pogledu velitine, investitor je u nhawezl‘cla l.:f.w.ﬁ.l rekonstrukeiju 1ste.
Montazu svih vodomjera izvodi isklju¢ivo DOO *“Vodovod | kanahzaf:u_a”, Bud}:a _ :
Od prikljutka na gradsku vodovodnu mreZu do vodomjerne 3ahte priklju¢nu cijev projektovati u
pHr;T:I“;EL:::i%Ei pritisak na mjestu prikljucka u cjevovodu iznosi 2 hi:tt'fL Ukoliko lhidrus.t.ntltﬁkl
pritisak u mreZi prema hidrzml_iﬁkum proratunu ne moze dﬂ_ _p-:}dlmn Pntrehe visih .du: ova
objekata, obavezno projektovati postrojenje za pmfméunjiu pritiska. Dat:ltaern r?sltnjal a set
sprije¢i hidrauli¢ki udar u spolj noj vﬂdqv{}t{qt::{ mrezi, Za isto, neophodno je pribaviti saglasnos
nadlezne sluzbe DOO “Vodovod I kﬂﬁfﬂIEEGI_}ﬂ Hudv.a. : 2\ .
Ispred uredaja za grijanje vode {.hn_|1t:_ra, kotlova itd.) potrebno je ugraditi armaturu koja u
potpunosti spre€ava vracanje vode iz ovih uredaja u mreZu.

10. Profil prikljucka na vodovodnu mrezu odreduje projektant sa time da on ne moze biti manji od

11. Hidrantsku mreZu voditi nezavisno od di§

~hnicki uslovi za projektovanje instals

®1/2” (DN 15 mm)

vodomjernoj
gahti vodomjer od minimum DN 50 m

U priloZenoj skici prikazana je lok
kotom terena i sa kotom dna cijevi, |
dna kanala (kada su u pitanju kolekt
Prilikom projektovanja kanalizacio
kanalizacionog priklju¢ka odrediva
ne moZe biti manji od DN 160 mm,
Prvo reviziono okno od objekta iz
Prikljucak od revizionog silaza pa ¢
uli¢ni kanal,
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ispustaju vode sa sadrzajem

kanalizacionu mrezu, investitor je u
mﬁnnepmpusnu septitku jamu sa
za koju je duzan da prilozi elaborat u
DOO “Vodovod i kanalizacija” Budva

ni¢ priklinc¢ka na Vi

lzdati TehniCki uslovi ne daju pravo
zvodenja priklju¢ka na vodovod

Gradevinsko] dozvoli,

mdf‘%iﬂ‘:" zahtjeva da pristupi bilo kakvim radovima u cilju
: nu 1 kanalizacionu mrezu. Po izradi projekta 1 izdatoj
W T ovoj Radnoj jedinici podnosi se zahtjev za prikljutenje objekta na
vodovodnu 1 fekalnu kanalizacionu mrezu.
Za podnosenje zahtjeva za prikljudenje objekta na vodovodnu i fekalnu kanalizacionu mrezu
potrebna je sledeca dokumentacija:
Popunjen zahtjev za prikljucenje objekta na vodovodnu i fekalnu kanalizacionu mrezu (dobija
s¢ u lehmickom sektoru DOO “Vodovod i kanalizacija” Budva ili se preuzima sa sajta);
b. Kopija situacije terena iz dijela hidrotehnike projekta
¢. Kopija izometrijske Seme vodovoda iz glavnog projekta;
d. Ovjeren prepis Gradevinska dozvole;
e. List nepokretnosti (ne stariji od 6 mjesect);
f Potvrda od sluzbe naplate DOO “Vodovod i kanalizacija” Budva da su izmirena sva
dugovanja. .
Prikljuenje na vodovodnu mreZu (za kolektivne stambenefpusluvﬂﬁ‘ Ubjﬂ]ftﬂ} izdaje se kao
::rad;:riusici prikljutak preko jednog vodomjera koji se re:gistrujf.e: na mvestlt:afa, do ﬂ"l[‘.:t"l'lﬁﬂtﬂ
Eabiiania upotrebne dozvole kada se mogu registrovati svi vodomjeri (centralni 1 unuEraﬁnp): au
<kladu sa odlukom o javnom vodosnabdijevanju broj 0101-300/1 od 07.07.2014. godine, koju je
usvojila Skupstina Opstine Budva. _ B :
Da bi se novoizgradeni cjevovod primio na odrZavanje i ukljucio u sisj:ﬁm javnog
vodosnabdijevanja i odvodenja otpadnih voda neophodno je d_“_ isti -hlll‘.lﬂ mgmden na
osmovu prethodno uradene i revidovane projektne thi}kun.lentam]ﬁ IE“"“ moraju iz_radftf
ovlaséeni projektant i ovlaiéeni revident. Takode, radovi na izgradnji cjevovoda moraju biti
srvedeni od starme ovlaSéenog izvodata i uz obavezan nadzor od srane ovlaScenog
nadzornog organa (odluka broj 01-6855/1 od 10.12.2014. godine.)
Glavni projekat mora da sadrzi:
a. Tehnicke uslove izdate od §
b. Situaciju terena sa ucrtani
c. Osnove objekta sa polozaj
d. [zometrijsku Semu sa prik
e. Za objekte koji 1spustaju
osnovi prizemlja (suterena) |
f. Elaborat septicke jame
projektom.

ituaciji; terena i
vizionih okana;
idena Glavnim
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Postojeca fekalna kanalizacije
ROO Planirano mjesto prikljucka na
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PREDUZECE ZA KONSALTING | PROJEKTOVANJE
EXPLORING D.O.O. - NIKSIC, CRNA GORA

GLAVNI PROJEKAT PRIKLJVU(?ENJA PLANIRANOG OBJEKTA NA KP 485/2, 485/3 | DJELOVIMA
KP 84 | 85/2; KO BECICI, NA GRADSKU MREZU HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA

C / TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

1. TEHNICKI OPIS
e Opsti podaci o vrsti i namjeni objekta
e Opis funkcionalnog resenja
e Spisak primijenjenih propisa, preporuka i vaze¢ih standarda prema kojima je
objekat projektovan i prema kojim ¢e se izvoditi radovi
2. TEHNICKI USLOVI ZA IZVODJENJE RADOVA | OPIS GRADJEVINSKIH | GRADJEVINSKO-
ZANATSKIH RADOVA
3. UPUTSTVO ZA UPRAVLJANJE GRADJEVINSKIM OTPADOM
4. MJERE ZASTITE NA RADU
5. ZBIRNA REKAPITULACIJA PREDMJERA | PREDRACUNA RADOVA

DATUM IZRADE STRANA
FEBRUAR 2018. GODINE 23 OD 88
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Opsti podaci o vrsti i namjeni objekta

Ovom projektnom dokumentacijom, a u skladu sa Projektnim zadatkom i propisima za
projektovanje hidrotehniCkih instalacija, obuhvaceno je tehniCko reSenje prikljuCenja
planiranog objekta na UP107.2 koju Cine KP485/2, 485/3 i djelovi KP84 i 85/2 KO Beci¢i,
Opstina Budva, na gradsku mrezu hidortehnickih instalacija. Projektom su tretirane sve tri
vrste hidrotehnickih instalacija: vodovod, fekalna i atmosferska kanalizacija. Obuhvat ove
tehnicke dokumentacije u potpunosti je definisan uslovima »Vodovod i kanalizacija« d.o.o0.

Budva i UT uslovima koji su sastavni dio ovog projekta.

Opis funkcionalnog rjeSenja

Postojece stanje

Prema postoje¢em stanju u neposrednoj blizini predmetne UP107.2 zavrSeno je izvodenje
radova | faze izgradnje saobracajnice S40-40 u skladu sa DUP-om "Becici". Ova
saobracajnica je projektom koiji je izradila druga projektna kuca, bila obradena kao cjelina,
pa su u skladu sa tim i hidortehnicke instalacije na lokaciji bile definisane kao sistemi.
Medutim, zbog brojnih imovinsko-pravnih problema, realizacija predmetne saobracajnice

je definisana po fazama, od kojih je prva ve¢ izvedena.

Slika 1: Polozaj UP107.2 u odnosu na realizovanu | fazu radova na saobracajnici S40-40

DATUM IZRADE STRANA
FEBRUAR 2018. GODINE 24 OD 88
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Radi se o dionici saobracajnice od planiranog kruznog toka u Beci¢ima do profila 30 koji
se nalazi na udaljenosti od oko 100m od UP koja je predmet ovog projekta. Podaci o
izvedenim radovima, kao i o projektovanom resenju nastavka saobracajnice koriS¢eni su
kao polazna osnova za izradu ovog projekta, pored izdatih uslova nadleznih institucija.
Prema uslovima preduzeca "Vodovod i kanalizacija" d.o.o0. Budva duz | faze saobracajnice
S40-40 izvedene su hidrotehnicCke instalacije i to:

- vodovod PEHD DN160mm zavr$en u $ahtu oznag¢enom u uslovima ViK Budva kao CO

- fekalna kanalizacija PVC DN250mm koja je zavrSena Sahtom Cija je kota poklopca
49.10mnm, a kota dna Sahta 47.04mnm.

Na osnovu stanja na terenu i podataka odbijenih od izvodaca radova | faze saobracajnice,
posledniji izvedeni slivniCki Saht na predmetnoj dionici je Sl4 kraka C koji je usmjeren ka

planiranom kruznom toku u Beci¢ima.

Projektovano stanje

Projektnim reSenjem definisanim kroz ovu tehnicku dokumentaciju, utvrdena su
funkcionalna reSenja prikljuCenja objekta na UP107.2 na sve tri vrste hidrotehniCkih
instalacija. Opis projektovanih instalacija sa obrazlozenjem usvojenog reSenja daje u

nastavku.
Vodovod

U skladu sa uslovima prikljuCenja objekta na UP107.2 na postoje¢u gradsku vodovodnu
mrezu, ovim projektom je definisan krak vodovoda C0-Cn u kom je predviden odvojak za
potrebe priklju¢enja objekta. Na ovom odvojku, u sklopu projekta instalacija vodovoda za
sami objekat, treba predvidjeti odgovarajuéu armaturu u vodomjernom Sahtu unutar

granica parcele.

Duzina projektovanog vodovoda je 100m, a predviden je od PEHD materijala DN160mm.
Cjevovod je projektovan tako da prati niveletu terena, te je u blagom usponu (0.7%)
cijelom projektovanom duzinom do predmente urbanisticke parcele. Duz cjevovoda nijesu
predvideni vazdusni niti muljni ventili, s obzirom da na trasi nema vertikalnih lomova

nivelete.
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Fekalna kanalizacija

Obzirom da je uslovima "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Budva definisan postojeci Saht, kao
i dvije pozicije okna na koji je moguce izvrsiti prikljucenje objekta sa UP107.2, Projektant je
definisao krak fekalne kanalizacije RO0-RO1 izmedu tih Sahtova. Ukupna duzina ovog
kraka iznosi 197.70m, a kao materijal je predviden PVC DN250mm, kao i na prethodno
realizovanoj dionici saobraéajnice S40-40. Na ovoj duzini predvideno je ukupno 6 novih
Sahtova. Na ovaj nacin odvodenje otpadnih voda od planiranog objekta vrSice se ka

buduéem kruznom toku u Becié¢ima.

Obzirom da se nagib terena kao i planirane saobracajnice S40-40 - Il faza na predmetnoj
dionici mijenja tj. prati konveksnu vertikalnu krivinu, to je i ukopavanje fekalne kanalizacije
na sredini projektovane dionice nesto vece, pa iznosi do 2.28m kod RO5. U priklju¢nom
Sahtu oznaCenom sa ROO, predvidena je kaskada od 14cm (kota dna projektovanog uliva
je 47.14mnm) u odnosu na ve¢ izvedenu kotu dna Sahta (47.00mnm). Nagib odgovara
minimalnom dozvoljenom nagibu za preCnik DN250mm na cijeloj duzini kolektora izuzev
na poslednjoj dionici prije spoja na prikljucni Saht gdje je nesto veci i iznosi 0.56%.

Rastojanje izmedu Sahtova je manje od 40m duz cijelog projektovanog kolektora.

Atmosferska kanalizacija

Kako je navedeno u Projektnom zadatku investitora, ali i ranije kroz tehniCki izvjestaj,
odvodenje atmosferskih voda sa saobracajnice S40-40 i njoj pripadajucih slivnih povrsina
definisano je kroz projekat kojim je obradena sama saobracajnica. Medutim, zbog brojnih
nerijesenih imovinsko-pravnih pitanja, nije bilo moguce izvodenje cjelokupne trase
saobracéajnice odjednom, vec¢ je realizacija projekta izdijeliena na faze, od kojih je prva
realizovana sa svim prate¢im instalacijama. Kako je ve¢ navedeno radi se o dionici od
planiranog kruznog toka do profila 30 saobracajnice (broj profila preuzet iz projekta
saobracajnice). Medutim, takvim faznim izvodenjem nije uzeta u obzir Cinjenica da su
hidrotehnicki sistemi za cijelu saobrac¢ajnicu koncipirani kao cjelina, $to je narocito bitno
kod odvodenja atmosferskih i feklanih voda. Projektant se, prilikom izrade ovog projekta
susreo sa tim problemom kada su u pitanju instalacije atmosferske kanalizacije. Naime,
projektom saobracajnice S40-40, definisan je koncept odvodenja otpadnih voda kojim je

dionica sada definisana kao faza Il saobracajnice S40-40 djelimi¢no gravitirala ka

DATUM IZRADE STRANA
FEBRUAR 2018. GODINE 26 OD 88



PREDUZECE ZA KONSALTING | PROJEKTOVANJE
EXPLORING D.O.O. - NIKSIC, CRNA GORA

GLAVNI PROJEKAT PRIKLJVU(?ENJA PLANIRANOG OBJEKTA NA KP 485/2, 485/3 | DJELOVIMA
KP 84 | 85/2; KO BECICI, NA GRADSKU MREZU HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA

budué¢em kruznom toku (ka jugu, krakom C), dok je jedan maniji dio gravitirao ka sjeveru
gdje je bio predviden ispust u postoje¢i Kukavicki potok (krak B). Parcela UP107.2 se
nalazi prakticno na granici ta dva sliva, tj. na samoj konkavnoj vertikalnoj krivini. Obzirom
da faza Il saobracajnice ne predvida proboj puta do Kukavickog potoka, ve¢ se zavrSava
nekih 130m prije pomenutog potoka, to reSenje prikljuCenja objekta sa UP107.2 na mrezu
atmosferske kanalizacije iziskuje djelimicnu izmjenu integralnog koncepta odvodnje

saobracajnice S40-40.

Ta izmjena reSenja je zasnovana na Cinjenici da je u sklopu | faze saobracajnice izveden
Saht SL4 kraka C kojim su se atmosferske vode odvodile duz saobracajnice sve do
planiranog kruznog toka. Ovom Sahtu su prema orginalnom projektu prethodila jos 3
uzvodna protocna slivniCka Sahta kraka C. Obzirom da bi se izvodenjem atmosferske
kanalizacije prema orginalnom projektu predmetna parcela ostavila bez mogucnosti
prikljuCenja na atmosfersku kanalizaciju sve do izvodenja lll faze saobracajnice S40-40
kojom bi se zavrSio proboj puta do Kukavickog potoka, ovim projektom je napravljena
izmjena kojom su na krak C, pored 3 slivnicka Sahta predvidena orginalnim reSenjem
odvodnje saobracajnice, povezana joS 4 slivnicka Sahta duz granice predmetne
urbanistiCke parcele. Ova 4 Sahta, na situaciji oznaceni kao SI1, SI2, SL3 i Sl4 su prema
orginalnom projektu gravitirala ka Kukavickom potoku zbog nagiba terena i projektovane
nivelete saobracajnice. Ovom izmjenom se ne utice na funkcionalnost nizvodne dionice
kolektora, a trajno se resava pitanje odvodnje saobracajnice i pripadajucih slivnih
povrSina. Takode se eliminiSe mogucnost Stetnog dejstva atmosferskih voda sa
saobracajnice na budu¢u temeljnu jamu objekta na UP107.2, Sto ne bi bio slucaj ukoliko bi

se radovi na objektu zapoceli prije proboja puta do Kukavickog potoka.

Ukupna duzZina projektovanog kraka atmosferske kanalizacije do prikljuenja na
postojece, vec izvedeno slivniCko okno SI8 (oznacen kao CSI4 u projektu odvodnje sa
saobracajnice S40-40) iznosi 168.00m, a cijelom duzinom kolektora predvidena je
ugradnja cijevi PVC DN300mm. Nagib kolektora je cijelom duzinom 0.40%, a rastojanje

izmedu susjednih slivnika je max25m, kako je bilo predvideno i | fazom saobracajnice.

Svi Sahtovi su projektovani kao protoCni sa slivnickom reSetkom tipa "Selecta" sa

horzontalnom i vertikalnom prihvatnom povr§inom. Ove reSetke imaju znatno ve¢u upojnu
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mo¢ od klasi¢nih horizontalnih reSetki zbog smanjenog efekta "prelijetanja" vode preko
upojne povrsine usled velikih brzina. Projektom je dat detalj slivnickog Sahta i armiranja
gornja ploCe Sahta. Sami kolektor se, zbog ugradnje reSetke "Selecta" smjesta prakticno
ispod ivicnjaka. Ovim projektnim reSenjem se izbjegava klasi¢an pristup odvodniji
atmosferskih voda koji se reSava preko slivnickih Sahtova popre¢no vezanih na kolektor sa
revizionim oknima, Sto znatno utiCe na smanjenje investicije zbog manjeg borja potrebnih
Sahtova, a olakSava i izvodenje obzirom na poteskocCe kod postizanja potrebnog stepena

zbijenosti slojeva u blizini ugradenih Sahtova.

Sve radove na hidrotehnickim instalacijama Investitor je duzan da povjeri pouzdanom i
odgovornom izvodacu radova, uz pracenje od strane strucnog Nadzora. PrikljuCenje na
postojece instalacije mora se izvoditi u prisustvu nadleznog komunalnog preduzeca. Prije
zatrpavanija svih instalacija lzvodac je duzan da izvrSi ispitivanje cjevovoda na pritisak (kod
vodovoda) odnosno na vododrzivost (kod kanalizacije). Ispitivanje vododrzivosti instalacija

kanalizacije sprovodi se za cjevovode i Sahtove u skladu sa vaze¢im EN standardom.
Izradila:

Branka Karadzi¢, dipl. ing.grad.
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Spisak primijenjenih propisa, preporuka i vaze¢ih standarda prema kojima je objekat

projektovan i prema kojim ¢ée se izvoditi radovi

Projekat je uraden na osnovu prilozenog Projektnog Zadatka, a u skladu sa slede¢im zakonima i

propisima:

e Zakon o komunalnim djelatnostima (,,Sl.list RCG*, br. 12/95)

e Zakon o planiranju prostora i izgradniji objekata (,,Sl.list CG*, br. 64/17)

e Zakon o vodama (,Sl.list RCG*, br. 27/07)

e Zakon o procjeni uticaja na zivotnu sredinu (,,Sl.list RCG*, br. 80/05)

e Zakon o zivotnoj sredini (,Sl.list RCG*, br. 48/08)

e Pravilnik o kvalitetu otpadnih voda i nacinu njihovog ispustanja u javnu kanalizaciju i
prirodni recipijent ((,Sl.list RCG*, br. 10/97 i 21/97)

e Pravilnik 0 opasnim materijama koje se ne smeju unositi u vode ((,,Sl.list SFRJ“, br.
3/66 i 7/66)

e Zakon o zastiti na radu (Sl.list RCG,br.79/04)

e Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zastiti na radu (Sl.list CG, br.04/10, 22.
april 2010.)
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C / TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

1. TEHNICKI OPIS
e Opsti podaci o vrsti i namjeni objekta
e Opis funkcionalnog resenja
e Spisak primijenjenih propisa, preporuka i vazecih standarda prema kojima je objekat
projektovan i prema kojim ¢e se izvoditi radovi
2. TEHNICKI USLOVI ZA IZVODJENJE RADOVA | OPIS GRADEVINSKIH | GRADEVINSKO-
ZANATSKIH RADOVA
3. UPUTSTVO ZA UPRAVLJANJE GRADJEVINSKIM OTPADOM
4. MJERE ZASTITE NA RADU
5. ZBIRNA REKAPITULACIJA PREDMJERA | PREDRACUNA RADOVA
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U nastavku se daju Opsti tehnicki uslovi za izvodenje radova iz oblasti hidrotehnike - spoljne

instalacije kanalizacije. Prilikom izvodenja radova lzvoda¢ je duzan da se pridrzava

standarda MEST EN 1610, MEST EN 805 kao i ostalih relevantnih standarda iz oblasti

hidrotehnike. U sluc¢aju bilo kakvih nejasno¢a i neusaglasenosti prilikkom tumacenja

standarda, konsultovati nadzornog inzinjera.

1. GEODETSKI RADOVI

Investitor je duzan da:

- prije pocCetka gradenja objekta obezbjedi obiljezavanje lokacije, regulacionih,

nivelacionih i gradevinskih linija

lzvodac je duzan da:

- prije poCetka radova obidje teren i zahvat radova i da skrene paznju na okolnosti i prilike
koje nijesu obuhvacene glavnim projektom odnosno predmjerom

- saCuva i odrzava sve tacke i repere primljene od investitora;

- postavi, Cuva i odrzava (ako su izvan iskopa) sve ostale geodetske oznake
date/iskolCene od strane geometra, a koje su potrebne za izvodenje objekta;

- snimi nulto stanje svih (buduéih) profila za obrac¢un koli¢ina;

- uz kontrolu Nadzornog organa izvrSi sve $to je predvideno u glavhom projektu, odnosno
obiljezi pojedinacne konstrukcije, ako to nije investitorova obaveza;

- za sluCaj ostecenja ili unistenja bilo kakve geodetske oznake, izvr§i o svom trosku i u
najkracem mogucem roku obnavljanje i osiguranje iste;

- da nabavi odgovaraju¢e precizne instrumente i dovede osoblje za rad sa njima za sve

radove iz Glavnog projekta.

2. ZEMLJANI RADOVI

2.1 OPSTE ODREDBE
Zemljani radovi ¢e se izvoditi prema konturi temelja u planovima oplate datim u Glavhom projektu,
odnosno prema definisanim sirinama rova. U toku izvodenja radova, Nadzorni organ i Narucilac

uz saglasnost Projektanta, a prema okolnostima, mogu mijenjati granice iskopa kao i nagibe useka
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i nasipa. Sve izmjene i odstupanja od Glavnog projekta moraju se unijeti u gradevinsku knjigu jer

se obracun kolicina vrsi prema stvarno izvedenim radovima.

2.2 CISCENJE TERENA

Prije poCetka zemljanih radova izvrSice se CiS¢enje terena — sjeCa drveca, uklanjanje zbunja, grmlja
i ostalog rastinja, i sl. Kostanje CiS¢enja terena obuhvaceno je jediniCnim cijenama za zemljane
radove.

Postavljanje profila od letava za izvrSenje zemljanih radova vrsi Izvodag.

Ukonjeni gradevinski materijal bi¢e deponovan na mjesta koja odredi Nadzorni organ u
saglasnosti sa NaruCiocem. Jedinicnom cijenom iz Predmjera obuhvacene su i sve moguce

deponijske takse.

2.4 SKIDANJE HUMUSA

Sa povrSine terena ispod svih nasipa, kao i povrSina svih iskopa koji ¢e se koristiti za izradu
nasipa, treba ukloniti humusni sloj. Skidanje se vrSi do dubine predvidene projektom, odnosno
dubine koju odrede Nadzorni organ i Narucilac. Skinuti materijal odlaze se na deponije koje odredi
Nadzorni organ i Narucilac . Pri tome treba deponovati posebno materijal pogodan za humiziranje,

na nacin koji ¢e kasnije olakS$ati upotrebu ovog materijala.

Placanje za skidanje humusa i svih radova koji su sa tim u vezi, bice vrSeno po jedini¢nim
cijenama ponudenim u predracunu, u koje je uklju¢en i transport na odredene deponije. Ukoliko
se radovi izvode na lokaciji postojecih ili planiranih saobracajnica ova pozicija se ne ukljuCuje u

Predmijer i predracun.

2.5 ISKOPI
Iskopani materijal se mijeri i klasifikuje u iskopu, i to do granica prikazanih na crtezima ili

odredenim od strane Narucioca i Nadzornog organa.

Nacin iskopa bira Izvoda¢, vodeci racuna o terenskim uslovima, raspolozivoj mehanizaciji,

siurnosti radova i drugim okolnostima.

Sve iskope izvrSene izvan linije profila i temeljnih jama objekata, odnosno prekope nastale krivicom
lzvodaca radova, lzvoda¢ je duzan dovesti u projektovano stanje nasipanjem odgovarajuéeg

materijala i njegovim zbijanjem. Odstupanje od ovoga moze biti samo po dozvoli Narucioca i
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Nadzornog organa. U slucaju potrebe izvodenja dodatnih radova na iskopu kao i viska iskopa
zbog nepredvidenih okolnosti, placanje vrsi Investitor ali tek po sprovodenju procedure
odobravanja viSka/dodatnih radova od strane NarucCioca. ViSak/dodatni iskop treba detaljno

snimiti i konstatovati u gradevinskom dnevniku.

Ako u temeljnu jamu, kanal i rovove dolazi voda bilo kojeg porijekla, onda se ona mora odstaniti i
sprijeCiti njeno doticanje. Povrsinskoj vodi se ne smije dozvoliti slivanje u temeljne jame ili rovove.
Jediniénom cijenom iskopa obuhvacene su i sve potrebne mjere za odrzavanje rova tj. temeljne

jame u suvom stanju. Obracun plac¢anja ove pozicije vrsi se po m® u uraslom stanju.

Materijal iz iskopa ¢e se deponovati samo na ona mjesta gdje bude odredio Narucilac i Nadzorni
organ, uz saglasnost Investitora. Materijal iz iskopa koji zadovoljava propisane uslove kvaliteta,

koristi¢e se za sva nasipanja.

2.6 DEPONIJE

Pogodan materijal dobijen iz iskopa upotrebi¢e se za izgradnju nasipa ili za zasipanje oko objekta
ili rova. Visak ovog materijala, kao i materijal koji nije pogodan za izgradnju nasipa biée
deponovan. Deponovanje materijala iz iskopa vrSi¢e se na povrSinama gdje to odobrene od strane
Narucioca i Nadzornog organa.

Deponovanje materijala mora se vrsiti na takav nacin da deponije budu uvijek ocjedne i
isplanirane. Kosine deponija, kao i same deponije, moraju biti stabilne. Deponovanje materijala ne
smije da dovede do klizanja terena na kojem su locirane deponije, niti klizanja okolnog terena.
Ukoliko dode do ovakvih klizanja, usled nebrizljivog deponovanja materijala, lzvodac¢ ¢e sve

sanacione mjere, koje naredi Narucilac , izvesti o svom trosku.

Ukoliko se ukaze potreba, Izvoda¢ mora vrsiti i privremeno deponovanje materijala iz iskopa na
mjestima koja budu za to odredena, s tim da kada prestane potreba za priviemenim
deponovanjem iz iskopa, sav preostali materijal odveze do stalnih deponija, a mjesta privremenih

deponija uredi na nacin kako to odrede Narucilac i Nadzorni odgan.

Uredenje deponija ne placa se posebno ve¢ se smatra da je obuhvaéeno jediniénim cijenama

pozicije Odvoza preostalog materijala iz iskopa.
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2.7. NASIPANJE
Nasipanje pojedinih materijala vrSice se prema mjerama i dimenzijama datim u projektu. Sva
nasipanja materijalom iz iskopa treba vrSiti u horizontalnim slojevima visine do 30 cm, zavisno od
vrste materijala, a zbijace se ru¢no ili masinski prema uslovima za zemljane radove. Pri tome treba
voditi racuna o blizini betonskih objekata. Ugradivanje materijala pored betonskih gradevina moze

poceti tek kada beton postigne dovoljnu ¢vrstocu.

Ukoliko u toku izvodenja konstrukcije, dode do sleganja ovako nasutog i nabijenog materijala,
treba izvrsiti nova nasipanja do projektovanih kota i do postizanja potrebnog stepena zbijenosti za
tu poziciju.

Nadzorni organ ce stalno kontrolisati efekat zbijanja nasipa i postizanje potrebne zbijenosti.

2.8. MUERENJA | PLACANJA
Mjerenje i placanje svih povrSinskih iskopa bi¢e vrSeno samo do granica (i nagiba) prikazanih u

crtezima glavnog projekta, ili naredenih ili odobrenih od strane Narucioca.

Pla¢anje iskopa u Sirokom otkopu bi¢e vrSeno samo do granica i nagiba prikazanih u crtezima
glavnog projekta, ili naredenih ili odobrenih od strane Narucioca, po jedini¢nim cijenama iskopa

ponudenim u predracunu.

Ponudene jedinine cijene iskopa obuhvataju koStanje rada i materijala, crplijenje vode i
odvodnjavanje, kao i sve ostale radove potrebne da se iskop odrzi u dobrom stanju. Takode,
uraCunato je odvozenje iskopanog materijala do 5km, na mjesta koja odreduje Narucioc i Nadzorni
organ, zatim koStanje svih prethodnih i pripremnih radova, sigurnosnih mjera, odrzavanja i

uredenja iskopa i deponija, kao i mjera koje zahtijevaju vazeci propisi.

Ukoliko dode do namijernih ili nenamjernih prekopa krivicom lzvodaca, to nece biti posebno
pla¢eno Izvodacu. Smatrace se da su svi ovakvi prekopi ukljuceni u jedini¢ne cijene.
Eventualni preklopi bez krivice Izvodaca ili po nalogu Narucioca, platice se po jedini¢noj cijeni za

doti¢nu kategoriju.
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3. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADQVI

Svi betonski i armirano-betonski radovi se imaju izvesti u svemu prema Pravilniku o betonu i
armiranom betonu , ili drugim vazec¢im standardima po zahtjevu Narucioca.

Prije poCetka betoniranja izvrsiti pregled oplate, podupiraca i skele u pogledu stabilnosti i oblika i u
toku betoniranja vrSiti kontrolu istih. Kod armature voditi racuna da je ista pravilno postavljena a u
toku betoniranja voditi raCuna da ista ostane u postavljenom polozaju i da bude sa svih strana
obuhvac¢ena betonom.

Spravljanje i ugradivanje betona vrsiti iskljucivo masinskim putem. Naznacena marka betona mora
se posti¢i praviinom mesavinom portland cementa, vode i agregata, kao i kvalitetom ovih
sastojaka. lzvodac je duzan redovno da kontroliSe kvalitet betona uzimanjem probnih kocki i
uredno da pribavlja ateste o njihovom ispitivanju.

Ispitivanje probnih tela se vrsi se na pritisak i vodopropustljivost gdje je to Projektom definisano, i
uklju€eno je u jedinine cijene betonskih radova.

Prekid i nastavljanje betoniranja vrsiti po tehni¢kim propisima i uputstvu nadzornog organa i
projektanta konstrukcije. Prekid mora biti ranije odreden.

Segregaciju betona sprijeciti pravilnim ugradivanjem betona. lzvedenu konstrukciju od betona
Stititi od sunca, mraza i vjetra i polivati ga vodom u trajanju od najmanje tri dana, a u svemu prema
Pravilniku o betonu i armiranom betonu.

Posle skidanja oplate, sve betonske povrSine odmah dok je beton jo$ svez, o istiti od iscurelog
mleka, ostataka od zica, cevi i sl. koje su sluzile za montazu oplate. U sastav cijene betonskih
radova je ukljuena oplata, skela i podupiranje. Oplata mora biti izvedena tacno prema crtezima iz
projekta, dobro razuprta i uévrs¢ena. Podupiraci i skela moraju biti dobro dimenzionisani i pravilno
rasporedeni i ukru¢eni kako ne bi doslo do pomeranja prilikom betoniranja.

Sve unutrasnje povrsine oplate moraju biti potpuno ravne, u istoj ravni sa nastavcima, kako bi
vidne povrsine gotovog elementa bile ravne. Oplata mora biti tako postavljena da se moze lako
demontirati.

Betonski Celik za armiranje betonskih konstrukcija mora odgovarati vaze¢im JUS, EN standardima
(ili drugim standardima prema zahtjevu Narucioca) i mora biti u skladu sa €elikom naznacenim u
statickim prorac¢unima. Svaka izmena Celika mora biti prijavljena i odobrena od strane nadzornog
organa i projektanata konstrukcije. Celik mora biti isje¢en i savijen u svemu prema detaljima
armature. Postavljanje armature izvrSiti u svemu prema detaljima Projekta konstrukcije sa
obaveznim postavljanjem podmetaCa od istog Celika ili plastike tako da se ostvari potrebno

odstojanje od oplate i isto zadrzi prilikom betoniranja. Vezivanje armature je obavezno 100%. Pre
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pocCetka betoniranja izvodac je obavezan da traZi prijem armature i saglasnost nadzornog organa
da moze pocCeti sa betoniranjem. Tokom betoniranja voditi raCuna da armatura ostane u

postavljenom polozaju.
Nabavka, transport, seCenje, CiS€enje, savijanje i montaza armature, obracunava se po m3
ugradenog betona, mjereno prema stvarno izvedenim delovima objekta zajedno sa betonom,

armaturom, oplatom i ostalim Sto je potrebno za ugradnju betona.

4. IZRADA PODLOGE (JASTUKA) ISPOD CIJEVI

Radi Sto boljeg nalijeganja cijevi, a u cilju ravnomernijeg opterecenja po duzini cjevovoda
neophodna je izrada jastuka. Jastuk mora biti paZljivo pripremljen i ravnomeran u zemljanom
materijalu (bez prisustva kamena) u tu svrhu sluzi dno rova, koje treba da bude pazijivo iskopano

tacnosti do na - 1 cm, poravnato sa niveletom cevovoda.

Ako se cevovod postavlja u kamenitom terenu, neophodna je izrada posebnog jastuka od pijeska
po cijeloj Sirini rova debljme d = 10 cm, odnosno prema DIN EN1610. Prostor oko cijevi i 10cm
iznad cijevi, odgovarajuce debljine prema DIN EN1610, mora biti od pijeska. U izuzetnim
sluCajevima moZe se umesto pijeska koristiti rastresita zemlja iz iskopa ali nikako glina, posto bi
doSlo do lepljenja za cijevi, kasnije zbog promjene vlaznosti doSlo bi do pucanja i time bi bila
prouzrokovana dopunska opterecenja na cjevovodu.

Pijesak koji se stavlja ispod, kao i iznad i oko cevi mora biti nabijen. |zbor alata za nabijanje mora
biti takav, kao i operacija nabijanja - podbijanja da ne dode do oSte¢enja cijevi ili fazonskih

komada.

5. TRANSPORT CIJEVI | ARMATURA

Kod preuzmanija cijevi, svaku posSiliku treba paZljivo kontrolisati i ustanovitl da li je kompletna i
neostecena.

Ostecenja na cijevima obic¢no su posledica nepazljivog rukovanja prilikom transporta kao i
manipulacije pri istovaru.

Transportovanje opreme od fabrike (skladista) do gradiliSta vr§i se vozom odnosno kamionom.
Istovar i pretovar cijevi treba vrsiti pod stalnom kontrolom stru¢ne i odgovorne osobe, koja je u tu
svrhu posebno odredena. Cijevi treba slagati na sasvim ravnu podlogu i to u obliku piramide ili

prizme. Prilikom transporta voditi rauna o tome da cijevi moraju cijelom duzinom lezati na
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tovarnoj povrsini. Cijevi su osjetljive na udar, pa se ne smiju bacati ni vuéi, a udarno opterecenje
cjevovoda moze biti posebno opasno na temperaturama ispod 0°C. Udarno opterecenje delova

cjevovoda mora se izbegavati.

Pri utovaru i transportu treba paziti da se cijevi ne vuku preko tovarne povrsine transportnog vozila
ili preko tla.

lzvodaC¢ monterskih radova mora se pridrzavati uputstva isporucioca opreme, kako i na koji nacin
se postupa prilikim transporta i uskladiStenja cijevi i cijevnog materijala. Cijevi i fazonski elementi
se mogu skladistiti na otvorenom prostoru, uz njihovu zastitu od suncCevih zraka. Prilikom
skladistenja cijevi se slazu u gomile Cija visina ne smijee biti ve¢a od 1m za cijevi do DN63mm,
odnosno 1.5m za cijevi vecih prec¢nika. Cijevi se polazu na drvene podmetace Cije rastojanje ne
smije biti ve¢e od 80cm, a ispremjeStanim poloZzajem naglavaka postize se priblizno puno
oslanjanje pojedinacnih slojeva cijevi. Sve delove cjevovoda treba skladistiti tako, da se njihova
unutrasnjost ne moze zaprljati.

Gumeni zaptivni elementi ne smiju dugo lezati na otvorenom prostoru izlozeni suncevim zracima.
Ne preporucuje se da ovi elementi stoje duze na lageru, ali ukoliko je to neophodno treba ih drzati
bez optere¢enja, na hladnom, bez uticaja svjetlosti i po mogucnosti u prostoriji gdje ne rade
nikakvi elektricni aparati. Gumene zaptivke ne smiju do¢i u dodir sa mazivom i motornim gorivom
kao ni sa hemikalijama. Cijevi se po potrebi mogu sjeéi finozupanom testerom, a zatim na
odsjec¢enom dijelu zakositi ivice pod uglom od 15°. Spojni djelovi se ne smiju skracivati. Cijevi i

spojni djelovi spajaju se uticnim naglavkom sa gumenim prstenom.
6. USLOVI ZA POLIETILENSKE CIJEVI

Karakteristike polietilenskih cijevi
- Materijal je apsolutno netoksiCan i potpuno inertan u kontaktu sa vodom;
- Lake su za transport i rukovanije;
- Lako se nastavljaju zavarivanjem ili spojnicama;
- Zivotni vijek im je preko 50 godina;
- Nemaju uticaja na miris i ukus vode;
- Ne hvata se na njima kamenac pa se ne smanjuje protok vremenom,;
- Vrlo su fleksibilne i izuzetno otporne na vibracije, na seizmicke udare i na
pomeranije tla;
- Zbog svoje elastiCnosti trasa cjevovoda moze da prati konfiguraciju terena, pa nema potrebe

za mnogim fazonskim elementima;
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- Radijus savijanja je 20 d;
- Cijevi su postojane na UV zrake i na temperature: -302C do 60°C (802C);
- Imaju visoku otpornost na abraziju;

- Vrlo su niski gubici pritiska jer je koeficijent trenja 10 puta manji nego kod Celi¢nih cijevi.

Izrada PEHD | PE cijevi

Cijevi se proizvode od polietilena, u skladu sa zahtjevima standarda MEST EN12201-1/2012, MEST
EN12201-2/2012 i MEST EN ISO 9080/2014.

Cijevi se proizvode za radne pritiske od 6 bara klasa S8 i 10 bara klasa S5, spoljnih prec¢nika od
20, 25, 32, 40, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225 i 250 mm. Sve dimenzije cijevi do
pre¢nika DN110 mm isporucuju se u koturovima duzine po zelji kupca. Cijevi prec¢nika od 50 do

250 mm sijeku se na duzine 6 odnosno 12 m.

Transport

Polietilen je zilav elastiCan materijal. | pored toga, cijevima .treba paZljivo rukovati, buduc¢i da su
mekSe od metala, te su moguéa oste¢enja. Kod transporta cijevi treba odabrati odgovarajuée
prevozno sredstvo bez ostrih ivica, eksera, necistoca i slicno. Cijevi se pri istovaru ne smeju vuci

po podu prevoznog sredstva.

Skladistenje

Cijevi se skladiste na otorenom prostoru. Za skladiStenje duze od jedne godine moraju se zastititi
od sunca.

Ravne cijevi se skladiSte horizontalno, na ravnoj podlozi bez kamenja i ostrih predmeta, do visine
od jednog metra. Cijevi u koturu se skladiste vertikalno ili slaganjem jednog kotura na drugi,
vodeci racuna da pri tome ne dode do deformacije cevi. Cijevi moraju na krajevima biti zatvorene
da se spreci ulaz necistoca.

Cijevi se ne smeju skladistiti u blizini zagrejanih povrSina niti do¢i u kontakt sa gorivima,

rastvara¢ima, bojamai sl.

Polaganje cevi

Polietilenske cijevi se mogu polagati u zemlju, iznad zemlje i pod vodom. Za polaganje cijevi u
zemlju u potpunosti se moraju postovati uslovi propisani standardom DIN EN1610 ili durgim
vazeCim standardima prema zahtjevu NaruCioca. Kod ukrStanja sa saobracajnicama ili

vodotocima, prilagodava se i dubina polaganja uz primjenu zastitne cevi.
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Prije polaganja u kanal, kotur treba odviti najmanje 24 h ranije. Polaganje cjevovoda ne treba vrSiti
pri temperaturama oko 0°C. Kod spoljnih temperatura bliskih 0°C cijevi se odmotavaju sa kotura
uz zagrevanije toplim vazduhom do 100°C.
PreporuCuje se da se, pre polaganja, cijevi provere da nisu oste¢ene, zatim spojene tj. zavarene
pored rova i posle hladenja polozene. Rov za cev treba da je Siri 30-40 cm od precnika cevi. Na
podlozi od kamena cijevi se mogu polagati neposredno na dno rova ali je bolje u svim sluc¢ajevima
polagati cev na posteljicu od peska debljine 10-15 cm.
Treba voditi raCuna o linearnom toplotnom koeficijentom Sirenja polietilena (2 x10-4/K). 1z tog
razloga se cijevi polazu u rov vijugasto.
Kod promene pravca trase treba uzeti u obzir najmanje dozvoljene precnike savijanja za razlicite
temperature:
Rmin=50 d na 0°C
Rmin=35d na 10°C
Rmin=20 d na 20°C
Cijev polozena u rov se zatrpa peskom ili finim materijalom bez kamenja do visine propisane
standardom DIN EN1610 ili drugim vaze¢im standardom prema zahtjevu Narucioca, iznad tiemena
cijevi. Nasuti materijal treba dobro nabiti da ispuni sve praznine oko cijevi.

Mesta spajanja na cevovodu se zatrpavaju tek posle obavljenog ispitivanja na probni pritisak.

Nacin spajanja polietilenskih cijevi

Polietilenske cijevi se mogu spajati na vise nac¢ina (MEST EN 12201-3/2012)

- rastavljivom vezom (metalne spojnice, spojnice i fazonski komadi od PE i PP, prirubnice)

- nerastavljivom vezom (zavarivanje suoceono, polifuzijsko i elektrofuzionim spojnim elementima)
U prvu grupu spadaju:

1. mehanicke spojnice

spojnice spajane kompresijom cijevi

spojnice sa gumenim dihtungom

spojevi sa slobodnom prirubnicom

o & 0D

dilatacijski spojevi

U drugu grupu spadaju:

6. spajanje estruzijom

7. elektrine spojnice

8. rucno (dzepno) spajanje
9

suceono spajanje
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PLASTICNA MEHANICKA SPOJNICA
Ovaj tip spoja se jako koristi za polietilen visoke gustoce i niske gustoce u kolutima, sa radnim

pritiskom do PN 16. Montaza je jako jednostavna.

octia grafisgyn tubodl PE s
ganipicne | dlestormacag

SPAJANJE ELEKTROSPOJNICAMA

Polietilenske spojnice, koriStene za ovaj tip spajanja cijevi , imaju u unutrasnjosti promijera,

elektrodu koja aparatom sa transformatorom i satom kojim se regulira vrijeme zagrijavanja, topi

materijal koji postaje jedno tijelo izmedu spojnice i cijevi koja je ve¢ prije uvucena u spojnicu.

PEHD elektri¢na spojnica
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SUCEONO SPAJANJE
Najces¢i i najefikasniji nacin spajanja PE cijevi je suCeono spajanje, koje se koristi i kod izrade
fazonskih komada.

Suceono spajanje PEHD cijevi visoke gustoce

Za izvodenje suCeonog spajanja sa termoelementom, potrebno je imati aparat sa slede¢im
karakteristikama:

* mora imati napravu (nosac cijevi ili dva specijalna dijela) koja mora garantovati stabilnost,
izbjegavajuci eventualna zakrivljenja;

* brusilicu za bruSenje i CiSCenje dva kraja cijevi koje se spajaju a kojagarantira savrSeno
prijanjanje istih;

* hidrauli¢nu centralu pod pritiskom za pomicanje cijevi postavljene na aparat;

* termoploCu za ugrijavanje spojnih povrsina.

Spajanje se vrsi u tri faze:

1) Zagrijavanje krajeva preko ugrijanog termoelementa do 210 -220 ‘C.

2) Samo sjedinjavanje (spajanje) moze se podijeliti u slijedece faze:

a) priblizavanje dvaju krajeva;

b) spajanje cijelom povrsinom;

C) pritisak do kompletnog spajanja dvaju krajeva ovisno o vrijednostima iz tablice.

Vazno je da se ova operacija izvrSi u roku od 10 sek.

3) Hladenije.

Hladenje se mora vrsiti prirodnim putem i to na masini, sa pritiskom do temperature od 50 do 60
‘C (ovisno o vrijednostima u tabeli), vazno je izbjegavati neke vanjske rashladivac¢e. Za neposredno
utvrdivanje kakvoce spoja dvaju krajeva, treba biti vidljiv prsten po cijeloj kruznici gdje K (vidi sliku)
treba biti uvijek ve¢i od 0 (vanjski promjer cijevi). Prije kontrole koja se izvodi pod pritiskom

spojene cijevi, uobicajeno je da se priCeka jedan sat nakon zadnjeg varenja.
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K >0 mm

Condrolle di saldatuwrs.

Kontrola spojeva
Spojevi i fazonski komadi za stalnu upotrebu
Sistem stalnih spojeva za cijevi zahtijeva fazonske komade koji se lako pronalaze na trzistu. Oni su
napravljeni od polietilena visoke gustoée (PE v.g.). Tipovi spojeva proizvedenih po gorenavedenoj
normi su:
- koljeno od 90’
- koljeno od 45’
- T komad od 90’

- redukcije

7.UCVRSCIVANJE | ISPITIVANJE POTISNIH CJEVOVODA

Posle izvedene montaze cjevovoda, a pre ispitivanja na probni pritisak, mora se izvrsiti osiguranje
cjevovoda. Kada je izvrSeno ispitivanje na probni pritisak i dat nalog, od strane nadzornog organa
za izvodenje sledece faze radova na cjevovodu, neophodno je sve privremene potpore oko
ucvrséivanja cevovoda za fazu ispitivanja zamijeniti stalnim objektima.

Cjevovod se mora ucdvrstiti od pomjeranja zbog nastupajuc¢ih unutrasnjih sila i spoljnih uticaja.
Ucvrscivanje cjevovoda posebnim betonskim blokovima predvideno je u slede¢im slu€ajevima:

a) kad cjevovod mijenja pravac po horizontali ili vertikali

b) na strmim terenima

Veli¢ina, oblik i polozaj zastitnog bloka zavise od nastupajucih sila, precnika cijevi dozvoljenog
opterecenja zemljista i vrste fazonskog komada ili armature.

Na osnovu toga, daju su dimenzije i oblik te je obaveza izvodaca da se pridrzava projektovanih
dimenzija i oblika. Za anker blokove jo predvidena MB-20. Na dionicama gdje se cjevovod
postavlja po strmoj ravni predvida se usidrenje, da ne bi doSlo do toga da cjevovod zajedno na
nasutim materijalom pocne da klizi. Na takvim strminama predvidaju se poprec¢ni zidovi koji ¢e
zadrzati cijevi odnosno nasuti materijal.

Kod ugradivanja cjevovoda na strminama treba vrsiti zatrpavanje cijevi i nabijanje materijala u

slojevima od po 10 cm debljine sve do nivelete terena. Nabijanje mora biti izvedeno tako da ne
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dozvoli prodiranje atmosferskih padavina u rov, jer bi mogle izazvati ispiranje pijeska a time i
havariju cjevovoda.
Ispitivanje cjevovoda vrsi se u svemu prema zahtjevima standarda MEST EN 805, Ciji se isjeCak
daje u nastavku teksta. Takode, u nastavku je dat i predlog formulara za ispitivanje potisnih

cjevovoda.

8. ISPITIVANJE CJEVOVODA NA PROBNI PRITISAK

Isje€ak iz propisa EN 805 : 2010

Ispitivanje cjevovoda
11.1 UopsSteno
U svakom cjevovodu nakon postavijanja treba ispitati pritisak vode, kako bi osigurali zaptivenost
odnosno pravilno postavijanje cijevi, cijevne spojke, spojnice i dalje djelove cjevovoda kao i
podupirace/oslonce.
11.2 Sigurnosne mjere opreza

11.2.1. Oprema i odjeca

Prije pocetka treba ispitati da li je na raspolaganju odgovarajuca sigurnosna oprema i da li

personal raspolaZze prikladnom sigurnosnom odjecom.
11.2.2 Rovovi za cijevi
Nakon polaganja cijevi rove treba ostaviti dobro osigurane do zavrSetka uspostavijanja u prvobitno

stanje. Radovi u kanalima, koji nisu u vezi sa ispitivanjem pritiska, nisu dozvoljeni za vrijeme

hidrauli¢nog ispitivanja .

11.2.3. Punjenje i ispitivanje

Cjevovode treba polako puniti vodom sa otvorenim vazdusnim ventilima | dovoljnim

obezvazdusenjem.
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Prije sprovodenja ispitivanja pritiska treba osigurati, da je oprema za ispitivanje kalibrirana, da bude
spremna za rad i pravilno povezana sa cjevovodom.

Hidrauli¢no ispitivanje treba sprovoditi sa zatvorenim uredajima za provjetravanje i sa otvorenim
armaturama.

Za vrijeme cjelokupnog ispitivanja treba nadgledati planirani tok i svaku promjenu toka ispitivanja,
kako bi se izbjeglo ugroZavanje personala. Personal mora da bude upoznat sa djelovanjem
nastupajuceg pritiska na ugradene cijevne spojke i podupirate i posledicama u sluéaju
otkazivanja.

Cjevovod treba lagano popustiti i isprazniti pri otvorenim uredajima za ispustanje vazduha.

11.3. Hidrauli¢no ispitivanje

11.3.1 Pripreme

11.3.1.1. Zatrpavanje i ankerisanje

U slu¢aju da je neophodno, prije hidraulickog ispitivanja cijevi moraju biti zatrpane da bi se izbjegla
promjena poloZaja, koja moZe dovesti do nezaptivenosti. Zatrpavanje u dijelu spojeva je prema
slobodnom izboru. Potpore/oslonce i ankere treba tako izvesti, da oni izdrZze i oterec¢enja od
probnog pritiska. Potpore/oslonci od betona moraju prije poCetka ispitivanja da posjeduju dovoljnu
Cvrstinu. Treba obratiti paZnju na to, da su zavr$ni djelovi cijevi i druge priviemeno ugradene,
zavrsni fazonski djelovi dovoljno priévrsceni i da je optere¢enje podjednako rasporedeno shodno
dozvoljenom zemljiSnom pritisku. Priviemeno ugradene potpore ili ankeri na krajevima djelova koji

se testiraju ne smiju da budu uklonjene prije oslobadanja pritiska cjevovoda.

11.3.1.2. Utvrdivanje i punjenje djelova koji se ispituju

Cjevovod moZe u cjelini, ili ukoliko je to neophodno, da se ispita u segmentima. Djelove koji se
ispituju treba tako odrediti, da se:
- dostigne kontrolni pritisak na najnizem mjestu svakog ispitnanog segmenta;
- na najviSoj taCki svakog segmenta mozZe dostignuti najmanji MDP (radni pritisak sistema),
osim prema drugim uputstvima projektanta;
- obezbjedi neophodna koli¢ina vode za hidraulicno ispitivanje koja moZe da se ispusti bez

poteSkoca.
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Svaka vrsta Suta i stranih tijela prije poCetka testiranja mora da bude uklonjena iz cjevovoda. Dio
koji se ispituje se puni vodom. Ukoliko projektant drugacije ne propisuje, kod cjevovoda za pijacu
vodu za hidrauli¢io ispitivanje treba koristiti pijacu vodu.

Cjevovod treba Sto je moguce bolje obezvazdusiti. Cjevovod treba puniti, po mogucéstvu od najnize
taCke, da bi se sprecilo povratno usisavanje i da vazduh moZe da se ispusta na odgovarajuce

dimenzionirane uredaje za obezvazduS$enje.

11.3.2.Kontrolni pritisak
Za sve cjevovode ftreba, polazeci od najviSeg radnog pritiska sistema (MPD), izradunati kontrolni
pritisak sistema (STP) kako sledi:

- prilikom izraCunavanja tlacnog udara: STP = MDPc + 100 kPa

- ako se tlacni udar ne izraCunava: STP = MDPa - 1,5

ili: STP = MDPa + 500 kPa. U svakom sluCaju vaZi niZa vrijednost.

Vrijednost tlacnog udara koja je sadrzana u MDPa ne smije da bude manja od 200 kPa.
IzraCunavanje tlaénog udara mora da se sprovede pogodnim postupkom primjenom odgovarajuce
jednacine i odgovarajuce pretpostavke projektanta. Uz to treba uzeti u obzir najnepovoljne
uslove radnih uslova. Uobi¢ajeno je, da su mjerni uredaji priklju¢eni na najnizoj tacki dionoce koja
se ispituje.
Ukoliko mjerni uredaji ne mogu da se priklju¢e na najnizoj tacki testiranog djela, kao rezultat se
dobija pritisak za hidrauli¢no ispitivanje iz kontrolnog pritiska sistema, izraCunava se za najnizu
tacku kontrolne deonice minus visinska razlika.
U specijalnim slucajevima, narodéito pri kra¢im duZinama cjevovoda i priklju¢cima < DN 80 i krace od
100 m, radni pritisak moZe da se preadvidi kao kontrolni pritisak sistema, ukoliko projektant nije

predvideo drugacije.

11.3.3 Postupak ispitivanja na pritisak

11.3.3.1. UopsSteno
Za sve vrste cijevi i materijala smiju da se primjene razli¢iti potvrdeni procesi ispitivanja na pritisak.
Postupak ispitivanja odreduje projektant i smije da se sprovede u tri faze:
- predispitavanje
- ispitivanje opadanja pritiska
- glavno hidrauli¢ko ispitivanje
Pojedinacne faze odreduje projektant.

11.3.3.2. Predispitivanje
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Predispitivanje sluZi za:

- Stabilizovanje dijela cjevovoda koji ¢e da se ispituje od daljih mogucih odstupanja od

pocetnih slijeganja;

- Dovoljno zasicenje vodom kod primjene hidroskopih materijala cijevi i oplastenja;

- Da se predvidi porast volumena zbog pritiska kod fleksibilnih cijevi prije glavnog ispitivanja.
Cjevovod treba podijeliti na odgovaraju¢e segmente, potpuno napuniti vodom, odzraliti i pritisak
dovesti najmanje na radni pritisak, a da se pri tome ne prekoraci kontrolni pritisak sistema.

Ukoliko nastupe neprihvatljive promjene duZine djela cjevovoda ili da se pojave propustanja, treba
rasteretiti cjevovod i otkloniti uzroke.
Trajanje predispitivanja zavisi od materijala od kojeg su cijevi i oplaStenja cijevi a propisuje ga

projektant uzimajuc¢i u obzir odgovarajuce norme proizvoda.

11.3.3.3 Kontrola opadanja pritiska

Kontrola opadanja pritiska omogucava odredivanje preostalog vazduha u cjevovodu.

Vazduh u kontrolnom dijelu cjevovoda vodi do pogre$nih rezultata, koji pokazuju prividnu
nezaptivenost ili u pojedinim slu¢ajevima mogu da prikriju malu nezaptivenost. Prisutan vazduh
smanjuje tacnost rezultata postupka gubitka pritiska i rezultata gubitka vode.

Projektant propisuje da Ii treba preduzeti kontrolu opadanja pritiska. Postupak za sprovodenje
kontrole kao i neophodno obraCunavanje su opisani u dodatku A.26 — (vazi samo za postupak

ispitivanja opadanja pritiska i racunanja dopustenog gubitka vode).

11.3.3.4 Glavno tla¢no hidrauli¢ko ispitivanje

11.3.3.4.1 UopsSteno
Glavnim hidrauli¢nim ispitivanjem ne smije se poceti, prije nego se uspjesno zavrsi predispitivanje i
kontrola opadanja pritiska, ukoliko projektant nije drugadije propisao.
Treba uzeti u obzir uticaje vec¢ih promjena temperature.
Postoje dva osnovna postupka ispitivanja.
- postupak gubitka vode,
- postupak gubitka pritiska.
Projektant propisuje koji postupak ¢e se primjeniti. Za cijevi sa viskoelasti¢nim svojstvima planer

moZe da utvrdi alternativni postupak kontrole, kao $to je opisano u dodatku A.27.
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11.3.3.4.2 Postupak gubitka vode

Mogu da se primjene dva mjerna postupka jednake vrijednosti za utvrdivanje gubutka vode. To su,
kao S$to je dalje opisano, mjerenje ispuStene koli¢ine vode ili mjerenje naknadno upumpane koli¢ine
vode.
a) Mjerenje ispustene koli¢ine vode
Pritisak je ravnomjeran do kontrolnog pritiska sistema (STP). Kontrolni pritisak sistema treba
drzati naknadnim upumpavanjem, ukoliko je neophodno, najmanje jedan sat.
Povezivanje pumpe treba osloboditi i treba sprjeciti dalji dofok vode u kontrolni dio za vrijeme
kontrole od jednog sata ili duze, ukoliko projektant to propisuje.
Treba izmjeriti opadanje pritiska na kraju kontrolnog ispitivanja i uspostaviti STP naknadnim
upumpavanjem. Gubitak treba mjeriti ispustanjem vode, dok se ponovo ne dostigne vrijednost

opalog pritiska na kraju kontrole.

b) Mjerenje naknadno upumpane koli¢ine vode
Pritisak treba ravnomjerno povecavati do kontrolnog pritiska sistema (STP).
Kontrolni pritisak sistema treba odrzati najmanje jedan sat ili duZe, ukoliko projektant to
propisuje.
Za vrijeme trajanja ispitivanja pogodnim uredajem treba mijeriti kontrolu koli¢inu vode koja se
upumpava za odrZzavanje kontrolnog pritiska sistema i istu biljeZiti.
Postupak propisuje projektant.
Izmerena koli¢ina gubitka vode na kraju prvog sata trajanja kontrole ne smije da prekoraci
proracunate vrijednosti prema sledecoj jednacini:
&Umax-1.2-v'&p'[i+£]
Ew e-Er
Pritom je:

AVmax dozvoljen gubitak vode u litrima;

"4 volumen kontrolnog dijela u litrima
Ap u odjeljku 11.3.3.4.3 utvrden dozvoljen gubitak pritiska u kilopaskalima
Ew modul kompresije vode u kilopaskalima
D unutrasnji precnik cijevi u metrima
e debljina zida cijevi u metrima
Er modul elasticnosti zida cijevi u pravcu obima u kilopaskalima
1,2 dozvoljeni faktor (npr. udio vazduha) za glavno ispitivanje pritiska.
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11.3.3.4.3 Postupak gubitka pritiska

Pritisak mora ravnomjerno da bude povecan na kontrolni pitisak sistema (STP).
Trajanje ispitivanja gubitka pritiska iznosi 1 sat ili duZe, na osnovu odgovarajuce odluke
projektanta. Kod glavne kontrole pritiska gubitak pritiska Ap mora da pokazuje opadajucu
tendenciju i na kraju prvog sata ne smije da prekoraci sledece vrijednosti:

- 20 kPa za cijevi kao $to su duktilne livene cijevi sa ili bez obloge od cementnog maltera,

Celicne cijevi sa ili bez obloge od cementnog maltera, cijevi od lima, plastiCne cijevi;

- 40 kPa za cijevi kao $to su cijevi od cementnih vlakana i ne okrugle betonske cijevi. Za
cijevi od cementnih vlakana moZe dozvoljeni gubitak pritiska od 40 kPa da se poveca na 60
kPa, ako je projektant ubjeden da predstoje prekomjerni uslovi apsorpcije.

Za cijevi sa viskoelasticnim svojstvima (npr. PE-cijevi), za koje ne moZe da se dokaZe
vodootpornost, u vremenu prikladnom za ovaj postupak, treba alternativno preduzeti odvojena
ispitivanja (vidi dodatak A.27). Za kontrolu osiguranog poloZaja treba u ovom sluéaju u jednakim
intervalima ponovo uspostavijati kontrolni pritisak sistema STP u toku propisanog vremena, pri

¢emu gubitak pritiska mora da pokaZe opadajucu tendenciju.

11.3.3.4.4 Vrednovanje rezultata ispitivanja

Ukoliko gubitak prelazi propisane vrijednosti ili se utvrdi greSka, mora da se kontroliSe dionica
ispitivanja i prema potrebi popravi. Ispitivanje treba ponoviti, dok gubitak ne odgovara propisanim

vrijednostima.

11.3.3.4 Zakljuéno ispitivanje sistema cjevovoda

Ukoliko je trasa cjevovoda za hidrauli¢no ispitivanje podjeljena na viSe dionica i da su pri tome sve
dionice pokazale pozitivnhe rezultate, ukupna trasa mora najmanje 2 h da se napuni radnim
pritiskom, ukoliko je projektant to propisao. Svaki dodatni dio cjevovoda, koji se ugradi nakon
hidraulickog ispitivanja ukupne trase, mora da se vizuelno ispita na nezaptivenost i promjenu

duZine.

11.3.3  BiljeZenje rezultata ispitivanja

Treba sastaviti potpunu dokumentaciju rezultata ispitivanja i ¢uvati je.

A.27 dodatak uz 11.3.3.4 - Glavno tlacno hidrauli¢ko ispitivanje
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A.27.1 UopsSteno

Ovo alternativno tlacno hidraulicko ispitivanje za cjevovode sa viskoelasti¢nim svojstvima (kao na
primjer cjevovodi iz polietilena (PE) i polipropilena (PP) bazira na temelju Cinjenice da se za ove
materijale sa karakteristicnom ekspanzijom glavno tlaéno hidrauli¢ko ispitivanje prema 11.3.3.4 ne
moZe smatrati dovoljnim.

Ovo alternativno tlacno hidrauli¢ko ispitivanje je u nastavku opisano.

A.27.2 Postupak ispitivanja
Cjelokupan postupak ispitivanja sastoji se od neophodnih predispitivanja ukljuéujuci fazu

popustanja, od integrisanog ispitivanja opadanja pritiska i glavnog ispitivanja.

A.27.3 Predispitivanje

Sprovodenje predispitivanja je preduslov za glavno ispitivanje.

Predispitivanje ima za cilj da stvori preduslove za promjene unutraSnjeqg pritiska i promjene obima
zavisnih od vremena i temperature.

Predispitivanje treba izvesti prema slede¢im koracima da bi se izbjegli pogresni rezultati prilikom
glavnog ispitivanja.

— Nakon ispiranja i obezvazdu$avanja napraviti najmanje jednoCasovnu fazu popustanja da bi se
smanjili naponi koji su zavisni od pritiska. Pri tome ne smije da ulazi vazduh u dio koji se ispituje;

— Nakon ove faze popustanja pritisak treba podizati kontinuirano i brzo (ftokom 10 minuta) na
kontrolni pritisak sistema (STP). Kontrolni pritisak sistema treba odrZati putem stalnog i
kratkotrajnog naknadnog upumpapanja u vremenskom periodu od 30 minuta. Za to vrijeme treba
pregledati cjevovod na vidljive hezaptivenosti;

— Nakon toga slijedi jednoéasovna faza mirovanja bez naknadnog upumpavanja tokom koje se
cjevovod moZe viskoelasticno preoblikovati;

— Pritisak koji preostane na kraju faze mirovanja treba izmjeriti.

Usled uspjeSnog predispitivanja nastavija se sa postupkom ispitivanja. Ukoliko opadanje pritiska
prekoraci 30% od kontrolnog pritiska sistema (STP), treba prekinuti sa predispitivanjem a dio koji se
ispituje treba rasteretiti. Okvirne uslove ispitivanja (npr. uticaj temperature, znaci koji upucuju na
mjesta curenja) treba provjeriti i ponovo uspostaviti. Predispitivanje treba ponoviti tek nakon

Jjednocasovne faze mirovanja.

A.27.4 Integrisana kontrola opadanja pritiska
Rezultat glavnog ispitivanja se mozZe prosuditi samo kada je volumen vazduha koji je preostao u

dijelu koji se ispituje prilicno neznatan. Treba se pridrzavati sledecih koraka.
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— Brzo sniZavanja pritiska postojeceg pritiska od Ap (10% bis 15% von STP) na kraju
predispitivanja putem ispustanja vode iz dijela koji se ispituje.
— Precizno mjerenje ispustenog volumena vode AV.

—Racun dozvoljenog gubitka vode AVmax je prema sledecoj jednacini i kontroli, da Ii je volumen

ispuStene vode AV prekoracio vrijednost AVmax.

&Umax-1.2-v'&p'[i+£]

Ew e-Er
Pri tome je:
AVmax dozvoljeni gubitak vode u litrima;
"4 volumen kontrolnog dijela u litrima;

Ap izmjereni gubitak pritiska u kilopaskalima;

EW  modul kompresije vode u kilopaskalima;

D unutrasnji presjek cijevi u metrima;

e debljina zida cijevi u metrima;

ER modul elasti¢nosti zida cijevi u pravcu obima u kilopaskalima;

1,2 dozvoljeni faktor za dozvoljeni udio vazduha za glavno ispitivanje pritiska.

Za procjenjivanje rezultata ispitivanja vaznan je precizan podatak o ER kao i da se uzme u obzir
temperatura i trajanje ispitivanja. Posebno kod manjih prec¢nika i kratkih kontrolnih djelova na isti
nacin je moguce mjeriti Ap i AV. Ukoliko je vrijednost AV veca od AVmax mora se prekinuti kontrola

pritiska i cjevovod nakon rasterecenja obezvazdusiti.

A.27.5 Glavno ispitivanje

Viskoelasticno istezanje koje je prouzrokovano usled napona prilikom kontrolnog pritiska sistema
STP, prekida se putem integrisanog ispitivanja pada pritiska. Brzo smanjenje pritiska dovodi do
stezanja/kontrakcije cjevovoda. Porast pritiska koji prouzrokuje kontrakcija treba posmatrati i
zabiljeziti u vremenskom periodu od 30 minuta (glavno ispitivanje). Glavno ispitivanje se prihvata
kao uspjesno, ako linija pritiska ne pokaZe tendenciju opadanja u periodu kontrakcije od 30 minuta.
30-minutno vrijeme kontrakcije je normalno dovoljno za prosudivanje (pogledati sliku A6). Ukoliko
za ovaj period linija pritiska pokaZe opadajucu tendenciju to ukazuje na nezaptivenost u dijelu koji
se ispituje.

U slu¢aju sumnje treba produZiti trajanje ispitivanja na 90 min.. Pri tome pad pritiska ne smije da
bude veci od 25 kPa, ako se mjeri poCevsi od najvise vrijednosti u toku faze kontrakcije.

Ukoliko pritisak padne ispod 25 kPa, smatra se da kontrola pritiska nije bila uspjeSna.
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Preporucuje se da se sve mehaniCke spojnice cijevi vizuelno kontrolisu prije kontrole zavarenih
spojnica.

Gre$ke i nedostatke u cjevovodu treba popraviti prije ponavijanja kontrole pritiska.

Ponavljanje glavnog ispitivanja mora da slijedi samo pod pridrZzavanjem ukupnog redosleda

ispitivanja uklju¢ujuci 60-minutnu fazu mirovanja tokom procesa predispitivanja.

Predlog formulara za ispitivanje potisnih cjevovoda dat je u nastavku, a formiran je prema
zahtjevima iz standarda MEST EN 805.
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ZAPISNIK br.
O ISPITIVANJU CJEVOVODA NA PRITISAK
1. Opé&ti podaci
11, Ohlasceni predstavnici:
Maruéilac:
l[zvodac:
Podizvodaé:

Invrestitor (nadzor):

Mijesto | datum ispitivanja:

Maziv cjevovoda (objekat):

Dicnica se ispituje : od do ukupno m
lsporugilac cijevi:

Materijal | dimenzije cijevi: @/d, SDR, debljina zida cijevi:

Vrsta spojeva | broj spojeva:

Tip manometra:

B T e A N
NmmEwN

2. ISPITIVANJE NA PRITISAK prema EN 805:2000 - A 27 4.

2.1. Maksimalni ispitni pritisak (STP): bara

2.2. PETHODNO ISPITIVANJE

2.2.1 Vrijeme stavljanja cjevovoda pod ispitni pritisak (STF) od: do ukupno min
(maksimalno 10 minuta)

2.2 2. Postignuti ispitni pritisak (STP) nakon 30 manuta odrZzavanja pritiska: bar

2.2.3. Protisak u cjevovodu nakon perioda od 60 minuta (Psc): bar

2.2 4. Pretkodno ispitivanje je izvedeno uspjesno  neuspjesno

2.3. INTEGRISANO ISPITIVANJE OPADANJA PRITISKA

2.3.1 Pritizak na manomestru nakon brzog snizenja pritiska ispuétanjem vode iz gjevovoda u
najkracem vremenu (sniZenje pritiska za Ap=10-15%)

2.31. Zapremina ispustene vode AV= lit. (Avma= Iit)

2.3.3 Integrizanc ispitivanje opadanja pritiska je (uslov AV< Avmax) izvedeno.  uspjeSno/ neuspjesno

2.4.  GLAVNO ISPITIVANJE

241 lzmjereni pritizak nakon 30 minuta: bara
2.4.2 1. Pritizsak nema opadajucu tendenciju: DA (Glavno ispitivanje je uspjesno)
2.4.2 2. Pritizak ima opadajucu tendenciju:
2.4.221. Pritisak u cjevovedu na kraju dodtnog pericda od 90 minuta je : bara
2.4.222 Pad pritiska na kraju dodatnog vremena u trajanju od 30 minuta je:
(manji od 25kPa) - DA:  (Glavno ispitivanje je uspjeéna)

ZAKLJUCAK: Ispitivanje cjevovoda na pritisak je uspjesno sprovedeno

Za Narugioca: Za lzvodata: Za Podizvodata: Za Nadzornog organa:
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9. USLOVI ZA PVC KANALIZACIONE CIJEVI

Cijevi za sisteme kucne i ulicne kanalizacije zajedno sa odgovarajué¢im spojnicama su predvideni
za uklanjanje svih vrsta otpadnih voda. Veoma lako se postavljaju, a spajaju se medusobno
spojnim elementima pri ¢emu se gumenim prstenovima obezbeduje potpuna zaptivenost spoja.
Cijevi izdrzavaju temperature do + 60°C. Otporne su na slanu vodu, alkohol, kiseline, alkale,
sulfate, agresivne gasove i sve vrste deterdzenata. Sa druge strane, ne mogu se koristiti kod

otpreme vode koja sadrZi visok procenat benzena, benzina (nafta) ili acetona.

Osnovne karakteristike, tehniCki podaci i primenljivost

* veoma lak materijal

* jednostavan i lak nacin kako transporta tako i rukovanja

* brzo i jeftino montiranje

* spojnice su otporne na vodu i druge tipove te€nosti

* otporne su na koroziju u alkalnim, kiselim ili agresivnim okruzenjima
* dobar su elektri¢ni izolator, a takode su otporni na mehanicki uticaj
* vek trajanja duzi od 50 godina

* prakti¢no bez troSkova odrzavanja cevovoda

* spojevi sa mufovima | zaptivni prstenovi su napravljeni od EPDM gume (EN 681)
* EN1401, EN 1610 a fazonski komadi EN 1452

* DIN19531

Podrucje primene i statiCke preporuke

Primena serije cijevi zavisi od mjesta polaganja, kvaliteta zemljista i od vrste podloge, od
opterecenja, od razli¢itih uslova i sl.

* Cijevi serije S-20 i S-16 koriste se u normalnim uslovima, sto znaci gdje su zemljiste, rov, metode
zatrpavanja i sabijanja zemljiSta normalni. Cijevi serije S-25 polazu se na terenima gde je izricito
sipak materijal.

Polaganje kanalizacionih cijevi i spojnih elemenata dozvoljeno je bez posebnog statickog dokaza
pod slede¢im uslovima:

* Pri polaganju u zemlju ispod zgrada pokrivni sloj iznad naglavka cijevi mora da iznosi najmanje
150mm.

Ukoliko se ne mogu izbjeci opterecenja usled ugradnih konstrukcionih delova, treba ugraditi

zastitne cevi.
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* Pri polaganju u kanale minimalne Sirine, pokrivni sloj ne smije da prelazi 6m , dok pri polaganju

ispod nasipa i u veoma Siroke kanale taj sloj ne treba da prelazi 4m .

» Zemljiste za nasipanje treba da ima priblizno sledece karakteristike:

g<20,5KN/m3 r<22,50

* Polaganje u podrucju podzemnih voda dozvoljeno je samo pod uslovom da se sprijeci

odnosenje nasipnog materijala.

* Nasipanje u zoni cjevovoda (do najmanje 30 cm iznad temena cevi) vrsi se bezkamenitim

materijalom koji se ujedno, moze i sabijati. Materijal za zasipanje, koji je u direktnom dodiru sa

cevi, moze se uzeti sa gomile od iskopanog kanala, ali ga treba prethodno ocistiti od krupnog

materijala. Sabijanje oko cijevi vrsi se ru¢nim ili hidrauliCkim alatom. Materijal se svaki put nasipa

samo do tjemena cevi i sabijanje se vrsi samo sa strane, a nikako u zoni koju zauzima cev.

Materijal se sabija sve dok se ne ostvari dobro podgradivanje kanalizacionog voda sa strane.

Nasipanje iznad temena cevi vrsi se u slojevima, tako da visi slojevi sabijaju nize.

10. HIDRAULICKO ISPITIVANJE GRAVITACIONIH CJEVOVODA KANALIZACIJE

Posle izvedene montaze cjevovoda, a prije ispitivanja vodonepropusnost, mora se izvrsiti
osiguranje cjevovoda na nacin kako je objasSnjeno u nastavku.

Provjeravanje kanalizacione mreze na vodonepropusnost vrSi se prije zatrpavanja cijevi u rovu, a u
svemu prema zahtjevima iz standarda EN 1610. U terenu sa visokom podzemnom vodom
vodonepropusnost cjevovoda se odreduje putem mjerenja koli¢ine vode koja prodire u cjevovod
na prelivu koji se postavlja u kanalu kod nizvodnog $ahta.

Kod suvog terena mjerenje se vrSi na dva nacina. Po prvom nacinu istovremeno ¢e se vrSiti
ispitivanje na dvije susjedne dionice za tri reviziona silaza. Na krajnjim silazima blindira se mreza a
kroz srednji silaz kanali se pune vodom do odredene kote. Zatim se vr§i osmatranje spojnica na
vodonepropusnost i odrzavanje konstantnog nivoa vode u Sahtu u toku 30 minuta.

Kada je izvrSeno ispitivanje na vodonepropusnost i dat nalog od strane nadzornog organa za
izvodenje slede¢e faze radova na cjevovodu, neophodno je sve privremene potpore oko
ucvrscivanja cjevovoda za fazu ispitivanja zamijeniti stalnim objektima.

Cjevovod se mora ucvrstiti od pomjeranja zbog nastupajucih unutrasnijih sila i spoljnih uticaja.

Kod ugradivanja cjevovoda na strminama treba vrsiti zatrpavanje cijevi i nabijanje materijala u
slojevima od po 10 cm debljine sve do nivelete terena. Nabijanje mora biti izvedeno tako da ne
dozvoli prodiranje atmosferskih padavina u rov, jer bi mogle izazvati ispiranje pijeska a time i
havariju cjevovoda.

U nastavku se daje predlog formulara za ispitivanje gravitacionih cjevovoda prema EN 1610.
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ZAPISNIK O IZVRSENOM ISPITIVANJU GRAVITACIONOG CJEVOVODA
Postupak "W" - sa vodom

Veza: MEST EN1610:2011 t. 13.3.

Ponovljeno ispitivanje: DA/ NE Datum ispitivanja:

Veza sa zapisnikom: Broj zapisnika:

A/ OPSTI PODACI:
1/ Ovlaséeni predstavnici:
Investitora:

lzvodaca:

Nadzora:

2/ Ispitivanje se odnosi na (zaokruziti): a) cjevovod
b) cjevovod sa Sahtovima
c) Sahtove i revizione otvore

3) Naziv objekta koji se ispituje:

4) Mjesto izvodenja radova:

5) Dionica koja se ispituje: od km do km
6) Isporucilac/proizvodac cijevi:

7) Materijal cijevi/Sahtova/revizionih otvora:
8) Tip cijevi:

9) Preénik cijevi:

B/ PRIPREMA ZA ISPITIVANJE:

1) Punjenje vode: poéetak h , kraj
2) Vrijeme prilagodavanja uslovima:

C/ REZULTATI ISPITIVANJA

- Ovlazena unutra$nja povrsina cijevi A:

, Ukupna duzina

h , ukupno vrijeme punjenja h
ukupno h

A=LxDNx 7 x 10° (m?)

CeETE D | e || il
Precnik Ovlazena unutra$nja | Koli¢ina dodate vode odnosu ':‘a ispitni zapremina | dodate vode
R. br. cijevi DN povrsina cijevi A u toku ispitivanja V o p dodate vode| po jedinici
pritisak Ap -
XV povrsine
(mm) (m?) () (kPa) () (I/m?)
/ 2 3) @ (5) (6) (7)=(6)/(3)
1
2
3
4
5
6

Napomena: Ispitivanje se zasniva na odrzavanju pritiska u okviru 1kPa u odnosu na visini prethodno definisanog
pritiska ispitivanja, u roku od 30+ 1min. Odrzavanje pritiska vrsi se dopunjavanjem ispitne dionice/objekta
potrebnom koli¢cinom vode koja se biljezi zajedno sa razlikom pritiska vode. Ukoliko se ispitivanjem dobije
zapremina dodate vode veéa od dozvoljene date u narednoj tabeli, pristupa se otklanjanju defekata na mrezi i
ponovnog ispitivanja po istom postupku, do dobijanja zadovoljavaju¢ih razultata ispitivanja. Kod ispitivanja
prec¢nika ve¢ih od DN1000mm moze se, umjesto ispitivanja cjevovoda, prihvatiti ispitivanje pojedinacnih spojeva,

ukoliko nije drugacije utvrdeno.

DATUM IZRADE

FEBRUAR 2018. GODINE

STRANA
55 OD 88



PREDUZECE ZA KONSALTING | PROJEKTOVANJE
EXPLORING D.O.O. - NIKSIC, CRNA GORA

GLAVNI PROJEKAT PRIKLJVU(?ENJA PLANIRANOG OBJEKTA NA KP 485/2, 485/3 | DJELOVIMA
KP 84 | 85/2; KO BECICI, NA GRADSKU MREZU HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA

11. MONTAZA SAHTOVA FEKALNE KANALIZACIJE

Projektnom dokumentacijom predvidena je ugradnja atestiranih vodonepropusnih armirano-
betonskih prefabrikovanih Sahtova. U nastavku se daje opis na¢ina montaze predvidenih Sahtova.
Nakon izvr§enog iskopa za potrebe polaganja AB prefabrikovanih $ahtova, vrsi se nasipanje sloja
Sljunkovito-pjeskovitog materijala Dmax=32mm do debljine od 20cm, sa zbijanjem do postizanja
propisanog modula stisljivosti (Ms=50MPa). Na tako formiranu podlogu vrsi se postavljanje prvog
elementa Sahta - dna sa kinetom. Svi elementi Sahtova se spajaju preko pero-zljeb veze i montiraju
se uz upotrebu auto-dizalice, pri E¢emu je neophodno voditi racuna o pravilnom kacenju betonskih
elemenata kako ne bi doSlo do njihovog ostecenja, ili povrede osoblja koje radi na montazi.
Vodozaptivenost spojeva se ostvaruje upotrebom vodozaptivhog prstena ili upotrebom specijalne
bitumenske mase kojom se obraduje spoj dva elementa Sahta po cijelom obimu, odnosno prema
preporukama proizvodaca Sahtova. Kod pojedinih proizvoda¢a se medusobna veza elemenata
ostvaruje pomocéu gumenog integrisanog prstena koji se ugraduje u svjezu betonsku masu u toku
izrade elementa. Prilikom formiranja spoja izmedu elemenata $Sahta moraju se postovati preporuke
proizvodaca po pitanju materijala i nac¢ina obrade spojeva kako bi se dobili potpuno nepropusni
spojevi. Zavrsni element armirano-betonskih Sahtova predstavlja zavrSna AB ploca koja se betonira
na licu mjesta. Zavisno od vrste Sahta (slivnicki ili revizioni) u ploci je predviden otvor za ugradnju
LG poklopca, odnosno za ugradnju okvira slivnika kod slivnickih Sahtova. Svi elementi Sahta se
narucuju sa fabricki ugradenim penjalicama otpornim na agresivno dejstvo otpadnih voda, dok se
poklopac sa ramom narucuje posebno te je dat kao posebna stavka predmijera i predracuna.
Nakon montaZze baze Sahta geodetskim snimanjem se definiSe polozaj ulivnih odnosno izlivnih
cijevi, nakon Cega se pristupa buSenju otvora odgovaraju¢ih dimenzija u zidu Sahta pomocu
specijalizovanog alata (dijatuba sa brentacom). Moguée je i naruciti Sahtove sa potrebnim
otvorima, ali zbog mogucih izmjena na terenu, otvori se mogu formirati i na gradiliStu upotrebom
odgovarajuéeg alata od strane obucenog i kvalifikovanog osoblja.

Nakon §to se dobije obraden kruzni otvor u zidu $ahta vr§i se montaza odgovaraju¢eg KGF uloska
od PVC sa zaptivnom gumom. KGF ulozak omogucava ispravljanje montirane cijevi do 5&. Nakon
toga pristupa se montazi kratkih PVC cijevi duzine 1m i spajanje sa izvedenim cjevovodom.
Zatrpavanje cjevovoda i Sahta izvesti nakon izvrSenog hidraulickog ispitivanja. Posebnu paznju
obratiti na zbijanje tla oko postavljenih elemenata Sahta i montiranih cijevi, kako bi se ostvarila

potrebna zbijenost na nivou kolovozne konstrukcije.
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Slika 11: Spajanje PP cijevi na betonski saht

12. IZVODENJE KUCNIH PRIKLJUCAKA NA GRADSKU MREZU FEKALNE KANALIZACIJE

PrikljuCenje objekata na gravitacionu mrezu fekalne kanalizacije vrSi se u potpunosti prema
zahtjevima standarda DIN EN1610. U tom slu€aju neophodno je voditi raCuna da cijev koja se
prikljuuje na kolektor gradske kanalizacione mreze prilikom montaze ne zade u unutrasnjost cijevi
¢ime bi se smanijio njen proticajni profil, kao i da je obezbijedena potpuna vodonepropustljivost
prikljuCka. Kako bi navedeni uslovi bili ispunjeni, prema DIN EN1610, moze biti potrebno ojacanje
cjevovoda u zoni prikljuka ugradnjom dodatnog Sahta (ukoliko je potrebno prikljuciti viSe objekata
na kratkoj dionici gradskog kolektora). Izvodenje priklju¢aka vrsi se nekim od metoda propisanim
u gore navedenom standardu, u zavisnosti od precnika i materijala cijevi. Ovim projektom se
predvida priklju€enje na gradski kanalizacioni sistem direktnim prikljucenjem na Saht.

Prije poCetka radova na formiranju kucnih prikljuc¢aka lzvodac radova je duzan da izvrSi geodetska
snimanja za potrebe definisanja nivelete prikljucnih vodova. lzvodenju zemljanih radova prethodi
CiS¢enje terena, sjeCa drveca, uklanjanje Zbunja, grmlja i ostalog rastinja, te rezanje poplocanih i
povrSina pod asfaltom i betonom. Iskop rova za kuc¢ne prikljucke vrsi se do maksimalne dubine od
1,75 m. S obzirom da nema ta¢nih podataka o kategorizaciji tla, moze do¢i do pojave podzemnih
voda u rovu za polaganje cijevi. U tom sluaju izvoda¢ je duzan odrzavati rov suvim u toku
izvodenja radova, kao | preduzeti sve neophodne mjere kako bi se obezbijedila potrebna
stabilnost rova. Sami prikljucci izvode se od cijevi PVC DN 160mm, a polaganje priklju¢nih vodova
vrSi se u rovu Sirine 0.60m. Prilikom polaganja cijevi i izvodenja prikljuCka potrebno je ispostovati
zahtjeve standarda DIN EN 1610.

Kada se prikljucenje korisnika vrsi direktno na AB Sahtove gradske kanalizacije, neophodno je
najprije definisati mjesto prodora priklju¢ne cijevi kroz Saht. Potom se pristupa izvodenju otvora u
AB Sahtu koris§¢enjem za to predvidenog alata (dijatuba sa brentacom) kojim se dobija Cist kruzni

otvor, spreCava nepotrebno rusSenje strukture okolnog betona, a samim tim utiCe na
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vodonepropusnost izvedenog prikljucka. Nakon izvodenja kruznog otvora za prolaz prikljucne
cijevi kroz zid Sahta, vodonepropusan spoj se formira ugradnjom KGF uloSska DN160mm za
brtvljenje spoja prikljucne cijevi i AB Sahta. Prilikom brtvljenja spojeva obavezno nanositi pastu za
podmazivanje prema uputstvu proizvodaca cijevi. U slu€aju da je potrebno visinsko prilagodavanije
priklju¢nog voda u odnosu na gradsku kanalizaciju, potrebno je predvidjeti i dodatne koli¢ine PVC
cijevi DN160 i potrebne lukove, §to je sve uklju¢eno u jedini¢nu cijenu izvodenja prikljucka objekta.
Zbog hidraulickog ispitivanja cjevovoda neophodno je sve vodove ka ku¢nim prikljucima zavrsiti

tipskim trajno vodonepropusnim poklopcima. Polozaj poklopaca se mora izmjeriti i obiljeziti.
Jedinicnom cijenom obuhvaéeno je i izvodenje ukrstanja prikljuénih vodova sa postoje¢im
instalacijama, Cuvanje postojecih instalacija, njihovo odrzavanje u toku izgradnje | eventualna
reparacija u sluCaju ostecenja istih. Posteljica za polaganje cijevi prikljucnih vodova izvodi se u
svemu kao kod cjevovoda sekundarne kanalizacione mreze. Nasipanje rova vrSi se u slojevima
debljine do 30cm, uz konstantno kompaktiranje nasutih slojeva. Potreban stepen zbijenosti slojeva
je Ms=50MPa. Obracun navedenih pozicija vrSi se po metru duznom iskopanog rova za polaganje
prikljunih rovova, prema jedini¢nim cijenama iz Predmijera.

U sluCaju da je objekte potrebno prikljuciti na fekalnu kanalizaciju koja ima pad veci od 6%, tj. kod
koje su upotrijebljeni Romold Sahtovi za kompenzaciju energije, priklju¢enje okolnih objekata se
vr§i na cijev gradske kanalizacije, po gore opisanom postupku, s obzirom da predvideni "Romold"
Sahtovi imaju ograniCenje po pitanju broja dozvoljenih uliva. Dodadni prikljuéci na Saht za
kompenzaciju energije su teski za izvodenje, zahtijevaju poseban alat, pribor za brtvljenje spojeva i
obucenu radnu snagu jer se ne izvode upravno na povrsinu Sahta, ve¢ tangencijalno na nju. Stoga
takav nacin priklju€ivanja nije dozvoljen.

Rucni iskop vrSi se oko postojecih instalacija kao i na svim pozicijama gdje nije mogu¢ pristup
mehanizaciji. Obracun koli¢ina vr§i se prema m3 iskopanog materijala u sraslom stanju, a prema
prethodnom odobrenju Nadzora odnosno Narucioca. U slu€aju izvodenja radova u otezanim
uslovima usled neoCekivane geologije terena (izvodenje radova u stjenovitom materijalu V
kategorije bez miniranja), predvideno je dodatno pla¢anje uz prethodno odobrenje Nadzora
odnosno Narucioca. Obracun koli¢ina za ovu poziciju vrSi se prema stvarno izvedenim koli¢inama
u m3.

Visak iskopanog materijala, kao | materijal loSijeg kvaliteta koji nije moguée ponovo upotrijebiti
prilikom zatrpavanja rovova lzvodac radova je duzan odvesti na za to predvidenu deponiju. Pri tom
lzvodacC je duzan preduzeti potrebne mjere kako ne bi doslo do ugrozavanja Zzivotne sredine.
Pozicija obuhvata | sve mogucée deponijske takse. Obracun se vr$i po m*® odvezenog materijala u

sraslom stanju.
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Sav materijal koji se, nakon sortiranja materijala iz iskopa, odveze na deponiju
viSka/neupotrebljivog materijala, neophodno je zamijeniti odgovaraju¢im materijalom za
zatrpavanje rova. Takvi materijali imaju koeficijent uniformnosti granulometrijskog sastava U=9.
Ukoliko se nasipanje vrSi nekoherentnim materijalima, krupnoca zrna ne smije biti ve¢a od 30mm,
sa maksimalno 10% zrna veli¢ine do 40mm. Obraun ove pozicije vr§i se po m3 ugradenog
materijala.
Nakon zavrsenog zatrpavanja rova priklju¢nog voda, Izvodac je duzan da sve prekopane povrsine,
uklju€ujuéi i one na kuénim ulazima, dovede u prvobitno stanje. Pod tim se podrazumijeva da se
na pozicijama gdje postoje plocnici ili druga vrsta obloge, izvrSi rekonstrukcija iste na mjestima
rova. Rekonstrukcija obloge se vrsi plo¢ama koje su prije poCetka radova na iskopu uklonjene,
sortirane | slozene u blizini rova, na udaljenosti do 10m. Sve plo¢e koje nije moguc¢e ponovo
upotrijebiti, lzvoda¢ je duzan zamijeniti novim plo¢ama. Odbaceni materijal Izvodac je duzan da
odveze na deponiju. Na kuénim prikljuécima kod kojih se priklju¢ni vod polaze ispod betonskih
povrsina, iste je potrebno zasjeci u Sirini rova, a nakon zavrSenih instalaterskih | zemljanih radova,
sanacija povrsine vrSi se betonom marke MB20 (C16/20 prema EN206).
Sve koli¢ine za naplatu moraju biti evidentirane u gradiliSnoj dokumentaciji | ovjerene od strane
Narucioca. lzvodaC radova je duzan da sve radove izvodi u skladu sa vaze¢im propisima |
normativima. Jedini¢nim cijenama obuhvacena je | kontrola kvaliteta radova | materijala potrebnih

za izvodenje kuc¢nih prikljucaka.

13. ZATRPAVANJE ROVA

PoloZzene i montirane cijevi treba zatrpati materijalom koji odgovara uslovima propisanim
standardom DIN EN1610 (ili drugim vazec¢im standardom prema zahtjevu Narucioca), tako da su
cijevi po svojoj cijeloj duzini dobro podbijene. NajceS¢e greske su Supljine, "kaverne" ispod i oko
cijevi koje mogu prouzrokovati promjenu geometrije cjevovoda i probleme u njegovom
funkcionisanju.

Do mehanic¢kog ostecenja dolazi najceSc¢e usled obrusavanja bokova iskopanog rova, pada teskih
predmeta na cijev i sl.

Ne smije se dozvoliti punjenje rova vodom prilikom jakih pljuskova, tada moze doc¢i do plivanja
cevovoda ukoliko nije zasti¢en.

Zatrpavanjem rova ne postize se samo zastita polozenog cjevovoda od mehanic¢kih udara, nego i

prilagodavanja cevi uz "jastuk".
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Iz prednjeg proizilazi da se na ovaku cijev paZljivo postavlja opterecenje, ali tako da spojevi budu
vidljivi, te da se moze intervenisati ako se ukaze potreba, odnosno ako spoj curi.
Preostali dio rova, treba nasipati materijalom iz iskopa uz odbacivanje kamenih samaca u
slojevima od po 30 cm. Zbijanje materijala u rovu nakon dostignute debljine nadsloja iznad cijevi
d=10cm, a u svemu prema zahtjevima DIN EN1610. Prvi nadsloj u debljini iznad cijevi prema DIN
EN 1610 obavezno izvesti od pijeska frakcije 0-4mm, dok se sledec¢ih 30cm izvodi od anorganskog
materijala iz iskopa za koji se moze dokazati da ispunjava uslove iz standarda DIN EN1610 (ili
drugog vazeceg standarda prema zahtjevu NaruCioca). S obzirom da nijesu vrSena prethodna
geomehanicka ispitivanja za potrebe ovog Projekta, za nasipanje preostalog dijela rovova do kote
posteljice kolovozne konstrukcije predvida se upotreba materijala iz iskopa, ukoliko je za njih
moguce dokazati stabilnost u trupu puta. Maksimalna veliCina zrna materijala iz iskopa koji se
koristi za glavno zatrpavanje cijevi je jednaka najmanjoj od tri vrijednosti: 300mm; debljini sloja
pocetnog zatrpavanja cijevi ili polovini predvidenog sloja za kompaktiranje. U ovom konkretnom
sluCaju to je Dmax=100mm (debljina sloja inicijalnog zatrpavanja prema DIN EN1610).
Narucilac moze da zahtijeva izmjenu materijala iz iskopa ukoliko se pokaze da se sa tim
materijalom ne moze posti¢i odgovarajuéi stepen zbijenosti rova. Kontrola zbijenosti vrsi se
pomocu ploCe sa padaju¢im tegom. Za obezbjedivanje potrebnog stepena zbijenosti predvida se
izvodenje 2 do 5 opita izmedu Sahtova na svakom sloju debljine 30cm, pri ¢emu je obavezno
izvodenje najmanje po jednog opita na pozicijama gdje je planirana ugradnja Sahtova. Slojeve je
potrebno zbijati do postizanja modula stisljivosti tla od 40MPa na svakom pojedina¢nom sloju
nasipa i na sloju tampona ispod Sahtova, a na koti posteljice kolovozne konstrukcije neophodno je
posti¢i modul stisljivosti od 50MPa.
Ako se desi da je rov prekopan na dubini ve¢oj od projektovane, dodavanje materijala mora se
izvesti u slojevima sa nabijanjem mehani¢km sredstvima do prirodne zbijenosti.
Za cjevovod koji se polaze u trotoaru - bankini, mora se posti¢i zbijenost koja vazi na putevima.
Prijem svakog sloja nasipa izvrSi¢e Nadzorni organ, prema propisanim kriterijumima. Sve utvrdene
nedostatke u odnosu na navedene uslove kvaliteta Izvoda¢ mora da popravi, odnosno da odstrani.
U sluaju da Nadzorni organ pri kontrolnim ispitivanjima utvrdi veca odstupanja rezultata od
propisanih, moze naknadno da promijeni obim ispitivanja. Sporazumno s Nadzornim organom,
moze se odrediti kvalitet ugradenih slojeva i po drugim priznatim metodama. U tom slu¢aju moraju
biti, u saglasnosti sa Nadzornim organom, navedeni i kriterijumi kvaliteta ugradivanja, kao i nacin i

obim ispitivanja.

DATUM IZRADE STRANA
FEBRUAR 2018. GODINE 60 OD 88



PREDUZECE ZA KONSALTING | PROJEKTOVANJE
EXPLORING D.O.O. - NIKSIC, CRNA GORA

GLAVNI PROJEKAT PRIKLJVU(?ENJA PLANIRANOG OBJEKTA NA KP 485/2, 485/3 | DJELOVIMA
KP 84 | 85/2; KO BECICI, NA GRADSKU MREZU HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA

14. OSTALI USLOVI IZVODJENJA RADOVA

14.1. Radovi na sanaciji kolovozne konstrukcije

Donji noseci sloj

Izradi donjeg noseceg sloja kolovozne konstrukcije pristupa se nakon izvrSenog zbijanja materijala
u rovu do kote posteljice i postizanja modula stisljivosti Ms od 50MPa kao i potvrde o prijemu
izvedenih slojeva od strane Nadzornog organa. Posteljicu treba izvesti ravno sa tacnoscu kota od
+2cm. Posteljicu izvesti sa blagim nagibom u smjeru popre¢nog pada kolovoza.

Doniji noseci sloj se izraduje od tamponskog materijala Dmax=31.5mm, odnosno materijala Ciji
kvalitet odgovara uslovima propisanim od strane institucije u Cijoj su nadleznosti predmetni putevi
ukoliko su isti izdati. Ukoliko nadlezna institucija ne izdaje uslove kojima se propisuje nacin
sanacije nekategorisanih ili puteva nize kategorije, sanaciju kolovozne konstrukcije izvrSiti u svemu
prema nadenom stanju slojeva koji su prethodno evidentirani u gradiliSnoj dokumentaciji i kroz
fotografske zapise. Duz dionica koje se vode magistralnim ili regionalnim pravcima potrebno je
izvesti sloj tampona debljine najmanje 30cm. Ukoliko institucija u Cijoj je nadleznosti predmetna
saobracajnica izda uslove za sanaciju, lzvodac je duzan da se u potpunosti pridrzava tih uslova i
obezbijedi potrebne dokaze o kvalitetu ugradenog materijala i radova. Stepen zbijenosti tampona
kontrolisati pomocu plo¢e sa padaju¢im tegom, izvodenjem 2-5 opita izmedu susjednih Sahtova,
uz obavezno izvodenje opita uz izvedene Sahtove koji predstavljaju slaba mjesta u kolovoznoj
konstrukciji. Po potrebi Nadzor moze zahtijevati i veéi broj opita od propisanog u slu¢aju da postoji
sumnja u kvalitet nasipanja i zbijanja materijala. Na gornjoj koti tamponskog sloja kolovozne
konstrukcije potrebno je posti¢i modul stisljivosti Ms=80MPa. Sva ispitivanja stepena zbijenosti
materijala uracunata su u jedini¢nu cijenu pozicije iz Predmjera. Svako dodatno ponavljanje opita
zbog nezadovoljavaju¢ih rezultata takode pada na teret izvodaca. Jedinicnom cijenom
obuhvacéena je izrada izvjeStaja o stepenu zbijenosti materijala od ovlas¢ene institucije.

Materijal za izvodenje donjeg noseceg sloja - tampona treba da zadovolji slede¢e uslove po
pitanju kvaliteta:

- koeficijent uniformnosti U= dgy/d;:15=dg/d;,=30

- materijal ne smije sadrzati organske materije (odredivanje zagadenosti organskim materijama
pribliznom kolorimetrijskom metodom)

- granulometrijski sastav tamponskog materijala treba da zadovoljava sledece uslove:
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Veli¢ina otvora sita (mm) | 0.1 0.2 0.5 1 2 5 10 20 315

Min prolazi kroz sito (%) 2 5 8 11 15 25 35 60 100

Max prolazi kroz sito (%) 9 14 20 30 40 55 65 80 100

Materijal za donji noseci sloj ne smije se ugradivati preko smrznute povrsSine, niti se smije

ugradivati preko sloja snijega i leda.

Gornji noseci sloj BNS 22 i habaju¢i sloj AB11

S obzirom da se trase cjevovoda polazu duz saobracajnica razliCitih kategorija, potrebno je
napraviti razliku u odnosu na kategorije puteva odnosno njihovo postojeée stanje. Naime,
neophodno je, prilikom izvodenja iskopa, da lzvodaC evidentira postojece stanje kolovozne
konstrukcije, pismeno putem gradiliSne dokumentacije i fotografski.

Kod lokalnih, nekategorisanih puteva, puteva manje vaznosti sanaciju kolovozne konstrukcije
izvesti izvodenjem jednog sloja BNS22, debljine 6cm i habajuceg sloja AB11. Sloj BNS 22 izvesti
na prethodno pripremljenoj podlozi - donjem noseé¢em sloju debljine prema uslovima izdatim od
strane institucije u Cijoj su nadleznosti predmetni putevi, propisno nivelisanom i zbijenom do
Ms=80MPa. Ukoliko nijesu izdati uslovi prema kojima se vrSi sanacija kolovozne konstrukcije na
putevima manje vaznosti i nekategorisanom putevima, sanaciju izvrsiti ugradnjom jednog sloja
BNS22 (debljina sloja 6cm) i jednog sloja AB11 (debljina sloja 4cm). Ako se uvidom u postojece
stanje kolovozne konstrukcije konstatuju manje debljine slojeva asfalta od navedenih, sanaciju
izvrSiti u debljini slojeva koja odgovara nadenom stanju. Karakteristike ugradene asfaltne
mjesavine treba da odgovaraju u svemu zahtjevima iz standarda JUS U.E9.021 ili drugog vazecéeg
standarda po zahtjevu NaruCioca, za srednje saobracajno optereéenje. O kvalitetu izvedenih
asfalterskih radova potrebno je pribaviti odgovarajuée ateste izdate od strane ovlasc¢ene institucije.
U jedini¢nu cijenu pozicije vrac¢anja kolovozne konstrukcije u prvobitno stanje uraCunati su svi
troSkovi ispitivanja kvaliteta izvedenih radova i ugradenog materijala u kolovoznu konstrukciju.
Asfaltni sloj (BNS 22) moze se polagati na podlogu koja je suva i nije smrznuta. Prije poCetka
radova na izvodenju sloja asfalt betona podloga mora biti dobro oprana, ociSéena Celicnim
Cetkama i izduvana kompresorom. Posto se zavrsi CiS¢enje podloge, nadzorni organ snimice
niveletu i ravnost podloge. Na djelovima gdje povrSina tamponskog sloja odstupa od propisane
visine za vise od 20mm (kod izvodenja BNS22) odnosno 15mm (kod izvodenja habaju¢eg sloja
AB11s) neophodno je da izvodac izvrSi popravku podloge prema zahtjevima trazenim projektnim
rieSenjem, odnosno:

- na mijestima gdje je povrSina podloge ispod propisane nivelete, treba popravku izvrSiti
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povecanjem sloja asfaltne mjesSavine;
- na mjestima gdje je povrSina podloge iznad propisane nivelete, treba na odgovarajuci nacin
skinuti viSak u podlozi.
Prije izrade habajuteg sloja asfalta obavezno je nanosenje sloja emulzije u koli€ini od 150 g
bitumenskog veziva po m? Vrsta emulzije je u zavisnosti od vrste podloge.
Kod vodenja trase cjevovoda regionalnim i magistralnim putevima potrebno je veoma paZzljivo
pristupiti sanaciji kolovozne konstrukcije, s obzirom da neadekvatnim izvodenjem ovih radova
moze biti ugroZena stabilnost trupa puta usled prodiranja vode sa povrSine kolovoza. Praksa je
pokazala da se kod ove kategorije puteva u nasoj zemlji kolovozna konstrukcija uglavnom izvodi
od dva noseca i jednog habajuc¢eg sloja. S obzirom da je predmjerom i predracunom radova
predvidena Sirina rova od oko 1m ili nesto viSe, to se namece pitanje mogucnosti pravilne
ugradnje gornjih nosecih slojeva BNS22, s obzirom na otezano kompaktiranje asfaltnih slojeva
upotrebom valjaka Sirine manje od Sirine rova, (valjcima manje tezine ne postizu se adekvatni
rezultati zbijenosti slojeva). Stoga se u ovim situacijama, prema uslovima koje izdaje institucija
nadlezna za upravljanje magistralnim i regionalnim putevima (Direkcija za saobracaj), prvi sloj
BNS22 izvodi u Sirini rova, dok se ugradnja drugog sloja vrSi na Sirini rova prosirenoj za po 20cm
sa obje strane. Sloj asfalt betona ugraduje se na cijeloj Sirini kolovozne trake.

Materijal za izvodenje sloja od asfalt betona mora ispunjavati zahtjeve iz standarda JUS U.E4.014
ili drugog vazeceg standarda po zahtjevu Narucioca. O kvalitetu izvedenih asfalterskih radova
potrebno je pribaviti odgovarajuée ateste izdate od strane ovlasSéene institucije, Cija je cijena
obuhvaéena jedini¢nim cijenama za poziciju ,vracanje u prvobitno stanje terena“ iz Predmjera i
predracuna radova.
Asfaltni sloj ugraduje se jednim finiSerom i odgovarajuéom garniturom valjaka po tehnologiji
usvojenoj na probnoj deonici. Prilikom nastavljanja radova, posle duzih radnih zastoja ili prekida
rada, mjeto sastava odsjeci po cjeloj debljini i premazati bitumenskom emulzijom. Asfaltni slojevi

sa specifikacijama iz ovih tehnickih uslova mogu se ugradivati iskljuCivo kada su temperature
vazduha veée od 59C, bez vjetra ili minimum 10°C sa vjetrom. Asfaltna mjesavina ne smije se

ugradivati kada je izmaglica ili kiSa. Temperatura podloge ne smije da bude niza od +5°C.
Asfaltna masa moze se transportovati samo u vozilima ciji je tovarni sanduk prethodno oc€iscen i
premazan rastvorom silikonske emulzije. Upotreba nafte i naftnih derivata je zabranjena. U

transportu asfaltna masa se mora pokrivati. Temperatura asfaltne mjeSavine na mjestu ugradivanja

ne smije biti niza od 1400C i visa od 175°C.
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14.2. Ostali uslovi

Za sve materijale koji se koriste prilikom izvodenja radova predvidenih Projektom Izvodac je duzan
da pribavi odgovarajuc¢u atestnu dokumentaciju/sertifikate izdate od strane proizvodaca materijala
odnosno ovlaséenih institucija. Navedena atestna dokumentacija/sertifikati obuhvacena je
jedini¢nim cijenama iz Predmijera.

Duznost izvodaCa je da do konaCne predaje odnosno dobijanja upotrebne dozvole obezbedi
instalacije i objekte od mehanickog ostecenja, zapusavanja, bespravnog kori§¢enja i sl. Ispitivanje,
cevovoda na probni pritisak/vodonepropusnost mora se izvesti u svemu prema uslovima
preduzec¢a "Vodovod i kanalizacija", odnosno vaze¢im standardima iz te oblasti. Sve troSkove
ispitivanja i obezbedenja snosi izvodac.

Ispitivanje i praznjenje mreze moze se vrsiti samo po uputstvu nadzornog organa. Zabranjeno je
praznjenje mreze u iskopani rov ili koriS¢enje za te izvedene deonice kanalizacije. Sve troSkove za
preradu spojeva ili popravke nekvalitetno izvedenih radova snosi izvodac.

Izvodac je duzan da uradi i sve radove(sa davanjem potrebnih materijala) koji nisu obuhvaceni
projektom, ako su isti neophodni za normalno funkcionisanje instalacije Illi usaglaSavanje sa
postoje¢im propisima. Instalaciju mora da preda ispravnu i sposobnu za pravilno funkcionisanje.
Na mestima ukrstanja sa drugim instalacijama mora da izvrSi obezbedenje od slijeganja ili kasnije
ostecenja u toku eksploatacije.

Izvodac¢ je duzan da obezbedi katastarsko snimanje instalacija i da na vrijeme (prije zatrpavanja)
pozove prodstavnike katastra da izvrSe snimanije.

Sve troSkove za to snosi izvodac ukoliko nije drugacije navedeno kroz predmjer radova. Prikljucke
na postojece kanale i cjevovode mora da izvede kvalitetno i tacno po uslovima preduzeca koje je
zaduzeno za upravljanje hidrotehni¢kom infrastrukturom odnosno prema vazec¢im standardima.
lzvodac je duzan da cevovod i kanale sa objektima na njima preda Investitoru na kori§¢enje i
odrzavanje i dostavi pismeni dokument o tome u vidu Elaborata terenskih podataka izvedenog

stanja cjevovoda uradenog od strane licencirane geodetske institucije.
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C / TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

1. TEHNICKI OPIS
e Opsti podaci o vrsti i namjeni objekta
e Opis funkcionalnog resenja
e Spisak primijenjenih propisa, preporuka i vazec¢ih standarda prema kojima je objekat
projektovan i prema kojim ¢e se izvoditi radovi

2. TEHNICKI USLOVI ZA 1ZVODJENJE RADOVA | OPIS GRAVINSKIH | GRADJEVINSKO-
ZANATSKIH RADOVA

3. UPUTSTVO ZA UPRAVLJANJE GRADJEVINSKIM OTPADOM
4. MJERE ZASTITE NA RADU

5. ZBIRNA REKAPITULACIJA PREDMJERA | PREDRACUNA RADOVA
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Gradevinski otpad nastaje u toku proizvodnje gradevinskih proizvoda ili poluproizvoda, gradnje,
ruSenja i rekonstrukcije gradevina. Vrste materijala koje se mogu javiti u gradevinskom otpadu
zavise od vrste radova i o tome da li se rusi postoje¢a gradevina ili se gradi nova. Materijali koji se
mogu javiti u gradevinskom otpadu su: zemlja, pijesak, Sljunak, glina, ilovaca, kamen (zemljani
radovi i iskopi tla); bitumen (asfalt), ili cementom vezani materijal, pijesak, Sljunak, drobljeni kamen
(niskogradnja): beton, opeka, mort, gips, prirodni kamen (visokogradnja); drvo, plastika, papir,
karton, metal, kablovi, boja, lak, Sut (razliCiti gradevinski radovi). U gradevinskom otpadu mogu se

pojaviti opasne materije koje zahtijevaju poseban tretman..

Prema prethodno definisanim tehniCkim uslovima za izvodenje radova, sav gradevinski otpad
nastao u toku izvodenja radova, prelazi u vlasniStvo izvodaca radova, koji je duzan da isti
deponuje na nacin kojim ne vrsi negativan uticaj na Zivotnu sredinu, vodec¢i raCuna da se ispostuju
zahtjevi iz vazeCeg Zakona o upravljanju otpadom (SI. list CG 64/11). Izvodac radova je duzan da
sprijeCi mijesanje razli¢itog gradevinskog otpada. Ako pri odstranjivanju i rekonstrukciji objekta nije
moguce sprijeciti mijeSanje gradevinskog otpada, izvodac je duzan da obezbjedi odstranjivanje
svih opasnih materijala prije pocCetka radova. Izvodac je duzan da prije poCetka sa nadzornim
organom | investitorom definiSe lokaciju za deponovanje gradevinskog otpada odobrenu od strane
nadleznih institucija. Za deponiju gradevinskog otpada potrebno je odabrati lokaciju koja je na §to
manjoj udaljenosti od gradiliSta zbog skupog transporta. Izvoda¢ radova duzan je da upravlja
otpadom u skladu sa vaze¢im zakonom kao | da obezbijedi preradu otpada, a ako je prerada
nemoguca ili je ekonomski ili sa stanovista zastite zivotne sredine neopravdana, duzan je da

obezbijedi da se otpad odlozi ili na drugi nacin odstrani u skladu sa vaze¢im zakonom.

Deponija gradevinskog otpada predstavlja odlagaliSte materijala nastalog ruSenjem postojecih
objekata kao i materijala nastalih iskopom terena. Ova vrsta otpada je neskodljiva, ali je
zapreminski velika i zauzima velike prostore. |zrada i priprema prostora za odlaganje ovakvih
otpada nije skupa i za njih su potrebni minimalni gradevinski radovi. Na deponiju gradevinskog
otpada je dozvoljeno odlagati sljedeci gradevinski otpad:

- materijal iz iskopa/zemljani radovi

- ciglasti, betonski i drugi mineralni materijali

- beton i armirani beton

- silikatni beton

- azbest-cement

- opeke od cigle i druge opeke - keramicke plocCice
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- malteri
- Sljunak - prirodno kamenje
- pijesak - lomljeni prirodni materijal
- asfalt, asfaltni beton, bitumenizirani agregat
- staklo | dr.

Navedeni gradevinski otpad ne smije biti zagaden opasnim materijama i moze da sadrzi najvise 10
% sljedecih sastojaka:

- vezane plocCe (ljepenke)

- kore

- ¢vrsto vezane vlaknene ploce

- slama

- lake ugradne ploce od drvne vune

- prozorski okviri iz PVC

- drvna vuna

- plo€a, folija ili traka iz umjetnih masa

- cementom vezane ploce na bazi celuloze

- podne obloge

- kamene obloge, obloge za zastitu od buke

- cijevi, armatura i krovni zljebovi sa mineralno vezanim drvnim vlaknima
- izolacija za zice i kablove

- gipsano-kartonske ploce ili ploce od gipsa

- stvrdnute fugirne mase

- tapete

- pluta

Bitno je istac¢i da se nakon zavrSetka deponovanja, deponija mora dovesti u stanje zahtijevano |

prethodno definisano sa investitorom | nadleznim institucijama.
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C / TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

1. TEHNICKI OPIS
e Opsti podaci o vrsti i namjeni objekta
e Opis funkcionalnog resenja
e Spisak primijenjenih propisa, preporuka i vazec¢ih standarda prema kojima je objekat
projektovan i prema kojim ¢e se izvoditi radovi

2. TEHNICKI USLOVI ZA 1ZVODJENJE RADOVA | OPIS GRAVINSKIH | GRADJEVINSKO-
ZANATSKIH RADOVA

UPUTSTVO ZA UPRAVLJANJE GRADJEVINSKIM OTPADOM
4. MJERE ZASTITE NA RADU
5. ZBIRNA REKAPITULACIJA PREDMJERA | PREDRACUNA RADOVA
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1. Prikazom propisa o zastiti na radu obuhvaceni su samo radovi koji se izvode na gradilistu.
Prikazom propisa o zastiti na radu nisu obuhvaceni radovi koji se u svrhe pripreme, prerade i
obrade gradevinskog materijala ili elemenata koji se ugradjuju u projektovane objekte, izvode

van gradilista (u pogonima ili pomo¢nim radionicama).

2. Gradiliste mora biti uredjeno tako da je omoguceno sigurno izvodenje svih radova i mora

biti osigurano od pristupa nezaposlenih lica.

3. Gradiliste se uredjuje na osnovu elaborata kojim se definiSu sledec¢i elementi:

a) osiguranje granice gradilista prema okolini,

b) uredenje i odrzavanje saobracajnica,

c) mesto, prostor i nacin razmestanja i uskladiStenja gradevinskog materijala,

d) nacin utovarivanja, transportovanja, istovarivanja i deponovanja raznih vrsta
gradevinskog materijala i teSkih predmeta,

e) nacin obelezavanja i osiguranja opasnih mesta i zona na gradilistu,

f) uredenje elektricnih instalacija,

g) izbor gradevinskih masSina i postrojenja, nacina njihovog smestanja i njihovog
osiguranja,

h) zastita od pada sa visine ili od pada u dubinu,

i) mere i sredstva protivpoZarne zastite,

j) organizacija prve pomo¢i i drugih mera zastite lica na radu.

4. lzvodenje radova na gradiliStu moze zapoceti tek kada je gradiliSte uredeno prema

odredbama Zakona o zastiti na radu u gradevinarstvu.

5. Celokupan materijal, uredaji i oprema moraju biti sloZzeni na nacin koji njihovo uzimanje —
zahvatanje osigurava od ruSenja i rasturanja. Ako na gradiliStu ne postoji mogucnost
uskladiStenja materijala u potrebnim koli¢inama, materijal ¢e se dopremati u koli¢inama koje
se mogu bezbedno skladistiti.

6. Pomoc¢ni pogoni se smestaju van potencijalno ugrozenih lokaliteta na gradilistu.

7. Na gradilistu se pre poCetka radova moraju izvesti higijensko-sanitarni uredaji.

8. Na gradiliStu mora biti osigurana sluzba prve pomoéi.

9. Mjere zastite na radu pri izvodenju zemljanih radova
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- Radovi na dubini ve¢oj od 100 cm se moraju izvoditi uz osiguranu zastitu od rusenja
zemljanih naslaga sa boc¢nih strana.
- Nakon formiranja gradevinske jame rukovodilac radova mora sagledati stanje radova i po

potrebi preduzeti odgovaraju¢e mere zastite.

10. Mjere zastite na radu za gradevinske masine i uredaje:

- Ispravnost gradevinskih masina i uredaja mora biti proverena prije njihovog postavljanja
na mesto rada. Radnici koji rade na gradevinskim masinama i uredajima sa povecanim
stepenom opasnosti, moraju biti upoznati sa uputstvom o rukovanju ovim sredstvima rada.

- Radna mesta izlozena vremenskim neprilikama moraju biti zastiCena na podesan nacin.

- Rukovaoc masinom sa unutra$njim sagorevanjem mora biti zasti¢en od Stetnih izduvnih
gasova.

- Buka koju proizvode gradevinske masine i uredaji ne sme biti ve¢a od 80 fon-a.

- Radnici na uredajima sa jakim vibaracijama moraju biti zasti¢eni na podesan nacin.

- Gradevinske masine i urezaji sa ugradenim elektromotorima ili elektricnim instalacijama
moraju biti zastiCeni od udara elektricne struje; zastita mora biti izvedena prema vazecéim

tehnickim propisima.

11. Materijal, oblik i dimenzije ru€nog alata moraju odgovarati vaze¢im

standardima CG. Ispravnost ru¢nog alata se mora permanentno kontrolisati.

12. Za prenoSenje gradevinskog materijala unutar gradiliSta se mogu upotrebljavati samo
ispravna vozila, oblika i dimenzija prilagodenih vrsti i tezini materijala. Za dopremanje
gradevinskog materijala na gradiliSte pomoc¢u teretnih motornih vozila, primenjuju se
odredbe Pravilnika o zastiti na radu pri izboru motornih vozila i pri prevozu motornim vozilima
i odredbe Pravilnika o zastiti na radu pri utovaru tereta u teretna motorna vozila i istovaru

tereta iz njih.

13. Mjere zastite na radu za elektri¢ne instalacije, uredaje i opremu:

- ElektriCne instalacije, uredaji i oprema moraju biti izrazeni, izvedeni i postavljeni na
gradiliStu (u radnim i drugim prostorijama i van njih) prema vazecim propisima, standardima i
odredbama o zastitnim merama protiv opasnosti koju moze da prouzrokuje elektricna struja.

- Elektricne instalacije smeju izvoditi, odrzavati, popravljati i uklanjati samo stru¢no

osposobljena lica, upoznata sa opasnostima koje ti radovi mogu prouzrokovati.
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- Slobodni elektricni vodovi ili kablovi na gradilistu moraju biti polozeni na nacin koji
osigurava njihovu zastitu od mehanickih ostecivanja.
- ElektriCni uredaji smesteni na otvorenom prostoru moraju biti zasti¢eni od atmosferskih
nepogoda.
- Elektri¢ne instalacije, uredaji i oprema na gradiliStu mogu se pustiti u rad tek nakon

provere zastitnog uzemljenja.

14. Pri no¢énom radu radne zone na gradilistu moraju biti osvetljene vestaCkom svetloS¢u

jacine 75 lux-a.

15. Pre zaposinjanja radova koji mogu povremeno ili permanentno ugrozavati radnike (pri
kojima postoji moguénost povredivanja ili naruSavanja zdravlja radnika), radna organizacija

mora osigurati odgovarajuca licna zastitna sredstva i licnu zastitnu opremu.

Izgradnjom i eksploatacijom objekta, opasnosti, Stetnosti kao i mjere koje treba preduzeti
mogu se svrstati u dvije grupe:
- Opasnosti u toku izvodenja radova,

- Opasnosti i Stetnosti u toku eksploatacije objekta.

Z AKLJUC A K: IZ NAPRIJED NAVEDENOG MOZE SE ZAKLJUCITI DA SU U
GLAVNOM PROJEKTU PRIMIJENJENE SVE PREDVIDENE MJERE ZASTITE NA
RADU.
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C / TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

1. TEHNICKI OPIS
e Opsti podaci o vrsti i namjeni objekta
e Opis funkcionalnog resenja
e Spisak primijenjenih propisa, preporuka i vazec¢ih standarda prema
kojima je objekat projektovan i prema kojim ¢e se izvoditi radovi
2. TEHNICKI USLOVI ZA 1ZVODJENJE RADOVA | OPIS GRAPEVINSKIH |
GRADEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA
3. UPUTSTVO ZA UPRAVLJANJE GRADJEVINSKIM OTPADOM
MJERE ZASTITE NA RADU
5. ZBIRNA REKAPITULACIJA PREDMJERA | PREDRACUNA RADOVA
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D / NUMERICKA DOKUMENTACIJA

STATICKI PRORACUN SAHTOVA
KOORDINATE TACAKA ZA GEODETSKO OBILJEZAVANJE OBJEKATA
DOKAZNICE ZEMLJANIH RADOVA

—

> 0D

PREDMJER | PREDRACUN RADOVA
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Ulazni podaci - Konstrukcija

1. GEOMERTIJSKE KARAKTERISTIKE PRORACUNSKOG MODELA

Sema nivoa

Naziv z [m] h [m]
POKLOPNA PLOCA 1.40 1.40
TEMELJNA PLOCA 0.00
Tabela materijala
No Naziv materijala E[KN/m2] 1l VIKN/m3] at[1/C] Em[kN/m2] um
1 |[Beton MB 30 3.150e+7]| 0.20] 25.00 1.000e-5| 3.150e+7]| 0.20]
Setovi ploca
No d[m] e[m] Materijal Tip proracuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2]
<1> 0.150 0.075 1 Tanka ploca I1zotropna
<2> 0.200 0.100 1 Debela ploca 1zotropna
Setovi povrsinskih oslonaca
@1@Set K,R1 K,R2 K,R3
1 1.500e+4| 1.500e+4| 1.500e+4|
1 HR 1 g
&
vq\'oa
- ~ A
N >1.70 \L»OQ,@ .70
N
0 H 1 0
o - o -
Dispozicija ramova Nivo: POKLOPNA PLOCA [1.40 m]
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Nivo: TEMELINA PLOCA [0.00 m]

1

Ram: H_ 1

ol -
Ram: H 2 Ram:V 1
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Ulazni podaci - Opterecenje

2. ANALIZA OPTERECENJA

2.1. STALNO OPTERECENJE:

- sopstvena teZina poklopne plo€e se uzima u proracun pomoc¢u programskog paketa "Tower 6"
na osnow zadate geometrije i karakteristika materijala

= [0 = T - | €= U 0.05x24=1.20
KN/m2
- teZina 0d POKIOPCA SANTA. ........cveii e 0.65/1.88=0.74 KN/m

2.2. KORISNO OPTERECENJE:

- korisno optere¢enje na poklopnu plo¢u Sahta
(Saht se nalazi U OKVIru PjeSacKe ZONE)........uiiuuiiii e p=5.00 KN/m2

2.3. OPTERECENJE OD TLA NA OBODNE ZIDOVE SAHTA:
USVOJENE KARAKTERISTIKE TLA:

- zapreminska tezina 20 KN/m3
- ugao unutraSnjeg trenja 27 step.

KOEFICIJENT PRITISKA TLA U MIRU:
kO=1-sinxf=1-sin27=0.55

- opterecenje u vrhu zida:
p0=0.55%5.00=2.75 KN/m2

- optere¢enje u dnu zida:
p1=0.55%(5.00+1.40x20)=18.15 KN/m2

2.4. SEIZMICKI PRITISAK TLA NA OBODNE ZIDOVE SAHTA:

Dopunski uticaj pritisaka tla u slu€aju seizmike bi¢e sraunat po formuli Dowrick-a za IX seizmi¢ku zonu
(ks=0.1; amax=0.40 m/s2)

Poe=(ah,max/g)x yxH2=(0.40/9.81)x20%1.52=1.83 KN/m?2

Zbog male visime Sahta i dobijene wrijednosti seizmi¢koh pritiska tla na obodne zidove Sahta u iznosu od
1.83 KN/m2, u daljem dijelu prora¢una owo apterecenje ¢e biti zanemareno jer zbog odnosa intenziteta u
odnosu na stalna opterecenje i na parcijalne koeficijente sigurnosti koji se koriste za kombinacije
optere¢enja sa seizmikom konstatuje se da isto nije mjerodawo za dimenzionisanje konstrukcije.

2.1. SLUCAJEVI I KOMBINACIJE OPTERECENJA

Merodavno opterecenije - @1@PBAB 87

Slucajevi opterecenja

| STALNO OPTERECENJE (9) - <Stalno>
I KORISNO OPTERECENJE - <Korisno>
Il PRITISAK TLA U MIRU - <Stalno>

Kombinacije
1.60%1+1.80x11+1.60xIIl

1+1.80x11+1.60xI1I
1.60x1+1.80x1I+Ill
1+1.80xI1+11l
1.60x1+1.60xIll
1+1.60xI1l
1.60xI+11

[alll

ONoOOAMWNE
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2.2. POLOZAJ OPTERECENJA NA KONSTRUKCIJI

Opt. 1: STALNO OPTERECENJE (g) Opt. 2: KORISNO OPTERECENJE

Nivo: POKLOPNA PLOCA [1.40 m] Nivo: POKLOPNA PLOCA [1.40 m]
Opt. 3: PRITISAK TLA U MIRU Opt. 3: PRITISAK TLA U MIRU

Ram: H_ 1 Ram: H_2

Tower - 3D Model Builder 6.0 Registered to ndj Radimpex - www.radimpex.rs



Opt. 3: PRITISAK TLA U MIRU Opt. 3: PRITISAK TLA U MIRU

Ram:V_ 1 Ram:V_2
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3. STATICKI PRORACUN

3.1 MJERODAVNI UTICAJI U KONSTRUKCIJI

Opt. 13: [Anv] 4-11

Mjerodavni uticaji za dimenzionisanje poklopne ploce

Nivo: POKLOPNA PLOCA [1.40 m]
Vektorski preseci: Ms

Opt. 13: [Anv] 4-11

Mjerodavni uticaji za dimenzionisanje temeljne ploce

Nivo: TEMELINA PLOCA [0.00 m]
Vektorski preseci: Ms

Opt. 13: [Anv] 4-11

Mijerodavni uticaji za dimenzionisanje obodnog zida Z1 i Z2

Ram: H_1
Vektorski preseci: Ms

Opt. 13: [Anv] 4-11

Mjerodavni uticaji za dimenzionisanje obodnog zida Z3 i Z4

Ram: V_1
Vektorski preseci: Ms

Tower - 3D Model Builder 6.0

Registered to ndj

Radimpex - www.radimpex.rs



-~ Dimenzionisanje (oeton)
4. DIMENZIONISANJE KONSTRUKCIJE SA PRIKAZOM USVOJENE

ARMATURE

Merodavno opterecenje: 4-11
@1@PBAB 87, MB 30, MA 500/560, a=5.00 cm

| o
o

Nivo: POKLOPNA PLOCA [1.40 m]
Aa - d.zona - max Aa,d=0.28 cm2/m

Aa - d.zona [cm2/m]| Merodavno opterecenje: 4-11

0.00 | @1@PBAB 87, MB 30, MA 500/560, a=5.00 cm
0.06
0.11
0.17
0.22
0.28

ODEOE

90

Nivo: POKLOPNA PLOCA [1.40 m]
Aa - g.zona - max Aa,g=-0.23 cm2/m

Merodavno opterecenje: 4-11
@1@PBAB 87, MB 30, MA 500/560, a=5.00 cm

90

Aa - g.zona [cm2/m]
-0.23
-0.18
-0.14
-0.09
-0.05
0.00

ODEOE

Aa - g.zona [cm2/m]
-0.57
-0.46
-0.34
-0.23
-0.11
0.00

Merodavno opterecenje: 4-11
@1@PBAB 87, MB 30, MA 500/560, a=5.00 cm

ODEOE

Aa - d.zona [cm2/m]
0.00
0.10
0.20
0.29
0.39
0.49

ODEOE

Nivo: TEMELJNA PLOCA [0.00 m]
Aa - g.zona - max Aa,g=-0.57 cm2/m

Nivo: TEMELINA PLOCA [0.00 m]
Aa - d.zona - max Aa,d= 0.48 cm2/m

Tower - 3D Model Builder 6.0

Registered to ndj
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Merodavno opterecenje: 4-11
@1@PBAB 87, MB 30, MA 500/560, a=5.00 cm

Ram: H_1
Aa - d.zona - max Aa,d=0.26 cm2/m

a - d.zona [cm2/m]| Merodavno opterecenje: 4-11 Aa - g.zona [cm2/m

0.00
0.05
0.10
0.16
0.21
0.26

OUEOE

@1@PBAB 87, MB 30, MA 500/560, a=5.00 cm -0.26
-0.21
-0.16
-0.10
-0.05
0.00

OOEOE

Ram: H_1
Aa - g.zona - max Aa,g=-0.26 cm2/m

Tower - 3D Model Builder 6.0

Registered to ndj Radimpex - www.radimpex.rs
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KOORDINATE ZA OBILIEZAVANJE

VODOVOD

X Y

¢o 6572493.683 4682719.072

Cn 6572469.069 4682819.314

priklju¢ak 6572456.767 4682816.38
FEKALNA KANALIZACIJA

X Y

RO 1 6572429.879 4682907.868
RO 2 6572446.598 4682883.588
RO 3 6572454.485 4682854.742
RO 4 6572461.815 4682825.555
RO 5 6572470.122 4682791.41
RO 6 6572478.412 4682757.681
ROO 6572487.491 4682720.782

ATMOSFERSKA KANALIZACIJA

X Y
SLO1 6572442.271 4682891.847
SL02 6572450.404 4682868.297
SLO3 6572455.813 4682846.158
SLO4 6572461.165 4682824.138
SLO5 6572467.071 4682799.736
SL 06 6572473.05 4682775.631
SLO7 6572478.923 4682751.208

SL 08

6572484.512

4682728.833
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PREDMER ISKOPA ZEMLJANIH RADOVA

DUBINA ISKOPA ROVA OD Om DO 1.0m
Stacionaza Sirina Dubina Sloj F \Y}
[m]  [m] [m] [m] [m2] [m3]

000 076 1.00 1.00 0.760
2000 076 1.00 1.00 0.760 15.200
100.00 0.76 1.00 1.00 0.760 60.800

Stacionaza Sirina Dubina Sloj F \Y}
[m]  [m] [m] [m] [m2] [m3]
0.00 0.76 1.00 0.00 0.000
2000 0.76 1.00 0.00 0.000 0.000

100.00 0.76 1.00 0.00 0.000 0.000

Stacionaza Sirina Dubina Ispod  Oko Iznad Ispod  Oko Iznad Ukupno
profila rova rova cevi cevi cevi cevi cevi cevi

[(m]  [m] [m] [m2] [m2] ([m2] [m3] [m3] [m3] [m3]
0.00 0.76 1.00 0.076 0.101 0.076

100.00 0.76 1.00 0.076 0.101 0.076 7.600 10.149 7.600 25.349

Pesak Pesak Pesak Kolovozna
Stacionaza Sirina Dubina Ispod Oko Iznad konstrukc Sloj F \
profila. rova rova cevi cevi cevi Sljunka Sljunka Sljunka
M [m] [m [m] [m] [m] [m] [m] [m2] [m3]
000 076 1.00 010 016 010 0.00 0.64 0.486
100.00 0.76 100 010 0.16 010 0.00 0.64 0.486 48.640



Ukupno: 48.640

PREDMER KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE NA POVRSINI ROVA
Stacionaza Sirina Dubina Kolovozna F \/

profila rova rova konstrukc kolovoza kolovoza

m  [m] [m] [m] [m2] [m3]

0.00 0.76 1.00 0.00 0.000

100.00 0.76 1.00 0.00 0.000 0.000



PREDMER ISKOPA ZEMLJANIH RADOVA

DUBINA ISKOPA ROVA OD Om DO 1.0m

Stacionaza Sirina Dubina  Sloj v

(M [m  [m [m [m2] [m3]

000 085 097 097 0824

129 085 100 100 0.850 1.076
30,00 085 167 1.00 0.850 24.407
5302 08 200 100 0.850 19.570
6000 085 210 100 0.850 5.930
90.00 085 222 100 0.850 25500
12500 085 238 100 0.850 29.750
160.00 085 227 100 0.850 29.750
19770 085 206 1.00 0.850 32.045
197,70 085 216 100 0.850 0.000

Ukupno 168.029

Staciona?a Sirina Dubina Sloj F V

[m [m [m] [m] [m2] [m3]

000 085 097 0.00 0.000

129 085 100 0.00 0.000 0.000
3000 085 167 067 0570 8176
5302 085 200 100 0.850 16.341
60.00 085 210 100 0.850 5.930
90.00 085 222 100 0.850 25.500
12500 085 238 100 0.850 29.750
16000 085 227 100 0.850 29.750
19770 085 206 100 0.850 32.045
19770 085 216 100 0.850 0.000

Ukupno 147.492

Stacionaza Sirina  Dubina  Sloj

[m]

0.00
1.29
30.00
53.02
60.00
90.00
125.00
160.00

0.85

0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85

[m]

0.97
1.00
1.67
2.00
2.10
2.22
2.38
2.27

[m]

[m2]

0.00 0.000
0.00 0.000 0.000

0.00
0.00
0.10
0.22

0.000
0.000
0.085
0.187

[m3]

0.000
0.000
0.297
4.080

038 0323 8.925
027 0.230 9.669



19770 085 206 006 0.051 5.287
19770 085 216 016 0.136 0.000

Stacionaza Sirina Dubina Ispod Oko lznad Ispod Oko Iznad Ukupno
profila rova rova cevi cevi cevi cevi cevi cevi

[(m [m] [m] [m2] [m2] ([m2] [m3] ([m3] [m3] [m3]
000 085 097 008 0.163 0.085

3000 085 167 0.08 0163 008 2550 4902 2550 10.002
60.00 085 210 0.08 0.163 0.085 2550 4902 2550 10.002
90.00 085 222 0.08 0163 0.085 2550 4902 2550 10.002
12500 0.85 238 0.08 0163 008 2975 5719 2975 11.669
160.00 0.85 227 0.08 0163 008 2975 5719 2975 11.669
19770 085 206 0.08 0.163 0.085 3205 6.161 3.205 12570
19770 085 216 0.085 0.163 0.085 0.000 0.000 0.000 0.000

Pesak Pesak Pesak Kolovozna

Stacionaza Sirina Dubina Ispod Oko Iznad konstrukc Sloj F V
profila rova rova cevi cevi cevi Sjunka Sjunka sljunka
[m  [m  [m  [m [m] [m] [m] [m] [m2] [m3]

000 085 097 010 025 010 000 052 0442

3000 08 167 010 025 010 000 122 1.037 22185
6000 085 210 010 025 010 0.00 165 1403 36.593
9000 08 222 010 025 010 000 177 1504 43.605
12500 085 238 010 025 010 0.00 193 1.641 55.038
16000 085 227 010 025 010 0.00 182 1547 55781
19770 08 206 010 025 010 000 161 1.369 54957
19770 085 216 010 025 010 0.00 171 1454 0.000

Staciona?a Sirina Dubina Kolovozna F \%
profila rova rova konstrukc kolovoza kolovoza
[(m  [m [m  [m] [m2] [m3]



000 085 097 0.00 0.000
30.00 085 167 000 0.000 0.000
60.00 085 210 000 0.000 0.000
90.00 085 222 000 0.000 0.000
12500 085 238 000 0.000 0.000
160.00 085 227 0.00 0.000 0.000
19770 085 206 0.00 0.000 0.000
197,70 0.85 216 000 0.000 0.000



PREDMER ISKOPA ZEMLJANIH RADOVA

DUBINA ISKOPA ROVA OD Om DO 1.0m
Stacionaza Sirina Dubina Sloj F  V
(M [m  [m [m [m2] [m3]

000 092 138 100 0.915

2500 092 184 1.00 0.915 22875
3786 092 200 1.00 0915 11.764
4750 092 212 100 0915 8.823

7000 092 228 100 0.915 20.588
95,00 092 238 1.00 0.915 22875
120.00 092 236 100 0915 22875
14500 092 223 100 00915 22875
168.00 092 205 100 00915 21.045
168.00 092 225 100 0915 0.000

Staciona?a Sirina Dubina Sloj F V
[m] [m]  [m]  [m] [m2] [m3]
000 092 138 038 0.348
2500 092 184 084 0.769 13.954
3786 092 200 100 0915 10.823
4750 092 212 100 0915 8.823
7000 092 228 100 0.915 20.588
95.00 092 238 100 0915 22875
12000 092 236 100 00915 22875
14500 092 223 100 00915 22875
168.00 092 205 100 00915 21.045
168.00 0.92 225 1.00 0.915 0.000

Stacionaza Sirina Dubina Sloj F \Y}

[m] [m]  [m] [m] [m2] [m3]
0.00 092 138 0.00 0.000

2500 092 184 000 0.000 0.000
3786 092 200 000 0.000 0.000
4750 092 212 012 0.110 0529
7000 092 228 028 0.256 4.118
95.00 092 238 038 0348 7.549
12000 092 236 036 0329 8.464
14500 092 223 023 0210 6.748



168.00 092 205 005 0.046 2946
168.00 092 225 025 0.229 0.000

Stacionaza Sirina Dubina Ispod Oko lznad Ispod Oko Iznad Ukupno
profila rova rova cevi cevi cevi cevi cevi cevi

[(m [m] [m] [m2] [m2] ([m2] [m3] ([m3] [m3] [m3]
000 092 138 0092 0210 0.092

2500 092 184 0092 0210 0.092 2283 5257 2283 9.832
4750 092 212 0.092 0210 0092 2059 4.732 2059 8.849
7000 092 228 0.092 0.210 0.092 2059 4732 2059 8.849
95.00 092 238 0.092 0210 0.092 2288 5257 2283 9.832
12000 092 236 0.092 0210 0092 2288 5257 22838 9.832
14500 092 223 0.092 0.210 0.092 2288 5257 2288 9.832
168.00 092 205 0.092 0.210 0.092 2105 4837 2105 9.046
16800 0.92 225 0.092 0210 0.092 0.000 0.000 0.000 0.000

Pesak Pesak Pesak Kolovozna

Stacionaza Sirina Dubina Ispod Oko Iznad konstrukc Sloj F \Y,
profila rova rova cevi cevi cevi djunka Sjunka Sjunka
(Ml [m  [m  [m [m] [m] [m] [m [m2] [m3]

000 092 138 010 032 010 000 0.87 0791

2500 092 184 010 032 010 0.00 132 1212 25048
4750 092 212 010 032 010 000 161 1469 30.161
7000 092 228 010 032 010 0.00 177 1615 34.690
9500 092 238 010 032 010 000 187 1706 41518
12000 092 236 010 032 010 0.00 184 1.688 42433
14500 092 223 010 032 010 0.00 172 1569 40.718
16800 092 205 010 032 010 0.00 153 1405 34.198
16800 092 225 010 032 010 0.00 173 1588 0.000

Stacionaza Sirina Dubina Kolovozna F V



profila rova rova konstrukc kolovoza kolovoza
[(m  [m  [m  [m] [m2] [m3]
000 092 138 0.00 0.000
2500 092 184 0.00 0.000 0.000
4750 092 212 000 0.000 0.000
7000 092 228 0.00 0.000 0.000
95,00 092 238 000 0.000 0.000
12000 092 236 000 0.000 0.000
14500 092 223 000 0.000 0.000
16800 092 205 000 0.000 0.000
16800 092 225 000 0.000 0.000
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PREDMJER I PREDRACUN RADOVA
IZMJESTANJE VODOVODA | PRIKLJUCCI NA VODOVOD

Rbr. Opis pozicije jed.mjere | koli¢ina | jed.cijena cijena [€]

SPOLJNEINSTALACIJEVODOVODA

PRIPREMNI RADOVI

Obiljezavanje trase i svih bitnih elemenata cjevovoda
1 prema situacionom planu, po koordinatama koje se
nalaze u grafi¢kim prilozima projekta.

Obrac¢un po m' m' 112.5 1.00 112.50 €
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI (€) 112.50 €

ZEMLJANI RADOVI

Masinski iskop rova u materijalu Il i IV kategorije,
dubine od Om do 2m. Iskop izvrsiti prema kotama iz

1 poduznog profila, a Sirina rova je konstantna zbog
konstantnog profila cijevi i iznosi 70cm.

Obrac¢un po m3 m3 76.00 14.90 1,132.40 €
Ruéni iskop rova u zemljistu Il i IV kategorije, na
mjestima gdje nije moguée pristupiti masinama, ili je
potrebno odraditi fine iskope oko postojeéih
instalacija i objekata.
Procjenjena koli¢ina radova iznosi ca. 15% ukupnih
masinskih iskopa.
Obrac¢un po m3 m3 11.4 35.00 399.00 €
Planiranje dna rova prema kotama i padovima iz
poduznog profila sa tatno$éu od =+ 3 cm;
3 Prekopana mesta se moraju nasuti Sljunkom ili
Krupnijim peskom i propisno nabiti pre ubacivanja
peska za posteljicu cevi.
Obrac¢un po m3 m2 78.8 3.00 236.25 €

Nabavka, transport, razastiranje i fino planiranje sloja
pijeska ispod i iznad cjevovoda u debljini od 10cm.

4  Zbijanje materila izvrSiti u svemu prema pravilniku za
ovu vrstu radova i opstim tehni¢kim uslovima
izvodjenja radova.

Obrac¢un po m3 m3 254 25.00 633.75 €

Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa, sa propisnim
nabijanjem po slojevima od po 30cm, i
odstranjevanjem krupnih komada kamena koji bi
mogli ostetiti cjevovod.

Obrac¢un po m3 m3 48.6 9.00 437.76 €

str. 1/4



PREDMJER I PREDRACUN RADOVA
IZMJESTANJE VODOVODA | PRIKLJUCCI NA VODOVOD

Rbr. Opis pozicije jed.mjere | koli¢ina | jed.cijena cijena [€]

SPOLJNEINSTALACIJEVODOVODA

Odvoz materijala iz iskopa i ostalog otpadnog
materijala. Pri iskopu rova izvrsiti utovar u kamione,
transport i istovar zemljanog i otpadnog materijala na

6 deponiju, udaljenu do 10km, a koju odredi nadzorni
organ. U cijenu ulazi i grubo razastiranje materijala na
deponiji. Koli¢ina materijala za transport se
obrac¢unava u prirodnom stanju u rovu.

Obrac¢un po m3 m3 254 8.00 202.80 €
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI (€) 3,041.96 €

BETONSKI | ARMIRACKI RADOVI

Nabavka transport i ugradnja betona MB30 u
dvostranu oplatu za formiranje betonskog $ahta
unutradnjih dimenizija 120X120x120, debljine zida dp
= 20cm. U cijenu uracunato izlivanje donje ploce,

1 zidova i gornje plo¢e za dva $ahta sa otvorom za Saht
poklopac, postavljanje i uklanjenje oplate i njega
betona do dobijanja potrebne ¢vrstoce.

Obrac¢un po m3 m3 4.7 150.00 711.00 €
Nabavka, transport, sjeCenje, savijanje i CiS¢enje
armature i njeno postavljanje u pozicije za formiranje
kvadratnog $ahta, gore navedenih dimenzija. S
2 obzirom na oéekivano opterecenje, predvidja se
koli¢ina od 70kg/m3 ugradjenog betona.

Obracun po kg kg 331.8 2.20 729.96 €
UKUPNO BETONSKI RADOVI (€) 1,440.96 €
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PREDMJER I PREDRACUN RADOVA
IZMJESTANJE VODOVODA | PRIKLJUCCI NA VODOVOD

Rbr. Opis pozicije jed.mjere | koli¢ina | jed.cijena cijena [€]

SPOLJNEINSTALACIJEVODOVODA

MONTERSKI RADOVI

Nabavka, transport i montaza cijevi PE100
PEHD160mm klase SDR11 i nominalnog pritiska
PN10bara, za planiranu vodovodnu infrastrukturu.
Polaganije izvrsiti prema proizvodjackim
specifikacijama, a prema trasama, navedenim u ovoj
projektnoj dokumentaciji.

Obracun po m' m' 100.0 23.82 2,382.00 €

Nabavka, transport i montaza cijevi PE100
PEHD110mm klase SDR11 i nominalnog pritiska

2 PN10bara, za planirani vodovodni priklju¢ak.
Polaganije izvrsiti prema proizvodjackim
specifikacijama, a prema trasama, navedenim u ovoj
projektnoj dokumentaciji.

Obracun po m' m' 125 11.42 142.75 €
Nabavka, transport i ugradnja fazonskih komada, koji

su predvidjene u Sahtovima, na mjestu povezivanja

novih na postojece instalacije. Detaljna specifikacija i

pozicija elemenata data je na grafickim detaljima

prikljuénih $ahtova.

vodovodni évor €0

Tuljak sa lete¢om prirubnicom DN160/150mm kom 1 90.10 90.10 €
Liveno-gvozdeni zasun DN150mm kom 1 182.00 182.00 €
Liveno-gvozdene penjalice kom 3 8.00 24.00 €
Liveno-gvozdeni  poklopac za srednje teski
DN600mm. U cijenu je uracunat poklopac sa ramom i
betonski prsten za fiksiranje iznad kazana.
3

Obrac¢un po kom kom 1 190.00 190.00 €
vodovodni évor Cn
Tuljak sa leteéom prirubnicom DN160/150mm kom 1 90.10 90.10 €
T-komad DN150/100mm kom 1 173.73 173.73 €
Liveno-gvozdeni zasun DN150mm kom 1 182.00 182.00 €
Slijepa prirubnica DN150mm kom 1
Liveno-gvozdeni zasun DN100mm kom 1 162.50 162.50 €
Tuljak sa leteéom prirubnicom DN110/100mm kom 1 53.59 53.59 €
Liveno-gvozdene penjalice kom 3 8.00 24.00 €
Liveno-gvozdeni poklopac za teski DN600mm. U
cijenu je uracunat poklopac sa ramom i betonski
prsten za fiksiranje iznad kazana.
Obracun po kom kom 1 190.00 190.00 €

UKUPNO MONTERSKI RADOVI (€) 3,886.77 €
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PREDMJER I PREDRACUN RADOVA

IZMJESTANJE VODOVODA | PRIKLJUCCI NA VODOVOD

Rbr.

Opis pozicije

jed.mjere

koli¢ina

jed.cijena

cijena [€]

OSTALI RADOVI

SPOLJNEINSTALACIJEVODOVODA

Ispitivanje cjevovoda na probni pritisak, koji treba
usvojiti iz dosadasnjih  eksploatacionih  uslova.
Vrijednost probnog pritiska iznosi 1.50x vrijednosti

1 ocekivanog radnog pritiska, a cjevovod se ispituje u
trajanju od 24h, usled cega pad pritiska ne bi smio biti
veci od 10%.
Obracun po m' m' 112.5 1.00 112.50 €
Dezinfekcija cjevovoda rastvorom hlora, kako bi se
2 obezbjedile standardom propisane karakteristike
cjevovoda koji sluzi za transport vode za pice.
Obracun po m' m' 112.5 0.85 95.63 €
Snimanje trase izvedenog cjevovoda za potrebe
3 formiranja padataka za katastar izvedenih instalacija.
Obracun po m' m' 112.5 1.60 180.00 €
UKUPNO OSTALI RADOVI (€) 388.13 €

PRIPREMNI RADOVI

ZEMLJANI RADOVI

BETONSKI | ARMIRACKI RADOVI
MONTERSKI RADOVI

OSTALI RADOVI

UKUPNO bez PDVa:
PDV:
UKUPNO sa PDVom:

112.50 €
3,041.96 €
1,440.96 €
3,886.77 €

388.13 €

8,870.31 €
1,862.77 €
10,733.08 €
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PREDMJER I PREDRACUN RADOVA
PRIKLJUCAK NA FEKALNU KANALIZACIJU

Rbr. |Opis pozicije jed.mjere | koli¢ina | jed.cijena cijena [€]

PRIPREMNI RADOVI

Obiljezavanje trase cjevovoda i svih drugih bitnih
1 elemenata u sistemu, prema koordinatama datim na
situacionom planu cjevovoda.
Obracun po m' m' 197.7 1.00 197.70 €
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI (€) 197.70 €

ZEMLJANI RADOVI

Masinski iskop rova u materijalu lll i IV kategorije,
dubine od 0 do 1 m. Iskop izvrsiti prema kotama iz
poduznog profila, a Sirina rova je konstantna zbog
konstantnog profila cijevi i iznosi 85cm.

Obracun po m3 m3 168.03 14.90 2,503.65 €

Masinski iskop rova u materijalu lll i IV kategorije,
dubine od 1 do 2 m. Iskop izvrSiti prema kotama iz
poduznog profila, a Sirina rova je konstantna zbog
konstantnog profila cijevi i iznosi 85cm.

Obracun po m3 m3 147.49 14.90 2,197.60 €
Masinski iskop rova u materijalu lll i IV kategorije,
dubine od 2 do 3 m. Iskop izvrsiti prema kotama iz

poduznog profila, a Sirina rova je konstantna zbog
konstantnog profila cijevi i iznosi 85cm.

Obrac¢un po m3 m3 28.26 14.90 421.07 €

Ruéni iskop rova u zemljistu Il i Ill kategorije, na
mijestima gdje nije moguée pristupiti masinama
Procjenjena koli¢ina radova iznosi ca. 15% ukupnih
masinskih iskopa.

Obracun po m3 m3 51.57 35.00 1,804.85 €

Planiranje dna rova prema kotama i padovima iz
poduznog profila sa tatno$éu od =+ 3 cm;

5 Prekopana mesta se moraju nasuti Sljunkom ili
krupnijim peskom i propisno nabiti pre ubacivanja
peska za posteljicu cevi.

Obracun po m3 m2 168.05 3.00 504.14 €
Nabavka, transport, razastiranje i fino planiranje sloja
ispod i iznad cjevovoda u debljini od 10cm. Zbijanje

materila izvrSiti u svemu prema pravilniku za ovu vrstu
radova i op$tim tehnic¢kim uslovima izvodjenja radova.

Obrac¢un po m3 m3 65.92 25.00 1,648.00 €
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PREDMJER I PREDRACUN RADOVA
PRIKLJUCAK NA FEKALNU KANALIZACIJU

Rbr. |Opis pozicije jed.mjere | koli¢ina | jed.cijena cijena [€]

SPOLJNE INSTALACIJE KANALIZACIJE

Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa, sa propisnim
nabijanjem po slojevima od po 30cm, i
odstranjevanjem krupnih komada kamena koji bi
mogli ostetiti cjevovod.

Obracun po m3 m3 268.16 4.00 1,072.64 €

Odvoz materijala iz iskopa i ostalog otpadnog
materijala. Pri iskopu rova izvrSiti utovar u kamione,
transport i istovar zemljanog i otpadnog materijala na

8 deponiju, udaljenu do 10km, a koju odredi nadzorni
organ. U cijenu ulazi i grubo razastiranje materijala na
deponiji.  Koli¢ina materijala za transport se
obrac¢unava u prirodnom stanju u rovu.

Obracun po m3 m3 65.9 8.00 527.36 €
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI (€) 10,679.30 €

BETONSKI | ARMIRACKI RADOVI

Nabavka, transport i ugradnja atestiranih
prefabrikovanih $ahtova od armiranog betona. Sahtovi
se sastoje od sledecih prefabrikovanih elemenata:
dno sa kinetom, prsten, zavrsni prsten sa konusnim
suzenjem i plo¢a sa otvorom za ugradnju LG
poklopca $ahta. Sahtovi moraju biti izvedeni od
vodonepropusnog betona. Potrebna visina $ahtova
se formira izborom elementa sa kinetom (visina 75 ili
100cm) ili prstena (visina 25, 50 ili 100cm). Sahtovi se
isporucuju sa ve¢ ugradenim penjalicama. Spajanje
elemenata i brivljenje spojeva vrsi se pomocu
gumenog prstena ili pomoc¢u specijalne bitumenske
1 mase, sve u skladu sa preporukama proizvodaca
Sahtova. Jediniénom cijenom pozicije je obuhvaéeno
sledece: podloga $ahta od mrsavog betona debljine
10cm (C12/15 prema EN206) , svi prefabrikovani
elementi potrebni za formiranje tijela Sahta, penjalice
Sahta, sav potreban materijal i rad za brtvljenje spoja
izmedu pojedinih elemenata Sahta i formiranje
vodonepropusne veze sa cjevovodom. U obracunu
se priznaju samo ispitani Sahtovi na vodozaptivanje sa
izvjestajem ili ovjerenim protokolom o ispitivanju.

Dubina Sahta do 1m - kom 1.00 250.50 250.50 €
Dubina Sahta do 2m - kom 2.00 311.40 622.80 €
Dubina Sahta do 3m - kom 3.00 427.95 1,283.85 €
UKUPNO BETONSKI RADOVI (€) 2,157.15 €
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PREDMJER | PREDRACUN RADOVA
PRIKLJUCAK NA FEKALNU KANALIZACIJU

Rbr. Opis pozicije jed.mjere | kolic¢ina | jed.cijena cijena [€]

SPOLJNE INSTALACIJE KANALIZACIJE

MONTERSKI RADOVI

Nabavka transport i ugradnja PVC cijevi pre€nika
DN250mm. Cijevi ugraditi po proizvodjackoj

1 specifikaciji, a prema podacima iz uzduznog profila
trase.
Obracun po m' m' 197.70 18.22 3,602.09 €

Nabavka transport i ugradnja LG poklopaca za teski
2 saobraéaj. U cijenu je uracunat poklopac sa ramom i
betonski prsten za fiksiranje iznad kazana DN600mm.

Obracun po kom kom 6.00 190.00 1,140.00 €
UKUPNO MONTERSKI RADOVI (€) 4,742.09 €

OSTALI RADOVI

Ispitivanje cjevovoda na propusnost, na osnovu
1 podataka o koli¢inama vode, koji su prikupljeni u
prethodnom eksploatacionom periodu.

Obracun po m' m' 197.70 0.80 158.16 €

2 Snimanje trase izvedenog cjevovoda za potrebe
formiranja padataka za katastar izvedenih instalacija.

Obracun po m' m' 197.70 1.90 375.63 €
UKUPNO OSTALI RADOVI (€) 533.79 €
[ REKAPMULACWATROSKOVA |
PRIPREMNI RADQOVI 197.70 €
ZEMLJANI RADOVI 10,679.30 €
BETONSKI | ARMIRACKI RADOVI 2,157.15 €
MONTERSKI RADOVI 4,742.09 €

OSTALI RADOVI 533.79 €
UKUPNO bez PDVa: 18,310.04 €

PDV: 3,845.11 €

UKUPNO sa PDVom: 22,155.14 €
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PREDMJER I PREDRACUN RADOVA
PRIKLJUCAK NA ATMOSFERSKU KANALIZACIJU

Rbr. Opis pozicije jed.mjere koli¢ina | jed.cijena cijena [€]

SPOLJNE INSTALACIJE KANALIZACIJE

PRIPREMNI RADOVI

Obiljezavanje trase cjevovoda i svih drugih bitnih
1 elemenata u sistemu, prema koordinatama datim na
situacionom planu cjevovoda.
Obracun po m' m' 168.0 1.00 168.00 €
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI (€) 168.00 €

ZEMLJANI RADOVI

Masinski iskop rova u materijalu Ill i IV kategorije,
dubine od 0 do 1 m. Iskop izvrSiti prema kotama iz

1 poduznog profila, a Sirina rova je konstantna zbog
konstantnog profila cijevi i iznosi 90cm.
Obracun po m3 m3 153.72 14.90 2,290.43 €
Masinski iskop rova u materijalu lll i IV kategorije,

5 dubine od 1 do 2 m. Iskop izvrSiti prema kotama iz

poduznog profila, a Sirina rova je konstantna zbog
konstantnog profila cijevi i iznosi 90cm.

Obracun po m3 m3 143.86 14.90 2,143.51 €

Masinski iskop rova u materijalu Ill i IV kategorije,

3 dubine od 2 do 3 m. Iskop izvrSiti prema kotama iz
poduznog profila, a Sirina rova je konstantna zbog
konstantnog profila cijevi i iznosi 90cm.

Obracun po m3 m3 30.35 14.90 452.22 €

Ruéni iskop rova u zemljistu Il i lll kategorije, na
mjestima gdje nije moguce pristupiti masinama
Procjenjena koli¢ina radova iznosi ca. 15% ukupnih
masinskih iskopa.

Obrac¢un po m3 m3 49.19 35.00 1,721.63 €

Planiranje dna rova prema kotama i padovima iz
poduznog profila sa tatnoS¢u od =+ 3 cm;

5 Prekopana mesta se moraju nasuti Sljunkom ili
krupnijim peskom i propisno nabiti pre ubacivanja
peska za posteljicu cevi.

Obracun po m3 m2 151.20 3.00 453.60 €
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PREDMJER I PREDRACUN RADOVA
PRIKLJUCAK NA ATMOSFERSKU KANALIZACIJU

Rbr. Opis pozicije jed.mjere koli¢ina | jed.cijena cijena [€]

SPOLJNEINSTALACIJE KANALIZACIJE

Nabavka, transport, razastiranje i fino planiranje sloja
ispod i iznad cjevovoda u debljini od 10cm. Zbijanje

6 materila izvrSiti u svemu prema pravilniku za ovu vrstu
radova i opstim tehniCkim uslovima izvodjenja
radova.

Obracun po m3 m3 66.08 25.00 1,652.00 €

Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa, sa propisnim
nabijanjem po slojevima od po 30cm, i
odstranjevanjem krupnih komada kamena koji bi
mogli ostetiti cjevovod.

Obracun po m3 m3 248.77 4.00 995.08 €

Odvoz materijala iz iskopa i ostalog otpadnog
materijala. Pri iskopu rova izvrSiti utovar u kamione,
transport i istovar zemljanog i otpadnog materijala na

8 deponiju, udaljenu do 10km, a koju odredi nadzorni
organ. U cijenu ulazi i grubo razastiranje materijala na
deponiji. Koli¢ina materijala za transport se
obrac¢unava u prirodnom stanju u rovu.

Obracun po m3 m3 66.08 8.00 528.64 €
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI (€) 10,237.11 €
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PREDMJER I PREDRACUN RADOVA
PRIKLJUCAK NA ATMOSFERSKU KANALIZACIJU

Rbr. Opis pozicije jed.mjere koli¢ina | jed.cijena cijena [€]

SPOLJNE INSTALACIJE KANALIZACIJE

BETONSKI | ARMIRACKI RADOVI

Nabavka, transport i ugradnja atestiranih
prefabrikovanih Sahtova od armiranog betona.
Sahtovi se sastoje od sledeéih prefabrikovanih
elemenata: dno sa kinetom, prsten, zavrsni prsten sa
konusnim suzenjem i plo¢a sa otvorom za ugradnju
LG poklopca Sahta. Sahtovi moraju biti izvedeni od
vodonepropusnog betona. Potrebna visina Sahtova
se formira izborom elementa sa kinetom (visina 75 ili
100cm) ili prstena (visina 25, 50 ili 100cm). Sahtovi se
isporuCuju sa ve¢ ugradenim penjalicama. Spajanje
elemenata i brtvljenje spojeva vr§i se pomocu
gumenog prstena ili pomocu specijalne bitumenske
1 mase, sve u skladu sa preporukama proizvodaca
Sahtova. Jediniénom cijenom pozicije je obuhvaéeno
sledece: podloga Sahta od mrSavog betona debljine
10cm (C12/15 prema EN206) , svi prefabrikovani
elementi potrebni za formiranje tijela $ahta, penjalice
Sahta, sav potreban materijal i rad za brtvljenje spoja
izmedu pojedinih elemenata $ahta i formiranje
vodonepropusne veze sa cjevovodom. U obra¢unu
se priznaju samo ispitani Sahtovi na vodozaptivanje
sa izvjeStajem ili ovjerenim protokolom o ispitivanju.

Dubina Sahta do 2m - kom 2.00 311.40 622.80 €
Dubina Sahta do 3m - kom 5.00 427.95 2,139.75 €
UKUPNO BETONSKI RADOVI (€) 2,762.55 €
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PREDMJER | PREDRACUN RADOVA

PRIKLJUCAK NA ATMOSFERSKU KANALIZACIJU

Rbr.

Opis pozicije

jed.mjere

kolicina | jed.cijena

cijena [€]

SPOLJNEINSTALACIJE KANALIZACIJE

MONTERSKI RADOVI

Nabavka transport i ugradnja PVC cijevi precnika
DN315mm. Cijevi ugraditi po proizvodjackoj

1 specifikaciji, a prema podacima iz uzduznog profila
trase.
Obracun po m' m' 168.00 18.22 3,060.96 €
Nabavka, transport i ugradivanje liveno gvozdenih
srednje-teskih resetki za kanalizaciju," Selekta 500" (ili
5 od nekog drugog proizvodaca element slicnih
karateristika) za ugradnju jednim dijelom u ravni
asfalta a drugim dijelom u trotoaru, kako je dato u
projektu.

Obracun po kom kom 7.00 230.00 1,610.00 €
UKUPNO MONTERSKI RADOVI (€) 4,670.96 €
OSTALI RADOVI

Ispitivanje cjevovoda na propusnost, na osnovu
1 podataka o koliCinama vode, koji su prikupljeni u

prethodnom eksploatacionom periodu.

Obracun po m' m' 168.00 0.80 134.40 €
5 Snimanje trase izvedenog cjevovoda za potrebe

formiranja padataka za katastar izvedenih instalacija.

Obrac¢un po m' m' 168.00 1.90 319.20 €

UKUPNO OSTALI RADOVI (€) 453.60 €

PRIPREMNI RADOVI

ZEMLJANI RADOVI

BETONSKI | ARMIRACKI RADOVI
MONTERSKI RADOVI

OSTALI RADOVI

UKUPNO bez PDVa:
PDV:
UKUPNO sa PDVom:

168.00 €
10,237.11 €
2,762.55 €
4,670.96 €
453.60 €

18,292.22 €
3,841.37 €
22,133.59 €
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PREDUZECE ZA KONSALTING | PROJEKTOVANJE
EXPLORING D.O.O. - NIKSIC, CRNA GORA

=

GLAVNI PROJEKAT PRIKLJVU(?ENJA PLANIRANOG OBJEKTA NA KP 485/2, 485/3 | DJELOVIMA
KP 84 | 85/2; KO BECICI, NA GRADSKU MREZU HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA

E. GRAFICKI PRILOZI PROJEKTA RAZMJERA

1 Katastarska podloga lokacije 1:250

2 Geodetska podloga lokacije 1:250

3 Situacioni prikaz planiranih instalacija 1:250

4 Uzduzni profil projektovanog vodovoda 1:100/100

5 Uzduzni profil projektovane fekalne kanalizacije 1:100/200

6 Uzduzni profil projektovane atmosferske kanalizacije 1:100/200

7 Detalji ¢vorova vodovoda 1:20

8 Detalj tipskog revizionog okna projektovane feklane kanalizacije 1:20

9 Dgtalljv tipskogvokna projektovane atmosferske kanalizacije sa 1:20

slivnicCkom resetkom

10 Plan oplate i armiranja Sahta 160x160x160cm 1:20

11 Detalj rova za polaganje cjevovoda 1:10
DATUM IZRADE STRANA
FEBRUAR 2018. GODINE 77 OD 88
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|:| Tampon (isprani Sljunak d=16+32 mm)

OPSTE NAPOMENE:

- Sve duZinske kote su date u centimetrima, a visinske kote u metrima
- Obaveza Izvodaca radova je da sve kote prije poCetka radova prekontroliSe na licu mjesta
- Eventualna neslaganja mjera obavezno usaglasiti sa Projektantom prije poCetka radova

- Polozaj svih instalaterskih otvora preuzeti iz odgovarajucih projekata instalacija

- Bilo kakve izmjene projekta nijesu dozvoljene bez prethodne saglasnosti Projektanta

UPOTRIJEBLJENI MATERIJALI:

- Beton za temelje MB 30; V6-M150
- Armaturno Zeljezo B500B
- Armaturne mreze MAR-500/560

POSEBNE NAPOMENE:

ZajedniCke pozicije Sipki u uglovima zidova $ahti su crtane u izgledima svakog zida koji se susticu u
karakteristichnom ¢voru, ali su specifirane samo jednom.
Ispod ploce dna svakog Sahta obavezno je nabljanje sloja Sljunka dmin=20+30 cm, kao i izrada libaznog
sloja d=5 cm od betona MB 15 kako bi se armatura ugradila u projektovani poloZaj.

Prilikom Salovanja zidova $ahti obavezno je na mjestima prodora cjevovoda kroz njih ugraditi PVC
cijev-poloZaj i pre¢nik cijevi preuzeti iz projekta hidrotehnike

Prilikom Salovanja a prije betoniranja plo¢a dna Sahti neophodno je na mjestima predvidenim projektom za
drenaZne ispuste postaviti komade stirodura odgovarajucih dimenzija.

SIPKE SPECIFIKACIJA

Ozn. Oblik i mjere Sipke Vrsta| @ Ig n lgxn
poz. (cm) arm. | (mm) (m) (kom.) (m)
Saht_120x120x120 (1 kom.)

45
1 g[ B500B| 8 1.00 208  208.00
45
150
2 a ) _ |B500B| 12 1.70 16 27.20
= =
150
3 a ) _ IB500B| 12 1.70 16 27.20
= =
150
4 9(  |B500B| 12 1.90 16 30.40
(s2)
10
5 m‘g B500B| 8 0.58 8 4.64
10
6 322 B500B| 12 3.22 2 6.44

SIPKE- REKAPITULACIJA

SMJERNICE ZA UGRADNJU ARMATURE U PRAVILAN PROJEKTOVANI POLOZAJ

DUZINE PREKLOPA | SIDRENJA

ARMATURA B500

ARMATURA MA 500/560

- Duzina preklopa i sidrenja Sipki Is=50

- Duzina preklopa za "Q" mreze dI=45 cm
- Duzina preklopa za "R" mreze dI=75 cm

ZASTITNI SLOJEVI BETONA

Agresivnost Za marke betona vece od MB 25
sredine
Grede i stubovi Ploce i zidovi Temelji
Slaba 2.0cm 1.5¢m 3.0cm
Srednja 2.5cm 2.5cm 4.0 cm
Jaka 3.5¢cm 3.0cm 5.0cm

DETALJI OBLIKOVANJA ARMATURE PREMA P'BAB 87

Ak

za Sipke:

Alk=3@+8.0 cm............... za precnike do 10 mm
AK=11@.....coceenees za precnike vece od 10 mm
za uzengije:

Alk=8.0 cm+ 1@u..............
Ak=110u.......cccoovne.. za precnike od 8+12 mm

za preCnike do 8 mm

OPSTE NAPOMENE KOJE SE ODNOSE NA UGRADNJU ARMATURE

- Na crteZima su prikazane spoljadnje dimenzije uzengija;

- Kuke uzengija obavezno savijati pod uglom od 135° kako bi se usidrile u betonsku masu.

- Dimenzije segmenata armaturnih mreZa na crtezima nijesu obavezujuceg karaktera za |zvodaca
radova. On iste moZe prilagoditi svojim potrebama (npr. kori$¢enje vecih komada ostataka od

prethodnih pozicija i sl.) pod uslovom da budu zadovoljeni osnovni principi armiranja i uz dopustanje

nadzornog organa, a sve u svrhu racionalizacije potro$nje materijala.

- Ankere za vertikalne nosece elemente konstrukcije ugraditi zajedno sa armaturom temelja.
- Prije poru€ivanja arm. lzvodac je duZan da sve pozicije iz projekta provjeri i uporedi sa stanjem na licu mjesta.
Za bilo kakva nepoklapanja (npr. duzine Sipki, koliCine i sl.) Izvoda¢ je u obavezi da konsultuje Projektanta.

- Za ugradenu armaturu lzvoda¢ je duzan da dostavi odgovarajucu atestnu dokumentaciju.
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PLAN OPLATE I ARMIRANJA SAHTA 160x160x160

’DATUM REVIZIJE:‘ ‘

PECAT

%] Ign Jedini¢na tezina Ukupna tezina
[mm] (m) (kg/m’) (kg)
B500B
8 212.64 0.41 86.12
12 91.24 0.91 83.12
UKUPNO 169.24
MREZE- SPECIFIKACIJA
Pozicija Ozn. B n Jed. tezina Ukupna tezina ey TN
mreze | (cm) (cm) | (kom.) | (kg/m2) (kg) EXPLORING D.0.0. NIKSIC L060 FamE
ADRESA Gojka Garéeviéa b.b. 81400 Nik&i¢
Saht_120x120x120 (1 kom.) S e
+382 40 213-812
11-1 Q-257 150 150 4 4.02 36.18] | exploring@t-com.me
11-4 Q-257 120 120 8 4.02 46.31
’0DGOVORNO LICE VOJISLAV PEROVIC, dipl.ing.‘ .
UKUPNO 82.49 ’VODECI PROJEKTANT JULKA PEROVIC, dipl.ing.gradj.‘/
’oocovoam prosekTANTBRANKA KARADZIC, dipl.ing.grad)j'%@&
MREZE- REKAPITULACIJA ’sARADN.K JELENA LABUDOVIC, dipl.ing.gradj.“/fm
SARADNIK MARKO éAKOVIC, dipl.ing.gradj: f
Ozn. B L n Jed. tezina Ukupna tezina ’ —— J‘WQM
(Cm) (Cm) (kg/m2) (kg) ’DATUM 1ZRADE:| 02.2018. ‘ PECAT
Q-257 215 600 3 4.02 155.57
UKUPNO 155.57
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PROMENLJIVO,

DETALJ ROVA ISPOD TROTOARA
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DETALJ ROVA SA JEDNOM CIJEVI
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VOJISLAV PEROVIC, dipl.ing.‘

ya)
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ROVA ZA POLAGANJE CJEVOVODA

SARADNIK JELENA LABUDOVIC, dipl.ing.gradj. ]é S E ﬁ DETALJI

’0DGOVORNI prOJEKTANT BRANKA KARADZIC dipl.ing. grad]%@g

SARADNIK ’ i i r W
—

’DATUM 1ZRADE:| (02.2018.

PECAT

’DATUM REVIZIJE:

PECAT
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