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Na osnovu statuta društva i Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata objekata 

("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 

28.09.2018),  donosim 

 

RJEŠENJE 

O IMENOVANJU GLAVNOG I ODGOVORNIH INŽENJERA  

 

Za izradu tehničke dokumentacije: 

 

 

GLAVNI PROJEKAT IZGRADNJE CRPNE STANICE “LAZI” 

 

Za ovlašćenog inženjera koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije u cjelini (Glavni inženjer), 

imenuje se: 

 

Aleksandar Pot, spec.sci.građ.        

 

Za ovlašćene inženjere koji rukovode izradom pojedinih djelova tehničke dokumentacije 

(Odgovorni inženjeri), imenuju se: 

 

ARHITEKTONSKO GRADJEVINSKI PROJEKAT – Veselin Nikčević, dipl. inž. arh. 

PROJEKAT HIDROTEHNIKE – Aleksandar Pot, Spec. Sci. Građ. 

PROJEKAT KONSTRUKCIJE – Nikola Ćipranić, dipl. inž. građ. 

PROJEKAT ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA – Ratko Bataković, dipl. inž. el. 

 

Imenovani ispunjavaju uslove u skladu sa članom 123. Zakona o planiranju  prostora i izgradnji 

objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 

28.09.2018),   za izradu predmetne tehničke dokumentacije. 

 

 

   U Nikšiću,    

    April 2019.                                                                                              NIK COM d.o.o., Nikšić 

                                                                                                                           Izvršni direktor: 

                                                                                                           

                                                                   Mp.                                          ______________________ 

                                                                                                                           Vladimir Nikolić 
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IZJAVA ODGOVORNOG INŽENJERA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA 

IZRADJENA U SKLADU SA VAŽEĆIM ZAKONIMA I PROPISIMA 

 

 

OBJEKAT                                                                           IZGRADNJA CRPNE STANICE „LAZI“ 

               

LOKACIJA                                          URBANISTIČKA PARCELA BROJ: K-1, BLOK BROJ: 25,  
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                                                                          ARHITEKTONSKO-GRADJEVINSKI PROJEKAT 

  

ODGOVORNI INŽENJER                                                     VESELIN NIKČEVIĆ, dipl. inž. arh.   

I Z J A V LJ U J E M, 

 da je ovaj projekat urađen u skladu sa:   

- Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima donešenim na 

osnovu navedenog zakona;   

- posebnim propisima  koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne zahtjeve za objekte;  

 - pravilima struke i    

- urbanističko-tehničkim uslovima.       

 

 

Dragutin Miličić, Spec. Sci. građ. 

__________________________________ 

(potpis odgovornog inženjera) 

 

 

 

             Nikšić, 25.03.2019.god.                                                Vladimir Nikolić, Izvršni direktor                     

      _____________________________                                               _____________________________           

                 (mjesto i datum)                                                              (potpis odgovornog lica)    
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I Z J A V LJ U J E M, 

 da je ovaj projekat urađen u skladu sa:   

- Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima donešenim na 

osnovu navedenog zakona;   

- posebnim propisima  koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne zahtjeve za objekte;  

 - pravilima struke i    

- urbanističko-tehničkim uslovima.       

 

 

Aleksandar Pot, Spec. Sci. građ. 

__________________________________ 

(potpis odgovornog inženjera) 

 

 

 

             Nikšić, 25.03.2019.god.                                                Vladimir Nikolić, Izvršni direktor                     

      _____________________________                                               _____________________________           

                 (mjesto i datum)                                                              (potpis odgovornog lica)    

  

 

 

 

 



 
 

IZJAVA ODGOVORNOG INŽENJERA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA 

IZRADJENA U SKLADU SA VAŽEĆIM ZAKONIMA I PROPISIMA 

 

 

OBJEKAT                                                                           IZGRADNJA CRPNE STANICE „LAZI“ 

               

LOKACIJA                                          URBANISTIČKA PARCELA BROJ: K-1, BLOK BROJ: 25,  

                                                                          KATASTARSKA PARCELA: DIO 693 KO BUDVA 

                           

VRSTA I DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE                                                GLAVNI PROJEKAT 

                                                                                                        PROJEKAT KONSTRUKCIJE 

  

ODGOVORNI INŽENJER                                                     NIKOLA ĆIPRANIĆ, dipl. inž. građ.   

I Z J A V LJ U J E M, 

 da je ovaj projekat urađen u skladu sa:   

- Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima donešenim na 

osnovu navedenog zakona;   

- posebnim propisima  koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne zahtjeve za objekte;  

 - pravilima struke i    

- urbanističko-tehničkim uslovima.       

 

 

Nikola Ćipranić, dipl. inž. građ.   
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(potpis odgovornog inženjera) 
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I Z J A V LJ U J E M, 

 da je ovaj projekat urađen u skladu sa:   

- Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima donešenim na 

osnovu navedenog zakona;   

- posebnim propisima  koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne zahtjeve za objekte;  

 - pravilima struke i    

- urbanističko-tehničkim uslovima.       

 

 

Ratko Bataković, dipl. inž. el.   
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      _____________________________                                               _____________________________           

                 (mjesto i datum)                                                              (potpis odgovornog lica)    

  

 

 

 

 



 
 

IZJAVA O MEĐUSOBNOJ USAGLAŠENOSTI SVIH DIJELOVA TEHNIČKE  

DOKUMENTACIJE 

 

 

OBJEKAT                                                                           IZGRADNJA CRPNE STANICE „LAZI“ 

               

LOKACIJA                                          URBANISTIČKA PARCELA BROJ: K-1, BLOK BROJ: 25,  

                                                                          KATASTARSKA PARCELA: DIO 693 KO BUDVA 

                           

VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE                                                          GLAVNI PROJEKAT 

 

GLAVNI INŽENJER                                                            ALEKSANDAR POT, Spec.Sci. građ.   

I Z J A V LJ U J E M, 

da su svi dijelovi tehničke dokumentacije, koji čine tehničku dokumentaciju za građenje 

objekta:   

 IZGRADNJA CRPNE STANICE „LAZI“ 

 

međusobno usklađeni i prikazuju objekat kao tehničko-tehnološku i funkcionalnu cjelinu.   

Izjava služi radi prijave građenja i građenja objekta, te se u druge svrhe ne može upotrijebiti. 

 

 

Aleksandar Pot, Spec. Sci. građ. 

__________________________________ 

(potpis glavnog inženjera) 

 

 

 

             Nikšić, 25.03.2019.god.                                                Vladimir Nikolić, Izvršni direktor                     

      _____________________________                                               _____________________________           

                 (mjesto i datum)                                                              (potpis odgovornog lica)    
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TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 

1. Tehnički opis  

 

1.1. Uvod   

Ovaj Arhitektonski projekat, u okviru Glavnog projekta, Buster crpna stanica „Lazi", izraden је па osnovu Projektnog 
zadatka lnvestitora: JP Vodovod" Budva, odnosno na osnovu datih opstih i posebnih uslova i u saglasnost sa 
lnvestitorom. Klimatske karakteristike ukazuju na sve odlike mediteranske klime. U gradevinskom smislu, lokacija 
se nalazi u I klimatskoj zoni.  

Objekat nije posednut.  

 

1.2. LOKACIJA, PRISTUP, SAOBRACAJNICE, NIVELACIJA TERENA  

Na osnovu vazeceg i Urbanistickig рlапа, za lokaciju BCS "Lazi", odredena je ova mikrolokacija. Objekat se nalazi 
unutar gradskog tkiva. ВСВ „Lazi" se pristupa sa lokalne saobracajnice sa jugozapadne i severozapadne strane, 
na plato na koti terena +32.80mnm, sa koga se ulazi и objekat na kotu poda prizemlja od +34,12mnm. 

Objektu se pristupa lokalnim saobracajnicama sirine 4,00m za dvosmeran saogracaj i sa platoa, kojima je 
omogucen kolski i рjesacki saobracaj, pristup i ulaz u objekat, kao i nesmetana evakuacija smeća.  

 

1.3. KONCEPCIJA, FUNKCIJA 1 ORGANIZACIJA PROSTORA  

Objekat BCS „Lazi" se sastoji od suterena i prizemnog dijеlа - galerije. Objekat cini jedna prostorija u koju se ulazi 
na kotu prizemlja-galerije nа 34.12mnm sa kojeg se stubama silazi u suteren na koti 32.12mnm. Gabarit је dat u 
okviru predloženih granica gradenja. Objekat je pravougaonog gabarita dim 4.00x4.00 m, ukupne visine 2.00 + 4.00 
= 6.00m. U okviru objekta, rijesen je sledeci sadrzaj: Ulazna galerija u okviru koje je resena horizontalna i vertikalna 
komunikacija; prostor na galeriji za posude za hidraulicki udar, prostor na galeriji za elektro ormane i prostor u 
suterenu za smestaj pumpi. 

 

1.4. MATERIJALIZACIJA  

Objekti ove vrste se po pravilu, iz razloga procesa koji se odvija u njemu, grade od hidrotehnickog, armiranog 
betona, kao najoptimalnijeg materijala (otpornost na vodu i veliki procenat vlaznosti, doziranja i isparenja hemikalija, 
protivpožarnosti statičke nosivosti, trajnosti, održavanja itd.). Таmо gde je to bilo moguće kao sto je to blоk hlorne 
stanice, primenili smo opekarske elemente kao zidnu ispunu u cementnom malteru. U principu od materijala se 
koristi „Prva — A klasa. 

 

Objekat BCS „Lazi" je armirano betonske, monolitne, masivne, konstrukcije, Iivene na licu mesta, armiranim 
betonom MB30. Fundiranje je izvršeno na masivnoj, kontinualnoj, armirano betonskoj ploci d= 20cm preko sloja 
(gledano odozdo) nabijenog šljunka d=10cm i PVC folije u tampon sloju od nabijenog betona MB 20, d=6+4cm. 
Vertikalni i horizontaIni serklaži i gornja, kosa ploca je izvedena od armiranog betona MB 30, u glatkoj oplati. Spoljna 
hidroizolacija zidova, u terenu, je izvedena od jednog sloja hladnog premaza bitulita i dva sloja premaza vrućim 
bitumenom. Konstrukcija iznad kote 34.00mnm je skeletna, armirano betonska konstrukcija sa ispunama od 
opekarskih blokova dim.20x19x19cm za spoljne zidove. Krovna ploča je na dve vode, armirano betonske, monolitne 
konstrukcije, livene na lice mesta, betonom MB30, d=12cm. Krovna ploča je komplet hidro i termo izolovana (sloj 
parnog opuštanja i parna brava, mineralna vuna 5cm i hidroizolacija). Krovni pokrivač je trapezasti, aluminijumski, 
plastificirani lim kao optimalno rešenje (mala ukupna površina za pokrivanje, minimalno održavanje - objekat je bez 
posade). Nagib krova od 23 stepena dozvoljava i postavljanje neke druge vrste krovnog pokrivača. Naprimer 
„Mediteran" crep u slučaju eventualnog, naknadnog uklapanja u neku ambijentalnu celinu. Završno malterisanje 



 
 
fasade se izvodi produžnim malterom d=2,5cm. Finalno bojenje je izvedeno belom, fasadnom, akrilnom bojom. Sve 
povitine zidova i plafona crpne stanice se premazuju bojama za beton, na bazi akrila i dodatkom sredstava protiv 
stvaranja crne buđi. Podovi u suterenu i na galeriji su obradeni cementnom košuljicorn sa zaglađivanjem gornje 
površine do crnog sjaja. Ovi podovi su prilagodeni funkciji, trajni su i laki za održavanje. Padovi u svim podovima 
se izvode sa minimalnim padovima ka vratima iii ka drenažnom šahtu. Spoljna vrata i prozori su izvedeni od 
plastificiranih, aluminijumskih limova i profila sa odgovarajuaim okovom. Proizvođač bravarije će na osnovu šema 
bravarije i proverom dimenzije otvora na licu mjesta, uraditi radioničke crteže i dostaviti ih Investitoru iii Projektantu 
na saglasnost. Horizontalni i vertikalni oluci su izvedeni od plastificiranog alunimijumskog lima i flahova (trakast, 
pljošt aluminijum) za kačenje. Zastakljivanje prozorskih otvora se vrši armiranim staklom.  

 

 

 

2. TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOÐENJE RADOVA  
  

 

1.   UREĐENJE GRADILIŠTA 
 
Gradilište mora biti uređeno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno izvođenje svih radova predviđenih 
investiciono-tehničkom dokumentacijom (projektom). 
Gradilište mora biti obezbijeđeno od pristupa lica koja nijesu zapošljena na njemu. 
O uređenju gradilišta i radu na gradilištu, izvođač radova izrađuje posebni elaborat o uređenju gradilišta 
(član 8 Zakona o zaštiti na radu SI.list RCG 79/04), u skladu sa Pravilnikom o sadržaju elaborata o 
uređenju gradilišta (Sl. List RCG br. 4/99), koji u pogledu zaštite na radu mora obuhvatiti mjere predviđene 
čl. 3. Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu. 
Na gradilištu ukoliko ne postoji mogućnost za uskladištenje materijala u potrebnim količinama, dozvoljeno 
je dopremanje materijala samo u količinima koje se mogu složiti bez zakrčivanja puteva i prolaza i bez 
opasnosti od rušenja. 
Zavisno od stepena opasnosti, broja radnika, lokacije gradilišta i njegove udaljenosti od zdravstvenih 
ustanova, na gradilištu se moraju obezbijediti potrebna sanitetska sredstva prve pomoći i druga sredstva 
i odgovarajuće stručno osoblje za pružanje prve pomoći. 

 

2. ZEMLJANI RADOVI 

 
Pri izvođenju zemljanih radova na dubini većoj od 100 cm. moraju se preduzimati zaštitne mjere protiv 
rušenja zemljanih naslaga sa bočnih strana i protiv obrušavanja iskopanog materijala. 
Ručno otkopavanje mora se izvoditi odozgo na dolje. Svako potkopavanje je zabranjeno. 
Kopanje zemlje na dubini većoj od 100 cm. mora se izvoditi pod kontrolom određenog lica. 
Pri mašinskom kopanju zemlje, rukovalac mašinom ili poslovođa radova, moraju voditi računa o 
bezbijednosti radnika koji rade ispred ili oko mašine za iskop zemlje. 
Kod podgrađivanja tesarski radovi se moraju izvoditi stručno, na osnovu odgovarajućih normativa. 
Pomoćne objekte i pogone na gradilištu, po pravilu treba smjestiti van opasnih zona, ako to nije moguće 
preduzimaju se posebne mjere zaštite. 
Ako su pomoćni objekti i pogoni na gradilištu izrađeni od zapaljivog materijala, moraju se na gradilištu 
preduzeti potrebne mjere zaštitu od požara, shodno Zakonu o zaštiti od požara (SI. SRCG br.47/92). 
Izvođač radova smije početi sa radom tek kad je gradilište urađeno prema odredbama čl. 3. Pravilnika o 
zaštiti na radu u građevinarstvu. 



 
 

Ako se iskop zemlje vrši na mjestu gđe postoje bilo koje instalacije, radovi na iskopu moraju se vršiti po 
uputstvima i pod nadzorom stručnog lica određenog Sporazumom između organizacija kojima instalacije 
pripadaju i izvođača radova. 
Ako se u toku iskopa naiđe na instalacije, radovi se moraju obustaviti dok se ne obezbijedi nadzor iz 
predhodnog stava ovog Uputstva. 
Ako se iskop zemlje vrši miniranjem, radovi se moraju izvoditi prema važećim propisima o miniranju. 
Uvijek poslije vremenskih nepogoda rukovodilac iskopavanja mora pregledati stanje radova, i po potrebi 
preduzeti odgovarajuće zaštitne mjere protiv opasnosti od obrušavanja bočnih strana i iskopa. 
Iskop zemlje u dubini do 100 cm.( za temelje, kanale i sl.) može se vršiti i bez razupiranja, ako to čvrstoća 
zemlje dozvoljava. Iskop zemlje i dubini većoj od 100 cm smije se vršiti samo uz postupno osiguranje 
bočnih strana iskopa. 
Razupiranje nije potrebno ako su bočne strane iskopa uređene pod uglom unutrašnjeg trenja tla (prirodni 
nagib terena ) u kom se vrši, niti pri etažnom kopanju do dubine od 200 cm. 
Ako se iskopom zemlje vrši do dubine veće od dubine neposredno postojećeg objekta, takav rad mora se 
vršiti po posebnom projektu, obezbjeđenje mjera zaštite na radu i mjera za obezbeđenje susjednog 
objekta. 
Pri mašinskom iskopu treba voditi računa o stabilnosti mašine, i stabilnosti strana iskopa. 
Zemlju iz iskopa treba odlagati na ostojanju koje ne ugrožava stabilnost strana iskopa. 
Za sve zemljane radove važe odredbe Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu, poglavlja, kopanje 
rovova i kanala, široki iskop i kopanje bunara, šahtova i jama. 

 

3. ZIDARSKI RADOVI 
 
Pri postavljanju profila i obilježavanju pravaca zidova pomoću žica, moraju se na žice u odgovarajućim 
razmacima postaviti obojena upozorenja ili druge uočljive oznake. 
Prilazi i prolazi za sva radna mjesta na kojima se vrše zidarski radovi moraju da budu izvedeni tako da se 
po njima mogu bez smetnji kretati radnici i prenositi i prevoziti materijal. 
Ostavljanje materijala i drugih sredstava za rad na prolazima i mjestima koja za to nijesu određena 
zabranjeno je. 
Ukoliko se na objektu radi sa krečom moraju se preduzeti mjere predviđene čl. 43 i 44. Pravilnika o zaštiti 
na radu u građevinarstu. 
Ako se radovi rade u iskopima, materijal potreban za građenje nesmije se slagati na ivice iskopa ili mjesta 
gđe bi rušenje materijala moglo prouzrokovati opasnost po radnike u iskopu. 
 Zavisno od vrste materijala spuštanje istog se vrši pomoću naprava ili transportnih sredstava (žlebovi, 
lijevci, transporteri,). Građevinski i drugi radovi na prizemnim zgradama i u unutrašnjosti višespratnih 
objekata, visokim do 450 cm. iznad terena, odnosno iznad poda međuspratne konstrukcije mogu se 
izvoditi sa upotrebom pomoćnih skela ili ljestvica uz vezivanje radnika, ako je uz korišćenje takvih 
sredstava moguće izvoditi te radove bez opasnosti po život radnika. Građevinski i drugi radovi na 
objektima višim od 450 cm. Iznad terena, odnosno poda međuspratne konstrukcije, moraju se izvoditi uz 
korišćenje odgovarajućih skela ili na drugi podesan i bezbjedan način. 
Ako se pri radovima na otvorenim ivicama spratova, balkona, terasa i dr. zaštitna ograda iz opravdanih 
razloga ne može postaviti ili ako su radovi koji se vrše na takvim mjestima manjeg obima ili kratkotrajni, 
radnici koji vrše te poslove moraju biti za vrijeme rada privezani pomoću zaštitnog pojasa i konopca dužine 
najviše 150 cm. 
Pri građenju zidova zidanje sa radne skele ili tla po pravilu vrši se do 150 cm. od poda skele ili tla. Opeke, 
malter i drugi potreban materijal moraju na radnim mjestima i uz radno mjesto zidara da budu uredno, 
ravnomjerno i stabilno složeni. 



 
 

Zidarske i ostale građevinske radove na visini ili na mjestima na kojima postoji opasnost od pada u dubinu, 
smiju vršiti samo kvalifikovani zidari i građevinski radnici, koji su osposobljeni za bezbjedan rad i 
zdravstveno sposobni za radove na visini. 
Građenje svodova i lukova smije se izvoditi samo na osnovu planova i sa kvalifikovanim zidarima koji 
moraju biti upoznati sa opasnostima koje im prijete pri tim radovima. 
Uklanjanje podupirača i oplata koji služe za gradnju svodova i lukova smije se vršiti samo po nalogu šefa 
gradilišta i pod njegovim nadzorom.  

 

4. TESARSKI RADOVI 

 
Rukovanje mašinama ili mehanizovanim alatom za obradu drveta na gradilištu smije se povjeriti samo 
kvalifikovanim ili obučenim radnicima upoznatim sa opasnostima koje im prijete pri radu sa mašinama ili 
mehanizovanim alatom. 
Građa i elementi izgrađeni od građe (oplata i sl.) poslije svake upotrebe čiste se od prljavštine, eksera, 
metalnih djelova i drugih predmeta koji mogu da budu uzrok povrede radnika. Građa ili elementi oplate 
posle čišćenja skladište se na način i na mesta određena elaboratom o uređenju gradilišta.  
Građa i oplata i njeni djelovi ne smiju se ostavljati:  
1) djelimično montirani ili djelimično demontirani sa neučvršćenim ili nestabilnim preostalim dijelom;  
2) u blizini nezaštićenih ivica objekta, skele ili oplate;  
3) na radnim podovima prilaza, prelaza, radnih platformi ili skela, ukoliko to nije projektom ili uputstvom o 
korišćenju predviđeno, a ako jeste obezbjeđuje se od preturanja i pada sa skele, naročito u slučaju udara 
vjetra.  
Oplata se ne smije koristiti kao prilaz, a po elementima oplate zabranjeno je kretanje radnika.  
Oštra sječiva tesarskog alata (sekire, testere, dleta i sl.) moraju pri prenosu da budu na podesan način 
pokrivena, radi zaštite radnika od povređivanja.  
Pristup u radnu prostoriju stolarske radionice dozvoljen je samo radnicima koji u njoj obavljaju rad.  

 

5. RADOVI NA UREĐENJU GRADILIŠTA 

 
5.1. Ulazi, prelazi, prolazi i rampe 
 
Ulazi, prelazi i prolazi oko objekta u građenju moraju biti zaštićeni od pada materijala sa visine zaštitnim 
nadstrešnicama izrađenim tako da mogu izdržavati pad materijala i spriječiti njegovo odbijanje i rasipanje 
prema okolini. 
Nadstrešnice iznad ulaza, prolaza i prilaza za zaštitu prolazećih radnika od padajućih materijala i 
predmeta izrađuju se tako da zadrže padajući predmet i spriječe povređivanje radnika.  
Visina zaštitne nadstrešnice od tla po pravilu ne smije biti manja od 220 cm. 
Rampe i kosi prilazi i prolazi moraju biti izrađeni od čvrstog zdrvog materijala i održavani tokom čitave 
gradnje u ispravnom stanju. Prije upotrebe moraju biti pregledani od rukovodioca radova ili drugog 
određenog lica. Ako su sastavljeni iz više djelova moraju djelovati kao cjelina, i biti poduprti tako da se 
spriječi prekomjerni ugib (ljuljanje). 
Ako se rampe i kosi prilazi koriste za prenos materijala njihova širina ne smije biti manja od 60 cm,  a 
nagib veći od 40%. Izuzetno kod građenja stambenih objekata nagib rampi može biti veći u zavisnosti od 
visine sprata. Rampe i kosi prolazi sa gornje strane moraju imati pričvršćene lestvice 28x48 mm u 
jednakim razmacima do najviše 35 cm. Rampe, kosi prolazi i prilazi na visini većoj od 100 cm. iznad tla, 
odnosno poda etaže ili skele, moraju biti ograđeni čvrstom zaštitnom ogradom visine najmanje 100 cm. 
Naslanjanje rampi i kosih prilaza na nestabilne elemente objekta u gradnji ili na gomile materijala, 
zabranjeno je. Oštećene i nedovršene rampe, kosi prilazi i prolazi ne smiju se koristiti. 



 
 

 

5.2. Skele, radne platforme 
 
Ljestve koje se koriste za pristup na skele i slično, moraju prelaziti ivicu poda najmanje za 75 cm. mjereno 
vertikalno od poda.Presjek strana ljestava mora odgovarati dužini i opterećenju istih. Prečke moraju biti 
od tvrdog drveta i urezane u stranice. Širina ljestvica mora biti najmanje 45 cm.  Razmak između ivica 
prečaga ne smije biti veći od 32 cm. 
Ljestvice duže od 400 cm. moraju se osigurati i željeznim utegama. Zabranjena je upotreba ljestvica sa 
prečkama prikovanim ekserima za stranice, kao i ljestvica sa polomljenim ili nedostajućim prečkama ili 
drugim oštećenjima. 
Svaki radni pod ( platforma za rad i si.). postavljen na visini većoj od 100 cm. mora biti izrađen od zaravnih 
dasaka, priljubljenih jedna uz drugu i postavljenih vodoravno na čvrste oslonce (nosače). Širina radnog 
poda mora biti minimum 60 cm. Ako se na nju ne odlaže materijal mora ostati minimum 60 cm  za prolaz. 
Dimenzije elemenata radnog poda moraju odgovarati maksimalnom opterećenju. 
Ako se postavlja uza zid, ne smije od njega udaljen biti više od 20 cm. Sva radna mjesta na visini većoj 
od 100 cm iznad terena ili poda kao i ostala mjesta na objektu sa kojih se može pasti, mora biti ograđena 
čvrstom ogradom visine najmanje 100 cm. Razmak elemenata popune zaštitne ograde ne treba da bude 
veći od 30 cm, a pri dnu mora se postaviti puna ivična zaštitna daska visine najmanje 20 cm. 
Otvori u međuspratnim konstrukcijama građevinskog objekta, odnosno u radnim platformama, za vrijeme 
rada kao i za vrijeme prekida rada moraju biti zaštićeni čvrstim ogradama visine najmanje 100 cm. Otvori 
koji se ne koriste moraju biti pokriveni čvrstim poklopcem ugrađenim na otvor koji se ne mogu pomijerati, 
a za odgovarajuća opterećenja prilagođenim. Prilazi šahtovima za liftove i drugo moraju se naročito 
obezbijediti protiv pada radnika u dubinu. 
Skele moraju biti građene i postavljene prema planovima koji sadrže: dimenzije skele i svih njenih 
sastavnih djelova, sreddstva za međusobno spajanje sastavnih elemenata, način pričvršćavanja skele za 
objekat ili tlo, najviše dopušteno opterećenje, vrste materijala i njihov kvalitet, statički proračun nosećih 
elemenata, kao i upustvo za montažu i demontažu . 
Skele mogu postavljati, prepravljati, dopunjavati i demontirati samo stručno obučena lica, zdravstveno 
sposobni za rad na visini i to pod nadzorom određenog stručnog lica na gradilištu. Elementi poda skele 
moraju u potpunosti ispunjavati prostor između nosećih stubova skele.   Odstojanje poda skele i zida ne 
smije biti veće od 20 cm, a čista širina poda skele ne smije biti manja od 80 cm. Oštećeni, odnosno 
dotrajali elementi ne smiju se ugrađivati u pod skele. Ispravnost skele mora se provjeravati od strane 
odgovornog lica najmanje jednom mjesečno, a naročito poslije vremenskih nepogoda, prepravki 
,oštećenja i slično. Kod upotrebe: skela na nogama, skela na ljestvama, konzolnih skela, skela na 
stubovima, visećih skela, nosećih skela, zaštitnih nadstrešica i zaštitnih prihvatnih skela, treba se 
pridržavati odredaba Pravilnika o zaštiti na radu u građevinardstvu (čl.83 i čl.108). 
Metalne skele mogu se postavljati samo u skladu sa određenom namjenom, i na osnovu dokumentacije 
iz člana 74. Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu. 
Sastavni dijelovi metalnih skela (čelični štapovi,cijevi, spojni elementi čvorne veze i drugo) moraju biti 
međusobno čvrsto vezani u stabilu i jedinstvenu konstruktivnu cjelinu. Elementi metalnih skela, u pogledu 
oblika, dimenzija i kvaliteta materijala moraju odgovarati važećim JUS standardima. 
Svaki element metalne skele mora se prije ugradnje detaljno pregledati. Radom ili na drugi način oštećeni 
elementi ne smiju se ugrađivati. Pri sastavljanju metalnih skela sa spojnim elementima mora se pažljivo 
postupiti. Spajanja vršiti isključivo po upustvima proizvođača. Zabranjuje se zatezanje vijaka momentnim 
ključevima, dodavanjem elemenata za povećanje momentnog kraka. Vertikalnost i horizontalnost čeličnih 
štapova mora se provjeriti u toku postavljanja, eksploatacije i demontaže. Samostojeće metalne skele i 
skele čija je visina veća od objekta u gradnji ili drugog objekta u neposrednoj blizini moraju biti zaštićene 
od udara gromova po važećim tehničkim propisima. 

6. RADOVI NA BETONIRANJU 



 
 

 
Betonski radovi većeg obima na visinama i dubinama, mogu se izvoditi samo sa stručno obučenim i 
zdravstveno sposobnim radnicima, upoznatim sa opasnostima pri tim radovima, i pod nadzorom 
određenog stručnog lica na gradilištu. 
Sa radovima na betoniranju smije se početi tek po provjeravanju od određenog stručnog lica na gradilištu. 
Sa radovima na betoniranju smije se početi tek po provjeravanju od određenog stručnog lica na gradilištu 
da lije noseća skela propisno izrađena i da li su izvršeni svi prethodni potrebni radovi. 
Nasilno skidanje (čupanje) oplate pomoću dizalice ili drugih uređaja nije dopušteno. Pri klizanju i skidanju 
oplate pomoću dizalica i slično, zabranjeno je stajanje zaposlenih na napravi za prihvatanje oplate. 

 

7. PRIPREME I IZRADA ARMATURE 
 
Metalne šipke za izradu armature, kao i gotova armatura, moraju biti pregledane i složene na gradilištu 
tako da rad sa njima ne prouzrokuje opasnost za radnike. 
Ispravljanje, siječenje, savijanje i ostali radovi na obradi šipki za armaturu, mora se vršiti na naročito za 
to određenom mjestu na gradilištu, sa odgovarajućim uređajima, napravama i alatom, i uz preduzimanje 
odgovarajućih mjera zaštite na radu pri obradi i preradi metala. Sa polaganjem armature smije se početi 
tek poslije provjere od strane određenog lica pripremnih i predhodno izvršenih radova. 
 

8. RADOVI NA KROVOVIMA 

 

Radove na krovovima smiju vršiti samo radnici za to stručno osposobljeni i zdravstveno sposobni za rad 
na visinama. Osiguranje radnika od pada sa krova, po pravilu vrši se privezivanjem radnika na zaštitni 
pojas zaštitnim užem, ili pomoću prihvatnih skela, kao i drugim mjerama zaštite u zavisnosti od vrste 
krova. Na krovovima pokrivenim salonoitom, limom i sličnim pokrivačima, koji ne podnose veća 
opterećenja, moraju se prije početka radova sprovesti posebne mjera radi sprečavanja loma pokrivača i 
pada radnika u dubinu. 

 

 

 

9. MONTAŽNI RADOVI 

 

Montažno građenje smije se izvoditi samo na osnovu posebno izrađenog programa. Program mora 
sadržati i mjere zaštite na radu pri svim radovima koji čine montažnu gradnju (pri izradi i opremanju 
pojedinih dijelova, utovaru, istovaru, dizanju, namještanju i učvršćavanju montažnih elemenata,kao i 
obradi i doradi već ugrađenih elemenata i dr.). Montažno građenje se smije izvoditi samo pod posebnim 
nadzorom određenog stručnog lica na gradilištu, kao i uz upotrebu odgovarajućih mehanizovanih 
sredstava i uređaja za dizanje prenošenje i spuštanje podešenih za te radove.  

Svaki montažni element mora biti na odgovarajući način vidno i pogodno obilježen, u skladu sa 
programom montažne gradnje. Pored označenog elementa mora biti datum izrade i težina elemenata u 
kilogramima. Montažni elementi moraju biti uredno složeni na određenom mjestu, prema programu. 

Ugrađivanje pojedinih montažnih elemenata ne smije početi prije obezbijeđenja sigurnog pristupa na taj 
nivo (pomoćno stepenište sa ogradom i sl.). Ugrađivanje teški montažnih elemenata (ploča, greda i sl.), 
smije se vršiti samo poslije pripreme pomoćnih sredstava za prenošenje, postavljanje i učvršćavanje tih 
elemenata na objektu. Pomoćna sredstva se moraju prije upotrebe pregledati i ispitati na opterećenje. 



 
 

Djelovi armature koji izlaze iz elemenata poslije izvršene montaže i koji bi mogli prouzrokovati zapinjanje 
ođeće i povređivanje radnika moraju se na pažljiv način otkloniti. 

 

 

10. GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI 
 

Izvođači građevinsko zanatskih radova i drugih montažnih radova na gradilištu (oprema, instalacije i drugo 
) i organizacija koja gradi investicioni objekat odnosno investitor, sporazumno obezbjeđuje sprovođenje 
zaštitnih mjera na radu, kao i odgovorno lice za njihovo sprovođenje na gradilištu. 

Ako odgovorno lice primijeti da da izvođač građevinsko-zanatskih ili drugih montažerskih radova ne 
primijenjuje pojedine mjere zaštite pri svom radu , zabraniće mu daljnji rad do sprovođenja istih. 

 

11. GRAĐEVINSKE MAŠINE I UREĐAJI 
 

Oruđa za rad na mehanizovani pogon koja se upotrebljavaju na gradilištu u građevinarstvu , u pogledu 
zaštite na radu moraju odgovarati specifičnim uslovima građevinarstva. Zaštitne naprave ugrađene na 
gradilišnim mašinama i uređajima moraju odgovarati uslovima rada i stepenu ugroženosti radnika koji 
njima rukuju, vremenskim uslovima, vrsti i osobinama materijala koji se obrađuje (drvo, kamen, i sl.), kao 
i stepenu obučenosti zaposlenih na gradilištu.  

Građevinske mašine i uređaji, prije postavljanja na mjesto rada moraju biti pregledani u pogledu njihove 
ispravnosti za rad. Rokovi, način, odnosno postupak i lica za ispitivanje građevinskih mašina i uređaja 
određuju se opštim aktom građevinske firme. Građevinske mašine i uređaji sa ugrađenim elektromotorima 
ili električnom instalacijom, moraju biti zaštićeni od udara struje, prema važećim tehničkim propisima. Sve 
mašine i uređaji koji se koriste u građevinarstvu (mašine za obradu drveta, metala, razvijači acetilena, i 
sl.),u pogledu zaštite na radu moraju odgovarati važećim propisima. 

 

12. RAD SA RUČNIM I MEHANIZOVANIM ALATOM 

Ručni alat koji se koristi u građevinarstvu (lopata, motika , krampa (budak), sjekira i drugo) u pogledu 
materijala, oblika i dimenzija mora odgovarati važećim standardima. 

Ručni alat na gradilištu mora biti uredno i pregledno složen i čuvan u posebnim skladištima. Izdavanje za 
upotrebu neispravnog i oštećenog alata sa napuklim radnim površinama, zupcima i drškama, i sličnim 
oštećenjima zabranjeno je. Mehanizovani alat koji se koristi u građevinarstvu (pneumatski čekić, električni 
alati za obradu drveta i dr.) mora biti oblika i težine podesnih za lako rukovanje i prenošenje i pod otežanim 
uslovima rada (uska i neudobna mjesta, rad iznad glave i sl.). 

 

13. UREĐAJI I NAPRAVE ZA DIZANJE I PRENOŠENJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA 

Uređaji i naprave za dizanje i prenošenje slobodno - većeg tereta u građevinarstvu (kabl.-dizalica, grad. 
stubna dizalica, koturača i drugo) moraju, u pogledu zaštitnih mjera na uređajima i pri radu, odgovarati 
odredbama važećih propisa o zaštiti na radu sa dizalicama i kabl-dizalicama. Ako se na gradilištu koriste 
pokretne dizalice sa kukama i drugim zahvatnim napravama koje vise na čeličnom užetu, moraju se 
obezbijediti organizacione i druge mjere za zaštitu od pada tereta-lica koja rade u ugroženoj zoni. Za 
pravilno i stručno postavljanje, rukovanje i održavanje dizalice na gradilištu, kao i za njenu demontažu i 
prenošenje na drugo gradilište, odgovorna su stručna lica određena opštim aktom radne organizacije, sva 
pomoćna zahvatna sredstva koja se koriste na dizalicama ili samostalno u pogledu zaštitnih mjera moraju 
odgovarati važećim propisima o zaštiti na radu sa dizalicom. Zahvatne sprave u obliku suda smiju se 



 
 

puniti samo do visine označene ispod gornje ivice suda. Na njima mora biti vidno označena njihova 
sopstvena težina i zapremina. Radno mjesto radnika koji primaju dignuti materijal, mora biti ograđeno 
čvrstom ogradom, a radnik vezan uzetom za zaštitni pojas radi zaštite od pada. 

Prilikom dizanja dugačkih tereta zaštitna ograda se ne smije uklanjati. Ispod naprava odnosno uređaja za 
dizanje tereta ugroženo područje mora se ograditi ili postaviti upozorenje sa zabranom prolaska odnosno 
pristupa na to područje. 

 

14. RAD SA OPASNIM MATERIJALIMA NA GRADILIŠTU 

 

Pod opasnim materijalima na gradilištu, podrazumijevaju se materije koje mogu prouzrokovati požar, 
eksploziju, trovanje i sl. posljedice, lako zapaljivi materijali se moraju na gradilištu odlagati na mjestima 
udaljenim od toplotnog izvora. Na svim mjestima na gradilištu gđe postoji opasnost od paljenja lako 
zapaljivih materijala moraju se sprovesti zaštitne mjere predviđene važećim propisima o zaštiti od požara. 
Zapaljive tečnosti sa lako eksplozivnim isparenjima kao: eter,benzol,benzin, nafta i razna ulja, smiju se 
na gradilištu čuvati samo u posebnim skladištima, obezbijeđenim od požara i eksplozije u smislu važećih 
propisa.  

Eksplozivi i eksplozivna sredstva smiju se na gradilištu čuvati samo u posebnim skladištima, izgrađenim 
prema važećim propisima,a čija je upotreba za tu svrhu odobrena od nadležnog opštinskog organa. 

 

15. SREDSTVA LIČNE ZAŠTITE NA RADU I LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA 

Radi zaštite organizma i djelova tijela, radnicima koja su za vrijeme rada izložena određenim vrstama 
opasnosti i štetnosti po život i zdravlje, izvođač radova mora staviti na raspolaganje sredstva lične zaštite 
odnosno lična zaštitna oprema, u zavisnosti od vrste opasnosti i štetnosti, a koje se ne mogu drugim 
mjerama zaštite na radu otkloniti. 

Radovi na kojima se koriste sredstva i oprema, uslovi koje u pogledu materijala, dimenzija i oblika mora 
da ispunjava sredstvo odnosno oprema, kao i određene vrste opasnosti i štetnosti čijem su dejstvu radnici 
na gradilištu izloženi. 

Lična zaštitna sredstva i oprema se koriste za zaštitu radnika na gradilištu od: 
- povreda glave, ruku i drugih djelova tijela; 
- od pada sa visine; 
- određenih opasnosti pri radu sa građevinskim mašinama i alatima; 
- čestica, opiljaka,  varnica pri obradi i ugradnji građevinskih materijala; 
- od atmosferskih uticaja pri radu na otvorenom prostoru; 
- električne energije i struje s naponom preko 42 V; 
- prekomjerne buke pri radu; 
- raznih otrovnih i zagušljivih gasova, para, dima, drvene, metalne i ostale prašine. 

Lična zaštitna sredstva su najneophodnija tamo gdje tehnička sredstva ne mogu potpuno da zaštite 
radnika pri radu, ili ih i nema.  

Za radove u vodi ili na vlazi radnici moraju imati nepropustljivu obuću , a po potrebi i ođeću koja ne 
propušta vodu. Za radove na otvorenom prostoru i pod uticajem atmosferskih neprilika, radnicima se 
moraju staviti na raspolaganje lična zaštitna sredstva odnosno oprema za zaštitu od štetnih posljedica 
(kišna kabanica, bunda, rukavice,..). Gore navedena sredstva se po pravilu propisuju Pravilnikom o zaštiti 
na radu firme kao izvođača radova. 

Izvršiće se pravilan izbor i blagovremeno upotrebiti lična zaštitna sredstva, kako bi se osigurala efikasna 
zaštita radnika pri radu. U tom smislu, neophodno je pravilno izabrati i koristiti lična zaštitna sredstva kako 
bi se osigurala maksimalna zaštita radnika koji ih koriste. 



 
 

Na osnovu karakteristika  tehnološkog procesa i pored preduzimanja zakonskih propisa, na gradilištu 
postoje radna mjesta na kojima su prisutne  povećane opasnosti i štetnosti koje mogu uzrokovati povrede 
i ugroziti zdravlje zaposlenih.  

Na osnovu zahtjeva zakona i standarda iz domena zaštite na radu i procijenjenih mogućih štetnosti i 
opasnnosti na radnim mjestima, odrediti kriterijume za određivanje sredstava lične zaštite koji treba da 
pripadaju zaposlenim za svako radno mjesto. 

 
 

  



 
 

 
3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETA  
  
Svi gradevinski materijali koji su planirani za ugradnju mogu se koristiti samo ako zadovoljavaju tehnicke 
karakteristike koje su predvidene proizvodackom deklaracijom, projektom kao i važecim državnim 
propisima, 
standardima i normativima kvaliteta.  
 
Proizvodac odnosno uvoznik i distributer gradevinskog materijala dužni su da preduzmu odgovarajuce 
mjere 
u cilju održavanja tehnickih karakteristika gradevinskog materijala tokom rukovanja, prevoza, pretovara, 
skladištenja i ugradnje. 
 
Investitor je dužan da obezbijedi strucni nadzor u toku izvodenja radova.  
Izvodac je dužan da prije pocetka radova prouci projektnu dokumentaciju i o svim eventualnim 
primjedbama i 
uocenim nedostacima obavijestiti investitora ili nadzornog inženjera. Ukoliko se tokom gradnje ukaže 
opravdana potreba za manjim odstupanjima od projekta ili njegovim izmjenama, izvodac je dužan da 
prethodno pribavi saglasnost projektanta i nadzornog inženjera. Izvodac je obavezan da putem 
dnevnika 
evidentira sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta, a po završetku gradnje obavezan da preda 
investitoru projekat izvedenog stanja koji se sastoji od arhitektonsko - gradevinskog projekta kao i svih 
projekata u kojima je došlo do izmjene.  
 
Sav materijal koji se upotrijebi mora odgovarati tehnickim standardima. Prilikom isporuke materijala na 
gradilište, na poziv izvodaca, nadzorni inženjer ce izvršiti pregled materijala i njegovo stanje evidentirati 
u 
gradevinskom dnevniku. Ukoliko izvodac upotrijebi neodgovarajuci materijal, a to se utvrdi naknadno, na 
zahtjev nadzornog inženjera mora ga ukloniti sa gradevine i postaviti drugi koji odgovara propisima.  
Svi radovi moraju biti kvalitetno izvedeni. Sve nedostatke uocene u toku ili nakon radova izvodac je 
dužan 
ispraviti o svom trošku. Rušenje, štemanje i bušenje armirano betonske i celicne konstrukcije smije se 
vršiti 
samo uz saglasnost gradevinskog nadzornog inženjera.  
 
BETONSKI, ARMIRANO-BETONSKI I ARMIRACKI RADOVI  
 
Kod izvodenja betonskih i armirano-betonskih radova, primjenjivat ce se važeci pravilnici za ovu vrstu 
konstrukcije, te važeci standardi za primijenjeni celik. Isto tako oplata mora biti izvedena prema 
važecem 
tehnickom propisu, a drvo u pogledu kvaliteta i dimenzija mora odgovarati važecim standardima, kao i 
svi 
ostali materijali koji se koriste pri izradi oplate. Kod izvodenja betonskih i armirano-betonskih 
konstrukcija 
treba se pridržavati projektne dokumentacije, statickog proracuna, te uputstava projektanta - 
konstruktera i 
nadzornog inženjera. Ugradnju betona treba izvesti pažljivo, uz prethodno polivanje oplate. U pravilu, 
prilikom 
ugradnje, beton se sabija vibratorom, odnosno pervibratorom, zavisno od tipa konstrukcije. 



 
 

Izvodac je obavezan stalno pratiti izradu konstrukcije kontrolom vertikalnosti i horizontalnosti elemenata, 
te 
ponašanje konstrukcije u vezi slijeganja i o svim pojavama koje nijesu u skladu sa predvidanjima 
projekta 
obavezan je obavijestiti odgovornog projektanta i nadzornog inženjera. Izvodac je obavezan posjedovati 
ateste o kvalitetu ugradenih materijala. Marke i kvaliteta betona odredene su u statickom proracunu, a 
izvodac ih se mora strogo pridržavati, kao i dimenzija utvrdenih nacrtima. Izvodac je dužan tokom 
gradnje 
uzimati probne betonske kocke od svake karakteristicne pozicije i izvršiti ispitivanja ovih tijela kod 
nadležne 
institucije, odnosno prema zahtjevu nadzornog organa. Postupak od uzimanja uzoraka do ispitivanja 
istih 
mora biti u skladu s važecim propisima. 
 
TESARSKI RADOVI  
 
Sav upotrijebljeni materijal mora odgovarati postojecim tehnickim propisima i državnim standardima. 
Izvodac 
je obavezan kontrolisati kvalitet grade prema važecim standardima za drvene konstrukcije. Oplata se 
mora 
izvesti tako da bude sposobna preuzeti potrebno opterecenje, mora biti stabilna, otporna, ukrucena i 
dovoljno 
poduprta da se ne bi izvila, povila ili popustila u bilo kojem smjeru. Za betonske elemente koji se samo 
doraduju i boje, oplata mora biti glatka, a za ostale dijelove obicna. Lake fasadne skele izradivati od 
metala i 
drveta. Izbor tipa skele se prepušta izvodacu. 
  
BRAVARSKI RADOVI  
 
Kod izvodenja bravarskih radova moraju se u potpunosti primjenjivati postojeci propisi i važeci 
standardi, a 
izrada mora biti prema pravilima zanata. Izvodac je dužan prije izrade prikazati projektantu i nadzornom 
inženjeru radionicke detalje, radi odobrenja. Prije pocetka izrade potrebno je sve mjere kontrolisati na 
licu 
mjesta. Svi profili i limovi prije dopremanja na gradilište trebaju biti odmašceni, a rda i necistoca 
odstranjene. 
Isto tako trebaju biti premazani antikorozivnim premazom. 
Elemente koji nijesu dostupni nakon ugradnje treba premazati trajnim i kvalitetnim zaštitnim premazom. 
Kod 
spajanja razlicitih materijala mora se osigurati da ne dode do korozije.  
 
OSTALI RADOVI I MATERIJALI  
 
Svi materijali i proizvodi koji se ugraduju trebaju biti kvalitetni i trajni, uz zadovoljenje svih važecih normi,  
propisa i pravila struke. Za sve upotrijebljene materijale sprovode se tekuca i kontrolna ispitivanja , 
odnosno 
prilažu atesti proizvodaca. Izvodenje svih radova treba biti ispravno, kvalitetno i pod stalnim strucnim 
nadzorom. Za svako odstupanje od projekta potrebna je saglasnost Projektanta i Investitora.  
 
NADZOR  



 
 

 
Za vrijeme izvodenja radova potrebna je stalna kontrola nadzornog inženjera , geodetski nadzor te 
povremenprojektantski nadzor. Pregledi i nadzor treba da obezbijede da se radovi završavaju u skladu 
sa projektom i 
tehnickim uslovima.  
Gradilišnu dokumentaciju o izvodenju radova i konstatacijama nadzora dužan je da trajno cuva vlasnik 
gradevine.  
  
3.1. UREDJENJE GRADILIŠTA 
 
Gradilište mora biti uredeno tako da omogucava nesmetano i sigurno izvodenje svih radova na 
gradilištu. 
Gradilište mora biti osigurano od pristupa lica koja nijesu zaposlena na gradilištu.  
Uredjenje gradilišta obuhvata: 
1. osiguranje granica gradilišta prema okolini, 
2. uredenje i održavanje saobracajnica (prolazi, prilazni putevi za vozila i radnike), 
3. odredivanje mjesta, prostora i nacina razmještaja i uskladištenja i obezbjedjenja gradjevinskog  
materijala, 
4. uskladištenje i cuvanje opasnih materijala, 
5. nacin transporta, utovara, istovara i deponovanja gradevinskih materijala, 
6. izgradnja, uredenje i održavanje pomocnih objekata i snitarnih cvorova na gradilištu, 
7. nacin obilježavanja odnosno osiguranja opasnih mjesta i ugroženih prostora na gradilištu (opasne  
zone), 
8. nacin rada na mjestima gdje se pojavljuju štetni gasovi, prašina, para, odnosno gdje može nastati  
vatra i drugo, 
9. uredjenje elektricnih instalacija za pogon i osvjetljenja na gradilištu, 
10. odredivanje vrste i smještaja gradevinskih mašina i odgovaraluca obezbjedenja, 
11. nacin zaštite od pada s visine ili u dubinu, 
12. odredivanje radnih mjesta na kojima postoji povecana opasnost po život i zdravlje radnika, 
13. odredivanje vrste i kolicine potrebnih licnih zaštitnih sredstava, odnosno zaštitne opreme za rad, 
14. mjere i sredstva protivpožarne zaštite na gradilištu, 
15. organizovanje prve pomoci na gradilištu, 
16. organizovanje smještaja, ishrane i prevoza radnika na gradilište i sa gradilišta, 
17. ostale neophodne mjere zaštite na radu.  
Izvodenje radova na gradilištu smije se otpoceti tek kad je gradilište uredeno u skladu sa predhodnim 
stavom. 
3.1.1 Obezbjedenje granica gradilišta prema okolini 
Gradilište ce biti obezbijedjeno prema okolini žicanom mrežom pricvršcenom za drvene ili metalne 
stubove. 
Na ogradi ce biti postavljene dvije kapije i to za ulaz i izlaz zaposlenih i za vozila.  
Na gradilištu ce biti organizovana I postavljena cuvarska služba i postavljeni znaci upozorenja, 
obavještenja I 
zabrana. 
 
3.1.2. Uredenje i održavanje saobracajnica (prolazi, prilazni putevi za vozila i radnike) 
Glavni ulaz na gradilište sa postojece saobracajnice je sa istocne strane, a pomocni ulaz je sa južne 
strane. 
Koristice se postojece uredene saobracajnice kao i izraditi privremene prilazne puteve do i na gradilištu 
koje je 



 
 

lako urediti s obzirom da je teren ravan. Saobracajnice na ulazu gradilišta obilježiti prema namjeni i 
redovno ih 
održavati.  
 
3.1.3. Odredivanje mjesta, prostora i nacina razmještaja i uskladištenja i obezbjedjenja 
       gradjevinskog materijala 
Sav material, uredaji, mašine I oprema potrebni za rekonstrukciju objekta, odnosno za izvodenje radova 
na 
gradilištu, moraju kada se ne upotrebljavaju biti složeni tako da je omogucen lak pregled i nesmetano 
njihovo 
rucno ili mehanizovano uzimanje bez opasnosti. 
Gradjevinski materijal koji ce se uskladištavati na gradilištu je: 
Rezana i tesana grada, armatura, krec, cemenat, pijesak, lepenka, katran, skele, podupiraci.  
Rezana i tesana gradja bice složena na gradilište na drvenim podmetacima . 
Armatura ce biti složena isto na drvene podmetace prema profilima i zašticena. 
Krec i cement I ostali materijali koji su podložni atmosverskim uticajima bice uskladjeni u drvenoj baraci i 
zašticeni od vlage. 
Pijesak ce biti uskladišten na predvidenim deponijama. 
Ljepenka i katran ce biti zasticeni od požara. 
Skele i podupiraci bice dopremani na gradilište prema potrebi, a nakon upotrebe vracani i uredno 
složeni. 
Materijal ce biti propisno složen u potrebnim kolicinama tako da se ne zakrce prilazi, prolazi I radni 
proctor I 
bez opasnosti od rušenja.  
 
3.1.4. Uskladištenje i cuvanje opasnih materijala  
Opasne materijale ako su planirani za korišcenje (eksplozivne materije, kisjeline, boce pod pritiskom i 
td..) 
uskladištiti i cuvati u posebnim prostorijama odvojeno po vrstama i obezbijediti od neovlašcenog 
uzimanja i 
korišcenja. 
 
3.1.5. Nacin transporta, utovara, istovara i deponovanja gradevinskih materijala, 
Za prevoz gradjevinskog materijala  upotrebljavati samo ispravna i namjenska teretna (transportna) 
vozila. 
Posebna vozila kao utovarivac, koristiti samo prema namjeni. 
Pri prevozu zapaljivih i opasnih materijala primjenjivati zaštitne mjere prema važecim propisima o 
prevozu 
zapaljivih i opasnih materijala. 
Dugacki teret (armature, skele, gradja i ostali materijali) prevozice se odgovarajucim vozilima i na 
dozvoljen 
nacin .  
Gradjevinske mašine dopremice se vucnim vozilom prema propisu o transportu. 
Na gradilištu dopremati i deponovati material samo u potrebnim kolicinama koje se mogu složiti na 
odredenim 
mjestima po vrstama materijala.   
 
3.1.6. Izgradnja, uredenje i održavanje pomocnih objekata i snitarnih cvorova na gradilištu  
Pomocne objekte na gradilištu izgraditi propisno izvan opasnih zona I po mogucnosti što dalje od 
gradevinskog 



 
 

objekta. Ako su pomocni objekti na gradilištu izradeni u cjelini ili djelimicno od zapaljivog materijala, 
moraju se 
primijeniti potrebne mjere zaštite od požara, shodno postojecim propisima. 
Na gradilištu prije pocetka radova osigurace se higijensko sanitarni uslovi i postaviti: WC, umivaonke, 
instalacije za pitku vodu i prostoriju za boravak radnika za vrijeme vremenskih nepogoda (ujedno 
kuhinja i 
garderoba), kapaciteta shodno broju radnika na gradilištu. 
Pomocne objekte I higijensko-sanitarne prostorije propisno urediti i redovno cistiti I održavati. 
  
3.1.7. Nacin obilježavanja odnosno osiguranja opasnih mjesta i ugroženih prostora na 
       gradilištu (opasne zone) 
 
Na gradilištu ugroženi prostor je zona oko krana, cirkulara, pretovarnog silosa, mješalice, 
razvodnog ormana. 
Ugroženi prostori moraju biti obilježeni znacima opasnosti,upozorenja izabrana. 
Mjesta na gradilištu gdje prijeti povremena ili stalna opasnost po život i zdravlje zaposlenih I ostalih lica 
moraju 
se na jasan nacin obilježiti sa tablama upozorenja:  

• nezaposlenim osobama zabranjen pristup; 

• zabranjeno zadrzavanje ispod tereta; 

• vrše se radovi na kranu; 

• opasnost od pada materijala.  
 
3.1.8. Nacin rada na mjestima gdje se pojavljuju štetni gasovi, prašina, para, odnosno gdje 
        može nastati vatra i drugo 
 
Na radnim mjestima gdje se pojavljuju štetni gasovi, prašina, para, odnosno gdje može nastati vatra i 
drugo, 
zabraniti prisustvo drugih lica osim radnika koji su zaposleni na tim radnim mjestima. Za radnike na tim 
radnim 
mjestima obezbijediti korišcenje propisanih licnih i kolektivnih zaštitnih sredstava.  
Na radnim mjestima sa povecanom opasnošcu od izbijanja požara zabraniti pušenje, upotrebu 
otvorenog 
plamena I obezbijediti proctor sa odgovarajucim propisanim protivpožarnim sredstvima.   
 
3.1.9. Uredenje i održavanje elektricnih instalacija za pogon i osvjetljenja na gradilištu 
Elektricne instalacije na gradilištu bice postavljene i održavane prema propisima. Kablovi se podižu na 
drvene 
stubove visine 3m van dohvata ruke radnika, a na mjesta gdje se može dohvatiti bice ukopane u zemlju 
kroz 
celicne cijevi. 
Za napajanje elektricnom energijom objekta na gradilištu bice korišcena gradska mreža preko 
gradilišnog 
razvodnog ormara koji mora biti zakljucan, a kljuc ce se nalaziti kod odgovornog lica, odredenog od 
strane šefa 
gradilišta. Na gradilištu bice postavljena rasvjeta na odredenim mjestima pomocu reflektora.  
  
3.1.10. Odredivanje vrste i smještaja gradevinskih mašina i odgovaraluca obezbjedenja 
Na gradilištu odrediti i urediti mjesto za gradevinske mašine kada nijesu u upotrebi, van prostora oko 
objekta i 



 
 

propisno udaljeno od saobracajnica, deponija gradevinskog materijala I opasnih materijala. 
Na gradilištu bice organizovano fizicko obezbjedenje organizovanjem cuvarske službe u vanradnom 
vremenu. 
U toku noci proctor gradilišta bice osvijetljen reflektorima I to: kapije, proctor gradevinskih mašina, 
pomocni 
pbjekti I unutrašnje saobracajnice.  
 
3.1.11. Nacin zaštite od pada s visine ili u dubinu  
Za izvodjenje radova viših od 1.5m od tla, koriste se montažne skele sa ogradama a po potrebi i 
sredstvima za 
vezivanje. Ispravnost  pojasa i konopca provjeriti prije pocetka radova. 
 
3.1.12. Odredivanje radnih mjesta na kojima postoji povecana opasnost po život i zdravlje 
         Radnika 
 
Radna mjesta odnosno radovi sa povecanim rizikom na gradilištu su: radovi na visini, tesarski radovi , 
zidarski 
radovi , armiracki radovi, rukovanje gradevinskim mašinama, rukovanje sa pneumatskim i elektricnim 
bušilicama i brusilicama. 
Radnici koji rade na ovim poslovima moraju biti zdravstveno pregledani (izvršen periodicni zdravstveni 
pregled), da se utvrdi da li su sposobni na rad na visinu. 
Na svim tim radnim mjestima obezbijediti sva potrebna propisana zaštitna sredstva u zavisnosti od 
opasnosti 
I radnog mjesta. 
3.1.13. Odredivanje vrste i kolicine potrebnih licnih zaštitnih sredstava, odnosno zaštitne opreme 
za 
rad  
 
Svi zaposleni na gradilištu moraju biti snadbjeveni sledujucim licnim i kolektivnim zaštitnim sredstvima i 
zaštitnom opremom za rad (obavezno za sve: radno odijelo, zaštitne cipele, zaštitni šljem, zaštitne 
rukavice).  
Na gradilištu ce se obezbijediti da svi zaposleni obavezno koriste zadužena licna zaštitna sredstva i 
opremu 
za rad, pravilno i u skladu sa namjenom zaštitnog sredstva. 
 
3.1.14 Mjere i sredstva protivpožarne zaštite na gradilištu 
 
Na gradilištu organizovati protivpožarnu zaštitu, sprovoditi mjere i obezbijediti sredstva protivpožarne 
zaštite 
shodno Elaboratu zaštite od požara. 
Zabraniti pušenje na gradilištu osim za to odredenim mjestima. 
Zabraniti korišcenje otvorenog plamena osim na radnim mjestima za koje je to propisano. 
Protivpožarna sredstva (PP aparati, PP kofe, burad) obezbijediti I postaviti na odredenim mjestima po 
Elaboratu o zaštiti od požara. Odreden broj radnika na gradilištu osposobiti u rukovanju sa 
protivpožarnim 
sredstvima koja moraju biti ispravna. 
 
3.1.15. Organizovanje prve pomoci na gradilištu 
 
Na gradilištu obezbijediti sanitetsko nosilo i sanduk prve pomoci sa potrebnim sanitetskim sredstvima po 



 
 

specifikaciji u skladu sa Pravilnikom o zaštiti na radu. Sanduk prve pomoci držati u kancelariju šefa 
gradilišta, 
a sredstva izdavati u slucaju ukazivanja prve pomoci. 
Povrijedjenom ili naglo oboljelom radniku na gradilištu pružice se prva pomoc, a u slucaju potrebe se 
prenosi 
ili prevozi  hitno u najbližu medicinsku abulantu. 
 
3.1.16. Organizovanje smještaja, ishrane i prevoza radnika na gradilište i sa gradilišta 
 
Za sve zaposlene na gradilištu koji nemaju obezbijeden smještaj I ishranu, Izvodac ce obezbijedit 
kolektivni 
smještaj i ishranu. Prevoz radnika od smještaja do gradilišta  vršice se namjenskim motornim vozilom. 
 
3.1.17. Vrsta i nacin izvodenja gradevinske skele 
 
Skele su pomocne konstrukcije i služe za izvodjenje gradjevinskih radova na visini vecoj od 1.5m. 
Na objekat gradilišta bice postavljena ramovska fasadna skela visine 10 m. 
Skela mora odgovarati statickom opterecenju materijala. Montažu i demontažu vrši samo strucno lice. 
Podovi skele moraju biti  od zdravih ponata , sa sirinom najmanje 60cm, a od zida odmaknuti 20cm. 
Provjeravanje ispravnosti se mora vršiti jednom mjesecno . Nogari moraju biti postavljeni na cvrstu 
podlogu.  
 
OPASNOSTI I ŠTETNOSTI KOJE SE MOGU JAVITI PRI KORIŠCENJU U  
     GRADJEVINSKOM SMISLU 
  
o Lokacija objekta u zavisnosti od ostalih objekata i od medjusobnog položaja 

o Nepravilan izbor konstrukcije objekta sa aspekta stabilnosti, vatrootpornosti, uticaja seizmike i drugo. 

o Nepravilan izbor spoljnih i unutrašnjih komunikacija, prilazi i prolazi, stepenista, požarni  

o putevi, uzimajuci u obzir i raspored opreme, kao i njenog opsluživanja. 

o Raspored prostorija u zavisnosti od ostalih prostorija.  

o Nedovoljan broj i raspored i izbor pomocnih prostorija (sanitarije, garderoba). 

o Nedovoljno dimenzionisanje prostorija. 

o Prirodno osvjetljenje i provjetravanje. 

o Nepravilan položaj i izbor sa dimenzionisanjem vrata i prozora , nacin otvaranja, kao i izbor materijala.  

o Izbor krovne konstrukcije, nagib istih i hidroizolacija , tavanice i drugo aspekta termicke i zvucne 

zaštite. 
o Odvod atmosferske vode.  

ARHITEKTONSKO GRADJEVINSKI RADOVI 

- opasnosti od nestabilnosti objekta,  

- nepravilan položaj i dimenzija vrata i prozora kao i materijala od koga su napravljeni 

- nepogodni podovi,  

- nepovoljna prirodna osjetljivost radnih mjesta i ostalih prostorija, 

- nepravilna lokacija objekta,  

- nedovoljno i nepotrebno provjetravanje i zagrijavanje prostorija, nedovoljna termicka i difuzna  
izolacija zidova. 

- nepovoljni sanitarni uslovi,  

- opasnost od poplava, zemljotresa i požara, 

- zaštita radnika prilikom izvodjenja radova na objektu i pri licnom radu kod odvijanja procesa rada, 

- izazivanje požara, 



 
 

- uticaj vlage, vode i prašine, 

- previsoki naponi dodira.  
 
PREDVIDJENE MJERE ZA OTKLANJANJE OPASNOSTI I ŠTETNOSTI 
 
ARHITEKTONSKO GRADJEVINSKI DIO 
  
o Nadzorni organ mora voditi racuna da se radovi izvode u potpunosti prema projektu i da se upotrijebi 

kvalitetan materijal i u skladu sa tehnickim propisima.  
o Vrata i prozori su predvidjeni od savremenih profila sa termo prekidom (stolarija i bravarija). Dimenzije 

vrata su standardne izrade i omogucavaju normalne potrebe i odvijanja procesa rada kao i slobodno 
kretanje ljudi.  
o Velicina prozora je uskladena prema velicini I namjeni obekta I omogucava  dobro osvjetljenje. 

o Pod je od trajnog materijala. Preko podne AB ploce postavlja se hidroizolacija, stirodur, cementni  

estrih, a kao obloga postavlja se keramika i parket. Pod je pogodan za vršenje predvidjenih poslova. 
o Otvori prozora su dovoljni za dobijanje osvjetljenja u prostorijama , a predvidjeno je odgovarajuce  

elektricno osvjetljenje. 
o Objekat je povoljno lociran u odnosu na saobracajnicu i omogucen je nesmetan prilaz vozila. 

o Svi zidovi, tavanice i podovi su termicki i difuzno dimenzionisani.  

o Otvori na fasadi omogucuju prirodnu ventilaciju.  

o Teren na kojem je lociran objekat je bezbjedan od poplava. 

o Zaštita radnika u objektu pri izvodjenju moraju se izvršiti prema važecim tehnickim propisima za  

izvodjenje  gradjevinskih objekata.  
o Projektom su definisani svi prostori, raspored i izbor opreme treba da omoguce slobodan prolaz,  

normalnu komunikaciju i radnu upotrebu. 
o Elektro instalacije za napajanje elektricnom energijom objekta bice korišcena gradska mreža preko  

trafo stanice10/0,4kV koja se nalazi na urbanistickoj parceli objekta. 
o Vodovodne I kanalizacione instalacije se izvode sa materijalima po projektnoj dokumentaciji I posle  

ispitivanja prikljucuju prema datim uslovima nadležnog organa. 
 
 
 
OPŠTE NAPOMENE I OBAVEZE 
 
Prije pocetka radova na izgradnji (osam dana prije pocetka radova), Investitor je u obavezi da obavijesti 
nadlezne organe inspekcije rada o pocetku radova. 
Izrada instalacija mora se izvršiti u svemu prema dokumentaciji odgovornog projektanta, a ugradjeni 
materijal 
mora odgovarati svojoj namjeni. 
Za prethodno navedeno, izvodac radova je obavezan da dostavi i atestnu dokumentaciju. 
Prilikom  obavljanja radova na visini, izvodac je u obavezi da koristi sigurnosne pojaseve na skele, kao i 
ograde 
na samoj skeli, sve u skladu sa propisima Zakona o zaštiti na radu. 
 
 

  



 
 

4. UPUTSTVO ZA UPRAVLJANJE GRAÐEVINSKIM OTPADOM 
  
 
 
 
 
  Prilikom izgradnje objekta obavezno je postupanje u skladu sa zakonskom regulativom kojom se 
ureduje tretman otpada, kao i važecim podzakonskim aktima:  
 
o Zakon o upravljanju otpadom (Sl.list CG br. 64/11 od 29. 12. 2011.) 

o Pravilnik o postupanju sa gradevinskim otpadom, nacinu i postupku prerade gradevinskog otpada,  

uslovima i nacinu odlaganja cement azbestnog gradevinskog otpada (Sl.list CG, broj 50/12 od 
1.10.2012.god)  
o Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjava privredno društvo odnosno preduzetnik za preradu i/ili 

odstranjivanje otpada (Sl.list CG br.53/12 od 24.10.2012.)  
o Pravilnik o nacinu vodenja evidencije otpada i sadržaju formulara o transportu otpada (Sl.list CG 

br.50/12 od 1.10.2012.)  
o Pravilnik o nacinu pakovanja i odstranjivanja otpada koji sadrži azbest (Sl.list CG br.11/13 od 

21.02.2013.)  
o Uredba o nacinu i uslovima skladištenja otpada (Sl.list CG br.33/13 od 11.07.2013.god) 

o Pravilnik o klasifikaciji otpada i katalogu otpada (Sl.list CG br.59/13 od 2.12.2013.god)  

 
 
Prilikom izvodenja gradevinskih radova je potrebno (u smislu Zakona o upravljanju otpadom, Sl. List CG 
br.64/11 od 29.12.2011.) preduzeti mjere za: 
  
o Sprecavanje nastanka, smanjenje kolicina otpada ili ponovnu upotrebu otpada; 

o Sakupljanje, transport, preradu i odstranjivanje otpada; 

o Nadzor aktivnosti vezanih za upravljanje otpadom.  

Navedeni Zakon se primjenjuje na: 
o Zemljište i gradevinske objekte trajno povezane sa zemljom;  

o Nekontaminirano zemljište i materijal iz iskopa, ako se u svom prirodnom obliku koristi na gradilištu 

na kojem je iskopan.  
 
 
Tokom izvodenja gradevinskih radova doci ce do stvaranja velike kolicine manje i više opasnog 
gradevinskog  
otpada.  
 
Prilikom iskopa terena radi izvodenja radova na podzemnim etažama nastace velika kolicina zemljanog 
materijala koji sam po sebi nije štetan za životnu okolinu, medutim,sa obzirom na urbanu lokaciju 
gradilišta, 
mora biti uklonjena. Ukoliko postoji potreba za nivelisanjem ostatka parcele, odnosno podizanjem nivoa 
okolnog terena, ovaj zemljani materijal može biti upotrijebljen za tu namjenu, ukoliko se dokaže prilikom 
iskopa 
da svojom strukturom zadovoljava željeni kvalitet. Ukoliko ne postoji potreba za nivelacijom, obaveza je 
izvodaca radova, u dogovoru sa investitorom da obezbijedi transport ovog materijala na deponiju 
zemljanog 
materijala, unapred odredenu za ovu namenu od ovlašcenog organa.  



 
 

Prilikom izvodenja zanatskih radova doci ce do nastajanja velike kolicine gradevinskog otpada koji je 
proizvod 
ukrajanja, sijecenja, uklapanja, pakovanja razlicitih proizvoda i alata. Ukoliko su ovi proizvodi bezbjedni 
za 
okolinu, gledano u kratkom roku, treba im naci privremeno skladište na samom gradilištu. Kako se 
radovi 
privode kraju, otpadni materijal treba razvrstati po hemijskom sastavu i prirodi materijala (papir i karton, 
PVC 
sa pakovanja gradevinskog materijala, gradevinsko drvo upotrijebljeno kao oplata i konstrukcija, metal 
nastao 
ukrajanjem i odsijecanjem armature i drugih gradevinskih elemenata... itd). Ovako razvrstani materijal 
treba 
reciklirati, odnosno dati na preradu i topljenje i ukoliko dode do novcane nadoknade, taj novac treba 
upotrebiti 
za troškove uklanjanja ostalog otpada.  
 
 
Druge vrste gradevinskog otpada koje su nastale na gradilištu, a nisu bezbjedne po covekovu okolinu, 
moraju 
se obradivati sa posebnom pažnjom. Viškovi i djelovi hidroizolacije, eventualni azbestni otpad nastao 
rušenjem 
ili pronalaženjem na terenu, ulja, goriva, bitumen, bitulit, lakovi, maziva, eventualni herbicidi, sredstva za  
cišcenje, i druge opasne hemikalije, odmah po pronalaženju, odnosno po završetku upotrebe moraju se 
zapakovati u neprobojna pakovanja bez mogucnosti curenja i predati na trajnu preradu i uništenje u 
najkracem 
roku, preduzecu ovlašcenom za ovakve radove od strane nadležnog organa. Po svaku cijenu se mora 
spreciti 
izlivanje ovih materija u bilo kakav vid vodotokova, bujcanih kanala, kanalizacionih kolektora ili morskih 
recipijenata.  
 
 
Prilikom izvodenja radova javlja se upotreba velike kolicine vode koja se kasnije mora ispustiti u 
kanalizacione 
kolektore. Ukoliko je ova voda korišcena za ispiranje i vlaženje materijala ona sa sobom može nositi 
rastvoreni 
mineralni sadržaj bezopasan po okolinu i može se bez prethodne prerade ispustiti. Medutim ukoliko je 
ispiranjem voda zaprljana uljanim rastvorima, cementnim mlijekom, hemikalijama ili drugim opasnim 
materijama, prije ispuštanja mora biti tretirana (filtrirana) do kvaliteta koji je bezbjedan za ispuštanje u 
kanalizacione odvode.  
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NIVO TEMLJNE PLOČE

NIVO GALERIJE

NIVO TEMLJNE PLOČE

NIVO GALERIJE

NIVO TEMLJNE PLOČE

NIVO GALERIJE

NIVO TEMLJNE PLOČE

NIVO GALERIJE

A B C

A B C

1 2

1 2

1. AB tem. ploca MD 30, d=20cm
2. Nabijeni beton d=10cm
3. Nabijeni sljunak d=10cm

1. AB zid d=20cm
2. Stiropor  d=6cm
3. Čepasta folija

1. Trapezasti lim (Opcija: Mediteran crijep)
2. Letvice 5/5cm
3. Roznjace 5/10cm
4. Hidroizolacija
5. Termoizolacija 5cm
6. Paropropusna folija
7. Parna brana
8. AB krovna ploča MB 30
9. Akrilna boja za beton

D1

Presjeci A-A ; B-B 3

1:50
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-1.22
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+1.80

+3.97

±0.00

+0.50 +0.50

±0.00

+0.50

JUGOISTOCNA FASADA

-1.22

±0.00

+1.80

+2.45

+2.69

+3.97

±0.00

+0.50 +0.50

SJEVEROZAPADNA FASADA

Fasade 4
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-1.22

±0.00

+1.57

+2.69

+3.97
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+0.60

JUGOZAPADNA FASADA

-1.22

±0.00

+2.61

+2.84

+3.97
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SJEVEROISTOCNA FASADA
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20 50
100 37 10 3

1. Trapezasti lim (Opcija: Mediteran crijep)
2. Letvice 5/5cm
3. Roznjace 5/10cm
4. Hidroizolacija
5. Termoizolacija 5cm
6. Paropropusna folija
7. Parna brana
8. AB krovna ploča MB 30
9. Akrilna boja za beton

AB greda MB 30

Podvucen lim
Polozen oluk 15/10
Opsivka Alu plastific. limom

Vertikalni oluk 10/10

Detalj krova 6

1:10



GSPublisherVersion 0.4.100.100

šema bravarije i  stolari je

Investitor:
Opština Budva, Trg Sunca br.
3, Budva

Hidrostanica "Lazi"

ARHILINE      d.o.o NIKŠIĆ
 društvo za projektovanje i inženjering
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Hidrostanica Lazi

1

POS

POS

L D

L D

Opis pozicije

Napomena:

     Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

kom:

kom:

0

- Dvokrilna, metalna vrata sa
nadsvijetlom u krilima.
- Vrata opremiti svim potrevnim
okovom, sarkama, dihtunzima,
odbojnicama, lajsnama,
vodjicama i mehanizmima za
otvaranje zatvaranje i
zakljucavanje3.
- Izvesti kompletnu antikorozivnu
zaštitu, po standardu za uslove
povećane vlažnosti, sa završnim
slojem u tonu po izboru
projektanta, na bazi podnetih
uzoraka i ton karte proizvođača.
- Vrata zastakliti odgovarajućim
staklom sa potrebnim
materijalom ( Distanceri, trake,
barsil git i td.) i odgovarajućim
lajsnama.

zidarska mjera 196x272

Str. 1
šeme fasadne PVC stolarije

0

0 1

V2

zidarska mjera 132 x 246

kota poda

Opis pozicije

- Jednokrilna, metalna vrata sa
nadsvijetlom u krilima.
- Vrata opremiti svim potrebnim
okovom, sarkama, dihtunzima,
odbojnicama, lajsnama,
vodjicama i mehanizmima za
otvaranje zatvaranje i
zakljucavanje3.
- Izvesti kompletnu antikorozivnu
zaštitu, po standardu za uslove
povećane vlažnosti, sa završnim
slojem u tonu po izboru
projektanta, na bazi podnetih
uzoraka i ton karte proizvođača.
- Vrata zastakliti odgovarajućim
staklom sa potrebnim
materijalom ( Distanceri, trake,
barsil git i td.) i odgovarajućim
lajsnama.

Napomena:

     Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
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P2

p  100

14
0

12
0

160

65

17
0

SP

L D

Opis pozicije

Z

-

-

Str. 2
šeme fasadne PVC stolarije

- Fiksna ograda od HOP profila cijevi
30x30x2 i 50x30x2, medjusobno
zavarenih.
Cijelu konstrukciju fiksirati za anker
plocice koje su ubenotirane u prvoj
fazi, na odredjenom osnom
razmaku.
-Antikorozivnu zaštitu uraditi na bazi
epoksida sa završnim slojem u tonu
po izboru projektanta na bazi
podnijetih uzoraka i ton karte
proizvodjača.

kom:

Opis pozicije

L

h = 1m, L= 2.85m-

kom:

Napomena:

     Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

Napomena:

     Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

D

POS

POS

2 -

Metalne zaluzine, u
odgovarakićem ramu,
konstrukcije od limova i
profilisanih čeličnih limova. Sa
zadnje strane zaluzina postavlja
se pletena mesingana zica kao
zastita protiv insekata. Zaluzine
snadbjeti svim potrebnim
okovima, sarkama, odbojicama,
lajsnama i kompletnim
mehanizmom za podesavanje
(otvoreno/zatvoreno):

zidarska mjera 162 x 66

Dvokrilni prozor + roletna .
kota poda

Hidrostanica Lazi

-
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SADRŽAJ PROJEKTA  

GLAVNI PROJEKAT HIDROTEHNIKE 

 

 

TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 

▪ Tehnički uslovi za projektovanje instalacija vodovoda i fekalne kanalizacije i za 

priključenje na vodovodnu i fekalnu kanalizacionu mrežu  

▪ Analiza potreba za vodom 

▪ Tehnički izvještaj  

▪ Opšti tehnički uslovi za izvođenje radova 

 

NUMERIČKA DOKUMENTACIJA 

▪ Predračun radova 

 

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA 

1. Situacija objekta 

2. Osnova – nivo suteren (namjena prostora) 

3. Osnova – nivo suteren (instalacije pumpnog postrojenja) 

4. Osnova – nivo prizemlje (insstalacije pumpnog postrojenja) 

5. Poprečni presjek 2 – 2 

6. Podužni presjek 2 – 2 

7. Pumpno postrojenje u crpnoj stanici 

8. Pumpno postrojenje – specifikacija opreme 

9. Detalj prodora cijevi kroz zid objekta crpne stanice 

10. Detalj upojnog bunara 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 

▪ Tehnički uslovi za projektovanje instalacija vodovoda i fekalne kanalizacije i za 

priključenje na vodovodnu i fekalnu kanalizacionu mrežu  

▪ Analiza potreba za vodom 

▪ Tehnički izvještaj 

▪ Opšti tehnički uslovi za izvođenje radova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

ANALIZA POTREBA ZA VODOM  

PREDMETNA ALANIZA JE SASTAVNI DIO SVA TRI PROJEKTA: 

- IZGRADNJA CRPNE STANICE “LAZI” 

- IZGRADNJA DISTRIBUTIVNOG REZERVOARA “PODOSTROG” 

- IZGRADNJA CJEVOVODA KROZ NASELJE “LAZI” 

 

Područje obuhvaćeno projektom obuhvata gravitaciono vodosnabdijevanje II visinske zone 

naselja Lazi i Podkošljun od 50 do 100mnm, kao i crpljenje vode na kotama višim od 100mnm.  

U cilju dimenzionisanja crpne stanice “Lazi”, rezervoara “Podostrog”, potisnog i 

distributivnih cjevovoda, korišćeni su podaci iz detaljnog urbanističkog plana “Podkošljun”. 

 

 

 



 
 

Prikazana tabela prikazuje potrebe količina vode za cijelo područje DUP-a “Podkošljun”. 

Područje koje je obuhvaćeno ovim projektom obuhvata dio DUP-a “Podkošljun”, i to 

područje bloka: 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Predmetno područje zauzima 

površinu od 16,6ha, što u odnosu na ukupnu površinu DUP-a „Podkošljun“ predstavlja 

15,5% površine. 

 

Kao mjeroavne količine vode za dimenzionisanje crpne stanice „Lazi“, potisnog i 

distributivnih cjevovoda uzete su sledeće količine: 

 

Zimski peroid: Qmax.d = 6.02l/s 

Ljetnji period: Qmax.d = 21.75l/s 

 

 

REZERVOAR PODOSTROG 
 

Qdn,max= 21.75 l/s 
   

          

sati         

od do 
Vdotok  

(m3) 

V dotok 

ukupno 

(m3) 

Kh Qpotr (l/s) 

Vpotros

nje 

(m3) 

V 

potrosnje 

ukupno 

(m3) 

V dotok-

Vpotrosnje 

(m3) 

0 1 162 162 0.1 2.175 7.83 7.83 154.17 

1 2 162 324 0.2 4.35 15.66 23.49 300.51 

2 3 162 486 0.2 4.35 15.66 39.15 446.85 

3 4 162 648 0.3 6.525 23.49 62.64 585.36 

4 5 162 810 0.4 8.7 31.32 93.96 716.04 

5 6 162 972 0.4 8.7 31.32 125.28 846.72 

6 7 162 1134 1 21.75 78.3 203.58 930.42 

7 8 108 1242 1.1 23.925 86.13 289.71 952.29 

8 9 108 1350 1.2 26.1 93.96 383.67 966.33 

9 10 108 1458 1.4 30.45 109.62 493.29 964.71 

10 11 108 1566 1.7 36.975 133.11 626.4 939.6 

11 12 108 1674 1.8 39.15 140.94 767.34 906.66 

12 13 108 1782 2 43.5 156.6 923.94 858.06 

13 14 54 1836 1.8 39.15 140.94 1064.88 771.12 

14 15 0 1836 1.5 32.625 117.45 1182.33 653.67 

15 16 0 1836 1.5 32.625 117.45 1299.78 536.22 

16 17 0 1836 1.3 28.275 101.79 1401.57 434.43 

17 18 0 1836 1.2 26.1 93.96 1495.53 340.47 

18 19 0 1836 1 21.75 78.3 1573.83 262.17 

19 20 0 1836 1 21.75 78.3 1652.13 183.87 

20 21 0 1836 1 21.75 78.3 1730.43 105.57 

21 22 0 1836 0.5 10.875 39.15 1769.58 66.42 

22 23 0 1836 0.4 8.7 31.32 1800.9 35.1 

23 24 0 1836 0.1 2.175 7.83 1808.73 27.27 

         

        V=1000m3 

 



 
 

TEHNIČKI IZVJEŠTAJ 

 
POPIS PRIMJENJENIH TEHNIČKIH PROPISA, STANDARDA, PREPORUKA I PODLOGA 

 Projekat je urađen na osnovu priloženog Projektnog Zadatka, Urbanističko 

tehničkih uslova, Tehničkih uslova za projektovanje instalacija vodovoda i fekalne 

kanalizacije i za priključenje na vodovodnu i fekalnu kanalizacionu mrežu, a u skladu sa 

sledećim zakonima i propisima: 

 

• Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 

od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018) 

• Pravilnik o nacinu izrade i sadrzini tehnicke dokumentacije za gradjenje objekta 

("Službeni list Crne Gore", br. 044/18 od 06.07.2018) 

• Zakon o vodama ("Službeni list Crne Gore", br.27/07 od 17.05.2007) 

• Zakon o geološkim istraživanjima; 

• Zakon o komunalnim djelatnostima („Sl.list RCG“, br. 12/95) 

• Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“, br. 80/05) 

• Zakon o životnoj sredini („Sl.list RCG“, br. 48/08) 

• Pravilnik o kvalitetu otpadnih voda i načinu njihovog ispuštanja u javnu kanalizaciju i 

prirodni recipijent ((„Sl.list RCG“, br. 10/97 i 21/97) 

• Pravilnik o opasnim materijama koje se ne smeju unositi u vode ((„Sl.list SFRJ“, br. 

3/66 i 7/66) 

• Zakon o zaštiti na radu (Sl.list RCG,br.79/04) 

▪ Ostala relevantna legislativa. 

 

1. OPIS PUMPNE STANICE “LAZI" 

Crpna stanica “Lazi” nalaziće se u istoimenom Budvanskom naselju, na urbanističkoj parceli 

broj: k-1, blok broj: 25, Katastarska parcela: dio 693 K.O. Budva.  

U crpnoj stanici “Lazi” planirana su dva postrojenja. Jedno postrojenje koje će potiskivati vodu 

do planiranog rezervoara “Podostrog” na koti 120m.n.m., dok će drugo postrojenje 

snabdijevati povratni krak prema postojećoj HS “Lazi 2”. Projektom je predvidjeno da se 

postojeće pumpno postrojenje iz HS “Lazi 2” demontira i ponovo montira u planiranoj crpnoj 

stanici “Lazi”, nakon čega će se postojeća HS “Lazi” deaktivirati. 

Projektnim rješenjem, a u skladu sa uslovima d.o.o. “Vodovod i kanalizacija” Budva, 

priključenje će se izvršiti u oknu neposredno pored postojeće HS “Lazi”. Priključni cjevovod, 

kao i potisni cjevovod od HS “Lazi 2” do rezervoara “Podostrog”, planiran je od duktilnih cijevi.  

Kako na potisnom cjevovodu nijesu planirani priključci, a da na istom postoje linijski gubici, 

to je mjerač protoka predvidjen na ulazu potisnog cjevovoda u rezervoar “Podostrog”. 

http://www.vodacom.co.me/fajlovi/zakon-o-komunalnim-djelatnostima.pdf
http://www.vodacom.co.me/fajlovi/zakon-o-procjeni-uticaja-na-zivotnu-sredinu.pdf
http://www.vodacom.co.me/fajlovi/zakon-o-zivotnoj-sredini.doc
http://www.vodacom.co.me/fajlovi/pravilnik-o-kvalitetu-otpadnih-voda.pdf
http://www.vodacom.co.me/fajlovi/pravilnik-o-kvalitetu-otpadnih-voda.pdf
http://www.vodacom.co.me/fajlovi/pravilnik-o-opasnim-materijama-koje-se-ne-smiju-unositi-u-vode.pdf
http://www.vodacom.co.me/fajlovi/pravilnik-o-opasnim-materijama-koje-se-ne-smiju-unositi-u-vode.pdf


 
 

2. IZBOR I PRORAČUN PUMPI 

2.1. OPIS PROJEKTOVANE OPREME 

Pumpna stanica će se raditi u dvije faze, ali će kompletna oprema biti ugrađena u prvoj fazi. 

Razlog rada pumpne stanice u dvije faze, je u tome što trenutni kapacitet ograničen na 30 l/s, 

kada bi pumpe potiskivale dvije pumpe, a jedna bi bila rezervna (2+1), da bi se kada bi to 

uslovi dozvoljavali on povećao na 45 l/s, kada bi sce tri pumpe bile radne (3+0). 

 

 

 

2.2. PRORAČUN SNAGE PUMPNIH AGREGATA 

Na mjestu uzimanja vode, na koti 20.0m.n.m. pritisak u cjevovodu iznosi izmedju 2.5 i 3.0 bar. 

Za proračun je uzeta niža vrijednost. (2.50 bar-a) 

Kako je rezervoar je planiran na koti 120m.n.m. a nivo vode na 125m.n.m. to statička visina 

dizanja iznosi 80.0m.n.m. 

 

Hst. = 80m 

 

Definisani su sledeći parametri za izbor pumpi: 

 

Hst. = 80m, Quk. = 45l/s 

 

Proračun gubitaka na potisnom cjevovodu: 

 

▪ Potisni cjevovod DUKTIL DN200, klasa C40. 

(unutrašnji prečnik 200mm, =0.0015mm) 

 

PROJEKTNI PODACI ZA PUMPNU STANICU 

Parametri Jedinica Količina 

Kapacitet po pumpi, FAZA 1 l/s 15 

Snaga po pumpi  kW 22 

Broj pumpi  kom 2 + 1 

Stvarni protok, sc. 1 l/s 30 

Visina pumpanja m 100.00 

   

Kapacitet po pumpi, FAZA 2 l/s 15 

Snaga po pumpi  kW 22 

Broj pumpi  kom 3 + 0 

Stvarni protok, sc. 2 l/s 45 

Visina pumpanja m 100.00 



 
 

 

PRORAČUN KOEFICJENATA ZA 
 LINIJSKE GUBITKE ENERGIJE f(D,Q) 

     

Spoljni precnik   222 mm 

Stjenka cijevi  11 mm 

Hidraulicki precnik  200 mm 
Povrsina poprecnog 
presjeka 0.03142 m2 

       

Protok     30 l/sec 

       

Brzina   0.955 m/sec 

       

kinematska viskoznost 0.00000131   

Reynolds   145790.7876   

hrapavost  0.0015 mm 

koeficjent  gubitka   0.01645   

          

     

Spoljni precnik   222 mm 

Stjenka cijevi  11 mm 

Hidraulicki precnik  200 mm 

Povrsina pop. pr.  0.031415927 m2 

       

Protok     45 l/sec 

Brzina   1.432 m/sec 

       

kinematska viskoznost 0.00000131   

Reynolds   218686.1813   

hrapavost  0.0015 mm 

koeficjent  gubitka   0.01490   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Linijski gubici u potisnom cjevovodu sračunaće se prema Darcy – Weisbach-u. 

 

Spoljni precnik Ds 222 mm 

Stjenka 11 mm 

Unutrasnji precnik Du 200 mm 

Povrsina poprecnog presjeka 0.031 m2 

Hidraulicki radijus 0.050 m 

      

Protok pri radu dvije pumpe 30 l/sec 

Protok pri radu tri pumpe 45 l/sec 

          

Koef trenja linijskih gubitaka Q = 30 l/sec 0.01645 / 

Koef trenja linijskih gubitaka Q = 45 l/sec 0.01490 / 

Z (Hidrostanica) 20 mnm 

Z (Rezervoar) 120 mnm 

H-geodetska visina 100 m 

 

 

Hidraulički proračun za cjevovod pri protoku od 30 l/sec 

    

DIONICA 
[No.] 

Li 
[m] 

BRZINA (q=30 l/sec) 
[m/s] 

Linijski 
GUBICI 

[m] 

      

Hidrostanica  
Rezervoar 

850 0.955 3.251 

  
  

ΣΔΕlin 3.251 
  

 

Hidraulički proračun za cjevovod pri protoku od 45 l/sec 

    

DIONICA 
[No.] 

Li 
[m] 

BRZINA (q=45 l/sec) 
[m/s] 

Linijski 
GUBICI 

[m] 

      

Hidrostanica  
Rezervoar 

850 1.432 6.624 

  
  

ΣΔΕlin 6.624 
  



 
 
2.3. ZAKLJUČAK 

Na osnovu gore navedenog projektovano je postrojenje za krajnju fazu kada kapacitet 

pumpne stanice bude iznosio 45 l/s. Predvidjeno je buster postrojenje tipa KSB Hyamat 

SVP 3/6005-2 B, ili ekvivalentno.  

 

▪ Nominalni protok pumpi 15 l/s 

▪ Ukupan protok buster stanice 45 l/s 

▪ Napor 100m 

▪ Snaga motora 22kW 

▪ Usisna/potisna prirubnica DN150mm 

▪ Usisni/potisni nazivni pritisci PN10/N16 

 

 

 

 



 
 

3. DEMONTAŽA PUMPNOG POSTROJENJA IZ HS. “LAZI 2” I MONTAŽA U 

PROJEKTOVANOJ CRPNOJ STANICI “LAZI” 

Projektom je predvidjeno da se postojeće pumpno postrojenje iz HS “Lazi 2” demontira i 

ponovo montira u planiranoj crpnoj stanici “Lazi”, nakon čega će se postojeća HS “Lazi” 

deaktivirati. 

Radove na demontaži pumpnog postrojenja i instalacija u planiranoj crpnoj stanici “Lazi” 

potrebno je izvoditi u period najmanje potrošnje, kako bi prekid u vodosnabdijevanju bio što 

kraći.  

U nastavku su date fotografije i tehničke karakteristike postojećeg pumpnog postrojenja. 

 

 

 

 

NAPOMENA: Da bi projektovani sistem nesmetano funkcionisao neophodno je 

izvršiti rekonstrukciju priključnog cjevovoda od mjesta priključenja na 

magistralni cjevovod do postojeće HS Lazi, koji je prečnika D100mm. Neophodna 

je izvesti cjevovod minimalnog unutrašnjeg prečnika D200mm. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPŠTI TEHNIČKI USLOVI 

  



 
 
 

1.  GEODETSKI RADOVI 

Investitor je dužan da: 

- razvije nivelmansku mrežu za sve objekte, koja treba da bude osnova za sva visinska 

obilježavanja; 

- na terenu obilježi sve glavne tačke i ose objekta izvan domašaja mogućih radova trajno 

osigura osnovne tačke i repere; 

- u prisustvu Nadzornog organa sve naprijed navedeno preda zapisnički Izvođaču;  

- preko Nadzornog organa kontroliše sve geodetske radove koje je dužan da obavi 

Izvođač. 

Izvođač je dužan da: 

- sačuva i održava sve tačke i repere primljene od investitora; 

- postavi, čuva i održava (ako su izvan iskopa) sve ostale geodetske oznake potrebne 

za izvođenje objekta; 

- snimi nulto stanje svih (budućih) profila za obračun količina; 

- uz kontrolu Nadzornog organa izvrši sve što je predviđeno u glavnom projektu, 

odnosno obilježi pojedinačne konstrukcije, ako to nije investitorova obaveza; 

- za slučaj oštećenja ili uništenja bilo kakve geodetske oznake, izvrši o svom trošku i u 

najkraćem mogućem rokuobnavljanje i osiguranje iste; i 

- da nabavi odgovarajuće precizne instrumente i dovede osoblje za rad sa njima za sve 

radove iz Glavnog projekta. 

 

2. ZEMLJANI RADOVI 

2.1 OPŠTE ODREDBE 

Zemljani radovi će se izvoditi prema konturi temelja u planovima oplate datim u Glavnom 

projektu. U toku izvođenja radova, Nadzorni organ uz saglasnost Projektanta, a prema 

okolnostima, može mijenjati granice iskopa kao i nagibe useka i nasipa. Sve izmjene i 

odstupanja od Glavnog projekta moraju se unijeti u projekat i građevinsku knjigu. 

 

2.2 ČIŠĆENJE TERENA 

Prije početka zemljanih radova izvršiće se čišćenje terena – sječa drveća, uklanjanje žbunja, 

grmlja i ostalog rastinja, i sl. Koštanje čišćenja terena treba biti obuhvaćeno jediničnim 

cijenama za zemljane radove. 

 

Postavljanje profila od letava za izvršenje zemljanih radova vrši Izvođač. 

Ukonjeni građevinski materijal biće složen na mjesta koja odredi Nadzorni organ. 

 

 

 



 
 
2.4 SKIDANJE HUMUSA 

Sa površine terena ispod svih nasipa, kao i površina svih iskopa koji će se koristiti za izradu 

nasipa, treba ukloniti humski sloj. Skidanje se vrši do dubine predviđene projektom, odnosno 

dubine koju odredi Nadzorni organ. Skinuti materijal odlaže se na deponije koje odredi 

Nadzorni organ. Pri tome treba deponovati posebno materijal pogodan za humiziranje, na 

način koji će kasnije olakšati upotrebu ovog materijala. 

Plaćanje za skidanje humusa i svih radova koji su sa tim u vezi, biće vršeno po jediničnim 

cijenama ponuđenim u predračunu, u koje je uključen i transport na određene deponije. 

 

2.5 ISKOPI 

Iskopani materijal se mjeri i klasifikuje u iskopu, i to do granica prikazanih na crtežima ili 

određenim od strane Nadzornog organa. 

Način iskopa bira Izvođač, vodeći računa o terenskim uslovima, raspoloživoj mehanizaciji, 

siurnosti radova i drugim okolnostima. 

Sve iskope izvršene izvan linije profila i temeljnih jama treba popuniti istim betonom i na isti 

način kao i sam element konstrukcije. Odstupanje od ovoga može biti samo po dozvoli 

Nadzornog organa, a uz saglasnost Projektanta. Višak iskopa treba detaljno snimiti i 

konstatovai u građevinskom dnevniku. 

Ako u temeljnu jamu, kanal i rovove dolazi voda bilo kojeg porijekla, onda se ona mora 

odstaniti i spriječiti njeno doticanje. Površinskoj vodi se ne smije dozvoliti slivanje u temeljne 

jame. 

Materijal iz iskopa će se deponovati samo na ona mjesta gdje bude odredio Nadzorni organ, 

odnosno kako je u projektu predviđeno. Materijal iz iskopa će se koristiti za sva nasipanja. 

 

2.6 DEPONIJE 

Pogodan materijal dobijen iz iskopa upotrebiće se za izgradnju nasipa ili za zasipanje oko 

objekta. Višak ovog materijala, kao i materijal koji nije pogodan za izgradnju nasipa biće 

deponovan. Deponovanje materijala iz iskopa vršiće se na površinama gdje to odredi ili odobri 

Nadzorni organ. 

Deponovanje materijala mora se vršiti na takav način da deponije budu uvijek ocjedne i 

isplanirane. Kosine deponija, kao i same deponije, moraju biti stabilne. Deponovanje 

materijala ne smije da dovede do klizanja terena na kojem su locirane deponije, niti klizanja 

okolnog terena. Ukoliko dođe do ovakvih klizanja, usled nebrižljivog deponovanja materijala, 

Izvođač će sve sanacione mjere, koje naredi Nadzorni organ, izvesti o svom trošku. 

Ukoliko se ukaže potreba, Izvođač mora vršiti i privremeno deponovanje materijala iz iskopa 

na mjestima koja budu za to određena, s tim da kada prestane potreba za privremenim 

deponovanjem, iz iskopa sav preostali materijal odveze do stalnih deponija, a mjesta 

privremenih deponija uredi na način kako to odredi Nadzorni odgan. 

Uređenje deponija ne plaća se posebno već se smatra da je obuhvaćeno jediničnim cijenama. 

 



 
 
2.7. NASIPANJE 

Nasipanje pojedinih materijala vršiće se prema mjerama i dimenzijama datim u projektu. Sva 

nasipanja materijalom iz iskopatreba vršiti u horizontalnim slojevima visine do 30 cm, zavisno 

od vrste materijala, a zbijaće se ručno prema uslovima za zemljane radove. Pri tome treba 

voditi računa o bilizini betonskih objekata. Ugrađivanje materijala pored betonskih građevina 

može početi tek kada beton postigne dovoljnu čvrstiću. 

Ukoliko u toku izvođenja konstrukcije, dođe do sleganja ovako nasutog i nabijenog materijala, 

treba izvršiti nova nasipanja do projektovanih kota. 

Nadzorni organ će stalno kontrolisati efekat zbijanja nasipa i postizanje potrebne zbijenosti. 

Površine nasutog materijala treba zatraviti (osim one koje su neposredno pored zidova). 

 

2.8. MJERENJA I PLAĆANJA 

Mjerenje i plaćanje svih površinskih iskopa biće vršeno samo do granica (i nagiba) prikazanih 

u crtežima glavnog projekta, ili naređenih ili odobrenih od strane Nadzornog organa. 

Plaćanje iskopa u širokom otkopu biće vršeno samo do granica i nagiba prikazanih u crtežima 

glavnog projekta, ili naređenih ili odobrenih od strane Nadzornog organa, po jediničnim 

cijenama iskopa ponuđenim u predračunu za običan iskop i posebno iskop u stijeni. 

Ponuđene jedinične cijene iskopa obuhvataju koštanje rada i materijala, crpljenje vode i 

odvodnjavanje, kao i sve ostale radove potrebne da se iskop održi u dobrom stanju. Takođe, 

uračunato je odvoženje iskopanog materijala , na mjesta koja određuje Nadzorni organ, zatim 

koštanje svih prethodnih i pripremnih radova, sigurnosnih mjera, održavanja i uređenja iskopa 

i deponija, kao i mjera koje zahtijevaju važeći propisi. 

Ukoliko dođe do namjernih ili nenamjernih prekopa krivicom Izvođača, to neće biti posebno 

plaćeno Izvođaču. Smatraće se da su svi ovakvi preklopi uključeni u jedinične cijene. 

Eventualni preklopi bez krivice Izvođača ili po nalogu Nadzornog organa, platiće se po 

jediničnoj cijeni za dotičnu kategoriju. 

Sva nasipanja će biti posebno plaćena prema vrsti i količini materijala i mjestu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

PRILOG O ZAŠTITI NA RADU 



 
 
1. Opšte obaveze 

 

− Izvođač radova je obavezan da uradi poseban elaborat o uređenju gradilišta i radu na 

gradilištu. 

− Proizvođač oruđa na mehanizovani pogon je obavezan da dostavi uputstvo za bezbjedan 

rad i da potvrdu na oruđu da su na istom primenjene propisane mjere i normativi zaštite na 

radu, odnosno dostavi uz oruđe za rad atest o primenjenim propisima zaštite na radu. 

− Izvođač radova je obavezan da pre radova na 8 (osam) dana obavijesti nadležni organ 

inspekcije rada o početku rada. 

− Izvođač radova je obavezan da izradi normativna akta iz oblasti zaštite na radu (Pravilnik o 

zaštiti na radu, Pravilnik o pregledima, ispitivanju i održavanju oruđa, uređaja i alata za rad 

itd.). 

− Izvođač radova je obavezan da izvrši obučavanje radnika iz materije zaštite na radu i da 

upozna radnike sa uslovima rada, opasnostima i štetnostima u vezi sa radom i da obavi 

proveru osposobljenosti radnika za samostalan i bezbjedan rad. 

− Izvođač radova je obavezan da utvrdi radna mjesta sa posebnim uslovima, ukoliko takva 

radna mjesta postoje. 

− Prilikom nabavke oruđa za rad i uređaja, uz dokumentaciju koja se prilaže uz oruđe za rad 

i uređaje moraju se pribaviti i podaci o njihovim akustičnim osobinama, iz kojih će se vidjeti 

da buka na radnim mjestima neće prelaziti dopuštene vrijednosti. 

 

 

1.1. Posebne mjere zaštite na radu 

 

Bezbednost radnika prilikom kretanja tokom rada i transportovanja postiže se obezbeđenjem 

rovova razupiranjem i noćnim osvetljenjem gradilišta. U toku radova na cjevovodima ne 

koriste se materije koji se mogu smatrati štetnim i opasnim.  

Iskop zemlje u dubini do 100 cm (za temelje, kanaliz. i sl.) može se vršiti bez razupiranja, ako 

to čvrstoća zemlje dozvoljava. Iskop zemlje u dubini većoj od 100 cm smije se vršiti samo uz 

postupno osiguravanje bočnih strana iskopa. 

Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bočne strane urađene pod uglom unutrašnjeg 

trenja tla (prirodni nagib terena) u kom se iskop vrši, niti pri etažnom kopanju do dubine od 

200 cm i sa uglom od 60
0
. 

Rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj širini koja omogućuje nesmetan rad na razupiranju 

bočnih strana, kao i rad radnika u njima. 

Najmanja širina rovova odnosno kanala dubine od 100 cm određuje se slobodno. Pri dubini 

preko 100 cm širina rova odnosno kanala mora biti tolika da čista širina rova odnosno kanala 

posle izvršenog razupiranja bude najmanje 60 cm. 

Drvo i drugi materijal koji se pri iskopavanju upotrijebljavaju za razupiranje bočnih strana 

rovova i kanala moraju po svojoj čvrstoći i dimenzijama odgovarati svrsi kojoj su namenjeni 

shodno važećim tehničkim propisima odnosno jugoslovenskim standardima. 

Razupiranje rovova i kanala mora odgovarati geomehaničkim karakteristikama i pritisku tla u 

kome se vrši iskop kao i odgovarajućem statičkom proračunu. 

Iskopani materijal iz rovova i kanala mora se odbacivati na toliko odstojanje od ivice iskopa 

da ne postoji mogućnost obrušavanja tog materijala u iskop. Razmak između pojedinih 

elemenata oplate i strane iskopa mora se odrediti tako da spriječi osipanje zemlje, a u skladu 

sa osobinama tla. 

Oplata za podupiranje bočnih strana iskopa (rov, kanal, jama) mora izlaziti najmanje za 20 cm 

iznad ivice iskopa, da bi se spriječio pad materijala sa terena u iskop. 



 
 
Pri ručnom izbacivanju zemlje iz iskopa, za dubine preko 100 cm, moraju se upotrijebljavati 

međupodovi položeni na posebne podupirače. Međupodovi se ne smijeju opterećivati 

količinom iskopanog materijala većom od određene, sa kojom mora radnik biti upoznat pre 

početka rada i moraju imati ivičnu zaštitu visoku najmanje 20 cm. 

Skidanje oplate i zasipanje iskopa mora se vršiti po uputstvu i pod nadzorom stručnog lica. 

Ako bi vađenje oplate moglo ugroziti bezbednost radnika, oplata se mora ostaviti u iskopu. 

Sredstva za spajanje i učvršćivanje djelova podupirača, kao što su klinovi, okovi, zavrtnji, 

ekseri, žica i slično, moraju odgovarati važećim domaćim standardima. 

Ako se iskop zemlje za nov objekat vrši do dubine veće od dubine temelja neposredno 

postojećeg objekta, takav rad mora se vršiti po posebnom projektu, uz obezbjeđenje mjera 

zaštite na radu i mjera za obezbeđenje susednog objekta. 

Pri mašinskom iskopu mora se voditi računa o stabilnosti mašine. Prilikom kopanja iskopanu 

zemlju treba odlagati na odstojanje koje ne ugrožava stabilnost strana iskopa. Ivice iskopa 

smijeju se opterećivati mašinama ili drugim teškim uređajima samo ako su preduzete mjere 

protiv obrušavanja usled takvih opterećenja. 

Ako se u rovove i kanale nerazuprtih strana iskopa polažu cijevi, vodovi i slično, na mjestima 

na kojima je neophodan pristup radnika na dno iskopa radi vršenja potrebnih radova na tim 

cijevima, vodovima i sl. bočne strane rova odnosno kanala moraju se na potrebnoj dužini, 

obezbijediti od obrušavanja razupiranjem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETA 

 

U cilju sprovođenja Programa kontrole i osiguranja kvaliteta materijala i izvođenja radova 

predviđenih projektom, izvođač mora u potpunosti poštovati: 

• Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (Službeni list Crne Gore, br. 064/17 od 

06.10.2017. i 044/18 od 06.07.2018.) 

U cilju osiguranja kvaliteta materijala i izvedenih radova, izvođač mora upoznati svoje 

podizvođače sa svim odredbama ovog Programa, opštim i posebnim uslovima troškova, te 

svim tehničkim detaljima sadržanim u glavnom projektu. 

Osnovni zahtjev, koji se ovim Programom propisuje, je obaveza ugradnje materijala, sklopova 

i opreme, koja ima tehničko dopuštenje prema Zakonu o planiranju prostora i izgradnji 

objekata, sertifikat ili izjavu o usaglašenosti, te odgovaraju navedenim tehničkim propisima i 

normama. 

Ispitivanja će se vršiti za elemente objekta, koji su važni za postizanje bitnih karakteristika, 

kada je to posebnim propisima propisano. 

 

OPŠTI USLOVI 

Instalacija se izvodi na osnovu projekta. Sastavni dio projekta su: 

- svi priloženi crteži 

- tehnički opis 

- opšti i i tehnički uslovi 

 

Ovi tehnički uslovi su dopuna i objašnjenja za ovu vrstu instalacija, i kao takvi, sastavni su dio 

projekta, pa prema tome obvezni za izvođača. 

Instalacija se mora izvesti prema grafičkim prilozima, tehničkom opisu, te važećim propisima 

i tehničkim pravilima struke. Pojekat mora biti ovjeren u skladu sa Zakonom o planiranju 

prostora i izgradnji objekata. 

Ugovor za izvođenje instalacija sklapa se na osnovu ponude. U cijenama ponude izvođač je 

dužan ponuditi izvođenje kompletne instalacije, a prema opisu predmjera radova, crtežima, 

tehničkom opisu i ovim uslovima. 

U cijene ponude treba uračunati sav rad i materijal za izvođenje instalacija kao i potrebna 

ispitivanja. 

Izvođač je dužan po završetku montaže dostaviti investitoru projekat stvarno izvedene 

instalacije za potrebe održavanja objekta, ukoliko u toku izvođenja dođe do izmjena u odnosu 

na projektovano rješenje. 

Prije početka radova i nabavke svih materijala, izvođač je dužan izvršiti pregled lokacije i 

projekta i da za eventualna odstupanja projekta od stvarnog stanja upozori investitora. Ukoliko 

izvođač kod pregleda projekta ustanovi da dio projekta ne odgovara ili smatra da projekat 

funkcionalno neće zadovoljiti, dužan je na to pismeno upozoriti stručni nadzor. Ukoliko stručni 

nadzor ocijeni da su primjedbe izvođača opravdane, naložiće investitoru da izvrši izmjenu 

glavnog projekta i njegovu reviziju i obavijesti nadležni inspekcijski organ. 

Mijenjanje projekta od strane izvodača bez pismenog odobrenja nadzora i investitora nije 

dozvoljeno. Preporučuje se investitoru da se za svaku promjenu konsultuje projektanta, jer u 

slučaju da investitor s izvođačem izvrši izmjenu projekta, projektant se neće smatrati 

odgovornim za pravilno funkcionisanje izvedene instalacije. 

Izvođač je dužan tokom izvođenja radova voditi građevinski dnevnik u koji upisuje početak 

radova i svakodnevno upisuje posao koji se obavlja. U građevinskom dnevniku upisuje 



 
 
nadzorni inženjer sve primjedbe na izvođenje instalacija, te sve eventualne promjene u 

projektu. 

Po završetku montaže vodovodne instalacije potrebno je izvršiti ispitivanje instalacije pod 

pritiskom od 12 bara, odvodnu instalaciju ispitati na funkciju i nepropusnost. Probu treba 

izvršiti uz prisustvo nadzornog inženjera, koji potpisuje zapisnik o ispitivanju. Tek po uspješno 

završenom ispitivanju može se prići zatvaranju kanala. 

Po završetku građevine odnosno odmah kada građevinski uslovi to dozvoljavaju izvršiti 

ponovno ispitivanje kompletne instalacije, nakon toga izvršiti dezinfekciju instalacije 

vodovoda. 

Izvođač za svoje radove daje garantni rok. Garantni rok počinje teći od dana konačnog 

izvještaja stručnog nadzora za instalacije odnosno od dana predaje instalacije na upotrebu 

investitoru. 

Za vrijeme trajanja garantnog roka izvođač je dužan, po pozivu investitora, u najkraćem 

vremenu otkloniti svaki kvar na instalaciji koji je nastao uslijed upotrebe nekvalitetnog 

materijala ili  je uzrokovan  nesolidnom montažom. Od  garancije su isključeni dijelovi podložni 

normalnom trošenju u pogonu kao brtvila i slično. Ukoliko se izvođač ne odazove pozivu i ne 

otkloni nedostatke u određenom roku, investitor može dati otkloniti nedostatke na teret 

izvođača. 

Po isteku garantnog roka investitor održava superkolaudaciju te rješava izvođača garancije. 

Ukoliko investitor ne održi superkolaudaciju u navedenom roku garantni rok se automatski 

prekida. 

Prije narudžbe materijala kod dobavljača, te isporuke materijala na građevinu, izvođač radova 

je dužan izvršiti kontrolu količina prema specifikaciji u ponudi i prikaza u crtežima te potrebnu 

kontrolu i mjerenje izvedenog stanja građevine u odnosu na projektovano stanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
TEHNIČKI USLOVI 

Izvođač radova prije izrade ponude treba dobro pregledati tehničku dokumentaciju, upoznati 

se s postojećim stanjem, te zatražiti sva objašnjenja, ukoliko su potrebna, od projektanta i 

investitora. 

U tom smislu ponudbene stavke opreme, materijala i radova specificirane ovim projektom 

moraju sadržati sve nabavke materijala s tačno određenim tipovima i vrstom opreme i sl., kao 

i sve potrebne transporte, prijenos po gradilištu te ugradnju do finalnog proizvoda i to tako da 

su od strane ponuđača provjerene sve količine i prema potrebi korigovane. 

Izvođač radova dužan je pridržavati se svih uslova iz ovog projekta, važećih propisa i normi 

za izvođenje instalacije vodovoda i kanalizacije. 

Samovoljno mijenjanje projekta, ugovorene opreme i materijala nije dozvoljeno bez odobrenja 

projektanta i ovlašćenog predstavnika investitora. 

Sav materijal koji se upotrebljava kod izvođenja vodovodne instalacije, sanitarnih uređaja i 

kanalizacije u pogledu kvaliteta i tehničkom rješenju, mora odgovarati tačno postojećim 

propisima za ovu struku, kao i opisu u predmjeru te uslovima nadležnih komunalnih 

poduzeća. Materijal i oprema mora posjedovati odgovarajuće ateste prema važećim 

standardima. Ako izvođač radova upotrijebi materijal koji ne odgovara po kvalitetu traženim 

tehničkim normativima i standardima, na zahtjev nadzornog inženjera mora se ukloniti. 

Svi radovi moraju se izvesti tačno prema nacrtima i opisu, a po uputstvima projektanta i 

nadzornog inženjera. Sva instalacija mora biti stručno i kvalitetno izvedena. 

S radovima na instalacijama može se započeti tek nakon što je projekat pregledan i potvrđen 

od nadležnih organa i nakon što je izvođač uveden u posao po projektu instalacija. 

Vodovi hladne i tople vode moraju se izvesti od prvoklasnog materijala predviđenog 

predmjerom i tehničkim opisom. 

Potrebna termička izolacija mora se izvesti kod svih vodova. Ispitivanje vodovoda na pritisak 

mora se izvesti po završnoj montaži cjevovoda. Ukoliko nakon 12 satnog ispitivanja instalacija 

nigdje ne propusti smatra se ispravnom. 

Instalaciju kanalizacije isprobati na funkciju i nepropusnost. 

Svim ispitivanjima mora prisustvovati nadzorni inženjer. 

Instalacije trebaju biti provjerene: 

- rade li bez šumova i udaraca 

- da li je instalacija i kod radnih temperatura nepropusna 

- da li je cirkulacija tople vode ispravna 

- rade li ventili i regulacione sklopke ispravno i mogu li se lako podešavati 

- rade li regulacione sklopke prema traženim projektovanim parametrima (hidro stanice) 

- pokazuju li svi kontrolni instrumenti ispravne podatke 

- postoje li natpisne pločice na svim osnovnim elementima postrojenja s uputstvima o 

funkcionisanju i rukovanju 

Zatrpavanje i zatvaranje cjevovoda u rovovima, podovima, podnim kanalima i zidnim usjecima 

može se izvršiti tek nakon što je izvršeno uspješno ispitivanje i zapisnički dozvoljen nastavak 

radova. 

Po završetku radova, a prije početka korišćenja građevine potrebno je izvršiti dezinfekciju 

vodovodne instalacije. 

Sanitarne predmete i pripadajuću armaturu potrebno je zaštiti od mehaničkih oštećenja 

odmah nakon montaže. 

 



 
 
ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO IZVRŠITI I CERTIFIKATI KOJE JE POTREBNO 

PRILOŽITI  

Ispitana i završena instalacija mora funkcionisati na taj način koji osigurava ispunjavanje bitnih 

zahtjeva koji se postavljaju na građevinu posebno: 

- ne bude prijenosnik niti izvor požara; 

- ne narušava higijenu i zdravlje ljudi; 

- nije izvor ili prijenosnik buke; 

- ne utiče na zdravlje ljudi, te ne zagađuje svekoliku radnu i drugu okolinu; 

- ne narušava sigurnost zgrade i korisnika. 

Za ispunjavanje očekivanih zahtjeva Instalacije trebaju biti provjerene: 

- rade li bez šumova i udaraca 

- da li je instalacija i kod radnih temperatura nepropusna 

- da li je cirkulacija tople vode ispravna 

- rade li ventili i regulatori ispravno i mogu li se lako podešavati 

- rade li regulacione sklopke prema traženim projektovanim parametrima (hidro stanice) 

- pokazuju li svi kontrolni instrumenti ispravne podatke 

- postoje li natpisne pločice na svim osnovnim elementima postrojenja s uputstvima o 

funkcionisanju i rukovanju 

 

O izvršenim ispitivanjima i njihovim rezultatima potrebno je priložiti certifikate, protokole 

ispitivanja i postignute rezultate i to: 

- Certifikat o funkcionalnoj probi i dokaz o nepropusnosti instalacije kanalizacije 

- Certifikat o ispitivanju instalacije vodovoda na pritisak 

- Certifikat o izvršenoj dezinfekciji i ispiranju vodovodne mreže 

- Certifikat o ispitivanju kvaliteta pitke vode i dokaz o sanitarnoj ispravnosti vode za piće 

- Certifikat o ispitivanju na pritisak i funkcionalnoj probi instalacija hidrantske mreže 

- Certifikati ugrađene opreme, postrojenja i materijala 

- Dokaz o postignutom kapacitetu postrojenja 

 

MJERENJA I KONTROLNI PREGLEDI 

Najmanje jedanput godišnje treba izvršiti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uređaja. 

Kontrolu uređaja i opreme kao što su mjerni uređaji, regulatori pritiska, filteri i slično vrši se 

više puta u godini, prema potrebi i tehničkim zahtjevima. 

Sve uređaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehničke zahtjeve treba 

kontrolirati i servisirati prema posebnim tehničkim uputstvima koje su date uz navedene 

uređaje. 

Preventivno održavanje, kontrolu i servis mogu vršiti samo osobe koje su za to tehnički 

osposobljene i ovlašćene od strane odgovorne osobe. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

UPUTSTVO ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM OTPADOM 

 

Tokom izvođenja građevinskih radova doćiće do stvaranja velike količine manje i više 

opasnog građevisnkog otpada. 

Prilikom iskopa terena radi izvođenja radova na ukopanoj etaži nastaće velika količina 

zemljanog materijala koji sam po sebi nije štetan za životnu okolinu, međutim, obzirom na 

urbanu lokaciju gradilišta, mora biti uklonjena. Ukoliko postoji potreba za nivelisanjem ostatka 

parcele odnosno podizanjem nivoa okolnog terena, ovaj zemljani materijal može biti 

upotrebljen za tu namenu, ukoliko se dokaže prilikom iskopa da svojom strukturom 

zadovoljava željeni kvalitet. Ukoliko ne postoji potreba za nivelacijom, obaveza je izvođača 

radova, u dogovoru sa investitorom da obezbedi transport ovog materijala na deponiju 

zemljanog materijala, unapred određenu za ovu namenu od ovlašćenog organa. 

Prilikom izvođenja zanatskih radova doćiće do nastajanja velike količine građevinskog otpada 

koji je produkt ukrajanja, sečenja, uklapanja, pakovanja različitih proizvoda i alata. Ukoliko su 

ovi proizvodi bezbedni za okolinu, gledano u kratkom roku, treba ima naći privremeno 

skladište na samom gradilištu. Kako se radovi privode kraju, otpadni materijal treba razvrstati 

po hemijskom sastavu i prirodi materijala (papir i karton, PVC sa pakovanja građevinskog 

materijala, građevinsko drvo upotrebljeno kao oplata i konstrukcija, metal nastao ukrajanjem 

i odsecanjem armature i drugih građevinskih elemenata... itd). Ovako razvrstani materijal treba 

reciklirati, odnosno dati na preradu i topljenje i ukoliko dođe do novčane nadoknade, taj novac 

treba upotrebiti za troškove uklanjanja ostalog otpada. 

Druge vrste građevinskog otpada koje su nastale na gradilištu, a nisu bezbedne po čovekovu 

okolinu, moraju se obrađivati sa posebnom pažnjom. Viškovi i delovi hidroizolacije, eventualni 

azbestni otpad nastao rušenjem ili pronalaženjem na terenu, ulja, goriva, bitumen, bitulit, 

lakovi, maziva, eventualni herbicidi, sredstva za čišćenje, i druge opasne hemikalije, odmah 

po pronalaženju, odnosno po završetku upotrebe moraju se zapakovati u neprobojna 

pakovanja bez mogućnosti curenja i predati na trajnu preradu i uništenje u najkraćem roku, 

preduzeću ovlašćenom za ovakve radove od strane nadležnog organa. Po svaku cenu se 

mora sprečiti izlivanje ovih materija u bilo kakav vid vodotokova, bujčanih kanala, 

kanalizacionih kolektora ili morskih recipijenata. 

Prilikom izvođenja radova javlja se upotreba velike količine vode koja se kasnije mora ispustiti 

u kanalizacione kolektore. Ukoliko je ova voda korišćena za ispiranje i vlaženje materijala ona 

sa sobom može nositi rastvoreni mineralni sadržaj bezopasan po okolinu I može se bez 

prethodne prerade ispustiti. Međutim ukoliko je ispiranjem voda zaprljana uljanim rastvorima, 

cementnim mlekom, hemikalijama ili drugim opasnim materijama, pre ispuštanja mora biti 

tretirana (filtrirana) do kvaliteta koji je bezbedan za ispuštanje u kanalizacione odvode. 
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SPECIFIKACIJA FAZONSKIH KOMADA I ARMATURA
U PUMPNOM POSTROJENJU

r.br. Naziv elementa Prečnik DN[mm]Dužina L[cm] No. PN(bar-a)

1  Pumpa      Q=45l/sec, H=100m 1 /
2  FFG komad DN200mm 60 2 10/16
3  FFR komad DN200/150mm 30 2 10/16
4  T komad DN150/100mm / 1 10/16
5  EV ventil DN100mm / 1 10/16
6  Vazdušni ventil DN100mm / 1 10/16
7  EV ventil DN150mm / 2 10/16
8  MDK komad DN150mm / 2 10/16
9  Nepovratni ventil DN150mm / 1 10/16

10  Hvatač nečistoće DN150mm / 1 10/16
11  FFG komad DN150mm 40 1 10/16
12  X komad DN150mm / 2 10/16
13  FFG komad DN100mm 80 2 10/16
14  EV ventil DN100mm / 2 10/16
15  FFR komad DN100/65mm 20 2 10/16
16  Prirubnica sa grlom DN65mm/3col. / 2 10/16

MIV

MIV
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Detalj prodora cijevi
kroz zid objekta crpne stanice
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o Analiza opterećenja 

o Proračun AB ploča 

o Proračun AB greda 

o Proračun na dejstvo seizmičkih sila 
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Urbanisticka parcela broj: k-1, Blok broj: 25,

Katastarska parcela: dio 693 KO Budva

 
TEHNIČKI OPIS OBJEKTA 

 

Predmet ovog tehničkog opisa je Glavni projekat konstrukcije hidrostanice.  

Osnovni podaci o objektu i lokaciji: 

 

Investitor Opština Budva 

Lokacija   
Urbanistička parcela broj: k-1, Blok broj: 25,   
Katastarska parcela: dio 693 KO Budva  

Objekat Hidrostanica 

Spratnost S + P 

 

Hidrostanica je objekat gabaritnih dimenzija 3.84 x 3.84 m i ukupne visine 6.175 m.                U 

konstruktivnom smislu podzemni dio objekta je sandučasta, dok je nadzemni dio objekta zidana 

konstrukcija, sa zidovima od nosivih giter blokova koji su projektovani za prijem pripadajućeg 

gravitacionog opterećenja i prijem mjerodavnih seizmičkih sila.  

 

Krovna AB ploča, ukupne dimenzije u osnovi 4.84 x 5.04 m i debljine 12 cm, sa gredama podvlakama, 

koje imaju i ulogu horizontalnih serklaža, dimenzija 20 x 40 cm (uključujući i debljinu ploče) je 

oslonjena na zid od giter bloka debljine 20 cm. Ploča je armirana mrežama Q257 u obje zone, u svemu 

prema grafičkoj dokumentaciji. 

 

Ploča prizemlja je ploča koja nosi u jednom pravcu, debljine je 15 cm i oslonjena je na AB zidove 

podzemnog dijela i podvlaku dimenzija 20 x 40 cm (uključujući i debljinu ploče). 

Armirana je mrežom Q257 u obje zone, u svemu prema grafičkoj dokumentaciji. 

 

Prizemlje i podzemni dio su u komunikacijskom smislu povezani čeličnim stubama, sastavljenim od 

zavarenih kutijastih profila u svemu prema grafičkoj dokumentaciji. 

 

 AB zidovi podzemnog dijela, debljine su 20 cm, a na njih se oslanjaju nosivi zidovi od giter bloka 

debljine 20 cm. 

 



 
 
Objekat je fundiran na temeljnoj ploči, dimenzija u osnovi 3.84 x 3.84 m i debljine 20 cm. U gornjoj 

zoni armirana je sa serijom šipki RΦ10/15/30 u oba pravca, dok je u donjoj zoni armirana sa mrežom 

Q257. 

Svi zidovi su ojačani horizontalnim AB serklažima 20x40cm (uključujući i debljinu ploče), kao i 

vertikalnim AB serklažima 20x20cm. 

 

Na lokalitetu na kome je planirana gradnja objekta nisu vršena ispitivanja tla i pri izradi ovog projekta 

usvojena je dozvoljena nosivost tla od 170 kN/m
2
. Ukoliko se na licu mjesta, prilikom iskopa, dokaže 

manja nosivost tla od usvojene uradiće se usklađivanje projektnog rješenja sa stanjem na terenu. 

 

Dimenzionisanje je urađeno u skladu sa teorijom graničnog stanja nosivosti u svemu prema PBAB 87 

a za mjerodavnu kombinaciju opterećenja, osnovnog i povremenog opterećenja.  

 

Prilikom  zidanja svih zidova, obavezno se pridržavati  važećih  pravila za  zidanje, koristiti  što više  

cijelih blokova, a  djelove koristiti samo radi postizanja  pravilne veze u  zidanju i kako bi se dobio 

vertikalan  i ravan zid. Malter za zidanje je produžni, razmjere 1:3:9, marke  minM25. 

Konstruktivne elemente obrađene u priloženom projektu, izvesti tako da ugrađeni beton  bude MB 30, 

što znači da je minimalna količina cementa koju treba koristiti za spravljanje betona  350 kg/m
3
, pri 

čemu cement mora biti klase 35. Vrijeme miješanja (spravljanja betona u miješalici) treba da bude 2 

minuta. 

Nakon izvršenog betoniranja konstruktivni  elementi  stoje u oplati 28 dana od dana ugrađivanja 

betona, uz njegu betona vodom, naročito intenzivno u prvih 7dana. 

Sve konstruktivne  elemente  raditi  od  MB 30, a  za  armiranje  koristiti  RA B500B i MA 500/560 za  

armiranje površinskih elemenata (ploča). 

 

Posebnu  pažnju obratiti na međusobne veze elemenata i kvalitet ugrađenih materijala, koji  mora biti 

potkrijepljen relevantnim  atestima proizvođača. 

 

 

OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENjE GRAĐEVINSKIH RADOVA 

 

Izvođač je dužan da radove izvodi u svemu prema važećim propisima iz oblasti građevinarstva i prema 

Tehničkim uslovima izvođenja, koji su sastavni dio tehničke dokumentacije. Prije početka radova 

odgovorno lice izvođača (rukovodilac gradilišta) obavezan je da detaljno pregleda tehničku 

dokumentaciju i istražne elaborate i da se detaljno upozna  sa geološkim i hidrogeološkim uslovima na 

lokaciji izgradnje objekta. Prilikom pregleda dokumentacije, izvođač je dužan da skrene pažnju 

nadzornom organu na sve nepravilnosti uočene u projektu. 

 

Obaveza izvođača je da napravi detaljni dinamički i mrežni plan izgradnje objekta, i da ga uskladi sa 

izvođenjem svih radova. Uz dinamički plan dostaviti pismeni dokaz da je obezbeđen sav potreban 

materijal sa rokovima isporuke prema dinamici izgradnje. 

 

Izvođač je dužan da organizuje upravu gradnje na gradilištu, obezbijedi potrebne prostorije i skladišta i 

odredi odgovornog rukovodioca sa ovlašćenjem za izvođenje predmetne vrste radova. Rukovodilac 

radova mora biti stalno prisutan na gradilištu u vrijeme izvođenja radova, mora da izvrši prijavljivanje 

početka radova opštinskoj i sanitarnoj inspekciji, kao i da pribavi sve neophodne dozvole i saglasnosti 

u skladu sa zakonskom regulativom o građenju, potrebne za otpočinjanje izvođenja radova. 

 



 
 
Prije početka radova izvođač mora da geodetski snimi i obiljleži: lokaciju izgradnje objekta, sve trase 

postojećih i budućih infrastrukturnih instalacija, položaj postojećih objekata, kao i da postavi mrežu 

privremenih repera pomoću kojih će u toku gradnje vršiti stalnu kontrolu kota i pravaca. Radovi se 

moraju izvoditi u svemu prema ovim uslovima i drugim propisima za ovu vrstu radova. Ukoliko u 

toku izvođenja neki od tih propisa pretrpi izmjene, dopune ili se usvoji novi, izvođač je dužan da po 

njima postupi. 

 

Svi stavovi predračuna radova podrazumevaju izvođenje svake pozicije radova u svemu prema 

planovoma, tehničkom opisu, statičkom proračunu, detaljima, kao i naknadnim detaljima projektanta, 

važećim tehničkim propisima, JUS-u i upustvu nadzornog organa i projektanta, bezuslovno stručno i 

precizno. 

 

Opšti opis dat za jednu vrstu rada i materijala, obavezuje izvođača da sve takve vrste radova izvodi u 

pojedinim pozicijama po tom opisu, bez obzira da li se u dotičnoj poziciji poziva na opšti opis, osim 

ukoliko to nije posebno predviđeno u toj poziciji. 

 

Kod svih građevinskih i građevinsko-zanatskih radova uslovljava se upotreba kvalitetnog materijala I 

klase. Materijal za izvođenje ugovorenih radova mora da odgovara JUS-u ili drugim priznatim 

propisima i standardima za tu vrstu materijala i opisu odgovarajućih poziciji radova. Uz svaku 

isporuku materijala mora se dostavljati sertifikat izdat od strane isporučioca.  Materijal koji ne odobri 

predstavnik investitora, jer nije prvoklasan i predviđene vrste, osim ukoliko pozicijom predračuna nije 

preciziran njegov kvalitet manje vrednosti , ne sme se ugrađivati. Sav materijal koji ne odgovara 

predračunu i uslovima, izvođač je dužan da ukloni sa gradilišta, a predstavnik investitora će obustaviti 

radove ukoliko izvođač pokuša da ga upotrebi. U spornim slučajevima materijal se mora slati zavodu 

za ispitivanje matrijala, čiji je nalaz mjerodavan i za investitora i za izvođača.  Izvođač odgovara za 

sav ugrađeni i neugrađeni materijal i izvedene radove do konačne predaje odnosno do dobijanja 

upotrebne dozvole. 

 

Kod svih građevinskih i građevinsko-zanatskih radova uslovljava se upotreba odgovarajuće stručne i 

kvalifikovane radne snage, prema važećim prosečnim normama u građevinarstvu. Izvođač je dužan da 

na zahtev investitora ukloni sa gradilišta svakog nesavesnog i nestručnog radnika. 

Radovi se moraju izvoditi u svemu prema projektu, ugovoru i ovim uslovima. Ukoliko postoji neka 

neusaglašenost izvođač je dužan da na vrijeme traži rešenje od nadzornog organa ili odgovornog 

projektanta. Za svaku eventualnu izmjenu mora da postoji pismena saglasnost  projektanta, nadzornog 

organa i investitora. 

 

Tokom izgradnje objekta potrebno je vršiti osmatranje objekta i tla prema odgovarajućim propisima i 

pravilniku.  

 

Pored ovih opštih uslova za izvođenje radova obavezujući su opšti uslovi za izvođenje građevinskih 

objekata i radova postojećeg Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata. 

 

POSEBNI TEHNIČKI USLOVI 

 

Zemljani radovi 

Prije početka zemljanih radova izvođač je dužan da zemljište na kome se postavlja objekat očisti od 

korova, drveća i šiblja, a zatim u prisustvu nadzornog organa na osnovu planova izvrši obijeležavanje 

objekta na terenu, stalne tačke i visinske kote propisno obeležene geodetskim metodama, iste zaštiti i 

ubilježi u građevinski dnevnik. 

 



 
 
Ukoliko teren nije pripremljen za izgradnju investitor je dužan da izvođaču blagovremeno pribavi 

dozvole za rušenje, privremeno ili trajno izmeštanje objekata, infrastrukturnih instalacija, i drveća. 

 

Svi iskopi moraju biti izvedeni sa pravilnim odsecanjem bočnih ivica, davanjem potrebnih padova, kao 

i sa grubim i finim planiranjem iskopa. 

 

Izvođač je dužan da tokom izrade temeljne konstrukcije vrši osmatranje nivoa podzemnih voda. Pre ili 

u toku iskopa predvideti mere za odstranjivanje vode od atmosferilija ili od pojave podzemnih voda. 

Prije početka zemljanih radova zemljište, na kome se postavlja objekat tj konstrukciju, očistiti od 

korova šiblja. Zatim u prisustvu nadzornog organa izvršiti razmjeravanje terena za postavljanje objekta 

tj konstrukcije. Objekat vezati za teren horizontalno i vertikalno, kao i izvršiti snimanje poprečnih 

profila, radi obračuna izvršenog iskopa zemlje.  

 

Kopanje izvršiti tačno po planu sa vertikalnim ili kosim otsecanjem bočnih strana iskopa, dok dno 

iskopa fino isplanirati na projektom predviđenu kotu.  

 

Ukoliko se radi o slabijem zemljištu, otkopavanje poslednjeg sloja od oko 20 cm. vrši se neposredno 

pre početka izvođenja temelja.  

 

Rad se pri iskopu podrazumeva u prirodno vlažnom zemljištu, pod normalnim uslovima rada.  

 

Izvođač je dužan da organizuje sinhronizaciju izvođenja iskopa i nasipa. Ukoliko iz bilo kojih razloga 

ne može to postići, izvođač je dužan da zemlju iz iskopa privremeno deponuje na određeno mesto i da 

je ugradi ponovo, kad se za to ukaže mogućnost. O svemu daje saglasnost nadzorni organ Investitora.  

 

Iskopanu zemlju prvenstveno upotrebiti za nasipanje oko temelja i zidova, a višak odneti sa gradilišta 

na mesto određeno od strane nadležnog građevinskog organa, dotične opštini ili nadzornog organa 

Investitora.  

Po završenom iskopu izvođač je dužan da zahteva od Investitora - nadzornog organa - pregled i prijem 

izvršenog iskopa - odnosno kontrolu da će se fundiranje objekta izvršiti na kotama predviđenim 

projektom.  

 

Izvođaču radova neće se priznavati nikakvi prekopi temelja, već je izvođač radova dužan da sve 

nastale prekope o svome trošku popuni do predviđenih kota iskopa mršavim betonom sa 100 kg 

cementa na 1 m
3 
 betona.  

 

Određivanje kategorije zemljišta izvršiće zajednički nadzorni organ i izvođač i istu upisati u 

građevinski dnevnik. Obračun zemljanih radova izvršiće se na licu mesta po prosečnim normama u 

građevinarstvu, opštim uslovima za izvođenje radova a na osnovu podužnih i poprečnih profila 

snimljenih pre i posle otkopavanja.  

 

Plaća se sve gotovo po 1 m
3
 iskopane samonikle zemlje ili m

1 
izvršenog posla u svemu prema Opštim 

uslovima.  

 

Pod širokim iskopom smatraju se svi iskopi, čija je osnova preko 20 m
2
, a veličina manje strane preko 

2,00 m
1
, uključujući i iskope na temeljima i osamljenim temeljima kao iskope u usecima i zasecima.  

 

Pri svim iskopima cjenom je predviđen i transport zemlje do mesta ugrađivanja ili do deponije za 

odlaganje viškova iskopa. Ovakvu deponiju određuje nadzorni organ.  



 
 
 

Deponije i pozajmišta se obrađuju po privremenim tehničkim propisima.  

Kategorizacija iskopane zemlje vrši se po sledećim kriterijumima: 

 

a) U I i II kategoriju pripadaju svi iskopi koji se obavljaju ručno ili mašinski plodnoj zemlji, 

zdravici i peskuši, zbijenom pesku i sitnijem nevezanom šljunku.  

b) U III i IV kategoriju pripadaju svi iskopi koji se obavljaju pijukom, svim vrstama buldožera s 

nožem i rijačem, svim vrstama bagera s kašikom ili rijačem, uključujući slojeve konglomerata 

maksimalne debljine do 50 cm. Pobrojane vrste iskopa pod tačkom “a” ne mogu se uvrstiti u 

III i IV kategoriju i kada se kopaju pijukom, buldožerom ili bagerom.  

c) U V i VI kategoriju pripadaju svi iskopi koji se obavljaju rastresanjem pneumatskim i 

električnim bušilicama ili miniranjem, a po kriterijumima ne spadaju pod tačke “a” i “b”. 

 

Kategorizaciju za sve iskope većeg obima vrši komisija tokom iskopa i nakon njihovog bušenja, a pre 

betoniranja i zidanja elemenata koji bi onemogućili kasniji uvid u strukturu iskopa.  

 

Komisija je sastavljena od stalnih predstavnika izvođača i Investitora eventualno neutralnog stručnog 

lica, u slučajevima kada predstavnici izvođača i Investitora ne postignu saglasnost u kategorizaciji 

iskopa.  

 

Sve predstavnike i njihove zamenike u komisiji za kategorizaciju iskopa imenuju rešenjem izvođač i 

Investitor.  

 

Troškove angažovanja neutralnog stručnog lica solidarno snose izvođač i Investitor u svim 

slučajevima.  

 

Komisija podatke o kategorizaciji iskopa upisuje i potpisuje u građevinski dnevnik odnosnog objekta.  

 

 

Betonski i armiranobetonski radovi 

Svi betonski i armiranobetonski radovi moraju se izvesti prema važećem ''Pravilniku o tehničkim 

normativima za beton i armirani beton'' (Sl.list SRJ br.11/87), prema tehničkim uslovima za izvršenje 

radova, i prema planovima oplate i armature.  

 

Prije izvođenja betonskih radova na izradi temeljne konstrukcije treba da su iskopi, zaštita temeljne 

jame, oplata i armatura propisno pripremljeni, a materijal za betoniranje u dovoljnim količinama 

dopremljen na gradilište. 

 

Oplata mora biti stabilna, dobro ukrućena i poduprta podupiračima dimenzija prema statičkom 

proračunu skele i oplate. Mora biti tako izrađena da se može skinuti bez oštećenja betonske 

konstrukcije. 

 

Unutrašnje površine oplate moraju imati tačan oblik betonske konstrukcije po planu oplate, a 

izbetonirane površine u njima, moraju po skidanju oplate da budu potpuno ravne i neoštećene, sa 

oštrim i pravilnim ivicama. 

 

Kada su u pitanju linijski elementi čiji rasponi prelaze 6 m čistog otvora treba skelu nadvisiti u sredini 

raspona za L/1000, a kod ploča međusprarnih konstrukcija čiji je manji raspon veći od 4 m ovo 

nadvišenje treba da je Lmax/500. 



 
 
 

Za oplatu armiranobetonske konstrukcije tamo gde nije izričito napomenuto da se koristi metalna 

oplata, ne dozvoljava se upotreba dasaka tanjih od 24 mm. 

 

Unutrašnje strane oplate moraju biti čiste i premazane zaštitnim sredstvom. Premaz ne smije biti štetan 

za beton, ne sme delovati na promenu boje površine vidnog betona i na vezu između armature i betona. 

 

Prije betoniranja izvršiti pregled skele oplate i podupirača u pogledu oblika i stabilnosti, i vršiti 

njihovu kontrolu u toku betoniranja. 

 

Beton se mora trnsportovati na način koji sprečava segregaciju i promenu u sastavu i svojstvu. 

Transport betona ne smije trajati duže od polovine vremena potrebnog za početak vezivanja cementa 

ukoliko se transportuje svježa masa. U toku transporta betonskoj masi se ne smiju dodavati nikakvi 

dodaci. Mikseri koji voze suvu mješavinu, za dodavanje vode moraju biti snabdjeveni vodomerima. 

 

Betoniranje se ne sme otpočeti dok nadzorni organ ne pregleda armaturu i pismeno odobri betoniranje. 

 

Beton se ugrađuje prema projektu betona. Prije betoniranja treba odrediti mjesta prekida betoniranja i 

dati ih na saglasnost odgovornom projektantu konstrukcije i nadzornom organu. Površina na koju se 

nastavlja betoniranje mora biti pažljivo očišćena, orapavljena, uklonjene sve ljuske maltera i agregata, 

i dobro nakvašena. 

 

Temperatura svježeg betona u fazi ugrađivanja mora biti između +5 
0
C i +30 

0
C. 

 

Ako je srednja temperatura vazduha niža od +5 
0
C ili viša od +30 

0
C potrebno je preduzeti posebne 

mjere za normalno očvršćavanje betona predviđene prema ''Pravilniku o tehničkim normativima za 

beton i armirani beton''. 

 

Beton koji se ugrađuje u konstrukciju mora biti takve konzistencije da se može kvalitetno ugraditi 

predviđenim mehaničkim sredstvima. Konzistencija betona se meri prema važećim standardima. 

Svježem betonu ne sme se naknadno dodavati voda. 

 

Ugrađivanje betona mora se obavezno vršiti mašinskim putem. Ručno mešanje i ugrađivanje betona 

može se dopustiti samo izuzetno, kada se radi o malim količinama slabije napregnutih konstrukcijskih 

elemenata, ali uz izričitu dozvolu nadzornog organa. 

 

Ručno ugrađivanje betona vršiti dobrim nabijanjem i kucanjem po oplati, a mašinsko ugrađivanje 

vršiti pervibratorom i vibratorom. Gde je dubina sipanja betona veća od 1 m, spuštanje betona vršiti 

obavezno lijevkom ili nekim drugim načinom za kontinualno betoniranje. 

 

Beton se unosi u slojevima ne višim od 70 cm. Naredni sloj mora se ugraditi za vrijeme koje osigurava 

spajanje betona sa predhodnim slojem. 

 

Pri betoniranju strogo voditi računa da armatura ostane u postavljenom položaju, i da bude obavijena 

betonom sa svih strana kako je to projektom predviđeno. 

 

Izvedenu betonsku konstrukciju treba štititi od prebrzog isušivanja, brze izmene toplote između betona 

i vazduha, padavina i tekuće vode, visokih i niskih temperatura, vibracija koje mogu promeniti 



 
 
unutrašnju strukturu betona i prionljivost betona i armature. Njegovanje betona mora trajati najmanje 

sedam dana ili ne manje od vremena potrebnog da beton postigne 60% od predviđene marke.  

Uklanjanje skela i skidanje oplata dozvoljava se prema propisima i zahtevima datim kroz napomene na 

planovima oplate, a po odobrenju nadzornog organa. 

 

Posle skidanja oplate zabranjuje se ma kakva popravka oštećenih delova konstrukcije bez predhodnog 

odobrenja nadzornog organa. Ovo se naročito odnosi na malterisanje segregiranih mesta. 

 

Marka betona naznačena je u planovima oplate i mora se postići pravilnom mješavinom cementa, vode 

i agregata odgovarajuće granulacije, kvalitetom ovih sastojaka, i pravilnim ugrađivanjem. Marka 

betona i kvalitet upotrebljenog materijala utvrdiće se ispitivanjem probnih normiranih kocki, za koje je 

izvođač dužan da u prisustvu nadzornog organa izradi na svakih 50 m
3
, ili za svaki dan kada se beton 

proizvodi.  

 

Vodonepropustljiv beton 

Ovaj beton izraditi od agregata prema tehničkim propisima, 70℅cementa sa dodatkom 30℅ opalske 

breče 5℅ od količine cementa uvoznog preparata Frioflast ( ili sličan preparat odgovarajućih 

karakteristika drugog proizvođača), a pod kontrolom Instituta za ispitivanje materijala. Ovakav beton 

je 80℅ vodonepropustljiv. Da bi se dobila 100℅ vodonepropustljivost betona, posle betoniranja treba 

uraditi izolaciju ovog betona na sledeći način: površina betona sa unutrašnje strane malteriše se 

maltrom sa dodatkom Bindalit preparata ( ili sličnog) od 2℅ težine cementa. Preporučuje se upotrba 

cementa  PC 250 sa maksimalno 10℅ zgure. Vertikalne površine malterišu se u 4 sloja ukupne 

debljine 2-5 cm, a horizontalne – podovi u 3 sloja ukupne debljine 3 cm. Izvođaču se ostavlja 

mogućnost da ovaj beton izradi i na drugi način, ali predhodno mora da dobije saglasnost projektanta 

odnosno nadzornog organa i Instituta za ispitivanje materijala. 

 

Izvođač je dužan da podnese dokaze o kvalitetu materijala i to za agregat, cement i vodu.  

 

 

 

 

Agregat: 

Za spravljanje betona upotrebiti agregat koji ispunjava uslove kvaliteta prema važećim standardima. 

Agregat ne smije sadržati zemljane ni organske sastojke, niti druge primjese štetne za beton i armaturu. 

Ako muljeviti sastojci pređu propisanu granicu od 2% težine izvršiti pranje agregata. Prirodna 

mješavina šljunka može se upotrebiti samo za nearmirane konstrukcije MB10 i MB15, a za sve ostale 

konstrukcije mora se upotrijebiti agregat u frakcijama. Frakcije agregata su od 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 

mm, i 16-31.5 mm. Ukoliko frakcija 0-4 mm u smislu homogenosti ne odgovara treba zahtevati 

separisanje bar u još dvije frakcije od 0-1 mm i 1-4 mm. Za spravljanje natur betona upotrebiti agregat 

koji sadrži najviše 1% čestica sitnijih od 0.02 mm. Izvođač je dužan da podnese na uvid ateste o 

kvalitetu agregata stare ne više od 6 meseci i da provjerava površinsku vlažnost agregata. 

 

Cement: 

Za spravljanje betona upotebiti cement koji ispunjava uslove kvaliteta utvrđene prema važećim 

standardima. Nadzorni organ ima pravo da u fabrici kontroliše uslove lagerovanja cementa. U 

prostorijama u kojima se čuva cement treba vidno obiljeležiti vrste cementa i datume proizvodnje. Na 

gradilištu ga držati složenog na daščanoj podlozi (iznad zemlje min. 20-30 cm). Ako je cement ležao 

duže od tri meseca obavezno je njegovo ispitivanje prije upotrebe. Prilikom izvođenja jedne betonske 

konstrukcije ne smiju se upotrebiti dvije različite vrste cementa. 

 



 
 
Voda: 

Za spravljanje betona upotrebiti vodu koja ispunjava uslove prema važećem standardu. 

Armirački radovi 

Armatura mora biti očišćena od slojeva grube rđe i masnoća, pravilno savijena, postavljena i 

međusobno povezana prema detaljima iz planova armature. 

 

Za armiranobetonske konstrukcije upotrijebiće se armatura od rebrastog čelika, ili gotova mreža, a sve 

prema važećem ''Pravilniku o tehničkim normativima za beton i armirani beton'' (Sl. List SRJ br. 

11/87). Glavna armatura vezuje se za svaku uzengiju ili podeono gvožđe paljenom žicom D=1.4 mm i 

na podmetačima. Nastavljanje pojedinih komada armature mora biti propisno i prema detaljima iz 

planova armature. Postavljena i povezana armatura mora biti obavezno pregledana i primljena od 

strane nadzornog organa što će biti ubilježeno u građevinski dnevnik. 

 

Prilikom pregleda obavezno kontrolisati i usaglasiti veličinu profila gvožđa, broj i razmak profila kao i 

debljinu zaštitnog sloja i statičku visinu konstruktivnih elemenata, sa detaljima iz planova armature. 

Pri ugrađivanju betona voditi računa da se ne poremeti položaj armature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZIDARSKI RADOVI 

 

ZIDANjE OPEKOM 

 

Materijal za zidanje mora biti kvalitetan, da odgovara važećim propisima i standardima, a izrada 

stručna. Opeka marke po statičkom proračunu, dobro pečena, bez kreča i šalitre. Ukoliko nije posebno 

označena, uzima se duplo presovana opeka “giter” - marke 150, visokokvalitetna. Opeka se pri zidanju 

mora kvasiti. 

 

Kreč dobro pečen, propisno ugašen u koritu i odležan. Ukoliko se upotrebljava hidratisani kreč koji se 

isporučuje u džakovima, potrebno je da se na gradilištu skladišti na suvom mestu. 

 

Pijesak rečni, oštar, bez organskih primesa i mulja. 

 

Cement portlan mora odgovarati „Normama za portland cement”. Cement se donosi na gradilište u 

originalnim fabričkim vrećama, a radi zaštite od vlage, promaje i prekomernog zagrevanja, držati ga u 

zatvorenom prostoru sa uzdignutim drvenim podom. U slučaju dužeg ležanja u magacinu, cement se 



 
 
mora premeštati svakih 15 dana, tako da vreća sa cementom zauzme drugi položaj od prvobitnog. 

Cement se može držati i u silosima, ukoliko ih na gradilištu ima. 

 

Zidanje opekom vršiti tačno po planu, sa pravilnim vezama. Prethodno opeku kvasiti. Spojnice - 

vertikalne i horizontalne - moraju biti potpuno ispunjene malterom, tj. bez šupljina. Malter u 

spojnicama ne sme biti deblji od 1 cm u vertikalnim spojnicama, a 1,2 cm u horizontalnim. Spojne 

fuge - spojnice - ostaviti 1,5 cm do 2 cm prazne za bolju vezu zida sa malterom pri malterisanju 

zidova, odnosno za udubljeno fugovanje. Sav iscureli malter iz spojnice se, pri zidanju, dok je još svež, 

mora okresati mistrijom. 

 

Zidanje zidova, koji se fuguju, izvoditi uz upotrebu čelične šipke 10/10cm za spojnice, tako da se 

fugovanje vrši istovremeno sa zidanjem i obezbede prave spojnice, jednake širine i dubine. Opeka za 

ove zidove mora da bude pravih i oštrih ivica i ujednačene boje. 

 

U cenu zidanja opekom predvideti i izvođenja svih otvor,a žljebova za prolaz vertikalnih vodova 

vodovoda, kanalizacije, centralnog grejanja, olučnih cevi i sl. Sa docnijim zaziđivanjem, rabiciranjem i 

malterisanjem istih. U cenu zidarskih radova uračunati i lake pokretne skele za zidanje i malterisanje. 

 

Isto tako, istovremeno sa zidanjem postaviti i uzidati drvene paknice za sve vrste zanatskih radova, kao 

i postavljanje mreže od betonskog gvožđa na spojevima zidova, kao i po celom obimu nadzidka na 

krovu, i postavljanje raznih ankera i spojeva od ugaonika, pljošteg vožđa i drugih profila u svemu 

prema detaljima. Vrednost ovih profila i armature obračunava se posebnom pozicijom predračuna. 

 

Za pregradne zidove od pola opeke, iz masivnih zidova ispustiti za vezu u svakom četvrtom redu pola 

opeke, a za pregradne zidove od opeke nasatice – zidovi na kant – ostaviti žljebove dubine 1/4 opeke 

po celoj visini zida. Otvori za vrata, prozore, pregrade od drveta i čelika, odbijaju se od kubature 

zidanja po merama upisanim u planu. 

 

Za zidanje šupljim telima od opeke, betona, šljak betona, lakih montažnih elemenata i dr. Mogu se 

upotrebiti šuplja tela – ploče isključivo fabričke proizvodnje, čiji je kvalitet ispitan u Zavodu za 

ispitivanje materijala, što treba dokumentovati uverenjem Zavoda – atestom. 

 

Spojni materijal mora biti odgovarajući kvalitetan, a izrada stručna, u svemu prema opisu za izradu 

zidova od opeke. 

 

Kresanje ovih tela kod zidanja svesti na najmanju meru, a na uglovima, pored otvora za ventilacione 

kanale i dr. Primenjivati i ugrađivati isključivo gotove fazonske delove i elemente. 

 

Način obračuna izvršenih radova i plaćanja u svemu prema opštim uslovima za izvođenje građevinskih 

i građevinsko-zanatskih radova. Prosečnim normama u građevinarstvu, kao i opisa odgovarajuće tačke 

predračuna radova po 1 m
3
, odnos 1 m

2
, izvedenog zida, ukoliko to po opisu kod pojedinih pozicija 

radova nije drukčije naznačeno. 

 

MALTERISANjE 

Materijal za malterisanje mora biti kvalitetan, a izrada stručna. Ugašeni kreč mora biti odležan u 

krečani, ispod vode, ili pokriven vlažnim peskom najmanje 4-5 nedelja pre upotrebe. Pesak rečni, 

oštar, bez mulja i organskih primesa. Cement portland. 

 



 
 
Malterisanje vršiti stručnom radnom snagom, pri pogodnoj temperaturi, preko osušenih zidova. 

Spojnice - fuge na strani zidova koje se malterišu, moraju biti čišćene i udubljene, kako bi malter bolje 

prijanjao na zidnu podlogu. Pre malterisanja zidove pokvasiti, naročito pri malterisanju cementnim 

malteorm, dok se betonske površine moraju orapaviti i isprskati retkim cementnim malterom. Pri izradi 

drugog završnog sloja - perdašenja - malter mora biti proceđen kroz gusto žičano sito. Za ostali način 

rada, obračun izvršenih radova i plaćanje važe u svemu Opšti uslovi za izvođenje građevinskih radova, 

kao i opis za zidanje opekom. Otvori se odbijaju na način propisan u „Prosečnim normama u 

građevinarstvu". Odbijaju se i površine obrađene drugim materijalom. U jedinične cene malterisanja 

uračunava se krpljenje malterom oko ugrađene stolarije i bravarije. Ugrađivanje stolarije i bravarije 

uračunava se u cenu nabavke ovih elemenata. U cenu malterisanja uračunati su, pored malterisanja i 

postavljanje potrebnih pokretnih skela za rad, bez obzira na visinu i vreme korišćenja, krpljenje šliceva 

posle izrade instalacije elektrike, centralnog grejanja, vodovoda, kanalizacije i drugih, tako da površine 

moraju biti ravne, kao i čišćenje od maltera prozora, vrata, pregrada od drveta, čelika, betona, čišćenje 

okana. Svi ovi radovi neće se posebno plaćati. 

 

RAZNI ZIDARSKI RADOVI 

Izvođenje radova ima se izvršiti prema opisu za pojedine tačke predračuna. U cenu za svaku tačku 

ovih radova uračunati su sav materijal, rad, alat, spoljni i unutrašnji transport, skele, štemovanje i 

uziđivanje, pomoćne usluge i svi ostali troškovi za formiranje jedinačne cene za potpuno završen 

posao pod normalnim uslovima rada. Plaća se sve gotovo po m
3
, m

2
, m

1
 ili komadu izvršenog posla, u 

svemu prema Opštim uslovima za zidarske radove. 

 

IZOLATERSKI RADOVI 

Za izvođenje i obračun ovih radova važe u svemu Opšti uslovi za izvođenje građevinskih i 

građevinsko zanatskih radova. Podloga za vezivanje mora biti ravna, kako bi pokrivač nalegao na istu 

cijelom svojom površinom. Izvođenje radova ima se izvršiti stručnom radnom snagom i prvoklasnlim 

materijalom, koji po kvalitetu  odgovara postojećim propisima i standardima. 

 

Kvalitet materijala dokumentovati, pre upotrebe, atestima Zavoda za ispitivanje materijala, a u svemu 

prema pojedinim tačkama predračuna. Izvođač snosi punu odgovornost za kvalitet izvedenih radova i 

upotrebljenog materijala.  

 

Plaća se sve gotovo po m
2
 izvedene površine krova mereno po nagibu. Otvori ispod 3,00 m

2
 neće se 

odbijati od površine pokrivanja, međutim, pokrivanje grbina, slemena i uvala neće se zasebno plaćati i 

obračunavaće se u kvadraturi izolacije.  

 

RAZNI RADOVI 

 

Za izvođenje ovih radova u svemu važe Opšti uslovi za izvođenje građevinskih i građevinsko-

zanatskih radova. Izvođenje radova mora se vršiti stručnom radnom snagom specijalizovanih 

preduzeća u svemu prema opisu pojedinih tačaka predračuna. Izvođač snosi punu odgovornost za 

kvalitet primljenog materijala, čiju podobnost na zahtev investitora ili projektanta, mora 

dokumentovati atestima Zavoda za ispitivanje materijala, kao i za kvalitet izvršenih radova. U 

jedinačnu cijenu za svaku tačku ovih radova uračunati sav materijal, rad, alat, skele, spoljni i 

unutrašnji transport, pomoćne usluge i ostale troškove za potpuno gotov posao sa svim štemovinsko-

zanatskim radovima.  

 

 

Nikšić, Februar, 2019. god.     Odgovorni inženjer: 

                                                                                              Nikola Ćipranić dipl.inž.građ. 



Analiza opterećenja

Bočni pritisak nasipa tla "u miru"

ϒt:= 19.5 kN/m3 Φ= 30 ° h:= 2 m

Po=ϒt*h*(1-sin(Φ)) Φ= 0.5236 rad

Po= 19.5 kN/m2

Pos 200 (krovna ploča)

Stalno opterećenje

krovni pokrivač      0.80 kN/m
2

hidroizolacija 0.15 kN/m
2

termoizolacija 0.10 kN/m
2

AB ploča 0.12 25 3.00 kN/m2

                                                     g= 4.05 kN/m2

Povremeno opterećenje

Qpumpe 20.00 kN

Snijeg 1.00 kN/m2

Korisno opterećenje 1.00 kN/m2

p= 2.00 kN/m2

Pos 100

Stalno opterećenje

AB ploča 0.12 25 3.00 kN/m
2

cem košuljica 0.02 24 0.48 kN/m2

g= 3.48 kN/m
2

Povremeno opterećenje

korisno opterećenje p= 5.00 kN/m2



Pos 00

Stalno opterećenje

AB ploča 0.3 25 7.5 kN/m2

cem košuljica 0.02 24 0.48 kN/m2

g= 7.98 kN/m2

Povremeno opterećenje

korisno opterećenje p= 5.00 kN/m2



PRORAČUN PLOČA



Ugao krovne ravni u odnosu na horizontalu = 34.54 °     =     0.60284 rad

1.Analiza opterećenja

Stalno opterećenje

Σg= 4.05*cos(34.54)= 3.33611 kN/m2

Povremeno opterećenje

p= 2.0*cos(34.54)= 1.64746 kN/m2

2.Statički sistem i mjerodavni uticaji
ly= 3.64 m

lx= 1.82 m

lx·ly= 6.6248 m2

G=g·lx·ly= 22.10105341 kN 2

P=p·lx·ly= 10.91410045 kN

Mxg= 0.03 22.101053 0.66 kNm/m

Mxp= 0.03 10.9141 0.33 kNm/m

Myg= 0.009 22.101053 0.20 kNm/m

Myp= 0.009 10.9141 0.10 kNm/m

Mx
o
g= 0.061 22.101053 1.35 kNm/m

Mx
o
p= 0.061 10.9141 0.67 kNm/m

Q1g= 0.442 22.101053 2.68 kN/m

Q1p= 0.442 10.9141 1.33 kN/m

Q2g= 0.278 22.101053 1.69 kN/m

Q2p= 0.278 10.9141 0.83 kN/m

Q3g= 0.14 22.101053 1.70 kN/m

Q3p= 0.14 10.9141 0.84 kN/m

3.Dimenzionisanje MB30 MA500/560 σv= 50 kN/cm
2

Mxpolj= 1.65 kNm/m

Mypolj= 0.50 kNm/m polje 0.37 cm
2
/m

Mxosl= 3.36 kNm/m oslonac 0.75
 
cm

2
/m
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Pos200 L dp= 12 cm

h= 10 cm



Pos200 D dp= 12 cm

h= 10 cm

Ugao krovne ravni u odnosu na horizontalu = 26.3505 °          = 0.459903 rad

1.Analiza opterećenja

Stalno opterećenje

Σg= 4.05*cos(26.3505)= 3.629187 kN/m2

Povremeno opterećenje

p= 2.0*cos(26.3505)= 1.792191 kN/m2

2.Statički sistem i mjerodavni uticaji
ly= 3.64 m

lx= 2.14 m

lx·ly= 7.7896 m2

G=g·lx·ly= 28.26991529 kN 1.7009346

P=p·lx·ly= 13.960452 kN

Mxg= 0.033 28.269915 0.93 kNm/m

Mxp= 0.033 13.960452 0.46 kNm/m

Myg= 0.014 28.269915 0.40 kNm/m

Myp= 0.014 13.960452 0.20 kNm/m

Mx
o
g= 0.069 28.269915 1.95 kNm/m

Mx
o
p= 0.069 13.960452 0.96 kNm/m

Q1g= 0.418 28.269915 3.25 kN/m

Q1p= 0.418 13.960452 1.60 kN/m

Q2g= 0.27 28.269915 2.10 kN/m

Q2p= 0.27 13.960452 1.04 kN/m

Q3g= 0.156 28.269915 2.06 kN/m

Q3p= 0.156 13.960452 1.02 kN/m

3.Dimenzionisanje MB30 MA500/560 σv= 50 kN/cm
2

Mxpolj= 2.32 kNm/m

Mypolj= 0.99 kNm/m polje 0.52 cm
2
/m

Mxosl= 4.85 kNm/m oslonac 1.08
 
cm

2
/m
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Pos 100

Statički sistem- prosta greda

l= 1.5 m

b = 100 cm

d = 15 cm

h= 13.5 cm

Analiza opterećenja

stalno opterećenje

g = 3.48 kN/m
2

korisno opterećenje

p = 5 kN/m
2

q=1.6g+1.8p= 14.568 kN/m
2

Dimenzionisanje

MB30 MA500/560

σv = 50 kN/cm
2

4.10 kNm/m 10.926 kN

0.67 cm
2
/m

0,075%(bxd)= 1.125 cm
2
/m usv. Q188
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Pos 00 (temeljna ploča) dp= 20 cm

h= 15 cm

lx= 3.64 m ly= 3.64 m

lx*ly= 13.2496 m2

1.Analiza opterećenja

Računanje reaktivnog pritiska tla

Težina zidova

visina zida dužina zida težina zida 

(m) (m) (kN/m2)

3.3 14.56 14.505495

2 14.56 10.989011

Ploče

Stalno opterećenje:

Pos 200 i Pos 100 69.37177 kN = 5.2357632 kN/m2

Pos 00 7.98 kN/m2

Ptla,g = 38.71027 kN/m2

Povremeno opt.

Pos 200 i Pos 100 52.17455 kN = 3.9378209 kN/m2

Pos 00 5 kN/m2

Ptla,p = 8.937821 kN/m2

Σg= 30.7303 kN/m
2

p= 3.93782 kN/m
2

2.Statički sistem i mjerodavni uticaji
ly= 3.64 m

lx= 3.64 m

lx·ly= 13.2496 m2

G=g·lx·ly= 407.1637687 kN 1

P=p·lx·ly= 52.17455245 kN

visine 1m (kN/m)

težina zida 

zid od giter bloka 

AB zid

vrsta zida

5

4


x

y

l

l


Ptlag+Ptlap= 47.6481 kN/m2 ˂ σtla dop.= 170 kN/m2



Mxg= 0.044 407.16377 17.92 kNm/m

Mxp= 0.044 52.174552 2.30 kNm/m

Myg= 0.044 407.16377 17.92 kNm/m

Myp= 0.044 52.174552 2.30 kNm/m

Q1g= 0.25 407.16377 27.96 kN/m

Q1p= 0.25 52.174552 3.58 kN/m

Q2g= 0.25 407.16377 27.96 kN/m

Q2p= 0.25 52.174552 3.58 kN/m

3.Dimenzionisanje MB30 MA500/560 σv= 50 kN/cm
2

Mxpolj= 32.80 kNm/m

Mypolj= 32.80 kNm/m polje 4.86 cm
2
/m

usv. RΦ10/15/25 u oba pravca
Aa= 5.24 cm2

4. Kontrola otvora prslina

M= 17.92 kNm Aa.usv = 5.24 cm2 μusv= 0.262 %

25.3254 kN/cm2

0.20 mm= apr,doz
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PRORAČUN GREDA



Pos G K

Analiza opterećenja

l= 3.64 m Qpumpe=20 KN

b = 20 cm g = 5.8335 kN/m

d = 30 cm reakcija od Pos200 D + Qpumpe p = 2.14 kN/m

h= 27 cm R= Q/2= 10 kN

q = 1.6xg + 1.8xp = 13.1856 kN/m

Dimenzionisanje

MB30 B500B

σv = 50 kN/cm
2

54.597991 kNm

4.49 cm
2

0,2%(bxd)= 1.2 cm
2

usv. 4RØ14 6.1544 cm2 d.z.

usv. 2RØ14 3.0772 cm2 g.z.

Glavni naponi smicanja

0.11 kN/cm
2

41.997792 kN

0.0864152 kN/cm
2

nema redukcije

usv.Ø8 Au= 0.5 cm2 90

σv = 50 kN/cm
2

45

usv.10/20 cm usv. eu=10/20cm
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Pos G200C, Pos G200A

l= 1.8 m

b = 20 cm g = 3.6 kN/m

d = 40 cm p = 1.04 kN/m

h= 36 cm

q = 1.6xg + 1.8xp = 7.632 kN/m

Dimenzionisanje

MB30 B500B

σv = 50 kN/cm
2

oslonac polje

2.06064 kNm 1.03032 kNm

0.13 cm
2

0.06 cm
2

0,2%(bxd)= 1.6 cm
2

usv. ±2RØ14

Glavni naponi smicanja

0.11 kN/cm
2

6.8688 kN

0.0106 kN/cm
2

nema redukcije

usv.Ø8 Au= 0.2 cm2 90

σv = 24 kN/cm2 45

usv.10/20 cm usv. ±2RØ14
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Pos G200B

Analiza opterećenja

l= 3.64 m

b = 20 cm g = 8.2875 kN/m

d = 40 cm p = 3.1 kN/m

h= 36 cm

q = 1.6xg + 1.8xp = 18.84 kN/m

Dimenzionisanje

MB30 B500B

σv = 50 kN/cm
2

31.202808 kNm

1.93 cm
2

0,2%(bxd)= 1.6 cm
2

usv. ±2RØ14

3.0772 cm2

Glavni naponi smicanja

0.11 kN/cm
2

34.2888 kN

0.0529148 kN/cm
2

nema redukcije

usv.Ø8 Au= 0.5 cm2 90

σv = 50 kN/cm
2
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Pos G101

Analiza opterećenja

l= 2.14 m

b = 20 cm g = 12.06 kN/m

d = 40 cm p = 1.02 kN/m

h= 36 cm

q = 1.6xg + 1.8xp = 21.132 kN/m

Dimenzionisanje

MB30 B500B

σv = 50 kN/cm
2

12.097013 kNm

0.75 cm
2

0,2%(bxd)= 1.6 cm
2

usv. ±2RØ14

3.0772 cm2

Glavni naponi smicanja

0.11 kN/cm
2

22.61124 kN

0.0348939 kN/cm
2

nema redukcije

usv.Ø8 Au= 0.5 cm2 90

σv = 50 kN/cm
2

45
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Seizmički proračun

Približna težina objekta

Pos200 4.05 2 13.2496 66.9105 kN

Pos100 3.48 5 5.46 32.6508 kN

 zidovi 4 5.3 14.56 308.672 kN

Q= 408.233 kN

k0 = 1.5

kp = 1.3

kd = 1

ks = 0.1

0.195

S=kxQ= 79.6055 kN

Površine zidova u mjerodavnim pravcima

Fx= 0.2 1.456 m
2

Fy= 0.2 1.456 m
2

Fu= 2.912 m
2

prosječni napon u zidovima

σ0=Q/Fu= 140.19 kN/m
2

granični glavni napon zatezanja

σnu= 180 kN/m
2

granični prosječni napon smicanja

160.05 kN/m
2

7.28

7.28

k=k0xkpxkdxks=


nu

nu




 0

0 1
5.1



nosivost zidova

x-pravac 209.73 kN

y-pravac 209.73 kN

x-pravac k=Hx/S= 2.63 >kdoz=1,5

y-pravac k=Hy/S= 2.63 >kdoz=1,5

Objekat je stabilan na uticaje seizmičkih sila

 xx FH 09,0 

 yy FH 09,0 



 
 
 

 

 

 

 

3.2. GRAFIČKI DIO 
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- zaštitni sloj betona a0 = 5,0 cm za temeljnu ploču i 
ab zidove- a0 = 3,0cm za grede, serklaže i ostale ploče
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ArmCAD 2005 [Build 1730] Registered to Bojan Radimpex - www.radimpex.co.yu 

Шипке - спецификација 

озн. 
 

облик и мере 
[cm] 

Ø 
 

lg 
[m] 

n 
[ком.] 

lgn 
[m] 

noname (1 ком.) 

1 

1
5

1
5

501

 

14 5.31 16 84.96 

2 

1
5

1
5

608

 

14 6.38 8 51.04 

3 

1
5

1
5

228

 

14 2.58 4 10.32 

4 165
 

10 1.65 8 13.20 

5 228
 

10 2.28 4 9.12 

6 378
 

10 3.78 8 30.24 

7 

1
5

1
5
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14 4.08 23 93.84 

8 

9
. 9
.

1
4
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1
4
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9 
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6
.
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11 494
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6
.

32

6
.

 

8 1.00 52 52.00 

13 250
 

10 2.50 8 20.00 

14 306
 

10 3.06 8 24.48 

15 378
 

8 3.78 8 30.24 

16 228
 

8 2.28 2 4.56 

17 130
 

8 1.30 8 10.40 

18 
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1
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1
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Шипке - спецификација 

озн. 
 

облик и мере 
[cm] 

Ø 
 

lg 
[m] 

n 
[ком.] 

lgn 
[m] 

20 

1
0

374

1
0

 

10 3.94 13 51.22 

21 

1
0

374

1
0

 

10 3.94 8 31.52 

22 

9.

9. 30

9
.
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9
.

 

8 1.05 74 77.70 
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25 
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Шипке - спецификација 

озн. 
 

облик и мере 
[cm] 

Ø 
 

lg 
[m] 

n 
[ком.] 

lgn 
[m] 

35 

9.

9.45

5

45

5

 

8 1.23 12 14.76 

36 250
 

10 2.50 4 10.00 
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Шипке - рекапитулација 

Ø 
[mm] 

lgn 
[m] 

Јединична тежина 
[kg/m'] 

Тежина 
[kg] 

GA 

16 2.38 1.58 3.76 

Укупно 3.76 

B500B 

10 10.00 0.62 6.17 

Укупно 6.17 

RA1 

8 854.38 0.41 349.44 

10 383.72 0.65 249.03 

12 4.62 0.92 4.25 

14 240.16 1.25 300.68 

Укупно 903.41 
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Мреже - спецификација 

Позиција 
 

Ознака мреже 
 

B 
[cm] 

L 
[cm] 

n 
 

Јединична тежина 
[kg/m2] 

Укупна тежина 
[kg] 

noname (1 ком.) 

III-1 Q-257 165 380 1 4.02 25.23 

III-7 Q-257 45 380 2 4.02 13.81 

IV-2 Q-257 209 384 1 4.02 32.29 

V-3 Q-257 215 139 2 4.02 24.02 

V-4 Q-257 214 139 2 4.02 23.88 

VI-5 Q-257 206 80 2 4.02 13.27 

VII-6 Q-257 80 261 2 4.02 16.78 

IX-8 Q-257 215 300 2 4.02 51.88 

IX-9 Q-257 164 300 1 4.02 19.79 

X-11 Q-257 215 240 2 4.02 41.51 

X-12 Q-257 164 240 1 4.02 15.83 

XI-10 Q-257 45 165 2 4.02 5.98 

XII-1 Q-524 170 220 2 8.22 61.49 

XIV-5 Q-524 215 220 4 8.22 155.52 

XIV-6 Q-524 214 220 4 8.22 154.80 

XV-2 Q-524 215 220 2 8.22 77.76 

XV-3 Q-524 214 220 2 8.22 77.40 

XVI-13 Q-257 162 141 2 4.02 18.37 

XVII-14 Q-257 107 380 2 4.02 32.69 

XVII-15 Q-257 107 380 1 4.02 16.42 

XVII-16 Q-257 107 380 1 4.02 16.35 

XVIII-17 Q-257 205 85 1 4.02 7.01 

XIX-18 Q-257 110 70 1 4.02 3.10 

XX-19 Q-257 55 95 1 4.02 2.10 

XXII-4 Q-524 170 100 2 8.22 27.97 

XXII-7 Q-524 135 100 2 8.22 22.21 

Укупно 957.46 
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Мреже - рекапитулација 

Ознака мреже 
 

B 
[cm] 

L 
[cm] 

n 
 

Јединична тежина 
[kg/m2] 

Укупна тежина 
[kg] 

Q-524 215 605 7 8.22 748.45 

Q-257 215 605 8 4.02 418.32 

Укупно 1166.77 
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Мреже - план сечења 
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SVESKA 4. ELEKTRO INSTALACIJE -SADRŽAJ 
 

 

 

A/ TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 

- Tehnički izvještaj 

- Opšti tehnički uslovi za izvodjenje radova 

- Mjere zaštite na radu 

- Mjere za sprečavanje ili smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu 

 

B/ NUMERIČKA DOKUMENTACIJA 

- Proračuni 

- Predmjer i predračun radova 

 

C/ GRAFIČKA DOKUMENTACIJA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A/ TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 

 

- Tehnički izvještaj 

- Opšti tehnički uslovi za izvodjenje radova 

- Mjere zaštite na radu 

- Mjere za sprečavanje ili smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

TEHNIČKI IZVJEŠTAJ 

 

 

1. Opšti podaci i opis postojećeg stanja 

 

Crpna stanica “Lazi” nalaziće se u istoimenom Budvanskom naselju, na 

urbanističkoj parceli broj: k-1, blok broj: 25, Katastarska parcela: dio 693 K.O. 

Budva.  

U crpnoj stanici “Lazi” planirana su dva postrojenja. Jedno postrojenje koje će 

potiskivati vodu do planiranog rezervoara “Podostrog” na koti 120m.n.m., dok 

će drugo postrojenje snabdijevati povratni krak prema postojećoj HS “Lazi 2”. 

Projektom je predvidjeno da se postojeće pumpno postrojenje iz HS “Lazi 2” 

demontira i ponovo montira u planiranoj crpnoj stanici “Lazi”, nakon čega će 

se postojeća HS “Lazi” deaktivirati. 

 

2. Projektovano rješenje 

 

Cilj glavnog projekta je rješavanje snabdijevanja vodom rezervoara Podostrog 

na koti 120-125mnm, preko planiranog potisnog cjevovoda, a dalje bi se iz 

rezervoara vršilo gravitaciono vodosnabdijevanje druge visinske zone naselja 

Lazi I Podkošljun od 50 do 100mnm, kao I crpljenje vode do naseljenih zona na 

kotama višim od 100mnm. U ljetnje periodu će se voda crpiti do potrošača u 

naseljima Markovići I Mažići. 

 

U projektu hidrotehnike – Sveska 3 Glavnog projekta je usvojena pumpna 

stanica u kojoj su planirana dva nezavisna pumpna postrojenja. 

Prvo postrojenje crpi vodu do pomenutog rezervoara na koti 120-125mnm. 

Drugo postrojenje snabdijeva povratni krak prema postojećoj stanici Lazi 2. 

Prilikom izgradnje ovog pumpnog postrojenja se planira prebacivanje 

postojeće opreme iz stanice Lazi 2 u novoprojektovanu pumpnu stanicu, nakon 

čega se stanica Lazi 2 može deaktivirati. 

 

Pumpno postojenje "1" potiskuje vodu ka rezervoaru. Karakteristike tog 

pumpnog postrojenja su Q=301/s, H=100m. Planrana je pumpa tipa Hyamat 

SVP 3/6005-2 B ili slično, koje rade u režimu-2 radne, 1 rezervna (2+1) sledećih 

karakteristika: 

 

Specifikacija – podaci 

Pumpani medijum Voda 

Cista voda 



 
 

Ne sadrzi hemijske i mehanicke 

supstance koje uticu na materijal 

Maksimalni sadržaj čvrstih materija 20ppm 

Temperatura tečnosti prema DIN 

1988 (DVGW) 

20°C 

max. 25°C 

Zahtijevani pumpani protok 30,00l/s 

Zahtijevana visina dizanja 100,00m 

Minimalni ulazni pritisak 0,50bar 

Maksimalni ulazni pritisak 0,50bar 

Sistemski podaci 

Izvođenje Sistem sa više pumpi 

Proizvođač KSB 

Tip pumpe Hyamat SVP 3/6005-2 B 

Movitec V060/05-2B 

Broj pumpi 3 

Broj stepena 5 

Režim rada Promjenljiv broj obrtaja 

Maksimalna temperature 

medijuma 

70°C 

Tip priključka Direktno (montaža V) 

Rezervna pumpa DA 

Maksimalni potisni pritisak 16,00bar 

Mksimalni ulazni pritisak 10,00Bar 

Radni podaci 

Stvarni protok 30,576l/s 

Stvarna visina dizanja 103,88m 

Pritisak uključivanja PE 10,29bar.g 

Nominalna vrijednost 10,29bar.g 

Krajnji pritisak u nultoj tački 13,76bar.g 

Materijali A 

Spiralno kućište (102) CrNi-čelik 1.4301 

Radno kolo (230) CrNi-čelik 1.4301 

Razvodna cijev CrNi-čelik 1.4301 

Ventili Mesing CUZN40PB2 

Osnovna ploča Čelik ST+premaz 

Materijal zaptivača Q1BEGG 

Izvođenje 

Nominalni prečnik – usis DN 150 

Nominalni prečnik – potis  DN 150 

  

Podaci o motoru 

Model motora KSB SuPremE® 

Klasa iskorišćenja IE4 prema IEC 60034-30 Ed.2, (2016) 

bez magneta 

Nominalna snaga 22,00kW 

Brzina obrtanja motora 3000rpm 



 
 

Tip napajanja el. energijom Trofazno 

Radni napon 400V 

Ukupna priključna snaga 110,60Kva 

Stepen zaštite motora IP55 

Nominalna struja 50,7A 

  

  

 

Pumpno postojenje "2" potiskuje vodu ka postojećoj stanici Lazi 2. Prilikom 

izgradnje ovog pumpnog postrojenja se planira prebacivanje postojeće 

opreme iz stanice Lazi 2 u novoprojektovanu pumpnu stanicu, nakon čega se 

stanica Lazi 2 može deaktivirati. 

 

Karakteristike postojećeg postrojenja Lazi 2 su: 

 
 

Broj pumpi 2 Broj pumpi 1 

proizvođač Elektrokovina proizvođač Elektrokovina 

tip pumpe VCV 250 / 5 tip pumpe VCV 50 / 8 

pritisak 36 – 80 m pritisak  48 – 94 m 

protok 5,8 – 3,0 l/s protok  1,5 – 0,1 l/s 

Snaga motora 5,5 kw Snaga motora 2,2 kw 

 

Na slikama ispod su prikazani spoljni izgled postojećeg postrojenja Lazi 2 i 

pumpe koje se premještaju u novoprojektovano postrojenje Lazi. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Automatika 

S obzirom ne tretira kompletan sistem: Pumpnu stanicu, rezervoar (sa ili bez 

hlorne stanice), cjevovod, u ovom projektu nije dato rješenje automatskog 

rada, već će biti dato u predstojećoj tehničkoj dokumentaciji, nakon 

kompletnog sagledavanja zahtjeva sistema.  

 

Napajanje objekata električnom energijom 

S obzirom da prilikom izrade ovog projekta nijesu dostavljeni uslovi priključenja 

HS Lazi na elektrodistributivnu mrežu, ovaj projekat predviđa unutrašnje elektro 

instalacije i nije dato tehničko rješenje napajanja objekta električnom 

energijom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Instalacija uzemljenja i gromobrana 

Na osnovu proračuna, prema efikasnosti gromobranske zaštite usvojen je III 

nivo gromobranske zaštite sa rastojanjem pražnjenja od 45m i tjemenom 

vrijednošću prve struje povratnog pražnjenja od 9,5kA, te se prema ovom nivou 

zaštite dimenzioniše zaštitna instalacija, koja se sastoji iz spoljašnje i unutrašnje 

gromobranske instalacije.  

 

Spoljašnja gromobranska instalacija 

Spoljašnja gromobranska instalacija prihvata i odvodi u zemlju energiju 

atmosferskog pražnjenja, a unutrašnja gromobranska instalacija smanjuje 

opasna dejstva atmosferskih pražnjenja u unutrašnjosti štićenog objekta. 

Obzirom na namjenu i položaj objekta u odnosu na okruženje, za zaštitu je 

projektovana neizolovana spoljašnja gromobranska instalacija klase III nivoa 

zaštite. 

Spoljašnja gromobranska instalacija se sastoji od: 

- Prihvatnog sistema 

- Sistema spusnih provodnika 

- Sistema uzemljenja 

 

Prihvatni sistem 

Kao prihvatni sistem (hvataljke) služi FeZn traka koja se postavlja na krovove 

objekata na odgovarajućim nosačima.  

 

Sistem spusnih provodnika 

Predviđena su dva spusna provodnika, sa odstojanjem između njih manjim od 

20m, u skladu sa odabranim nivoom klase zaštite. 

Kao spusni provodnici prdviđena je pocinkovana čelična traka 25x4mm. Na 

svakih 15 do 20m obima objekta potreban je po jedan odvod. Provodnici 

odvoda se polažu na odgovarajuće nosače. Međusobni razmak između 

nosača na vertikalnom odvodu može biti najviše 2m. Svaki odvod na visini od 

1,8m od zemlje mora imati ugrađenu rastavnu spojnicu – mjerni spoj. 

Ukoliko se odvod položi pod malter, pristup rastavnoj spojnici (mjernom spoju) 

omogućuje se ugradnjom odgovarajućeg ormarića. 

Ako je odvod položen nad malterom, traku treba zaštiti od mehaničkog 

oštećenja pomoću L ili U gvozdenog profila dužine 1500mm. 

U dogovoru sa investitorom i u zavisnosti od položaja oluka, odrediće se na koji 

će se od ova dva načina izvršiti polaganje sistema spusnih provodnika – 

odvoda. 

Spusne provodnike postaviti pravolinijski i vertikalno, slijedeći najkraći i 

najdirektniji put do zemlje. Ne smiju se stvarati otvorene petlje. 

Veza na sistem uzemljenja (temeljni uzemljivač) izvesti pomoću ukrsnog 

komada traka-traka. 



 
 

Sistem uzemljenja 

Za uzemljenje spusnih provodnika predviđen je temeljni uzemljivač objekata 

kao zajednički za sve instalacije u objektu, koji istovremeno odgovara 

zahtjevima zaštite od atmosferskih uticaja. 

Predviđena je izrada temeljnog uzemljivača od čelične pocinčane trake Fe-Zn 

25x4mm, položene u temeljima objekata, prema planu u prilogu. Prilikom 

polaganja, traku zavariti za armaturu u temelju na svaka 1-2 metra dužna. Traku 

postaviti u betonu, na 10cm od dna temelja. Međusobno nastavljanje i 

spajanje trake izvesti ukrsnim komadom traka-traka. 

 

Unutrašnja gromobranska instalacija 

Unutrašnju gromobransku instalaciju čini mjera izjednačenja potencijala. 

Glavno izjednačenje potencijala u objektu se vrši u razvodnom ormaru 

spajanjem sabirnica neutralnog i zaštitnog provodnika. Dodatno izjednačenje 

potencijala u objektu vrši se galvanskim povezivanjem svih stranih provodljivih 

dijelova i provodljivih dijelova električnih uređaja koji normalno ne pripadaju 

strujnim, preko posebne sabirnice koja se nalazi u plastičnom ormariću klase 

izolacije II, stepena zaštitte IP55. Dopunska zaštita izjednačavanjem potencijala 

obezbeđuje se tako što se u pumpnoj stanici i u rezervoarima svi metalni djelovi 

neelektričnih uređaja dovode na isti potencijal. Traka za dopunsko 

izjednačenje potencijala povezuje se na šinu PE u razvodnom ormaru. Svi 

izolacioni spojevi na cijevnoj mreži se premošćuju, radi kvalitetnog uzemljenja 

pomoću trake Rf 25x4 ili P/f 6 mm.  

Prema navedenom, u svim razvodnim tablama su predviđene šine za 

izjednačenje potencijala (JS – jednopotencijalna sabirnica), koje su povezane 

na sistem uzemljenja (temeljni uzemljivač), preko kojeg je ostvarena 

međusobna veza. 

 

Primjer izjednačenja potencijala 



 
 

OPŠTI TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA 

 

 Ovi tehnički uslovi su sastavni dio projekta za izvođenje električnih 

instalacija i kao takvi su obavezni za izvođača. Radove po ovom projektu može 

izvoditi samo preduzeće koje je registrovano za izvođenje radova predviđenih 

projektom. 

Sve radove po ovom projektu treba izvoditi u skladu sa vazećim tehničkim 

propisima i standardima, tj. u skladu sa: 

- Pravilnikom o tehničkim normativima za električne instalacije niskog 

napona (Sl.list SFRJ br. 53/88 i Sl. list SRJ br. 28/95) 

- Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju niskonaponskih 

nadzemnih vodova (Sl. list SRJ br. 6/92) 

- Pravilnikom o tehničkim mjerama za pogon i održavanje 

elektroenergetskih postrojenja i vodova (Sl. list SRJ br. 41/93) 

- Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu objekata od 

atmosferskog pražnjena (Sl. list SRJ br. 11/96) 

- Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta 

(Sl.list SFRJ br.62/73) 

- Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i 

pripadajućih trafo stanica (Sl. list SFRJ br. 13/78). 

- Drugim važećim tehničkim propisima i pravilnicima 

- Svim važećim standardima. 

Važnost standarda i propisa računaće se na dan tehničkog prijema objekta, 

tako da se moraju primjeniti sve u međuvremenu nastale izmjene istih. 

Ukoliko se u toku izvođenja radova pojave opravdana odstupanja od projekta, 

izvođač mora za svako odstupanje da pribavi pismenu saglasnost investitora i 

nadzornog organa, koji će po potrebi upoznati i projektanta i za izmjenu tražiti 

njegovu saglasnost. Za veća odstupanja od odobrenog projekta nadležan je 

projektant koji je ovaj projekat izradio. 

Radovi na objektu mogu početi tek kada je pribavljeno odobrenje za izgradnju 

investicionog objekta od nadležnog organa i da su obezbeđena sredstva 

rada, transporta, zaštite i potreban materijal. Rukovodilac gradilišta obavezan 

je da svaki dan vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, koje ovjerava 

predstavnik investitora i nadzorni organ. Nakon završenih radova izvođač je 

obavezan da sačini tehničku dokumentaciju koju u orginalu predaje 

investitoru. 

Sav materijal upotrebljen za ovu instalaciju mora biti prvoklasnog kvaliteta i 

izveden prema odgovarajućim standardima. 

Prilikom izvođenja radova izvođač je dužan da vodi računa o već izvedenim 

radovima. Ako bi se izvedeni radovi pri montaži električne instalacije 

nepotrebno ili uslijed nemarnosti oštetili, troškove štete snosiće izvođač 

električne instalacije. 

Pri postavljanju kablova ili provodnika u cijevi, svi provodnici koji pripadaju 

jednom strujnom krugu moraju biti postavljeni u jednu cijev. Spajanje 



 
 

provodnika može se vršiti samo u spojnim razvodnim kutijama, ormanima, 

baterijama i šahtovima. 

Metalne zaštitne obloge cijevi i kablova ne smiju biti upotrebljene kao povratni 

provodnici kao ni provodnici za zaštitno uzemljenje. 

Prekidači i osigurači stavljaju se samo na fazne provodnike. 

Sve provodnike savijati blagim krivinama bez oštrih uglova. 

Kablovi moraju biti iz jednog dijela i trajno položeni na potrebnim mjestima kao 

i mehanički zaštićeni. 

Razvodni ormani u instalaciji moraju ispunjavati sledeće uslove: 

- spoljni izgled ormana ne smije narušavati zamisao projektanta enterijera 

- moraju biti montirani ili u zid ili slobodno stojeći 

- vrata moraju imati bravu sa ključem 

- sve stezaljke na ugrađenoj opremi moraju biti pristupačne sa prednje 

strane. U normalnom radu sve stezaljke i dijelovi opreme koji su pod 

naponom moraju biti zaštićeni od dodira. 

Ako u jednom razvodnom ormanu postoji oprema različitog napona treba da 

je grupisana i vidljivo odvojena. 

Zabranjeno je "krpljenje" ili zamjena topljivih umetaka osigurača 

neodgovarajućim. 

Na vratima razvodnog ormana mora biti jednopolna šema sa svim strujnim 

krugovima. 

Uzemljenje mora biti opremljeno mjernim spojem na kome će se mjeriti prelazni 

otpor uzemljivača. 

Pri ispitivanju otpora izolacije električnih vodova moraju se dobiti slijedeće 

vrijednosti: 

- otpor izolacije voda napona 220 V prema zemlji najmanje 220 k. 

- otpor izolacije između vodova napona 380 V prema zemlji najmanje 380 

k. 

Ako se prilikom ispitivanja i pregleda instalacije konstatuje da je ista neispravna, 

izvođač je dužan da o svom trošku istu dovede u ispravno stanje. 

 

Tehnički uslovi za polaganje podzemnih kablova 

Ovi tehnički uslovi se odnose na niskonaponske kablove do 1000 V i na signalne 

kablove iznad 48 V. Ovi tehnički uslovi su sastavni dio projekta i njih se moraju 

pridržavati i Investitor i Izvođač radova. Promjene se mogu vršiti samo uz 

pismenu saglasnost projektanta. 

Iskop rova mora se obaviti u skladu sa opštim zahtjevima građevinskih normi i 

ostalih važećih propisa za ovu vrstu posla. Najkasnije jedan dan prije početka 

radova Izvođač je dužan da obavesti sve zainteresovane koji imaju svoje 

objekte na trasi raskopavanja. Obavještena organizacija treba da uputi svog 

odgovornog radnika radi ukazivanja na položaj i način rukovanja sa njihovim 

objektima. 



 
 

Rov u koji se polaže kabal po pravilu treba da se kopa kao otvoren rov. Izuzetak 

čine mjesta ukrštanja sa većim preprekama, gdje se vrši potkopavanje ili na 

mjestima ukrštanja sa saobraćajnicama, na kojima se po pravilu saobraćaj ne 

smije ometati. U ovakvim slučajevima vrši se bušenje pomoću odgovarajuće 

mehanizacije. 

Širina iskopa rova zavisi od načina iskopa i prosječno iznosi 0,4 m, dok dubina 

rova treba da bude 0,8 m, ukoliko urbanističkim uslovima nije drugačije 

određeno. 

Kabl se polaže na dno rova, odnosno u posteljicu. Polaže se vijugavo, tako da 

je dužinakabla do 2% veća od dužine trase. 

Dubina rova može biti i manja, odnosno veća, u slučajevima ukrštanja sa 

drugim podzemnim objektima. Tada je potrebno zadovoljiti slijedeće uslove: 

      a)  razmak od energetskog kabla 0,5 m 

b) razmak od vodovodnih, kanalizacionih, toplovodnih i gasovodnih 

cijevi niskog pritiska 0,5 m 

c) razmak od kablovske TT koncentracije 0,5 m ili 0,3 m ukoliko je TT kabal 

položen u azbestno-cementnoj cijevi. 

d) razmak od gromobranskih uzemljivača i njihovih odvodnika mora 

iznositi najmanje 3m, a ukrštanje treba sprovoditi pod pravim uglom. Ukoliko se 

pri ukrštanju ne može održati ovaj razmak, on se smije smanjiti ako se dovod do 

uzemljivača izoluje zaštitnom cijevi koja je od neprovodljivog i nehigroskopnog 

materijala. Dužina zaštitnih cijevi mora biti tolika da između kabla, koji treba 

zaštititi i neizolovanog dovoda, odnosno uzemljivača, ostane razmak od bar 3 

m. 

      Na mjestima lomljenja trase poluprečnik krivine mora da iznosi najmanje 

90 cm. 

      Kod ručnog kopanja rova obratiti pažnju na slijedeće: 

- kod jako mekog i rastresitog zemljišta unaprijed pripremiti materijal za 

razupiranje rova 

- otkop zemlje treba da bude dovoljno udaljen od stranica rova, s tim da 

otpad građevinskog materijala treba odvojiti od čiste zemlje 

- u blizini (0,3 m do 0,4 m) aktivnih podzemnih objekata (energetskih i TT 

kablova, kanalizacije, vodovoda, i slično) kopanje treba vršiti isključivo 

ašovom i lopatom. Strogo je zabranjeno korištenje tzv. udarnih oruđa. 

Prije polaganja kabla potrebno je rov očistiti od raznih otpadaka, odrona 

zemlje i ostalih oštrih predmeta koji mogu oštetiti kabal. Polaganje kabla u rov 

treba vršiti ručno, ukoliko u opisu radova nije drugačije navedeno. Nakon 

polaganja kabla u rov izvršiti geodetsko snimanje, pa tek onda pristupiti 

zatrpavanju rova. 

Samo zatrpavanje vršiti u slojevima od 15 cm do 20 cm, s tim što prvi sloj mora 

biti od prosijane ili rastresite zemlje ili od pjeska. Ovaj sloj se poravna i lako nabije 

lopatom, te preko njega treba staviti štitnike (opeku ili PVC štitnike). Preko 

štitnika slojevito zatrpavati rov i nabijati zemlju. Prije zatrpavanja poslijednjeg 

sloja postaviti plastižnu traku "pažnja energetski kabal". 



 
 

Kod polaganja više kablova u isti rov treba voditi računa da razmak između 

dva susjedna kabla bude najmanje jednak debljini kabla. 

Prilikom ukrštanja kablova sa podzemnim cijevima, razmak između cijevi i 

kablova treba da iznosi najmanje 40 cm dobro nabijene zemlje, a kod 

paralelnog vođenja 0,8 m do 1 m, s tim da su po pravilu uvijek cijevi ispod 

kablova. U slučaju da se ovi razmaci ne mogu postići, treba ukrštanje za svaki 

slučaj riješiti posebno. 

Kod priključnog mjesta kabla treba u zemlji ostaviti rezervu kabla od 5 do 8 m, 

u zavisnosti od prečnika kabla smotanog u vidu namotaja prečnika ne manjeg 

od 30-ostrukog prečnika kabla. 

Pri izlasku kabla iz zemlje treba ga mehanički zaštititi, postavljanjem zaštitnu 

cijev ili na drugi pogodan način kabal do visine oko 2 m iznad nivoa tla. 

Kod savijanja kabla, poluprečnik luka savijanja ne smije biti manji od 20-

ostrukog prečnika kabla. 

Olovne plašteve kablova treba na oba kraja propisno uzemljiti. 

Prilikom uvođenja kablova u razvodne ormare i slično kabal treba kompletno 

da ulazi sa svim svojim plaštevima u uvodnicu, koja se zatim mora dobro 

pritegnuti. Od ovoga se izuzimaju jutani plaštevi koji se moraju skinuti. 

Priključivanje kablova na razvod vrši se za jednožične pune provodnike izradom 

okca, a za višežične postavljanjem odgovarajuće kablovske papučice. 

Uzemljenje olovnog ili čeličnog plašta za mehaničku zaštitu kabla se vrši 

lemljenjem bakarne pletenice za plašt, a spajanje na vijak za uzemljenje sa 

papučicom. Spojno mjesto je potrebno veoma kvalitetno izolovati, jer će se u 

protivnom u prisustvu vlage ”aktivirati” Voltin spreg dva različita metala, pa će 

doći do intenzivne elektrohemijske korozije i razaranja spojnog m jesta. 

Završetak kablova u zavisnosti od vrste kablova treba propisno obraditi prema 

propisima i  standardima za tu vrstu kablova. 

Kablovi se moraju položiti i označiti tako da se mogu lako raspoznati pri 

ispitivanju, popravljanju ili eventualnom zamjenjivanju. Podzemni kablovi se 

označavaju na izlazu iz zemlje na oba kraja. Oznake moraju biti u skladu sa 

geodetskim snimcima trasa ovih kablova, kao i sa elektro projektima izvedenog 

stanja. 

 

Kablovske spojnice i kablovske završnice  

Spajanja i završavanja kablova treba izvršiti odgovarajućim kablovskim 

priborom (kablovske spojnice, kablovske završnice) koji mora imati atest o 

izvršenom ispitivanju. Montažu kablovskog pribora izvršiti isključivo prema 

uputstvima proizvodjača. Prilikom montaže kablovskog pribora treba uraditi 

sledeće: 

- provjeriti prisustvo vlage u kablu i odstraniti dio kabla koji sadrži vlagu; 

-kod izrade prelaznih spojnica voditi računa da se za spajanje provodnika 

upotrijebe uzdužno nepropusne čaure; 

-obavezno izvršiti spajanje metalnih plašteva (ekrana) električne zaštite; 



 
 

-kablovski završetak montirati tako da se kabal učvrsti plastičnim ili 

nemagnetskim obujmicama na najmanje dva mjesta; 

-kod izrade kablovskog završetka, spoj električne zaštite kabla sa uzemljenjem 

izvodi se bez prekida s odgovarajućom stopicom. 

Spojno mjesto mora biti rastavno i pristupačno za naponsko ispitivanje plašta 

kabla. 

 

Približavanje i ukrštanje podzemnih elektroenergetskih kablova i 

telekomunikacionih kablova 

Ako su elektroenergetski kablovi do napona 10 kV i telekomunikacioni kablovi 

položeni podzemno, na dionici približavanja horizontalna udaljenost najbližeg 

elektroenergetskog do najbližeg telekomunikacionog kabla mora da iznosi 

najmanje 50 cm. Ako se ova udaljenost ne može postići, na tim mjestima 

kablove treba postaviti u gvozdene cijevi, a telekomunikacione kablove u 

betonske cijevi. Za napone preko 250 V prema zemlji, električne kablove treba 

uzemljiti na svakoj spojnici dionice približavanja. 

Ako su elektroenergetski kablovi napona preko 10 kV, na dionici približavanja 

horizontalna udaljenost najbližeg elektroenergetskog od najbližeg 

telekomunikacionog kabla mora da iznosi najmanje 1 m. Ako se to ne može 

postići, treba postupiti isto kao i sa kablovima do 10 kV, s tim da uzemljivač 

spojnica bude udaljen od telekomunikacionog kabla najmanje 2 m. 

U slučaju kvara na elektroenergetskom kablu, a da struja iz kabla ne bi mogla 

preći na omotač telekomunikacionog kabla, treba preduzeti slijedeće mjere: 

- na spojnicama elektroenergetskih kablova treba obezbjediti dobru 

električnu provodljivu vezu sa omotačem kabla 

- uzemljivač omotača mora biti udaljen najmanje 2 m od 

telekomunikacionog kabla 

- telekomunikacione kablove treba postaviti na podlogu koja je loš 

provodnik struje. 

Ako se elektroenergetski i telekomunikacioni kablovi ukrštaju ugao ukrštanja po 

pravilu treba da bude 90 stepeni, ali ne manji od 45 stepeni. U izuzetnim 

mjesnim prilikama on se može smanjiti do 30 stepeni, s tim što se to mora 

posebno obrazložiti. 

Vertikalna udaljenost na mjestu ukrštanja između najbližeg elektroenergetskog 

i najbližeg telekomunikacionog kabla mora da iznosi 30 cm za 

elektroenergetske kablove do 250 V prema zemlji, a 50 cm za 

elektroenergetske kablove napona preko 250 V. Ako se vertikalna udaljenost 

od 50 cm ne može postići, kablove na mjestu ukrštanja treba postaviti u zaštitne 

cijevi dužine 2 do 3 m. U ovom slučaju udaljenost ne smije biti manja od 30 cm. 

Zaštitne cijevi za elektroenergetske kablove treba da budu od dobro 

provodljivog materijala, a za telekomunikacione kablove od loše provodljivog 

materijala. 

S obzirom da se ovim projektom predviđa povezivanje automatike rezervoara 

R1 i R2 sa pumpnom stanicom putem optičkog kabla koji se uduvava u PEHD 



 
 

zaštitnu cijev, i s obzirom da je optički kabal neosjetljiv na električne smetnje, 

vodu, niske i visoke temperature, optički i energetski kablovi se polažu u isti rov.  

 

Ukrštanje podzemnog kabla i puta 

Ukrštanje podzemnog kabla sa putem može se izvesti raskopavanjem puta ili 

podbušivanjem bez oštećenja trupa puta. Ugao ukrštanja podzemnog kabla i 

puta treba da bude 90 stepeni. Ugao ukrštanja čine osa puta i osa zaštitne 

cijevi za podzemni kabal. 

Ivica cijevi mora biti na najmanje 1,35 x H od ivice trupa puta. H je dubina 

utiskivanja cijevi. Dubina utiskivanja mora biti najmanje 1,35 m u odnosu na 

površinu kolovoza. 

Kod prolaska kablova ispod puta, kablove treba uvući u zaštitne cijevi radi 

mehaničke zaštite od eventualnog sleganja terena ili vanrednog opterećenja 

kod prolaska teških vozila. Zaštitnu cijev za podzemni kabal utisnuti kroz trup 

puta pomoću mašine za bušenje. Prilikom ovih radova ne sm ije doći do 

oštećena trupa puta, kao ni ostalih putnih objekata. 

Kao zaštitne cijevi mogu se koristiti: 

- OKI, koje izdržavaju pritisak od 120 kp/cm2  

- VINIDURIT, koje izdržavaju pritisak od 800 kp/cm2 

Bez obzira koje od ove dvije vrste cijevi budu upotrebljene biće zadovoljena 

bezbednost saobraćaja sa opterećenjem do 25 tona osovinskog pritiska. 

 

Tehnički uslovi za izradu gromobranske instalacije i zaštitu od atmosferskog 

pražnjenja 

Traka za izvođenje gromobranskog uzemljenja se po pravilu polaže pravolinijski. 

Sva spajanja trake vršiti bez bušenja iste, pomoću standardizovanog 

pocinkovanog spojnog materijala. Spoj trake na metalne dijelove izvesti gdje 

god je to moguće, standardizovanim pocinkovanim materijalom, kao stezaljke, 

obujmice i sl. Na mjestima gdje se spoj ne može izvesti standardizovanim 

materijalom, treba ga izvesti bilo zavrtnjima bilo obujmicama rađenim od trake, 

vodeći računa da se zaštiti od korozije i da se objekat na koji se traka priključuje 

ne ošteti. Priključak trake na uređaj ili opremu koju treba uzemljiti vrši se na više 

načina, u zavisnosti od toga da li se uzemljuje cijev i cijevna instalacija ili je u 

pitanju neki od uređaja (ventil i sl.). U slučaju priključenja uzemljivača na cijev ili 

cijevnu instalaciju, priključak treba izvesti pomoću obujmica za cijev, izrađenih 

od pocinkovanog materijala, ili varenjem nastavka na cijev. U slučaju 

priključenja na neki od uređaja, priključak izvesti pod jedan od vijaka za 

pričvršćenje, uz obavezno postavljanje zupčastih podloški radi obezbjeđivanja 

što boljeg spoja u električnom smislu. Za priključak na bilo koji način, mjesto 

priključka treba temeljno očistiti od boje odnosno izolacije, kako bi spoj trake i 

metalne mase bio električno pouzdan. 

Oprema za mjerenje protoka vode i manipulaciju radom vodovoda 

sastavljena je iz metalnih uređaja koji se tehnološki spajaju pomoću navoja ili 

prirubnica u jednu celinu. Brtveni materijal, koji se ugrađuje u prirubničke 



 
 

spojeve, dobar je električni izolator pa pogoduje stvaranju statičkog napona 

na uređajima uslijed strujanja vode kroz vodovod. 

Premošćenje svih prirubničkih spojeva sa brtvom od izolacionog materijala 

treba vršiti zvjezdastim podloškama ispod navrtki. 

Premošćenje ventila ugrađenih bilo između dvije prirubnice sa izolirajućim 

brtvama, bilo navojima na cijevi gde je korišćena kučina ili teflon traka za 

brtvljenje, izvešće se pocinkovanom trakom odnosno bakarnim užetom. Kod 

ventila ugrađenih između prirubnica, premošćenje će se vršiti kao za 

prirubničke spojeve s tim, da se dvije spoljne prirubnice premošćuju. Kod ventila 

ugrađenih navojima u instalaciju, premošćenje će se vršiti pomoću obujmica 

pričvršćenih prije navoja i spojenih pocinkovanom trakom. Cijevi ispod 

obujmica moraju se očistiti od boje do metalnog sjaja prije postavljanja 

pocinkovanih obujmica. Kalaisanje ovih površina je neophodno samo u slučaju 

da se za "most" koristi bakarno uže.  

Za ekvipotencijalizaciju svih uređaja na vodovodnoj instalaciji treba izvršiti 

premošćenje (prespajanje) svih prirubničkih slojeva, osim izolacionih. 

Prespajanje će se izvršiti zupčastim podloškama odgovarajućeg prečnika. 

Površina prirubnice se ispod podloške za premošćenje mora očistiti od boje sve 

do metalnog sjaja, kako bi se ostvario pouzdan električni spoj. 

Instalaciju gromobrana treba spojiti sa gromobranskom instalacijom susednih 

objekata ako ona postoji u neposrednoj blizini.  

Kod postavljanja spusnih provodnika treba izbjegavati oštre krivine prilikom 

savijanja trake. Povezivanje nadzemne cjevovodne instalacije sa 

pocinkovanom trakom uzemljivača izvesti preko pocinkovane obujmice i 

mjerno-rastavnog spoja (razvodnik prema JUS N.B4.932-E/PP) standardne 

fabričke izrade. Dio spusnog provodnika od razvodnika do uzemljivača izvodi 

se pocinkovanom trakom FeZn prema JUS N. B4. 901 Č, presjeka najmanje 100 

mm2, jer čini sastavni dio sistema centralnog uzemljivača na koji se u tlu spaja. 

Ovaj dio spusnog provodnika treba zaštititi od mehaničkih oštećenja ”L” 

profilom 30x30x3 mm, ukoliko svojim položajem spusni provodnik nije već 

zaklonjen. 

Nakon završetka radova, izvođač je dužan da izmjeri prelazni otpor 

uzemljivača, prekontroliše sve spojeve i premošćenja i o svom trošku da otkloni 

sve nedostatke uočene od strane komisije za tehnički prijem objekta. Izvođač 

je dužan da otvori knjigu gromobranske instalacije objekta i da u nju ubilježi 

izvedeno stanje, te prvo kontrolno mjerenje prelaznog otpora uzemljivača. 

Garantni rok za izvedenu instalaciju je najmanje dvije godine od dana 

tehničkog prijema objekta. U tom roku izvođač je dužan bez posebne naknade 

da otkloni sve greške nastale pored redovnog održavanja na instalaciji uslijed 

greške na ugrađenom materijalu ili nekvalitetno izvedenih radova.  

O ustanovljenom stanju treba sačiniti zapisnik, koji ulazi u tehničku 

dokumentaciju objekta i biće osnov za redovne periodične kontrole 

gromobranske instalacije. 

 

Tehnički uslovi za izradu uzemljivača od toplopocinkovane trake 



 
 

Za izradu uzemljivača bilo koje vrste koristi se standardizovani, u vatri 

pocinkovani, materijal propisanih dimenzija. Korišćenje drugog materijala za 

uzemljivače je zabranjeno, s obzirom na malu postojanost na koroziju (čelik, 

aluminijum) ili zbog deficitarnosti i cijene (bakar). Kod proširenja postojećih 

uzemljivača, po pravilu treba koristiti isti materijal od kojeg je napravljen 

postojeći uzemljivač, kako bi se spriječilo stvaranje tzv. korozionih članaka. 

Standardni materijal za izradu uzemljivača je čelična pocinkovana traka. Ona 

mora imati presjek od najmanje 100 mm2 i debljinu najmanje 3,5 mm zbog 

postojanosti uslijed korozije. Uzemljivač izrađen od ovakve trake naziva se 

trakasti ili površinski i uslovljen je specifičnim otporom tla i rasporedom 

provodnih slojeva tla. Koristi se na terenima gdje je provodnost tla najveća na 

površini. Uzemljivač se izrađuje po slijedećem redoslijedu radova: 

- obilježavanje trase 

- iskop rova na trasi dubine najmanje 0,8 metara, a kod kanala 1 m 

- polaganje trake u rov do svih mjesta predviđenih za priključak na 

uzemljivač 

- izrada svih spojeva u zemlji pomoću pocinkovanih vijaka i 

standardizovanih elemenata za spajanje 

- zaštita svih spojeva od korozije bitumenskim premazom 

- zatrpavanje rova, nabijanje zemlje i ravnanje terena 

- mjerenje prelaznog otpora uzemljivača i sastavljanje zapisnika. 

Na mjestima gdje se traka uzemljivača polaže po istoj trasi sa kablovima, traka 

se polaže po pravilu ispod kablova sa jedne strane rova, koji se tom mjestu 

produbi. Nakon polaganja trake, ovo produblenje se zatrpa, te se u rov 

normalno polažu kablovi u pkeščanoj košuljici. 

Svi spojevi trake u cilju račvanja ili produžavanja trebaju se izvesti pocinkovanim 

standardnim spojnim materijalom ili sa najmanje dva pocinkovana zavrtnja. U 

slučaju da se spajanje izvodi zavarivanjem, mjesto spoja (var) treba zaštititi od 

korozije bitumenskim premazom. 

Svi izvodi sa uzemljivača se rade od trake istih dimenzija kao uzemljivač. Spojevi 

izvoda na objekte koji se uzemljuju izvode se kao rastavljivi bilo obujmicama 

bilo zavrtnjima, da bi se uvijek mogao izmjeriti prelazni otpor il i kontrolisati 

povezanost izvoda sa uzemljivačem. 

Na mjestima gdje su izvodi izloženi mehaničkim oštećenjima, treba ih zaštititi 

uvlačenjem u izolacione cijevi do visine od najmanje 50 cm od tla. 

Nakon završetka radova treba na svakom izvodu izvršiti mjerenje prelaznog 

otpora uzemljivača. O ovim mjerenjima treba sačiniti zapisnik, koji će potpisati 

predstavnik Izvođača i nadzorni organ. 

 

Verifikacija i održavanje gromobranske instalacije 

Zadatak verifikacije je da se utvrdi: 

- da gromobranska instalacija odgovara projektu 



 
 

- da su sve komponente gromobranske instalacije u dobrom stanju i mogu 

obezbjediti primjenjene i određene funkcije, kao i da nema korozije 

- da su svi dijelovi ili konstrukcije koje su naknadno pridodate ugrađene u 

štićeni prostor izjednačenjem potencijala ili produženjem gromobranske 

instalacije. 

Verifikacije se obavljaju na slijedeći način: 

- verifikacije za vrijeme izvođenja objekta imaju za cilj provjeru ukopavanja 

uzemljivača ili drugih radova prema projektu 

- verifikacija nakon izvedenih gromobranskih instalacija su provjere prema 

drugoj i trećoj tački zadatka verifikacije 

- periodične provjere u vremenskim intervalima određenim u zavisnosti od 

prirode štićenog objekta i problema korozije 

- dodatne provjere, nakon svake izmjene ili popravke ili ako je struktura bila 

pogođena gromom. 

 

Redovni pregledi su osnovni uslov za održavanje gromobranske instalacije. Svi 

stvarni nedostaci konstatovani pregledom moraju se otkloniti bez odlaganja. 

 

MJERE ZAŠTITE NA RADU 

 

Za investiciono-tehničku dokumentaciju sa nazivom svih uočenih štetnosti i 

opasnosti i mjerama za njihovo otklanjanje prema Zakonu o zaštiti i zdravlju na 

radu (Sl. List Crne Gore br. 34/14 od 08.08.2014), primijenjene su odgovarajuće 

mjere zaštite na radu, prilikom izrade projekta. 

Opasnost od slučajnog dodira djelova pod naponom 

Konstrukcijom glavnih razvodnih tabli i stanskih razvodnih tabli, kao i pravilnim 

izborom odgovarajuće električne opreme onemogućen je slučajan dodir 

djelova pod naponom. 

 Opasnost od previsokog napona dodira 

Opasnost od previsokog napona dodira otklonjena je pravilnim izborom 

opreme i primjenom Pravilnika JUS N.B2.741 (Sl. List SFRJ br. 53-88) u zavisnosti 

od vrste sistema napajanja. 

 Opasnost od požara 

Za otklanjanje opasnosti od požara primijenjena su sledeća rešenja: 

a) Sva el. oprema je suve izvedbe bez ulja i drugih zapaljivih materijala. 

b) Zaštita od požara na kablovima i instalacionim provodnicima u slučaju 

kratkog spoja sastoji se u tome što su presjeci kablova i provodnika 

dovoljno dimenzionisani prema struji isključenja pojedinih odvoda strujnih 

kola. 

 Opasnost od uticaja prašine, vode i vlage 

Opasnost od uticaja prašine, vode i vlage otklonjena je pravilnim izborom 

opreme u odnosu na stepen zaštite. Takođe i gumenim zaptivanjem se 



 
 

sprečava ovaj uticaj u svim uvodnicama potrošača koji su pod neposrednim 

uticajem prašine, vode i vlage. 

 Opasnost od preopterećenja i kratkog spoja 

Opasnost od kratkog spoja i preopterećenja otklonjena je time što su svi strujni 

krugovi štićeni odgovarajućim automatskim osiguračima. Predviđena zaštita 

kablova od preopterećenja i kratkog spoja je urađena u skladu sa JUS N.B2.752. 

 Nedozvoljen pad napona 

Nedozvoljen pad napona eliminisan je pravilnim dimenzionisanjem napojnih 

kablova prema članu 20 Pravilnika o tehničkim normativima za električne 

instalacije niskog napona. 

 Nedovoljan nivo osvetljaja 

Nedovoljan nivo osvetljaja eliminisan je pravilnim izborom i rasporedom svetiljki 

u skladu sa zahtjevima i preporukama, s obzirom na vrstu djelatnosti u prostoriji 

i izborom vrsta osvjetljenja i svjetiljki. Predviđen nivo osvjetljaja za laboratorije 

iznosi 500lx. 

 Udar groma 

Zaštita od atmosferskog pražnjenja je obezbijeđena postojećom klasičnom 

gromobranskom instalacijom.  

Opasnost od mehaničkog oštećenja kablova 

Opasnost od mehaničkog oštećenja kablova otklonjena je pravilnim izborom 

kablova i njihovim načinom polaganja kroz kanalizaciju i razvod, te kroz zaštitne 

cijevi na mjestima gdje može doći do mehaničkih udara. 

 Opasnost od mehaničkog oštećenja trake za uzemljenje 

Opasnost od mehaničkog oštećenja trake za uzemljenje je otklonjena 

postavljanjem zaštitnog »L« profila na odgovarajućoj visini. Prilikom izvođenja 

građevinskih radova na krovu objekta, traka za uzemljenje će privremeno biti 

uklonjena, a kasnije vraćena u prvobitno stanje. 

 

Opšte napomene i obaveze izvođača radova sa aspekta zaštite na radu 

 

Izvođač radova je obavezan da uradi poseban elaborat o uređenju gradilišta 

i radu na gradilištu i da ga se pridržarva u toku izvođenja radova. 

Izvođač radova je obavezan da prije početka radova obavijesti nadležni 

organ inspekcije rada o početku radova. 

Preduzeće je obavezno da izradi normativna akta iz oblasti zaštite na radu 

(Elaborat o zaštiti na radu, Program za obučavanje radnika iz oblasti zaštite, 

Pravilnik o pregledima, ispitivanjima i održavanju oruđa, uređaja i alata). 

Izvođač radova obavezan je da izvrši obuku radnika iz materije zaštite na radu 

i da upozna radnika sa uslovima rada, opasnostima i štetnostima u vezi sa 

radom, te obavi provjeru sposobnosti radnika za samostalan i bezbjedan rad. 

Izvođač radova je obavezan da utvrdi radna mjesta sa posebnim uslovima 

rada u koliko takva postoje. 

 



 
 

Zaključak 

Ovim projektom električnih instalacija predviđene su potrebne mjere kojima se 

otklanjaju opasnosti i štetna dejstva električne struje na električni razvod, 

opremu i ljude u pogledu zaštite na radu. 

 

MJERE ZA SPREČAVANJE ILI SMANJENJE NEGATIVNIH UTICAJA NA ŽIVOTNU 

SREDINU 

 

Ovaj prilog je sastavni dio tehničke dokumentacije i saglasan je zahtjevima na 

sprovođenju sistema zaštite životne sredine u projektovanju, definisanim 

Zakonom o zaštiti životne sredine.  

Predmetna tehnička dokumentacija definiše izgradnju objekta, izbor opreme, 

materijala i izvođenje radova na električnim instalacijama koji neće izazvati niti 

trajnu niti privremenu degradaciju, odnosno, zagađivanje životne sredine. 

Saglasno odgovarajućim standardima kao i drugim propisima, ovim projektom 

su utvrđene karakteristike električnih instalacija koje u potpunosti 

zadovoljavaju: 

- namjenu za koju je instalacija predviđena, njen opšti sastav i način 

napajanja, 

- izbor opreme, uređaja i način izvođenja instalacija, 

- usklađenost opreme sa spoljašnjim uticajima kojima je instalacija 

izložena, 

spriječavanje opasnosti i štetnosti koje se mogu pojaviti pri izgradnji i 

eksploataciji, odnosno koje na bilo koji način, direktno i/ili indirektno tokom 

korišćenja električnih instalacija mogu ugroziti životnu sredinu. 
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PRORAČUNI 

BILANS SNAGE 

 

Proračun jednovremenog opterećenja polja od više razvodnih tabli. 

Ukupno jednovremeno opterećenje polja table GRO računa se po obrascu: 

Pj = Pi x KJ 

Gdje je: 

Pi – instalisana snaga  

Kj – faktor jednovremenosti prosječne jedinice iz grupe 

Ukupna instalisana snaga Pinst = 76,250 KW. Kako je usvojen koeficijent 

jednovremenosti na nivou objekta KJ = 0,80 jednovremeno opterećenje na 

sabirnicama 0,4 KV u GRT iznosi  Pj =61,00 KW. 

Ovom jednovremenom opterećenju odgovara strujno opterećenje od 109.06A 

uz usvojeni faktor snage  cos fi = 0.85. 

Proracun napojnih kablova       

Proracun je radjen na osnovu standarda JUS N.B2.752 (trajno dopustene struje) 

uzimajuci u obzir i zahtjeve za:        

 1. Zastitu od prevelikih struja, po standardu JUS.N.B2.743 

 2. Zastitu od toplotnog uticaja, po standardu JUS.N.B2.742 

 3. Zastitu od elektricnog udara, po standardu JUS.N.B2.741 

 4. Padove napona 

 5. Termicke otpornosti tla. 

Osnova za izbor je maksimalna struja u kolu (oznacena sa Ib), koja se odredjuje 

na osnovu analize opterecenja, odnosno bilansa snaga. 

Iz odgovarajucih tabela a na osnovu tipa razvoda (prema standardu 

JUS.N.B2.752) se odredjuje trajno dozvoljena struja usvojenog kabla ili 

provodnika, za uslove propisane standardom (oznacena kao Id) za taj tip 

razvoda.

  

Uzimajuci u obzir da se kablovi polazu i u drugim uslovima razlicitim od 

propisanih standardom, uzimaju se u obzir faktori:    

  

 -Kp-za grupe koje sadrze vise od jednog strujnog kruga; 

-Kt-za vrijednost temperature okoline koja se razlikuje od temperature 

koja je predvidjena standardom; 

-Kz-za termicke otpornosti tla koje se razlikuju od 2.5 Km/W  zemlje  

Na osnovu navedenog dolazimo do trajno dozvoljene struje (oznacene kao Iz) 

za usvojeni kabal. 

Provjera zastite 

Provjera se svodi na izbor zastitnih uredjaja na osnovu standarda JUS.N.B2.743, 

odnosno provjera zastite od struje preopterecenja i zastite od struja kratkog 

spoja. 



 
 

Zastita od struje preopterecenja 

Zastitni uredjaji moraju biti predvidjeni za prekidanje svake struje 

preopterecenja koja protice vodovima prije nego prouzrokuje povisenje 

temperature stetne za izolaciju, spojeve, stezaljke ili okolinu. 

Radna karakteristika uredjaja koji stiti vod od preopterecenja mora 

zadovoljavati sljedece uslove: 

 1. Ib < In< Iz 

 2. I2 < 1.45 Iz 

    

  

gdje su: 

 Ib – struja za koju je strujni krug projektovan 

 In – nazivna struja zastitnog uredjaja 

 Iz – trajno podnosiva struja kabla odnosno provodnika 

 I2 – struja koja obezbjedjuje pouzdano djelovanje zastitnog uredjaja i 

iznosi: 

 I2=k*In, gdje je "k" faktor koji zavisi od vrste i velicine izabranog zastitnog 

uredjaja. 

Proracun pada napona 

Pad napona,od izvora do potrosaca, mora da bude manji od dozvoljenog 

pada napona propisanog Pravilnikom o tehnickim normativima za elektricne 

instalacije niskog napona,koji iznosi:  

- za strujno kolo osvjetljenja 3%, a za strujna kola ostalih potrosaca 5%, ako 

se instalacija napaja iz niskonaponske mreze; 

- za strujno kolo osvjetljenja 5%, a za strujna kola ostalih potrosaca 8%, ako 

se instalacija napaja neposredno iz trafostanice; 

 - za instalacije cije su duzine vece od 100 m, dozvoljeni pad napona se 

povecava za 0.005% po metru, ali ne vise od 0.5 %; 

- za elektromotore pad napona pri pokretanju ne smije premasiti 

vrijednost pri kojoj dolazi do smanjenja momenta motora koji ugrozava 

njegov pouzdan zalet. 

Proracun pada napona za trofazne potrosace izracunava se prema 

sljedecoj formuli: 

 u%= (100xPxl)/(pxSxUl2) 

odnosno zaonofazne potrosace: 

 u%= (100xPxl)/(pxSxUf2) 

gdje su: 

 - P (W)- snaga potrosaca 

 - l (m)- duzina kabla,odnosno provodnika od izvora do potrosaca 

 - S (mm2)- povrsina poprecnog presjeka kabla odnosno provodnika 

 - Ul (V)- linijski napon 

 - Uf (V)- fazni napon 

 - p (Sm/mm2)- specificna provodnost : za bakar iznosi 56,  

za aluminijum 34.



 
 

 

 

P R O R A Č U N   N A P O J N I H   K A B L O V A

Relacija Instalisana Jednovremena snaga Faktor Struja Tip i presjek Nosivost "A" Korekcioni "B" "C" "D" "E" "F2" Dužina Pad napona

snaga kj Pj snage Opt. kabla kabla faktor kabla pror. ukup.

od do Pi(W) / Pj(W) cos j Ib(A) (mm2) Id(A) / *Kk *Kt *Kz Iz(A) In(A) / (A) / l(m) % %

OBJEKAT: Vodovod Gornji Obrov, Bijelo Polje

KPO GRO 76250 0,80 61000 0,85 109,06    PP00-A 4x120 mm² 164 D 1,00 1,00 1,00 164,00 200 1,60 320 zadov. 5 0,025 /

NAPOMENA:

"Ib" - struja za koju je strujni krug projektovan (u A) "F2" - uslov za uređaj - osigurač, koji štiti električni vod od preopterećenja

"Id" - trajno dopuštena struja (u A) za tip razvoda naveden u stavci "A" 1. Ib < In < Iz

"A" - tip električnog razvoda prema JUS N.B.2.752. 2. I2 < 1,45 x Iz

"B" - trajno dozvoljena struja Iz = Id x Kk x Kt x Kz (u A) *Kk - zbog paralelnog vođenja kablova

"C" - In - nazivna struja zaštitnog uređaja-osigurača (u A) *Kt - zbog temperature ambijenta

"D" - koeficijent zaštitnog uređaja - osigurača (k) *Kz - zbog termičke otpornosti zemlje

"E" - I2 = In x k struja kod koje zaštitni uređaj - osigurač pouzdano djeluje (u A)

Odgovorni projektant,

_____________________

Ratko Bataković, dipl.el.inž.



 
 

Provjera napona dodira 

U zavisnosti od nazivnog napona dodira i odnosa presjeka faznog i nultog 

provodnika izracunava se stvarni napon dodira. Na osnovu podataka iz 

JUS.N.B2.741 dobija se vrijeme u kome napajanje mora biti iskljuceno: 

 

Najduze dozvoljeno 

vrijeme iskljucenja (sec) 

Najviši dozvoljeni 

dozvoljeni napon 

dodira-efektivni napon-

naizmjenični napon (V) 

Najviši dozvoljeni 

dozvoljeni napon 

dodira-efektivni napon 

jednosmjerni napon (V) 

beskonačno 50 120 

5,00 50 120 

1,00 75 140 

0,50 90 160 

0,20 110 175 

0,10 150 200 

0,03 280 310 

   

   

Petlja kvara se sastoji od provodnika pod naponom (na kome je doslo do 

kvara) i zastitnog provodnika koji je direktno povezan sa uzemljenjem. 

Napon dodira na mjestu kvara, izmedju izolovanih provodnih djelova i nulte 

tacke,odnosno zemljenja je:  

 Ud= Ik x Zpe 

gdje je: 

 -Ik- struja kvara 

 -Zpe- impedansa zastitnog provodnika 

Struja kvara je: 

 Ik= U0/Zk 

gdje je: 

 -U0- nazivni napon prema zemlji 

-Zk- impedansa petlje kvara, koja obuhvata izvor (transformator), 

provodnik  pod naponom do tacke kvara i zastitni provodnik izmedju 

tacke kvara i  izvora 

Ud= U0 x Zpe/ Zk 

Kada su fazni i zastitni provodnik istog presjeka i ako se impedansa 

transformatora zanemari, dobija se: 

 Ud= 0.5xU0= 220x0.5= 110 V 

Za ovaj napon vrijeme iskljucenja je 0.20 secundi. 

Iz karakteristika usvojenih osiguraca ili zastitnih prekidaca dobija se vrijednost 

struje iskljucenja (Iis) koja je data dijagramima i za vrijeme od 0.20 sec iznosi: 

 

1.Tromi topljivi umeci tip DI i DII 

In (A) 

   

2 4 6 10 16 20 25 35 50 63 

Iis (A) 10 20 40 70 100 135 170 250 450 650 

   



 
 

2.Brzi topljivi umeci tip DI i DII 

In (A) 

   

2 4 6 10 16 20 25 35 50 63 

Iis (A) 8 15 29 50 73 105 140 185 320 450 

 

3.Topljivi visokoucinski umeci prema JUS. N.E5.205, JUS.N.E5.210 I VDE 0636/21

  

In 

(A) 

   

16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 

Iis 

(A) 

120 150 170 225 340 400 540 780 950 1400 

 

In (A) 

   

160 200 250 315 400 500 630 

Iis (A) 1850 2500 3200 3900 4900 5800 8800 

  

Pri ovoj ili vecoj struji iskljucenja bice obezbijedjena efikasna zastita od 

indirektnog napona dodira. 

Stvarna struja kvara je: 

 Ik= U0/Zk= 220/(Rk2+Xk2)1/2  

 Rk= Rt+Rp 

 Xk=Xt+Xp 

 

Impedansa kablova 

 R= 2 x r x l /n 

 X= 2 x x x l /n 

gdje su: 

 -l (km)- duzina kabla 

 -r/x (Oma/km)- omski (induktivni) otpor jedne zile kabla 

 -n- broj paralelno polozenih kablova 

U sljedecoj tabeli dati su omski i induktivni otpori kablova razlicitih presjeka  

  

S(mm2) 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 

r(Oma/km) 12 7,2 4,47 3,00 1,81 1,14 0,73 0,52 0,36 

x(Oma/km) 0,12 0,12 0,11 0,11 0,105 0,10 0,093 0,09 0,087 

 

S(mm2) 70 95 120 150 185 240 

r(Oma/km) 0,26 0,19 0,15 0,12 0,098 0,075 

x(Oma/km) 0,085 0,084 0,083 0,083 0,082 0,082 

 

 

 

 



 
 

Proračun gromobrana 

Objekat pumpna stanica, spada u kategoriju uobičajenih objekata gdje 

se za posledicu direktnog udara groma može imati oštećenje električnih 

instalacija, požar i materijalna oštećenja, pojave napona koraka, kao i 

oštećenja predmeta na mestu udara ili na putu struja atmosferskog pražnjenja. 

Od udara groma ovaj objekat može imati i opasnosti koje se ogledaju u 

oštećenju sistema elektronskog upravljanja opremom, u prekidu napajanja 

konzuma vodom, i dr. 

Za karakteristike atmosferskih pražnjenja usvojeno je da su udari groma 

10% pozitivni i 90% negativni. 

Gustina atmosferskog pražnjenja izražena u udarima groma u tle po 

kvadratnom kilometru godišnje računa se po obrascu: 

 

Ng = 0.04 x Td1.25 

gde je Td - broj grmljavinskih dana u toku godine uzet iz izokerauničke 

karte  

Za područje Budve je Td = 51, tako da je Ng=5,452 

Da bi se odredila učestalost direktnog udara groma u objekat (Nd) 

potrebno je odrediti ekvivalentnu površinu objekta u m2 , koja se definiše kao 

površina tla koja ima istu učestalost direktnih udara groma kao i objekat. Pošto 

se radi o objektu na približno ravnom terenu, to se ekvivalentna prihvatna 

površina računa po obrascu: 

 

Ae = a x b + 6 x h x (a+b) + 9h2 (m2 ), gde je: 

 

a – širina objekta 

b – dužina objekta 

h – visina objekta 

 

Učestalost direktnog udara groma računa se po obrascu: 

  

Nd=Ng x Ae x 10-6 

 

Na osnovu gore navedenog, dobijeni rezultati su: 

a=3,84 m 

b=3,84 m 

h=4,22 m 

 

Ae=712,724 m2 

 

Ng=5,452 

Nd=0,0389 

 

Obrazac po kome se računa učestalost groma (Nc) je: 

Nc=3x10-3/C, gdje je C=C1xC2xC3xC4 

 



 
 

Vrijednosti koeficijenata C1, C2, C3 i C4 i rezultati učestalosti groma po 

objektima su dati u tabelama ispod 

 

Vrijednost koeficijenta C1 

u zavisnosti od konstrukcije objekta i vrste krova 

C1 - tip konstrukcije objekta 

Konstrukcija 

objekta 

Krov 

Metalni Kombinovani Zapaljiv 

Metalna 0.5 1 2 

Kombinovana 1 1 2.5 

Zapaljiva 2 2.5 3 

Vrijednost koeficijenta C2 u zavisnosti od sadržaja 

objekta 

C2 - sadržaj objekta 

Bez vrijednosti ili nezapaljiv 0.5 

Mala vrijednost ili uglavnom zapaljiv 1 

Veća vrijednost ili naročito jako zapaljiv 2 

Izvanredno velika vrijednost, 

nenadoknadive štete, vrlo zapaljiv ili 

eksplozivan 

3 

    

Vrijednost koeficijenra C3 u zavisnosti od namjene 

objekta 

C3 - namjena objekta 

Nezaposjednut 0.5 

Uglavnom nezaposjednut 1 

Teška evakuacija ili opasnost od panike 3 
    

Vrijednost koeficijenta C4 

u zavisnosti od posledica udara groma u objekat 

C4 - posledice od udara groma u objekat 

Nije obavezna neprekidnost pogona i 

bez uticaja (posledica) na okolinu 
1 

Obaveza neprekidnosti pogona, ali 

bez uticaja (posledica) na okolinu 
5 

Uticaj (posledice) na okolinu 10 

 

Za objekat su usvojeni sledeće vrijednosti: 

C1=1 

C2= 0,5 

C3=0,5 

C4=5 

pa je C=C1xC2xC3xC4=1,25, tako da je 

 

Nc=0,0024 . 

 



 
 

Kako je:    Er=1-Nc/Nd,  

 

to je Er=0,383 

 

Prema efikasnosti gromobranske zaštite usvaja se III nivo gromobranske zaštite 

sa rastojanjem pražnjenja od 45m i tjemenom vrijednošću prve struje povratnog 

pražnjenja od 9,5kA, te se prema ovom nivou zaštite dimenzioniše zaštitna 

instalacija, koja se sastoji iz spoljašnje i unutrašnje gromobranske instalacije.  
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Poprečni presjek 2 - 2

Legenda:

FeZn traka 25x4mm

Po vrhu krovne konstrukcije, na odgovarajućim nosačima,
postaviti hvataljku i preko dva spusta povezati na izvode
sa temeljnog uzemljivača. Za hvataljke i spusteve koristiti
FeZn traku 20x3mm

Objekat:

Broj priloga: Broj strane:
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Gromobranska instalacija
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Legenda:

FeZn traka 25x4mm

Unutrašnji prsten za izjednačenje potencijala postaviti na
visini koja odgovara dispoziciji hidrotehničke opreme.
Na prsten povezati sve metalne mase postrojenja
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Broj priloga: Broj strane:
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Unutrašnji prsten za

izjednačenje potencijala
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