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OBRAZAC 1
elektronski potpis projektanta elektronski potpis revidenta
INVESTITOR OPSTINA BUDVA
OBJEKAT IZGRADNJA CJEVOVODA KROZ NASELJE LAZI
LOKACIJA Katastarska parcela: dio 3080/1, 690/1, 690/2, 693,
689/1, 708, 720, 903/2, 903/4, 903/3, 903/1, 902/2 KO Budva

VRSTA TEHNICKE DOKUMENTACIJE GLAVNI PROJEKAT
PROJEKTANT ~NIK COM" D.0.0. NIKSIC
Broj licence UPI 107/7-1483/2

ODGOVORNO LICE VLADIMIR NIKOLIC

GLAVNIINZENJER ALEKSANDAR POT, Spec. Sci. grad.
UPI 107/7-1482/2
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GENERALNI SADRZAJ PROJEKTA

OPSTA DOKUMENTACIJA
ZBIRNA REKAPITULACIJA PROJEKTA

PROJEKTNI ZADATAK
1 PROJEKAT HIDROTEHNIKE

POSEBNA KNJIGA: ELABORAT ZASTITE OD POZARA
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OPSTA DOKUMENTACIJA

Ugovor izmedju investitora i projektanta
Rjesenje o upisu u sudski registar
Licenca preduzeca za projektovanje

RjeSenje o imenovanju ovlaSéenog inzenjera koji rukovodi izradom tehnicke
dokumentacije u cjelini (Glavni inzenjer) i ovlasc¢enih inzenjera koji rukovode
izradom pojedinih djelova tehniCke dokumentacije (Odgovorni inzenjeri)
Spisak ovlasé¢enih (Odgovornih inzenjera) za pojedine djelove tehniCke
dokumentacije

Licenca ovlas¢enog inzenjera koji rukovodi izradom tehnicke
dokumentacije u cjelini (Glavni inzenjer) i licence ovlas¢enih inzenjera
(Odgovorni inzenjeri) za pojedine djelove tehnicke dokumentacije

Dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti projektant
Urbanisti¢ko-tehnicki uslovi

Izjave odgovornih inzenjera

Izjava 0 medusobnoj usaglasenosti svih djelova tehnicke dokumentacije
Podaci za potrebe statistike
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1. DOO ,VODOVOD 1 KANALIZACIJA. Budva, Trg Sunca brl. Budva
PIB:02005573 |, koje zastupa izvrini dircktor Jasna Doki¢ u daljem tekstu: korisnik

usluga i,

2. Ponuda¢ Doo ,, NIK COM ,, Niksi¢, PIB:02369621, adresa sjedista: Milana Papica
bb Niksi¢ koje zastupa izvidni direktor Vladimir Nikoli¢, u daljem tekstu: davalac usluga
s druge stranc, nakon sprovedenog postupka vrednovanja ponuda po otverenom pozivu
broj: 01-7442/1 oglaSen dana 31.10.2018. godine na portalu Uprave za javne nabavke |,

zakljudili su:
UGOVOR
0
pruzanju ahitektonskih i inZenjerskih usluga izrade glavnih projekata hidrotehnitkih
objekata po specifikaciji
Clan 1

Predmet ovog Ugovora je pruZanje ahitektonskih i inZenjerskih usluga izrade
glavnih projekata po specifikaciji, od strane od strane IzvrSioca usluge, a koje se sastoje
u izradi sledecih glavnih projekata po specifikaciji:

- Glavni projekat hidrostanice “Lazi";

- Glavni projckat vodovoda i dijela kanalizacije kroz nasclje Lazi;

- Glavni projekat rezervoara “Podostrog™;

- Glavni projekat sanacije i zavrietka rezervoara “Aqua Park
prema pozivu i tenderskoj dokumentaciji broj 01-7442/1 od 31.10.2018. godine, kao i
odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 01-8672/1 od 20.12.2018. i ponudi broj 01-
7992/1 od 22.11.2018. godine.

Ukupan iznos ugovorenog posla po ponudi iznosi 24.200,00 € sa PDV-om,
slovima:(dvadesetéetirihiljadedvijestotineeura)

Clan 2
PruZalac usluga se obavezuje da ¢e ugovoreni posao, pruzanje ahitektonskih i
inZenjerskih usluga izrade glavnih projekata hidrotehni¢kih objekata po specifikaciji,
uraditi u skladu sa pravilima struke i vaZeéim propisima.

PROJEKTANT se obavezuje:
— da projektnu dokumentaciju izraduje u skladu sa vaZeéim zakonom, propisima,

normativima i standardima koji se primjenjuju u Croj Gori i koji su usaglageni sa

cvropskim standardima, a kada takvih tehnickih propisa i standarda nema, da se
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poziva na evropske standarde ili medunarodno priznate standarde, tehnitke
propise ili norme, ukoliko nije drugaéije zahtijevano projekinim;

— da tehnitku dokumentaciju uradi kvalitetno postujuéi savremena dostignuca
tehnologije gradnie, uz primjenu racionalnih i funkcionalnih tehni¢kih rjeSenja;

—  da revidovanu tehnicku dokumentaciju u clektronskom obliku, obradenu u skladu
sa projektnim zadatkom i urbanisti¢ko-tehnickim uslovima, osim sa zakljutanim,
dostavi, u tri primjerka, i sa otvorenim datotckama;

~  da otkoni nepravilnosti utvrdene revizijom predmetne tehnicke dokumentacije. i u
ostavljenom roku;

~ da na zahtjev Revidenta odnosno Narulioca obezbijedi dopunske dokaze o
ispravnosti i taénosti tehnicke dokumentacije:

- da usluge pruzaju kvalifikovani struéni kadrovi sa potrebnim iskustvom za ovu
vrstu posla;

~  da obezbijedi svom osoblju sva potrebna finansijska, tehnitka i druga sredstva i
uslove neophodne za efikasno izvrSenje usluga koje su predmet ugovora;

~  da obezbijedi usaglasenost svih djelova tehnicke dokumentacije;

- da obezbijedi kompletnu dokumentaciju po kojoj je izveo usluge;

-~ da ima osiguranu svoju odgovornost za Stetu koja bi mogla da nastupi Narugiocu
ili tre¢im licima u vezi sa izradom predmetne tehnicke dokumentacije: ovo
osiguranje mora da pokrije rizik odgovomosti za Stetu prouzrokovanu licima, za
3tetu na objektima i za finansijski gubitak:

—  da, ukoliko izvodaé radova ne bude mogao da izvodi radove po revidovanom
glavnom projektu zbog gresaka i propusta PROJEKTANTA u izradi tehnicke
dokumentacije, u skladu sa zakonom, a o svom trosku, izvrsi izmjenu glavnog
projekta;

~  da nadoknadi svu §tetu Narudiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili
nekvalitetnim radom na izradi tehni¢ke dokumentacije.

Naruéilac se obavezuje:
~ da imenuje Revidenta
~  da izvrsi dospjela placanja u skladu sa Ugovorom.

Clan 3
Ugovor stupa na snagu na datum potpisivanja istog od strana potpisnica.
Rok izvrsenja ugovora je 30 dana od dana zakljulivanja ugovora za glavne
projekte za koje je obezbjedena ncophodna dokumentacija (urbanisti¢ko-tehnicki uslovi),
a za izradu glavnih projekata za koje ne postoje izdati urbanisti¢ko-tehnicki uslovi, rok

izvr¥enja je 30 dana od dana uvodenja u posao. Pod uvodenjem u posao podrazumjeva se
datum kada izabrani ponuda¢ preuzme od narutioca neophodnu dokumentaciju tj.
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urbanisti¢ko-tehni¢ke uslove ili odluku da je objekat od opiteg interesa sa elementima
urbanisticko-tehnickih uslova,

Odgovornost za kompletnost dokumentacije iz prethodnog stava je na strani
PROJEKTANTA.

Trodkovi dostave odnosno preuzimanje predmetne tehnicke dokumentacije nece
sc posebno obralunavati i placati.

Clan 4

Ako Projcktant tj. Izabrani ponudaé bez krivice Narutioea i/ili krivice Revidenta
ne izradi tehnicku dokumentaciju iz &lana 1 ovog ugovora u ugovorenom, duZan je
Narutiocu platiti na ime ugovorene kazne, za svaki dan prekoradenja ugovorenog roka za
izradu tehnitke dokumentacije, iznos u vrijednosti od 0,50 % ugovorene cijene sa
uraéunatim PDV-om.

Ukupni iznos ugovorene kazne ne moZe pre¢i 20% (dvadeset) od ukupne
ugovorene cijene sa uraunatim PDV-om.

Placanje ugovorene kazne (penala) ne oslobada PROJEKTANTA od izvrienja
ugovorenih obaveza.

Clan 5
Korisnik usluga se obavezuje da ugovoreni iznos iz ¢lana 1. ovog ugovora uplati
na Ziro ratun pruzaoca usluga koji bude naveden u fakturi prema uslovima i na¢inu
placanja iz tenderske dokumentacije | ovog ugovora,
Placanje ¢e se vrsiti na Ziro ratun davaoca usluga najkasnije u roku od 60 dana
od dana ispostavljanja ratuna naru¢iocu, za izvriene usluge.

Clan 6.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora moZe doéi ako
ugovorne strane ne budu izvriavale svoje obaveze u rokovima i na nalin predvidjen
Ugovorom,

Ugovome strane mogu kada nastupe razlozi za to, traZiti u pisanoj formi raskid
Ugovora.

Druga strana je duZna da u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva iz stava 2
ovog ¢lana izvrSi svoju ugovornu obavezu.

Ukoliko ugovorna strana koja je kriva za ncispunjenje ugovorne obaveze, ne
izvrii obavezu u roku iz stava 3 ovog Clana, Ugovor se smatra raskinutim istekom roka
od 30 dana od dana prijema zahtjeva za raskid Ugovora.

Clan 7.
Pruzalac usluge sc obavezuje da korisniku usluge u trenutku potpisivanja ovog
Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za
dobro izvrienje ugovora na iznos 5 % od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom vaznosti



NIK COM d.o.0.

3 (tri) dana duzZim od ugovorenog roka iz ¢&lana 3 ovog Ugovora i koju korisnik moze
aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Garancija treba biti izdata od poslovne banke koja s¢ nalazi u Crnoj Gori ili
strane banke preko korespodentne banke koja se nalazi u Crnoj Gori uz saglasnost
davaoca usluge.

Korisnik se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na natin i pod
uslovima iz ovog ugovora, vrati pruZaocu usluga garanciju za dobro izvrienje Ugovora.

Za sve 3to nije definisano ovim ugovorom primjenjivaée se odredbe Zakona o
obligacionim odnosima.

Clan 8.
Ugovor o javnoj nabavci koji je zakljuten uz krsenje antikorupeijskog pravila, u
smislu ¢lana 15 stav 5 Zakona o javnim nabavkama (,Sluzbeni list CG* br. 42/11, 57/14,
28715 i 42/17), nidtavan je.

Clan 9.

Ugovome strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora
rjedava nadleZni sud u Podgorici.

Clan 10.
Uvaj ugovor je saCinjen u Sest primjeraka istovjetnog teksta od kojih svaka
ugovorna strana zadrZava po tri primjerka,

Clan 11.

Obje strane e postovati zahtjeve iz poziva i tenderske dokumentacije,
predmetnog nadmetanja i Ugovora ,

PRUZALAC USLUGE PRIMALAC US

Doo »Nik Come« Niksié Doo »V@i kanali
Y \ th 7:. | '\L Ot’/\
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IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH

SUBJEKATA PORESKE UPRAVE
Registarski broj 5-0156102 /012 Datum registracije: 17.01,2003.
PIB: 02369621 Datum promjene podataka: 17.02.2014.

DRUSRVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU | USLUGE EXPORT-IMPORT "NIK COM"

D.0.0. NIKSIC
Broj vaZele registracije: /012
Skradeni naziv: NIK COM
Telefon:
eMail:
Datum zakljudivanja ugovara: 14,01.2003.
Datum donosenja Statuta: 14.01.2003. Datum promjene Statuta: 13.02.2014,

Adresa glavnog mjesta poslovanja:
Adresa za prijem slulbene podte: UL, MILANA PAPICA BB. NIKSIC

Adresa sjedista: UL. MILANA PAPICA BB. NIKSIC

Preteina djelatnost: 7112 InZenjerske djelatnosti i tehnicko savjetovanje
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NIJE UNESENO

Oblik svojine:

Porijeklo kapitala:
Upisani kapital: 0,00Euro {Nov&ani Euro, nenovéani Euro )

OSNIVALL:

VLADIMIR NIKOLIC 1605983260015

Uloga: Osnivad

Udio: 100% Adresa: STUBICKA 6/1 NIKSIC CRNA GORA
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LICA U DRUSTVU:

VLADIMIR NIKOLIC 1605983250015

Adresa:  STUBICKA 6/1 NIKSIC

Uloga:  Ovlaséeni zastupnik
Ovlaifenja u prometu: Neograniceno ( )
Ovlaicen da djeluje:  POJEDINACNO ( )

VLADIMIR NIKOLIC 1605983260015

Adresa: STUBICKA 6/1 NIKSIC

Uloga:  lzvrini direktor

Ovlascenja u prometu: Neograniceno { )
Ovlaséen da djeluje:  POJEDINACNO ([ )

lzdato: 24.06.2016 godine u 11:26h

., Nagelnik
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CANA GORA

MINISTARSTVO ODRZIVOG RAZVOJA
| TURIZMA

DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR | LICENCIRANJE
Direkcija za licence, registar i drugostepeni postupak

Broj: UP1 107/7-1483/6

Podgonca,. 20.02.2019. godine

» NIK COM« D.0.O.

Ulica Milana Papica bb

NIKSIC
U prilogu ovog dopisa, dostavlja Vam se rnesenje, broj i datum gornji.
o\
/OVLASCENO ‘SLUZBENO LICE

Pav/x‘ﬁ'eye Natasa
/

Dostavljeno:
-Naslovu;
-ala.

IV Proleterske brigade broj 19, 81000 Podgorca
Tel. (+382)20 446 270 (+382)20 446 316 (+382); Fax: {+382)20 446-215
Web: www mn gov. me
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MINISTARSTVO ODRZIVOG RAZVOJA | TURIZMA
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

| LICENCIRANJE

Direkcija za licence, registar i drugostepeni postupak
Broj: UPI1 107/7-1483/6

Podgorica, 20.02.2019. godine

Ministarstvo odrzivog razvoja | turizma, riesavajuci po dopuni zahtjeva » NIK COM «
D.0.0.Niksi¢, za izmjenu licence za izdavanje licence projektanta i izvodaéa radova, br.
UP| 107/7-1483/4 od 31.10.2018.godine, na osnovu &lana 135 st. 1 i 2 Zakona o
planiranju prostora i izgradnji objekata (*Sluzbeni list Crne Gore " br. 84/17) i &lana 46
stav 1 Zakona o upravnom postupku (“Sluzbeni list Crne Gore " br. 56/14, 20/15, 40/16 i
37/17), donosi

RJESENJE

1. Mijenja se rieSenje, br. UPI 107/7-1483/4 od 31.10.2018.godine i » NIK COM «
D.0.0.Niksi¢, IZDAJE LICENCA projektanta i izvodaca radova.

2. Ova Licenca se izdaje na 5 ( pet) godina,
Obrazlozenje

Aktom, br.UPI 107/7-1483/5 od 14.02.2019.godine, » NIK COM » D.0O.0O.Niksi¢, obratilo
se ovom ministarstvu dopunom zahtjeva za izmjenu licence projektanta i izvodada
radova, broj: UPI 107/7 -1483/4 od 31.10.2018.godine, na nacin to ¢e se iz obrazloZenja
citiranog rieSenja, shodno sporazumnom raskidu radnog odnosa, izostaviti licenca
ovlascenog inzenjera broj:UPI 107/7-25/2 od 16.02.2018.godine, kojim je Dragomiru
O Miljanicu, diplomiranom masinskom inZenjeru, proizvodnog smijera iz Niksiéa, izdata
licenca ovlasenog inZenjera za izradu tehnicke dokumnetacije i gradenje objekta.
Nadalje, obrazloZenje citiranog rjesenja treba dopuniti pored postoje¢ih sa licencama
ovlascenih inzenjera i to: RjeSenje Ministarstva odrzivog razvoja i turizma, broj UPI 107/7-
2189/2 od 25.06.2018.godine, kojim je Emil Novaku, diplomiranom inZenjeru masinstva,
smjer: energetika, iz Podgorice, izdata licenca ovlad¢enog inZenjera za obavijanje
djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i gradenje objekata; Rjesenje Ministarstva
odrZivog razvoja i turizma, broj UPI 107/7-1307/2 od 14.05.2018.godine, kojim je Ratku
Batakovic, diplomiranom inZenjeru elektrotehnike — energetski smjer, iz Nik$ica, izdata
licenca ovlad¢enog inZenjera za obavljanje djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i
gradenje objekata i RjeSenje Ministarstva odrZivog razvoja i turizma, broj UPI 101/2175-
172/2 od 02.02.2018.godine, kojim je Nikéevic Veselinu, diplomiranom inzenjeru
arhitekture — odsjek: arhitektonsko-urbanisticki, iz Niksica, izdata licenca ovlaséenog
inZenjera za obavljanje djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i gradenje objekata.

Uz zahtjev imenovano privredno drustvo, dostavilo je ovom ministarstvu sledece
dokaze:
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RjeSenje Ministarstva odrzivog razvoja i turizma, broj UPI 107/7-1289/2 od
27.04.2018.godine, kojim je Nikoli Ciprani¢, diplomiranom inZzenjeru gradevinarstva —
smjer konstruktivni, iz Podgorice, izdata licenca ovlas¢enog inZenjera za obavljanje
djelatnosti izrade tehnitke dokumentacije i gradenje objekata; Ugovor o radu, zakljucen
izmedu poslodavca D.0.0.« NIK COM » Nik&ié, broj: 01/1802 od 18.02.2014 godine i
zaposlenog: Nikola Cipranic, diplomirani inZzenjer gradevinarstva — smjer konstruktivni, iz
Podgorice kao zaposlenog, gdje je u &. 1, 2 i 3 Ugovora, imenovani ovim Ugovorom
zasnovao radni odnos u navedeno privredno drustvo na neodredeno vrijeme, sa punim
radnim vremenom u trajanju od 40 ¢asova sedmicno, potev od 18.02.2014.godine, na
radno mjesto: gradevinski inZenjer; Rjesenje Ministarstva odrZivog razvoja i turizma, broj
UPI 107/7-1482/2 od 24.04.2018.godine, kojim je Pot Aleksandru, diplomiranom
inZenjeru gradevinarstva, Stepen specijaliste ( Spec. Sci), gradevinarstvo- smjer
hidrotehniéki, iz Podgorice, izdata licenca ovlaséenog inzenjera za obavljanje djelatnosti
izrade tehnicke dokumentacije i gradenje objekata; Ugovor o radu, zakljucen izmedu
poslodavca D.0.O.« NIK COM » Niksi¢, broj 01/1611 od 16.11.2015.godine i
zaposlenog: Pot Aleksandar, diplomirani inZenjer gradevinarstva, Stepen specijaliste
(Spec. Sci). gradevinarstvo- smjer hidrotehniéki, iz Podgorice, gdje je u &. 1, 21 3
Ugovora, imenovani ovim Ugovorom zasnovao radni odnos u navedeno privredno
drustvo na neodredeno vrijeme, sa punim radnim vremenom u trajanju od 40 asova
sedmicno, potev od 16.11.2015 godine, na radno mjesto: gradevinski inzenjer; Rjesenje
Ministarstva odrzivog razvoja i turizma, broj UPI 107/7-2189/2 od 25.06.2018.godine,
kojim je Emil Novaku, diplomiranom inZenjeru masinstva, smjer: energetika, iz Podgorice,
izdata licenca ovlascenog inZenjera za obavljanje djelatnosti izrade tehnicke
dokumentacije i gradenje objekata, Ugovor o radu, zakljuten izmedu poslodavca
D.0.0.« NIK COM » Niksi¢. broj: 06/0102 od 01.02.2019.godine i zaposlenog: Emil
Novaka, diplomirani masinski inZenjer, smjer: energetika, iz Podgorice, gdjejeudl. 2, 3
i 4. Ugovora, imenovani ovim Ugovorom zasnovao radni odnos u navedeno privredno
drustvo na neodredeno vrijeme, sa punim radnim vremenom u trajanju od 40 ¢asova
sedmicno, potev od 01.02.2019.godine, na radno mjesto: masinski inZenjer; Rjesenje
Ministarstva odrZivog razvoja i turizma, broj UPI 107/7-1307/2 od 14.05.2018.godine,
kojim je Ratku Batakovié, diplomiranom inZenjeru elektrotehnike — energetski smjer, iz
NikSica, izdata licenca ovlas¢éenog inZenjera za obavljanje djelatnosti izrade tehnicke
dokumentacije i gradenje objekata; Ugovor o radu, zakljuéen izmedu poslodavca
D.0.0.« NIK COM » Niksi¢, broj: 04/0111 od 01.11.2018.godine i zaposlenog: Ratka
Batakovi¢, diplomiranog inZenjera elektrotehnike — energetski smjer, iz Niksi¢a, gdje je
u €l 2, 3 4. Ugovora, imenovani ovim Ugovorom zasnovao radni odnos u navedeno
priviedno drustvo na neodredeno vrijeme, sa punim radnim vremenom u trajanju od 40
Casova sedmiéno, pocev od 01.11.2018.godine, na radno mjesto. elektro inZenjer;
Rjesenje Ministarstva odrZivog razvoja i turizma, broj UPI 101/2175-172/2 od
02.02.2018.godine, kojim je Nikéevi¢ Veselinu, diplomiranom inzenjeru arhitekture -
odsjek: arhitektonsko-urbanisticki, iz Nik3ica, izdata licenca oviascenog inZenjera za
obavijanje djelatnosti izrade tehni¢ke dokumentacije i gradenje objekata; Ugovor o radu,
zakljuten izmedu posiodavca D.0.O.« NIK COM » Nikdi¢, broj; 01/3003 od
30.03.2018.godine i zaposlenog: Nikéevié Veselina, diplomiranog inZenjera arhitekture -
odsjek: arhitektonsko-urbanisticki, iz Niksiéa, gdje je u &l. 2, 3 i 4. Ugovora, imenovani
ovim Ugovorom zasnovao radni odnos u navedeno privredno drudtvo na neodredeno
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viijeme, sa punim radnim vremenom u trajanju od 40 Gasova sedmiéno, pocev od
30.03.2018.godine, na radno mjesto: diplomirani inzenjer arhitekture; lzvod iz Centralnog
Registra Privrednih subjekata Poreske uprave za imenovano privredno drustvo,
Registarski broj: 5-0156102/012 od 29.08.2017 godine, sa 3ifrom pretezne djelatnosti:
7211: InZenjerske djelatnosti i tehniéko savjetovanje.

Ministarstvo odrZivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odluéilo kao
u dispozitivu ovog rjesenja, a ovo sa sledeéih razloga:

Naime, Clanom 122 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
(»Sluzbeni list Cme Gore » br. 64/17), propisano je da privredno drustvo koje izraduje
tehni¢ku dokumentaciju ( projektant), odnosno privredno drustvo koje gradi objekat
(izvodaé radova), duzno je da za obavljanje djelatnosti izrade tehni¢ke dokumentacije
dijela tehnicke dokumentacije, odnosno gradenje ili izvodenje pojedinih radova ovladéeni
inZenjer moZe da bude fizicko lice koje obavlja poslove izrade tehniéke dokumentacije
odnosno gradenje ili izvodenje pojedinih vrsta radova na gradenju objekta, ima najmanje
jednog zaposlenog ovla§¢enog inzenjera po vrsti projekta, koji izraduje i to: arhitektonski,
gradevinski, elektrotehnicki i masinski projekat, odnosno vrsti radova koje izvodi na
osnovu tih projekata. Stavom 2 istog ¢lana Zakona, propisano je da obavljanje pojedinih
poslova iz stava 1 ovog Elana, projektant, odnosno izvodaé radova moze da obezbijedi
na osnovu zakljuéenog ugovora sa drugim privrednim drudtvom koje ima zaposlenog
ovladéenog inzenjera za odredenu vrstu projekta, odnosno radova.

Clanom 3 stav 1 ta¢ka 3 Pravilnika o naginu i postupku izdavanja, mirovanja licence i
nacinu vodenja registara licenci ( , Sluzbeni list Crne Gore , br. 79/17), utvrdene su vrste
licenci, a izmedu ostalih i licenca projektanta i izvodaéa radova, koja se izdaje privrednom
drustvu za obavljanje djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije | gradenje objekta.

Clanom 5 stav 1 taé. 1-2. Pravilnika, utvrdeno je da se u postupku izdavanja licence
projektanta, odnosno izvodaca radova, provjerava: 1) da li podnosilac zahljeva u radnom
odnosu ima zaposlenog ovla&éenog inzenjera i licencu ovlagcenog inZenjera.

Clanom 137 stay 2 Zakona. propisano je da se licenca za privredno drustvo, izdaje se
na pet godina

Rjesavajuéi po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo
ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu él. 122
stav 1 i 135 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi & 3 stav 1
tac. 1 i €l. 4 Pravilnika o nacinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i naéinu vodenja
registara licenci.

Saglasno izloZenom, rijedeno je kao u dispozitivu ovog riesenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZASTITI: Protiv ovog rjedenja moze se pokrenuti upravni spor
tuzbom kod Upravnog suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema istog.

Va Y
OVLASCENQ/SLUZBENG LICE
' Natasa Paviceyi¢

/

7
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Na osnovu statuta drusStva i Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata objekata
("Sluzbeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od
28.09.2018), donosim

RJESENJE
O IMENOVANJU GLAVNOG | ODGOVORNIH INZENJERA

Za izradu tehnicke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT IZGRADNJA CJEVOVODA KROZ NASELJE “LAZI”

Za ovlas¢enog inzenjera koji rukovodi izradom tehnicke dokumentacije u cjelini (Glavni inZenjer),
imenuje se:

Aleksandar Pot, Spec. Sci. grad.

Za ovlascene inzenjere koji rukovode izradom pojedinih djelova tehnicke dokumentacije
(Odgovorni inzenjeri), imenuju se:

PROJEKAT HIDROTEHNIKE - Aleksandar Pot, Spec. Sci. Grad.

Imenovani ispunjavaju uslove u skladu sa ¢lanom 123. Zakona o planiranju prostora i izgradnji
objekata ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od
28.09.2018), za izradu predmetne tehniCke dokumentacije.

U Niksicéu,
April 2019. NIK COM d.o.o., Niksi¢
Izvrsni direktor:

Mp.

Vladimir Nikoli¢
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OBRAZAC 2
PODACI O OVLASCENIM INZENJERIMA
NAZIV OBJEKTA PROJEKTANT GLAVNI INZENJER
,NIK COM” D.0.0. ALEKSANDAR POT,
IZGRADNJA CJEVOVODA KROZ NIKSIC Spec. Sci. grad.
NASELJE “LAZI” . ) . )
Licenca broj: Licenca broj:
UPI 107/7-1483/6 UPI 107/7-1482/2
DJELOVI TEHNICKE DOKUMENTACIJE
PROJEKAT PROJEKTANT ODGOVORNI INZENJER
»NIK CONgc!:D-O-O- ALEKSANDAR POT,
NIKSI :
PROJEKAT HIDROTEHNIKE Spec. Sci. grad.
Licenca broj: Licenca broj:
UPI 107/7-1483/6 UPI 107/7-1482/2
PROJEKAT PROJEKTANT ODGOVORNI INZENJER
~FLAMING” D.O.O. RATKO BATAKOVIC,
ELABORAT ZASTITE OD POZARA PODGORICA dipl. Inz. el.
Licenca broj: Licenca broj:
UPI 107/7-1483/6 UPI 107/7-1307/2
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CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRZIVOG RAZVOJA
| TURIZMA

Direktorat za inspekcijske poslove
i licenciranje

Direkcija za licence

Broj: UPI 107/7-1482/2
Podgorica, 24.04.2018.godine

ALEKSANDAR POT

PODGORICA
Dajbabe, bb

U prilogu dopisa dostavljamo vam rieSenje, broj i datum gornji.

NO LICE

Dostavljeno:

-~ Naslovu:
- ala

V Proleterske brigade broj 19, 81000 Podgorica
Tel: (+382)20 446 264 (+382)20 446 335 (+382)20 446 339; Fax: (+382)20 446-215
Web: www.mrt.gov.me



NIK COM d.o.0.

MINISTARSTVO ODRZIVOG RAZVOJA | TURIZMA
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

| LICENCIRANJE

Direkcija za licenciranje

Broj: UPI 107/7-1482/2

Podgorica, 24.04.2018. godine

Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma, rjeSavajuéi po zahtjevu ALEKSANDRA POTA
stepen specijaliste (Spec.Sci) - gradevinarstvo — smijer hidrotehnicki iz Podgorice, za
izdavanje licence za ovlas¢enog inZenjera, na osnovu &lana 135 st. 1i2 Zakona o
planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sluzbeni list Crne Gore ” br. 64/17) i ¢lana 46
stav 1 Zakona o upravnom postupku (“Sluzbeni list Crne Gore ” br. 56/14, 20/15, 40/16 i
37/17), donosi

RJESENJE

1. IZDAJE SE ALEKSANDRU POTU stepen  specijaliste (Spec.Sci) -
gradevinarstvo — smijer hidrotehni¢ki iz Podgorice, LICENCA ovlaséenog
inZenjera za obavljanje djelatnosti izrade tehni¢ke dokumentacije i gradenje
objekta.

2. Ova Licenca se izdaje na neodredeno vrijeme.
Obrazlozenje

Aktom, br.UPI 107/7-1482/1 od 21.03.2018.godine, ALEKSANDAR POT stepen
specijaliste (Spec.Sci) — gradevinarstvo — smijer hidrotehniéki iz Podgorice, obratio se
ovom ministarstvu zahtjevom za izdavanje licence ovlas¢enog inZenjera za obavljanje
djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i gradenje objekta.

Uz zahtjev imenovani je ovom ministarstvu dostavio sledecée dokaze:

= Uvjerenje o zavrsenim postdiplomskim specijalistickim akademskim studijama na
Gradevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore- stepen specijaliste (Spec.Sci) —
gradevinarstvo — smjer hidrotehniéki, br.890 od 02.03.2015.godine;

— Ovjerena fotokopija radne knjizice;

— Ovjerena kopija licne karte:

- Uvjerenje o obavljenom struénom osposobljavanju, br.10/1313 od
13.01.2016.godinine, izdato od strane »NIK COM« DOO iz Niksiéa;

- Referenc lista za ALEKSANDRA POTA stepen specijaliste (Spec.Sci) -
gradevinarstvo — smjer hidrotehnigki iz Podgorice, izdata od strane »NIK COM«
DOO iz Niksi¢a, br.01/1303 od 13.03.2018.godine;

- Uvjerenje Ministarstva pravde, od 24.04.201 8.godine, kojim se potvrduje da u
kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osudivanosti za imenovanog;
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Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odluéilo kao
u dispozitivu ovog riesenja, a ovo sa sledecih razloga:

Naime, €lanom 123 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradniji objekata (»Sluzbeni
list Crne Gore » br. 64/17), propisano je da ovlascéeni inZenjer moze da bude fizicko lice
koje obavlja poslove izrade tehnicke dokumentacije odnosno gradenje objekta,
odgovarajuce struke, sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacijom VII1
podnivoa okvira kvalifikacije i najmanje tri godine radnog iskustva na struénim
poslovima izrade tehnigke dokumentacije i gradenja objekta.

Clanom 3 stav 1 taka 1 Pravilnika o naginu i postupku izdavanja, mirovanja licence i
nacinu vodenja registara licenci (» luzbeni list Crne Gore » br. 79/17), utvrdene su vrste
licenci, a izmedu ostalih i licenca ovlas¢enog inZenjera koja se izdaje fizickom, licu za
obavljanje djelatnosti izrade tehni¢ke dokumentacije i gradenje objekta.

Clanom 4 stav 1 tac. 1-4. Pravilnika, utvrdeno je da se u postupku izdavanja licence
ovla§¢enog inZenjera, provjerava: 1) identitet podnosioca zahtjeva; 2) da li podnosilac
zahtjeva posjeduje visoko obrazovanje, odnosno najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa
okvira kvalifikacija, odnosno da li je izvrSeno priznavanje inostrane obrazovne isprave
najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacija; 3) da Ii podnosilac zahtjeva ima
najmanje tri godine radnog iskustva na struénim poslovima izrade tehnicke
dokumentacije i gradenju objekta sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje
kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacije i 4) da li je podnosilac zahtjeva osudivan
za krivicno djelo za koje se gonjenje preduzima po sluzbenoj duznosti.

Stavom 3 istog &lana Pravilnika, utvrdeno je da se radno iskustvo u smislu stava 1 tacka
3 ovog ¢lana, smatra radno iskustvo u svojstvu saradnika na izradi tehnicke
dokumentacije na gradenju objekta, odnosno izvodenja pojedinih radova na gradenju
objekta. Stavom 4 istog &lana Pravilnika, utvrdeno je da se izuzetno od stava 3 ovog
¢lana, fizikom licu koje posjeduije licencu za izradu tehni¢ke dokumentacije i gradenje

objekata, izdatu po propisima koji su vazili do donosenja ovog propisa, radno iskustvo

neodredeno vrijeme.

Resavajuéi po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo
ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu ¢&l. 123
stav 1 i 135 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradniji objekata, a u vezi & 3 stav 1
tat. 1 i ¢l. 4 Pravilnika o naginu i postupku izdavanja, mirovanja licence i naginu
vodenja registara licenci.

Saglasno izlozenom, rijeseno je kao u dispozitivu ovog rjeSenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rjeSenja moze se pokrenuti upravni spor tuzbom kod

Upravnog suda Crne u roku od 20 dana od dana prijema istog. /
e
OVLASCENO SLUZBENO Lice
/ Nahégfpﬁ&_if vié
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'(\ Broj polise: 6-33105
Zamjera g
“ Vints mqm Opdta
Sifra osgurana 1301
UNIQA S
Samdnith trog 08112
. . Moo Foagorca
05|guran]e Datum 01022019
ZA OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI
Ugovaraé osiguranja: NIK COM DOO, 81400 Niksic, Milana Papica bb
PIB:02369621-
Osiguranik: NIK COM DOO, 81400 Niksic, Milana Papit¢a bb
PIB:02369621-
Podetak osiguranja: 122019 Prestanak osgurange  1.2.2020 Dospijecs 0102
Tarita | tariftna grupa:  XI Suma osigurania: 100.000.00 Premijs osiguranja: 561,76
Osiguranje je zakljuteno prema prilo2enim uslovima: Opétl usiov! za osigurange od odgovomosti. Posebni uslovi za
osiguranje od opéte odgovomostl. Posabni usiovi za osiguranje od profesionalne odgovormnosti | odgovomosti za
proizvode sa manom.
Osiguranik potvrduje da je kod zakljulenja 0vog ugovora prmio naznadena uskove.
Redni Suma osiguranja Ukupan limit za Premija
broy Sy © trajanje osiguranja |  CSajgania
1 Tarifa premija Xl - za osiguranje od opéte odgovornosti
1 Opéte odgovamest - razne delatnosti Osiguranjem 100.000,00 100.000,00| 1.223 88
od profesionaine odgovomost prula se
osiguravajule pokrice 2 ubnjenu profesionainu
gredku nesaviestan il nestrutan postupak ,odnosno
propust davaoca usiuga (osiguranika),
Ovim osiguranjem pokrivena @ odgovomost za
prouzrokovanu Stetu kijentu ako je nastala iz
profesionaine djelatnost- izrada tehnitke
dokumentacije | gradnja objekta (Osiguranika),
Osigurana suma 100.000.00 EUR
Godiénjl agregat &teta 100.000,00 EUR :
1.1 Popust za smanjenje brog suma osguran u 1.223.88 0.00) 489.
zbirnam limitu
12 |Popust za jednokratno placanie premije 734,33 0,00/ 73,
1.3 |Popust za osiguranika od posebnog poslovnog 660,90 0.00/ 891
interasa
Ukupno: 561,76
PREMUA OSIGURANJA 561,76
Porez: 42.08)
Komesciaini popust: 0426]
UKUPNO ZA UPLATU: 520,48
INAPOMENA
Frantiza (woelos  §309) o 10%. 0. 1.000,00 Eur, e

Ovo csiguranie pokiiva rzk Odgevornash za Slety proceschovany koma za Sty na obelsma ¢+ za fnansskl gubtak u skisdu sa Uslovera

[Posubng ugovaeana, zastine mihre | klausue
Tertorielro porkce: Regublica Cma Gora

|

Premia osigurania 52048 € obvatunata za perod od 01.022019do 01.022020 plada se prema ispostavijenof faktun,
Ugovaraé osiguranja potpisom na polisi potvrduje da jo pamo fokturu, kojo prodsiavija sastawni &o polise kao ugovora o

osiguranju

UNROA nadivotno asiguranie ad
Bubwvar DIoeda Valingions 58/4, 31000 Podgorca
PB: G27iTesy

Teloton: 020/ 444 700 Fax: 020/ 44 340
E-mail Infosfiuniga me
WV LGN e
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Broj polise: 6-33105
Zampna pobse.
Vrsta osguraria: DOpitas oogovomost
St owguraria: 1201
Posiovee jedinca’ Dwescya
Earadeitki broy: 505112
Ajesto: Pedgorca
Davtem 0102 2018

Ugovaraé osiguranja:  NIK COM DOO, 81400 Niksic, Milana Papica bb
PIB:02369621-

Osiguranik: NIK COM DOO, 81400 Niksi¢, Milana Papica bb
PIB.02369621-
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/ % Tel, +382 (0)33 454 287 - dva.me - e-mal urbanizam bd@t-com.me

Crna Gora

Opétina Bucva y
SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM | ODRZIVI RAZVOJ n};;
Broj; 06-061-24012 R,

Budva, 01.03..2018. godine T

Sekretarijat za urbanizam | odrZivi razvoj opstine Budva, riesavajuci po zahtjevu SEKRETARIJATA ZA
INVESTICIJE OPSTINE BUDVA, Budva, na osnovu &ana 237, 551 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji
objekata ( Shuzbeni list CG, br. 64/17), ¢&lana 1 Uredbe 0 povieravanju dijela posova Ministarstva odrZivog
razvoja turizma jedinicama lokaina samouprava (Sluzbeni list CG broj 68/17) i Detalinog urbanistiZkog plana
Potkodljun (Sluzbeni list CG-opstinski propisi br. 26/08), evidentiranog U Ceniralnom registru planske
dokumentacile, izdaje:

URBANISTICKO-TEHNICKE USLOVE
za izradu investiciono tehnicke dokumentacije za
izgradnju kolske saobracajnice sa javnim parkingom i prate¢im instalacijama
1. LOKACIA,

Trasu objekta Eine djelovi katastarskih parcela 3080/1, 6901, 690/2, 693, 689/1, 708, 720, 90372, 903/4,
903/3, 903/1, 902/2 KO Budva

Uraditi Elaborat eksproprijaciie po DUP-u kako bi se tatno utvrdilo iz kojih djelova predmetnih katastarskih
parcele se sastoji frasa puta. Elaborat izraduje ovlaScena geodetska organizacija.
2. POSTOJECE STANJE

U listu nepokretnosti broj 3710 za KO Budva, od 01.03.2018 godine, na katastarskoj parceli 30801/1 ko Budva
upisani su javni putevi, povrsine 5670 m? Na kat parcell nema upisanih tereta i ogranicenja, a upisana je
svojina Drzave Crne Gore sa pravom raspolaganja Opstina Budva.

Ostale dijelove kat parcela 69011, 69012, 693, 689/1, 708, 720, 903/2, 903/4, 9033, 803/1, 90212 ko Budva, koji
flaze u UP planirane ulice, ce definisati elaborat parcelacije.

3. NAMJENA OBJEKTA
Pristupna kolska saobraajnica sa javnim parkingom, troloarom i pratecim instalacijama.

4. PARCELACIA, REGULACIJA | NIVELACIJA SAOBRACAJNICE

Prikazana je u grafikom prilogu plana. Planirana $irina kolovoza je 6,0m, a obostranog trotoara po 1,50m.

Stambene ulice dimenzionisane su prema min. ratunskoj bezini Ve=30km/h, a odgovarajuci radijus kriving je
=25m. Na pojedinim deonicama mora se upotrebiti i manji radijus od 25, &to zahtjeva posebno oblikovanje

elemenala situacionog plana koristenjem krive fragova, odnosno zamenjujute trocentriéne krivine. Na tim

mestima vozno-dinamicki efekti nisu merodavni, vet je primaran zahtjev 23 obezbedivanjem prohodnosti vozila

uz minimalno zauzimanje prostora.

Sirina sacbratajnica, kordinate temena | ostali elementi horizontalnih krivina date su u grafickom prilogu.

UTU broj DR-061.72 od 2017 gding
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OPSTING BUDVA + SEXRETARLAT ZA URBANZAM | ORIV RAZVOJ « T Senca 3 » BS310 BUDVA
Tel. <382 (0)33 451 287 - www.budva me - e-mail urbanizam.bd@t-com me

Niveleta na novoplaniranim i rekonstruisanim sacbracajnicama prilagodena je lerenu, ali se na pojedinim
lokavijama moze javiti potreba za izgradnjom potpomnih zidova.

Neophodno je obezbjediti prilaz svim javnim objektima i povréinama u nivou, bez upotrebe stepenika.
Visinske razlike izmedu trotoara i kolovoza , i drugih denivelisanih delova parcele i planiranog objekta saviadati
izfradnjom rampi pozefjnog nagiba do 5% max do 8,5%, a &ja je najmanja dozvoliena neto Sirina ne smije biti
manja od 1,3m, ¢ime se omogutava nesmetano kretanje invalidskim kolicima
Saobracajne povrdine odvodnjavati slobodnim padom ili preko slivnika povezanih u sistem kisne kanalizacije.

5. KONSTRUKCIJA

Sve sacbracajne povrsine reSavati sa fieksibilnom kolovoznom konstrukcijom od asfalt betona. Kolovoznu

konstrukciju dimenzionisati prema saobracajnom opterecenju i geolodkim karakleristikama tla.

Pjesatke staze, trotoare i parkinge treba graditi od materijala otpornih na soli i kisjele kise. Trotoare obavezno

dimenzionisati za tezak saobrataj, jer ih uni$tavaju dvoosovinska vozila za snabdijevanja i kamioni koji

opsluZuju gradilista.

Kolovomakonsl!ukciapmdvidenaienlakdosremiisaobraéaiiodredsnajepremapropisina.adata}eu (

popreénim profikma. Njena ukupna debljina iznosi d=44cm i sastoji se iz noseceg sloja od drobljenog materijala
=34cm, bito-noseti sloj d=5cm i asfalt-betona kao habajuéeq sloja d=5cm.

6. POTREBA IZRADE GEOLOSKIH PODLOGA, POTREBA VRSENJA GELOSKIH ISTRAZIVANJA,
PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA | ZASTITU OD ZEMLJOTRESA

Prije izrade tehnitke dokumentacije investitor je obavezan da u skladu sa Clanom 5. Zakona o geoloskim
istraZivanjima ("Sluzbeni ist RCG" broj 28/93, 27/94, 42/94 | 26/07 i Sluzbeni list CG broj 28/11) izraditi
Revidovani Projekat osnovnih geoloskih istrazivanja tla za predmetnu lokaciju, u ciliu utvrdivanja osnovnih
geolodkih uslova za projektovanje investicionih objekata. Geolodka IstraZivanja, zradu projekta geoloskih
istrazivanja i reviziju vrse privredna drustva, odnosno druga pravna lica koja imaju licencu.

Za izgradnju primarne infrastrukturne mreZe jedinice lokaina samouprave, shodno &lanu 7 tadka 20. Zakona o
geoloskim istraZivanjima (SluZbeni list RCG broj 28/93, 27/94, 42/4 i 26107 i Sluzbeni list CG broj 28/11) izraditi
Revidovani Projekat geolodkih istrazivanja tla za predmetnu lokaciju | Revidovani Elaborat o rezultatima
izvrSenih geoloskih istraZivanja, kojima se detaljno odreduju inZenjersko-geoloske, hidro-geoloske |
geomehanicke karakteristike temeljnog tla, geotehnicke i seizmolodke karakteristike terena | prikaz i ocjenu
rezultata istrazivanja sa obradom dobijenih podataka i zakljuékom o uslovima i nakinu fundiranja objekia na
prostoru koji je istrazivan. Tehnicku kontrolu izvestaja i elaborata wréi Ministarstvo preko privrednog drustva
(¢lan 33). Odobrenje za izradu geoloskih istraZivanja i saglasnost na elaborat o rezultatima izvréenih geoloskih
istraZivanja za objekte iz ¢lana 7. Zakona o geoloskim istraZivanjima, izdaje Ministarstvo ekonomije.

Pri projektovanju objekata preporutuje se koriséenje propisa EUROCODES, naroéito EUROCODE 8 - Projektni
propis za zemljotresnu otpornost konstrukcija. Takode se preporuéuje zadrzavanje postojeteg drveca i druge
vegetaciie na gradevinskim parcelama, gdje god je to moguce, jer povoljno utiée na oéuvanje stabilnosti terena.

U slucaju da je nagib terena 13>20°, ako je dubina iskopa veca od H>3m, ako je rastojanje do susjednog
objekata manje od 2 visine iskopa, ako su sleganja veéa od 5cm ili ako su prisutne podzemne vode, neophodno
Je uraditi Projekat zastite temeljne jame.

7. USLOVI ZA IZGRADNJU PODZIDA

Svaki podzid vidi od 1,0m mora imati statitki proratun sa dokazom obezbedenja na prevrianje, Konstruktivni,
staticki dio podzida zgraditi od armiranog betona, a vidljive delove obloZiti kamenom. Obavezno koristiti istu
2
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vrsiu kamena, slog i nain zidanja kako je to radeno kod postojecih objekata cdnosno podzida. Na pedzidama
predvideti dovoljan broj otvora za drenazu i ocedivanje voda iz terena obuhvacenog podzidom.

Za izgradnju podzida vaze uslovi definisani u tekstualnom djelu plana u tatki 6.20. Uslovi za izgradnju suhozida
i podzida. Sve kosine usleka potrebno je ozeleniti autchtonim zelenilom.

8. ZAVRSNA OBRADA SAOBRACAJNICE

Sve saobratajnice i saobracajne povrsine rieSavati sa fleksibilnom kolovoznom konstrukcijom sa zavrdnim
habajutim slojem od asfalt-betona, betonskih ili kamenih ploa. Saobracajne povrdine su oivitene betonskim
Iviénjacima tipa 18/24. Ovo nije obavezujuce za najniZi rang saobracajnica ~ pristupne saobracajnice. Na djelu
parking povrsina kojima se prilazi sa kolovoza oividenje se izvodi iviénjacima istog tipa u oborenom poloZaju.

9. SIGNALIZACIJA i PRATECI MOBILIJAR

Pored propisane horizontalne i vertikalne saobracajne signalizacije, neophodno je postaviti potpuni sistem
obavjestavanja | informisanja vozata o poloZaju parking prostora, turistickih lokaliteta, nadinu prilaza njima |

O rezimima saobrataja u naselju.

Na pogodnim mestima postaviti reklamne panoe, informacione table, korpe 2a otpatke i kiupe.
10. BICIKLISTICKI SAOBRACAJ

Za bicikiistiéki saobracaj planom nisu predvidene posebne saobratajne povrsine. Preporutujemo da se, gde
god je to mogude, ukljuci | saobracaj ove kategorije vozila u okviru ulica i prilaza kroz naselja.

11. STACIONARNI SAOBRACAJ

Parkiranje u granicama plana rjeSavano je u funkciji planiranih namjena. TeZilo se da svaki korisnik svoje
potrebe za parkiranjem rie3ava u okviru svoje gradevinske parcele. U konceptu se predvida da svaki novi
objekat koji se gradi treba da zadovolji svoje potrebe za stacioniranjem vozila na parceli na kojoj se objekat
gradi (ispod ili pored objekta).

Uliéne parkinge oiviiti. Parking mjesta predvideti sa dimenzijama 2,5 x 5,0 m, min. 4,8 m.Cbrada otvorenih

parkinga treba da je takva da omoguéi maksimalno ozelienjavanje. Koristiti po moguénosti zastor od
prefabrikovanih elemenata (beton-trava).

12. PJESACKI SAOBRACAJ

Pjesatke staze, frotoare i parkinge treba graditi od materijala otpomnih na soli | kisjele kise. Trotoare obavezno
dimenzionisati za teZak saobracaj, jer ih uniStavaju dvoosovinska vozila za snabdijevanja i kamioni koji
opsluZuju gradiiiSta.

Pjesacke staze duZ ulica-frotoari, zastupljeni su u najvecoj mjeri i planirani su zavisno od potrebe | moguénosti.
Samostalne pjesacke staze planirane su oko objekta poslovanja i na pravcima glavnih pjesackin tokova
(stepeniéta). Sirina pjeSackih staza predvidena je u funkeiji inteziteta pjesaka i iviénog sadrzaja.

13. ZELENILO U OKVIRU SAOBRACAJNIH POVRSINA

Drvorede izvoditi na osnovu odgovarajuce projektne dokumentacije. U drvoredima predvideti sadnju wrsta
drveta koje ne dostize velike dimenziie ni u visinskom smislu ni po debljini stabla, a imaju gustu krodnju i
relativno brzo rastu. Koristiti vrste drveca koje su otpome na izduvne gasove, na povecan procenat viaznosti
vazduha u kisnom penodu | na osuncanost | ekstremno visoke temperature leti. Drvece u drvoredima na veéim
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poplocanim pesatkim povrsinama, gdje fo prostome megucnosti | instalace dozvoljavaju, saditi u kvadratnim
rondelama veliéine 1.2 x 1,2m ili u kruZnim preénika 1,2m. Po izvrdenoj sadnji rondele pokriti metalnim
redetkama Cija gomja povrSing treba da bude u istom nivou kao i poplocana pesatka povriina. Drvorede
planireti tako da ne ugrozavaju okolne instalacije.

14. JAVNI MASOVNI PREVOZ PUTNIKA

Javni gradski prevoz je planiran Jadranskom magistralom na relaciji Budva-Petrovac-Buljarica sa stajalistima u
ovoj Zoni,

Stajalista javnog prevoza treba postavijati po mogucnosti u zasebnoj nidi min. Sirine 3,0 m, a blizu jakih zona
interesovanja korisnika jawnog prevoza, podtujuéi odredeni ritam ponavijanja stajalista. Kolovoz stajalidta
obilieZiti horizontalnom signalizacijom po JUS-u. Na staniénim frontovima postaviti prateéu opremu u vidu
uniformnih oznaka stajalista i nadstersnice,

15. PRATECE INFRASTRUKTURA QO

Detaljnim planom je u trasi predmetne kolske saobracajnice planirana izgradnja sledeéin instalacija;
» Fekalna kanafizaviia min @ 250
» Vodovod min @ 200 i
o Podzemni 10kV elektro vod

16. TEHNICKI USLOVI HIDROTEHNIGKU INFRASTRUKTURU

Projeklovanje hidrotehnicke infrastrukture i prikfjuéenje na javnu insfrastrukturu vrditi prema uslovima nadleznog
javnog preduzeta. Pri izradi projektne dokumentacije a na osnovu detaljnih hidraulickih proracuna potrebno je
verifikovati ili izvrSiti korekeiju prediozenih preénika hidrotehnidke infrastrukture.

Planirano je da se ukidaju dijelovi vodovodne mreze koji se pruZaju nepravilnim trasama i poloZajno su ispod
sadasngh i planiranih objekata,

Planirana vodovoda mreza je veéim dijelom prstenaslog tipa 3to daje ve¢u pouzdanost i sigurnost tokom
normainog vodosnabdjevanju, a i u sluéaju izbijanja poZara. Cijevni materijal planirane uliéne distributivne
vodovodne mreZe je PEHD sa precnicima od min, 200 mm. Planirana vodovodna mreza ¢e ujedno biti i
hidrantska mreza, pa se vodilo ratuna da minimalni precnik bude ne manji od 100 mm.

Cievovode postaviti ispod trofoara, van kolovoza i parking povrsina ili u zelenim povrSinama uz saobracajnicu.
Navodovodnoj mre?i predvideti sve objekte i amature za njeno normaine funkcionisanje, kao i dovoljan broj
nadzemnih protivpoZamih hidranata u skladu sa vaZeéom zakonskom regulativom,

Unutar plana duz svih postojecih i planiranih ulica, izgraditi kiSnu i fekalnu kanalizaciju, minimalnog preénika
2300 mm, odnosno @250 mm. PoloZaj planirane kanalizacione mreZe Je u pojasu regulacije saobracajnica,
odnosno oko osovine puta. U ulicama ¢ija Sirina requlacije ne dozvoljava postavijanje obe kanalizaciie, postaviti
samo fekalnu kanalizaciju. Atmosferske vode iz pomenutih ulica, potrebno je prikupili pre raskrsnica sa
saobracajnicama u kojima je planirano postavijanje atmosferske kanalizacije i ukljutiti ih u atmosferske kanale,
Nije dozvoljeno ispudtanje fekalne kanalizacije u ofvorene fokove i u atmosfersky kanalizaciju ni obraino.

Prilikom projektovanja komunalne infrastrukturne mreZe, na terenu sa nagibom vecim od 20%, zbog visckog
seizmickog rizika zahtjeva: gravitaciono snadbevanie | odvodenje vodovodni i kanalizacionih mreZa, upotreba
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/" feksibinih veza koje mogu da izdrze deformaciie u tiu a za postavijanje glavnih vodova komunalne
infrastrukiume mreZe izbegavati nasut i nestabilan teren.

Kvalitet olpadnih voda koji se uputaju u gradski kanalizacioni sistem mora da odgovara Pravilniku o kvalitetu
olpadnih voda i nacinu njihovog ispudtanja u javnu kanalizaciu i prirodni recipijent ("Sluzbeni list RCG", br,
10/97). Privredni objekti sa agresivnim otpadnim vodama pre ispusta u gradsku kanalizaciju moraju obaviti
interni prediretman mehanicko-hemijskog pretistavanja.

Natin izgradnje kisne i fekalne kanalizacye prilagoditi hidrogeoloskim i topografskim karakleristikama terena.
Dimenzile kanalizacione mreze definisati kroz izradu tehnicke dokumentacije. Projekle kanalizacione mreze i
objekata raditi prema tehnickim propisima nadlezne komunalne organizacije i na iste pribaviti saglasnost.

Izradu projekine dokumentacije, izgradnju kanalizacione mreZe, nadin i mesto prikljuéenja objekata na spoljnu
kanalizacionu mrezu raditi u saradnji i prema uslovima nadleznog javnog | komunalnog preduzeca.

17. TEHNICKI USLOVI ZA DISTRIBUTIVNE ELEKTROINSTALACLIE

Shodno Elanu 172 Zakona o planiranju prostora | izgradnji objekata, kablovske podzemne instalacije
naponskog nivoa 10 kV i vide su sloZeni inZenjerski objekti, za koje urbanisticke tehniéke uslove izdaje
Ministarstvo turizma i odriivog razvoja (Elan 1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova ministarstva
jedinicama lokalna samouprava, Sluzbeni list CG broj 68/2017).

18. NISKO NAPONSKA MREZA | JAVNA RASVETA

Na podrudiju u obuhvatu DUP-a, NN mreZa je izgradena podzemno i nadzemno. Za planirane potrosace,
predvideti napajanje iskfjuéivo kablovskim putem po principu Julaz-izlaz®, Planiranu kablovsku NN mreZu
polagati  rov na dubini 0,8m i Sirini u zavisnosti od broja elektroenergetskih vodova.

0Od planiranin TS 10(20)/0,4 kV izgraditi odgovarajuéu mrezu javnog osvetijenja.

Osvepenjem planiranih saobraéajnih povrsina i parking prostora postiéi srednji nivo luminancije od oko 0,61
odim¥, a da pri tom odnos minimalne | maksimalne luminancije ne prede odnos 1:3. Elektroenergetske vodove
javnog osvetienja postaviti podzemno u rovu dubine 0.8 m i Sifne u zavisnosti od broja elekiroenergetskih
vodova.

Pri planiranju osveflenja saobracajnice i ostalih povrsina mora se obezbijediti minimalni csvietljaj, koji ¢e
obezbjediti kretanje uz $to vesu sigumost i konfor svih ucesnika u saobracaju, a istovremeno se potruditi da
instalacija osvetlenja ima i svoju dekorativnu funkciju. Zato se pri riedavanju uliénog osvetienja mora vodili
ratuna o Gefri osnovna mierila kvaliteta osvetlenja: nivo sjajnosti kolovoza; poduZna i opSta ravnomjernost
sjajnosti; ogranicavanje zaslepljivanja — smanjenje psihcloskog bljestanja i vizuelno vodenje saobrataja.

Na mestima gde se odekiju veta mehanicka naprezanja lla elekiroenergetske vodove postaviti u kablovsku
kanalizaciju ili za8titne cevi kao i na prilazima ispod kolovoza saobratajnica.

17. TK MREZA
Trasa i raspored telefonskih okana dati su na grafickom prikazu.
TK kablovska kanalizacija bazirana je na cjevima PVC @110mm, sa odgovarajuéim telekomunikacionim

kablovskim oknima. Ona treba da omogudi brz i jednostavan natin za prosirenje postojecih i razvo] novih
pristupnih telekomunikacionih mreZa, baziranih ne samo na bakamim telefonskim i televizijskim kablovima, vet i
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na optickim kablovima, a koje ¢e podrZavati telekomunikacione servise bazirane na ADSL, VDSL, FTTC, FTTH
sl. tehnologijama. Ispravno rukovodenje i odrzavanje ovako planiranog telekomunikacionog distnbutivnog
kanalizacionog sistema omoguéava brzo i lako uvlacenje i izvladenje bilo kojih telekomunikacionih kablova
uviatnog tipa, ¢ime je omogucena laka prodirivost mre2a, kao i videnamjenska funkcionalnost cijelog sistema.

Planirana je TK kanalizacia sa dvijle odnosno tri tvrde PVC cijevi ¢110mm i debljine 3,2mm koje se postavijaju u
iskopanom rovu dimenzija poprecnog presjeka 40x80cm odnosno 40xS0cm.

Sobzirom da su trasa kao i pozicije okana tako izabrani da se poklapaju sa trotoarskim ili zelenim povriinama
planiraju se okna sa lakim poklopcem koji trpi opteretenja do SOkN. Time se pojenostavijuje izrada samih
okana, a takode i ekonomiSe jer je izrada ovih okana jeftinija od okana sa feékim poklopcem koji trpi optercenje
do 250kN, 2 ujedno i intervencija u istim je olak3ana jer se saobracaj obavija nesmetano.

Trase kanalizacile, kapacitet i pozicije okana su jasno prikazani u grafickim prilozima.

Rastojanje od drugih podzemnih instalacija:; 0
Radi zadtite mora se voditi raéuna o rastojanju izmedu TK kanalizaciie od PVC cijevi i drugih podzemnih -
kanalizacija i instalacija. Najmanje rastojanje izmedu kanalizacije od PVC cijevi i podzemnih elektriénih
instalacija ( kablovi i sl.) treba da iznosi 0,5m bez primjene zadtitnih mjera i 0,1m sa primjenom zatitnih mjera.
Zadlitne mjere se moraju preduzeli na mjestima ukritanja i priblizavanja ako se vertikaina udaljenost od 0.5 m

ne moZe odrzati. Zastitne cijevi za elektroenergetske kablove treba da budu od dobro provodnog materijala a

za lelekomunikacione kablove od neprovodnog materilala. Za napone preko 250 V prema zemij,
elekiroenergetske kablove treba uzemijiti na svakoj spojnici dionice priblizavanja. Ako se telekomunikacione i
elekiroinstalacije ukrstaju na vertikainoj udaljenosti manjoj od 0.5m, ugao ukritanja, po pravily, reba da bude 90
stepeni, ali ne smije biti manji od 45 stepeni.

19. USLOVI ZA PRIKLJUCENJE OBJEKTA NA INFRASTRUKTURU i
POSEBNI TEHNICKI USLOVI

Prikazani su na izvodu iz DUP-a: karta vodovoda i kanalizacije, karta elektroenergetske mreZe i postrojenja i
karla lelekomunikacija. Detaljnije tehnitke uslove za prikljudenje ovaj Sekretarijat, po sluzbenoj duznosti,
pribavija za investitora,

Prilikom projektovanja, obaveza Projektanta je da postuje tehnicke preporuke EPCG koje su dostupne na sajtu
WWW.€pCa. me

Vodovodne i kanalizacione, elektro i tk instalacije u objeklu i izvan njega projektovati u skladu sa vaZeéim
propisima i standardima, a prikljuéenje objekta na naseljske infrastruktume sisteme projekiovati prema uslovima
dobijenim od nadleznih javnih preduzeca i tretirati ih kroz idejna riesenja urbanisticke parcele.

Sastavni dio ovih urbanistitko tehnitkih uslova su posebni uslovi za izradu projektne dokumentacije izdati od
strane nadleZnih sluZbi — DOO Vodovod i kanalizacija Budve.

U slulaju kada se predmetna frasa izlazi na magistralni put, ovaj Sekretarijat po siuZbenoj duZnosti, za
investitora trazi i tehnicke uslove od Direkcije za saobracaj, shodno Elanu 16. Zakoan o putevima (“SluZbeni fist
RCG', br. 42/2004).

U sluaju kada se u okviru pradmetne urbanisticke parcele nalazi zadtitni pojas ili cjevovod regionainog
vodovoda, ovaj Sekretarijal po sluzbenoj duZnosti, za investitora tra2i | tehnicke uslove od Regionalnog
vodovoda Cmogarsko primorje. Na osnovu &lana 32 Pravilnika o odredivanju i odrzavanju zona i pojaseva
sanitame za2tite i ogranienjima u tim zonama (Sluzbeni list CG 66/09), pojas sanitame zaslite odreduje se oko
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glavnih cjevovoda i U zavisnosti od konfiguracije terend iznosi 2,0m od osovine cjevovoda sa obje strane. U
pojasu zastite nije dozvoliena izgradnja objekata, postavljanie uredaja | vrsenje radnji koje na bilo koji nagin
mogu zagaditi vodu i ugroziti stabilnost cjevovoda.

Kada predmetni objekal moZe trajno, povremeno ili privremeno ulicati na promjene u vodnom reZimu i kada se
predmetne katastarske parcele granice sa potokom / fijekom ovaj Sekretarijat po sluzbenoj duZnosti pribavia
Vodne uslove | Vodopriviedne uslove za izradu projekine dokumentacije od Sekretarijata za privredu [ Uprave
za vode.

U okviru DUP-a ne postoji zona ogranitenja preprexa aerodroma. Za priviemene il stalne objekate i djelove
| van zone ogrmkﬁeniapteprekaaerodroma.éija}ev'shave(:aousm.potxebnoieodAgencieza
civilno vazduhoplovstvo Cme Gore dobiti saglasnost za izgradnju | postavijanje, kao | uslove za omadavanie i
odrzavanie. (Sigurnosni nalog broj 2016/001 rev 00, datum stupanja na snagu 01.08.2016.godine)

Prilikom projektovanja, obaveza Projektanta je da postuje tehnicke preporuke EPCG koje su dostupne na sajtu
www.epca.me

20. USLOVI ZA NESMETANO KRETANJE INVALIDNIH LICA

Obezbediti nesmetani pristup i kretanje lica smanjene pokretijivosti, shodno Pravilniku o blizim uslovima i nacinu
prilagodavanja objekata za pristup | kretanje lica smanjene pokrtjivost, SI. list Cme Gore broj 43/13 1 44/15.

Obavezna primena elemenata pristupacnosti, propisana ¢lanom 46. Pravilnika, predvida: za ulice elemente iz
&lana 41, za pjedatke - ulicne prelaze elemente iz Hana 42, 43, 44 1452 za javno parkiralidte elemente
pristupaZnosti iz ¢lana 40.

21, USLOVI ZA RACIONALNO KORISCENJE ENERGLE

Preporuluje se upotreba solame javne rasvele i saobracajne signalizacije. U sastav jednog kompleta za stubno
mesto ulazi stub visine cca 6m. dva solarma modula odgovarajuce povrsine, kontroler, led svetiljka odgovarajuce
snage i dva akumulatora odgovarajuéeg kapaciteta. Za ovu Vislu rasvjete izvode s2 radovi na iskopu rupe za
temelj stuba i smestaj akumulatora, bez podzemnih kablova. Prilikom projektovanja pozicije i kutista za
akumulatore, predvideti sigurmosne mere kao nebi bili lako dostupni nesluzbenim licima.

22, USLOVI ZA ZASTITU 7IVOTNE SREDINE

Postupiti shodno Zakonu © procjeni uticaja na 3ivotnu sredinu (Sluzbeni list RCG broj 80/05 i Sluzbeni list CG
broj 40110, 7310 i 40/11) i Uredbi o projeklima za koje se vrSi procjena ulicaja na Zivoinu sredinu (Sluzbeni list
RCG 20/07).

Za objekte za ko nife propisana obaveza izrade prociene uticaja na Jivotnu sredinu, potrebno je U projektnoj
dokumentaciji predvideti mere zaétite od buke u skiadu sa #lanom 19. Zakona 0 zaStili od buke u Zivotnoj sredini
(Sluzbeni list CG 2811).

Na podruéju DUP-a nalazi s jedan broj pojedinacnin primjeraka i niz grupa maslina. Masline i maslinjaci su
zasticeni Zakonom O maslinarstvu i maslinovom ulju. Masfinjaci, kao najvaznijii ambijentalno najdragocieniji dio
potkunjica (tradicionalne seoske baste), tuvajuse U postojecoj formi, sa izvornim suvomedama i terasama. Nije
dozvoljena izgradnja staza ili betoniranje ovih povrsina. suvomede, suhozidi, podzidi | terase se ne smiju rusitl

Dozvoljena je njihova rekonstrukcija iskljuéivo tradicionalnim nainom zidanja (u SuvO).

UTV broj 06-061-"12 od * 2017 godne
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Obavezno je da se sve masline satuvaju, a da se pojedina stabla maslina i drugi vrijedni primjerci zelenila,
ukoliko je to zaista neophodno, presade na novu poziciiu u okviru iste urbanisiicke parcele uz neophodno
pribavijanje odobrenja. Odobrenje za presadivanje maslina u maslinjaku izdaje organ lokalne uprave nadlezan
za poslove poljopriviede — Sekretarijat za privredu opétine Budva, u roku od 30 dana od dana podnodenja
zahtjeva za presadivanje. Sjecenje i presadivanje maslina starih preko 100 godina je zabranjeno na
osnovu ¢lana 15. Zakona o maslinarstvu i maslinovom ulju ("StuZbeni list CG*, 45/14).

Kada su u pitanju zadticene biljne i Zivotinjske vrste postupati u skladu sa RjeSenjem o stavijanju pod zastitu
rijetkih, prorijedenih, endemicnih i ugroZenih biljnih i Zivotinjskih vrsta (*Sluzbeni list SRCG*, 36/82). Rjesenje je
dostupno na sajtu Agencile za zaStitu Zivotne sredine: www.epa.org.me . Nije dozvoljeno setenje maslina i
drugog vrednog zelenila,

Ukoliko sa prilikom iskopa terena za izgradnju infrastruktumih objekata naide na eventualne paleontolooske il

mineralo$ke nalaze, koji predstavijaju geonasljede, obavezno je prekinuti radove, obaviestiti Agenciju, kako bi

njihovi strucnjaci prikupili nalaze, odnosno izvrdili necphodna istraZivanja. )

nUSLO\El:EAZA ZASTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA | TEHNICKO-TEHNOLOSKIH | DRUGIH ‘
NESR

U cilju zastite od elementamih nepogeda postupiti u skladu sa Zakonom o za3titi i spasavanju (Sluzbeni list CG
broj 13/07, 05/08, 86/08 i 32/11) i Pravilnikom o mjerama zastite od elementamih nepogoda (Sluzbeni list CG
broj 79/04).

Projekinom dokumentacijom potrebno je predvideti propisane mere zastite na radu, shodno Zakonu o zastiti na
radu (Sluzbeni list RCG broj 79/04 i SluZbeni listovi CG broj 2610, 73/10 i 40/11).

Pri izgradnji objekata poslodavac koji izvodi radove duZan je da izradi Elaborat o uredenju gradiliéta u skladu sa
Pravilnikom o sadrZaju Elaborata o uredenju gradilidta (Sluzbeni list RCG broj 04/99),

Aktivnosti od interesa za odbranu sprovoditi na osnovu Zakona o odbrani (*Sluzbeni list RCG* 47/2007) i
podzakonskih akata koja prizlaze iz ovog zakona.

24. USLOVI | MJERE ZASTITE NEPOKRETNIH OBJEKATA UPISANIH U REGISTAR KULTURNIH '
DOBARA CRNE GORE | NJIHOVE ZASTICENE OKOLINE

U okviru plana, odnosno predmetne lokacije, nema objekata koji su u popisu registrovanih spomenika culture.

U slutaju kada se u okviru predmetne lokacije nalazi # je u neposrednoj blizini registrovani spomenik kulture,
prema kome se treba upravijati shodno Zakonu o zastti kultumih dobara (SI. list br. 4%/10 od 13.08.2010.
godine), ovaj sekretarijat po sluzbenoj duznosti pribavija konzervatorske uslove u skladu sa élanom 102 Zakona
o zasliti kuiturnih dobara. Konzervatorski uslovi €ine osnov za izradu konzervatorskog projekta u skladu sa
¢lanom 103 istog zakona. Na konzervatorski projekat se pribavija saglasnost Uprave za zastitu kulturnih dobara
Cme Gore.

25. POTREBA IZRADE URBANISTICKOG PROJEKTA

Za naselja i dijelove naselja koji predslavijsju nepokretna kultuma dobra od medunarodnog i nacionalnog
znataja je obavezno donoSenje urbanistitkog projekta.

UTU broj 05061412 od * 2017 godine
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Ako je inicjativu za izradu urbanistickog projekta podnio zainteresovani korisnik prostora, trodkovi izrade
urbanistiékog projekta padaju na njegov teret.

Projektni zadatak za Urbanistitki projekal izraduje glavni gradski arhitekla, na osnovu smijemica iz plana
generalne regulaciie Cme Gore, po pribaviienom mislienju glavnog drzavnog arhitekte | Uprave za zastitu
kulturnih dobara Cme Gore.

Urbanisticki projekat izraduje priviedno drustvo koje izraduje tehnicku dokumentaciju (projekat). Skupatina
jedinice lokalne samouprave donosi urbanisticki projekat.

26. MOGUCNOST FAZNE IZGRADNJE

Na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i &lana 76 kroz izradu idejnog rieSenja moze se
odrediti faznost gradnje (tehnitko-tehnoloSka i funkcionalna cjelina) objekata. Dozvoljena je fazna izgradnja,
tako da konacno izgradeni objekat ne prelazi maksimalne propisane povréine pod objektom i spratnost, a ove
vrijednosti mogu biti i manje.

U slutaju fazne izgradnje ulice je potrebno uradit idejni projekat za DUP-om planirane infrastrukturme vodove,
kako bi se ahte, kanali i ostali potrebnl infrastruktumi objekti zveli istovremeno sa izgradnjom kolske
saobracajnice.

27. NAPOMENA

Tekstualni dio plana, koji propisuje nacin izgradnje objekata, uslove za prikijucenje na infrastrukturu i uslove za
uredenje urbanisticke parcele, sastavni su dio urbanistitko-tehnickih uslova i dostupan je na sajtu
www.budvame i www.mgmvido&g.mmggv.mwpmlamiggmmm: D.

Sastavni dio urbanisticko tehnickilh usiova su i tehnicki uslovi DOO Vodovoda i kanalizaciie Budve dati u
prilogu.

Investitor moZe gradi objekat na osnovu prijave, kod nadlezne Urbanistitko-gradevinske inspekcije | sledece
dokumentacije propisane &lanom 91 vazeceg zakona:
- Saglasnost glavnog gradskog arhitekle na idejno rjedenje
- Ovjerenog glavnog projekia
- Izviedtaja o pozitivnoj reviziji glavnog projekta
. Dokaza o osiguranju od odgovornosti projektanta koji je izradio odnosno revidenta koji je revidovao
glavni projekat u skiadu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i Uredbi o minimalnoj
sumi osiguranja od profesionaine odgovomosti u oblasti izgradnje objekata Sluzbeni list CG broj 68/17)
- Ugovora o angaZovanju izvodaca radova
- Ugovora o angaZovanju struénog nadzora
- Dokaza o pravu svojine na zemijistu, cdnosno drugom pravu na gradenje na zemljitu ili dokaz o pravu
svojine na objektu, odnosno drugom pravu na gradenje, ako se radio rekonstrukciji objekta

Idejno rjedenje, idejni odnosno glani projekal, mora bifi uraden u skladu sa Pravilnikom 0 natinu izrade,
razmien i blizoj sadrZini tehnicke dokumentacije (objavlien u Sluzbenom listu CG broj 23/04) u 10 primeraka (3

primjerka u analognom i 7 primjeraka u digitainom formatu), saglasno odredbama Clana 212 Zakona ©
planiranju prostora | izgradnji objekata.

22, PRILOZI

UTU brf 0506312 od *.2017 godire



NIK COM d.o.0.

DPETINA BUDVA « SEKRETARLIAT A URBANIZAM | CORZIV RAZWO « Trg Sunca 3 » 85310 BUDVA
Tel +382 (0)33 451 287 - www . budva.me - e-mail: urbanizam bd@1-com.me

Kopije grafickog i tekstualnog dijela DUP-a 3
Tehnicki uslovi DOO Vodovod i Kanalizacija Budva
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IZJAVA ODGOVORNOG IN2ENJERAV DA JE TEHNICKA DOKUMENTACIJA
IZRADJENA U SKLADU SA VAZECIM ZAKONIMA | PROPISIMA

OBJEKAT |IZGRADNJA CJEVOVODA KROZ NASELJE ,LAZI*

LOKACIJA KATASTARSKA PARCELA: DIO 3080/1, 690/1, 690/2, 693,
689/1, 708, 720, 903/2, 903/4, 903/3, 903/1, 902/2 KO Budva

VRSTA | DIO TEHNICKE DOKUMENTACIJE GLAVNI PROJEKAT
GRADJEVINSKI PROJEKAT — PROJEKAT HIDROTEHNIKE

ODGOVORNI INZENJER ALEKSANDAR POT, Spec. Sci. grad.

IZJAVLJUJEM,

da je ovaj projekat uraden u skladu sa:

- Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima done$enim na
osnovu navedenog zakona;

- posebnim propisima koji direktno ili na drugi nacin utiC¢u na osnovne zahtjeve za objekte;
- pravilima struke i
- urbanisti¢ko-tehnic¢kim uslovima.

Aleksandar Pot, Spec. Sci. grad.

(potpis odgovornog inzenjera)

Niksi¢, 25.03.2019.god. Vladimir Nikoli¢, Izvrsni direktor

(mjesto i datum) (potpis odgovornog lica)
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Investitor radova

Fizicko lice

(upisati ime i prezime)

Privredno drustvo
Naziv

Sjediste

Pravno lice

Naziv

Sjediste

Preduzetnik
Naziv

Sjediste

Oblik svojine:
Privatno

Javno

(zaokruziti odgovarajuci broj)

Porijeklo kapitala:
Domaci

Strani

(zaokruziti odgovarajuci broj)

OBRAZACS

Lokacija objekta

Opstina

Adresa:

Naziv objekta

Vrsta radova

Novogradnja

Rekonstrukcija -
dogradnja/nadogradnja

Rekonstrukcija u postojecim
gabaritima

(zaokruziti odgovarajuci broj)

Vrijednost radova u hiljadama eura
[

Povrsina i zapremina objekta
Bruto povrsina objekta
l

Bruto zapremina objekta
l
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Sistem gradenja objekta 10.

Tradicionalni 1
Polumontazni
Montazni

(zaokruziti odgovarajuci broj)

Veli¢ina objekta, prema broju spratova 12.

Ispod zemlje | I

Iznad zemlje | |

(upisati broj spratova i najnizu / najvisu
kotu)

Instalacije u objektu
Vodovod

Ima

Nema 2

(zaokruziti odgovarajuci broj)
Kanalizacija
Ima

Nema 2
(zaokruziti odgovarajuci broj)

Centralno grijanje

Ima 1 13.

ra

Nema
(zaokruziti odgovarajuci broj)

Lift

Ima

Nema 2 14.

(zaokruziti odgovarajuci broj)

Da li ima stanova u objektu

Da I
Ne 2
(zaokruziti odgovarajuci broj)

Stanovi broj korisna povrsina

um?
Ukuwpno | | | | L[ L [ [ ||
Od toga:

garsonjere i jednosobni
SRS NSRE

2 — sobni

3 — sobni

4 — sobni

6 — sobni

— o o

7 - sobni

T DR T WU WS St -

L]
| k) o
L1
S5-sobmi | | | |
Ll
(o 5
2 — sobni ) ] B
8iviesobni | | | | | | | | | | |

Kuhinja broj
Kuhinja povrsine 4m?i vise I
Kuhinja povrsine manje od 4m”> | | | |

Korisna povrsina poslovnog prostora
I
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PROJEKTN}YZADATAK ZA 1ZRADU CJEVOVODA KROZ NASELJE LAZI
u- 44296 ‘

cz;.'grfgdmcl ovog Qmjckmog zadatka je izrada glavnog projekta za sljedece objekte:
- Dovodni v}g'd'ovbd do planirane hidrostanice . Lazi":
. Potisni cjevovod od HS _Lazi* do planiranog rezervoara Podostrog™:

. Odvodni cjevovodi od rezervoara Podostrog™ do distributivne mreze za 1L 111 visinsku

zonu;

. Kanalizacija upotrebljenib voda u dijelu gdje je potrebno izraditi istu, a gdje se rasd

poklapa sa trasom vodovoda.

Dovodni cjevovod je definisan urbanisticko-tehmckim uslovima za saobra¢ajnicu pored
gradskog groblja. Paralelno sa istim potrebno je isprojektovati povratni cjevovod radi prespajanja
potisa postojece stanice HS .Lazi 2*. Ovim povratnim krakom ¢e se napajati preostali potrotadi koji
ne mogu da se vodosnabdjevaju iz planiranog rezervoara za drugu visinsku zonu, 3to je detaljnije
objasnjeno u projektnom zadatku za HS .Lazi® Usvojiti profil vodovoda minimum 200 mm, a
hidraulickim proratunom dimenzionisati profil na osnovu stvamnih potreba. Duzina predmetnog kraka
sa dva paralelna gjevovoda cca 240 my'. Izvrsiti procjenu da 1i se moze iskoristiti postojedi krak u duZini
od cca 100 m".

Potisni cjevoved od planirane hidrostanice ,,Lazi* do planiranog rezervoara ,.Podostrog™ na
koti 120-125 mam projektovati tako da se na isti ne planiraju prikljucei. Hidrauli¢kim proratunom
usvojiti stvarni potreban profil cjevovoda, minimalnog unutrasnjeg pre¢nika 200 mm. Prilikom
proracuna voditi raéuna o punjenju rezervoara nakon realizacije daljih programa i planova (crpljenje
vode prema LSL Milino Brdo* i drugih lokacija). Duzina potisnog cjevovoda cca 850 m'.

Odyodni vodovod od rezervoara do prikljutenja na distributivnu mreZu druge visinske zone
voditi paraleleno sa potisnim cjevovod. Proratunom usvojiti profile vodovoda. Na mjestima ukritanja
i prespajanja na postojetu vodovodnu mrezu isplanirati Sahte sa svim detaljima prespajanja. Duzina
ovog cjevovoda paralelnog sa potisom je do 550 m'. Predvidjeti sasebni odvodni cjevovod sa
hidrostanice u okviru rezervoara _Podostrog™, a koji je potrebno prikljuditi na cjevovod , Piratac” koji
se nalazi neposredno uz planirani rezervoar. Potisni cjevovod od rezervoara prema naseljima
Markoviéi, Maziéi i drugi ¢e biti predmet posebnog projekta.

U dijelu trase planiranog vodovoda, zbog racionalnosti, potrebno je isprojektovati i jzvesti
kanalizaciju upotrebljenih voda u duzini cca 250 m'. Ova kanalizacija je predvidena planskom
dokumentacijom.

7a izradu glavnog projekta cjevovoda potrebno je uraditi sljedece:

. Geodetsko snimanje 1rase cjevovoda sa nanodenjem postojece vodovodne mreze u okviru
trasc:

- Hidrotchnicki dio glavnog projekia: izbor optimalnog redenja, hidraulitki proracun, uzduzni
profil cjevovoda sa obezbjedenjem cjevovoda. definisanje prikljuénih Sahti:

- Sve druge sadrzaje koje j¢ neophodno izraditi na osnovy vazedih pravilnika i zakona.

Glavni projekat je neophodno izraditi u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji
objekata (.Sluzbeni list Crne Gore~ broj 64/2017). urbanisticko-tehnickim uslovima. vazeéim
standardima i ovim projekinim zadatkom.

O
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OBRAZAC 1a

elektronski potpis projektanta

elektronski potpis revidenta

INVESTITOR OPSTINA BUDVA
OBJEKAT IZGRADNJA CJEVOVODA KROZ NASELJE LAZI
LOKACIJA Katastarska parcela: dio 3080/1, 690/1, 690/2, 693,

689/1, 70

8, 720, 903/2, 903/4, 903/3, 903/1, 902/2 KO Budva

DIO TEHNICKE DOKUMENTACIJE

GLAVNI PROJEKAT
PROJEKAT HIDROTEHNIKE

PROJEKTANT

+NIK COM" D.0.0. NIKSIC
Broj licence UPI 107/7-1483/2

ODGOVORNO LICE

VLADIMIR NIKOLIC

ODGOVORNI INZENJER

ALEKSANDAR POT, Spec. Sci. grad.
UPIl 107/7-1482/2

SARADNICI NA PROJEKTU

Dr Ivana Ciprani¢, dipl. InZ. grad.
Zana Cukovi¢, Spec. Sci. grad.
Stefan Simovi¢, Bsc. grad.
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SADRZAJ PROJEKTA
GLAVNI PROJEKAT HIDROTEHNIKE

TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA
= TehniCki uslovi za projektovanje instalacija vodovoda i fekalne kanalizacije i za
priklju¢enje na vodovodnu i fekalnu kanalizacionu mrezu
= Analiza potreba za vodom
» Tehnicki izvjestaj

» Opsti tehnicki uslovi za izvodenje radova

NUMERICKA DOKUMENTACIJA

= Predracun radova

GRAFICKA DOKUMENTACIJA
1.0. Pregledna situacija
1.1-1.3. Situacija
2.0. Poduzni presjek kanalizacije

3.1-3.5. Poduzni presjek vodovoda
4.1-4.6. Prikljucna okna

5.0. Vodomjeno okno

6.0. Vazdusni ventil

7.0. Tipsko reviziono okno

8.0. Detalj podzemnog hidranta
9.0. Detalj prodora cijevi

10.0. Detalj rova
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TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

» Tehnicki uslovi za projektovanje instalacija vodovoda i fekalne kanalizacije i za
priklju¢enje na vodovodnu i fekalnu kanalizacionu mrezu

= Analiza potreba za vodom

= Tehnicki izvjestaj

= Opsti tehnicki uslovi za izvodenje radova
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VOB P 15-12
Na osnovu zahtjeva broj 06-061-240/3 od 01.03.2018. godine, na$ broj 01-1328/1 od

05.03.2018. godine, koji je podnio Sekretarijat za urbanizam i odrZivi razvoj Opstine Budva, &
rjeSavajuéi po zahtjevu podnosioca SEKRETARIJATA ZA INVESTICLJE iz Budve, izdaju se:
TEHNICKI USLOVI Crma G

)
oOPBTINA HUDB
sty

ZA PROJEKTOVANSE INSTALACIJA ST B %

Org.j08.] Bk | it w2

T VODOVODA! crK ALNE KANALIZACH pe B

i 2bof4 |
I ZA PRIKLJUCENJE NA VODOVODNU I Fs%t'r/q
KANALIZACIONU MREZU

Za dijclove katastarskih parcela broj 308071, 690/1, 690/2, 693, 689/1, 708. 720,

903/2, 903/4, 903/3. 903/1, 902/2 K.O. Budva, DUP _Podkogljun®, na kojoj je Urbanisticko-

: tchnickim uslovima izdatim od strane Sekretarijata za urbanizam i odrZivi razvoj Opstine

Budva, predvidena izgradnja kolske saobracajnice sa javnim parkingom i prate¢im

instalacijama, predvidaju se uslovi projektovanja u skladu sa priloZenom skicom, koja je
sastavni dio ovih tehnickih uslova, 1 sljedec¢im smjernicama:

e Predvidjeti izgradnju vodovoda i fekalne kanalizacije u skladu sa planskom
dokumentacijom i ovim tehnickim uslovima.

o (d postojece hidrostanice ,,Lazi 2 do planirane hidrostanice na k.p. 693 K.O. Budva
predvidjeti dupli cjevovod PeHD DN 200 mm. Ovo je potrcbno da bi i punjenje
planiranog rezervoara Podostrog"”, kao i vodosnabdjevanje dijela Podkosljuna vrsilo
iz jednog gradevinskog objekta, a sa dva postrojenja.

e lako DUP-om nije predvideno, razmotirti moguénost projektovanja fekalne

~ kanalizacije za potrebe prikljucenja susjednih objekata. Voditi racuna za eventualno
prikljudenje i objekata sa donje stranc saobraéajnice.

e Na cjevovodima predvidjeti izgradnju priklju¢nih gahti za sve pripadajuce urbanisticke
parcele.

e Ukoliko se projektuju uliéni hidranti, potrebno je predvidjeti ugradnju mjemih
instrumenata (vodomjera) za iste.

-~

e Prilikom projektovanja voditi se svim propisima i standardima iz oblasti
vodosnabdijevanja i odvodenja otpadnih voda.
Ovi tehniéki uslovi su sastavni dio izdatih Urbanisticko — tehnickih uslova broj 06-
061-24072 0d 01.03.2018. godine.
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TEHNICKI IZVJESTAJ
POPIS PRIMJENJENIH TEHNIéKIH PROPISA, STANDARDA, PREPORUKA | PODLOGA

Projekat je uraden na osnovu prilozenog Projektnog Zadatka, Urbanisticko

tehni¢kih uslova, Tehnic¢kih uslova za projektovanje instalacija vodovoda i fekalne
kanalizacije i za priklju¢enje na vodovodnu i fekalnu kanalizacionu mrezu, a u skladu
sa slede¢im zakonima i propisima:

1

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 064/17
od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018)

Pravilnik o nacinu izrade i sadrzini tehnicke dokumentacije za gradjenje objekta
("Sluzbeni list Crne Gore", br. 044/18 od 06.07.2018)

Zakon o vodama ("Sluzbeni list Crne Gore", br.27/07 od 17.05.2007)

Zakon o geoloSkim istrazivanjima;

Zakon o komunalnim djelatnostima (,,Sl.list RCG“, br. 12/95)

Zakon o procjeni uticaja na zivotnu sredinu (,,Sl.list RCG®, br. 80/05)

Zakon o zivotnoj sredini (,Sl.list RCG®, br. 48/08)

Pravilnik o kvalitetu otpadnih voda i nacinu njihovog ispustanja u javnu kanalizaciju i
prirodni recipijent ((,Sl.list RCG*, br. 10/97 i 21/97)

Pravilnik o opasnim materijama koje se ne smeju unositi u vode ((,Sl.list SFRJ*, br.
3/66 i 7/66)

Zakon o zastiti na radu (Sl.list RCG,br.79/04)

Ostala relevantna legislativa.

A. VODOVOD
UvoD

Ovaj projekat sadrzi neophodnu i dovoljnu tehnicku dokumentaciju za izgradnju:

Dovodnog cjevovoda do planirane crpne stanice “Lazi”

(Duktil D200mm, duzina: 262.75m)

Povratnog cjevovod za prespajanje potisa postojece stanice HS “Lazi” 2
(Pehd DN110mm, duzina: 272.55m)

Potisnog cjevovoda od crpne stanice “Lazi” do rezervoara “Podostrog”
(Duktil D200mm, duzina: 727.75m)

Distributivhog cjevovoda za |l visinsku zonu vodosnabdijevanja

(Pehd DN160mm, duzina: 493.65m)

Potisnog cjevovoda za potrosace iznad 100mnm

(Pehd DN110mm, duzina: 146.85m)

Kanalizacije upotrijebljenih voda predvidjena planskim dokumentom.
(PVC DN250mm, duzina: 238.45)


http://www.vodacom.co.me/fajlovi/zakon-o-komunalnim-djelatnostima.pdf
http://www.vodacom.co.me/fajlovi/zakon-o-procjeni-uticaja-na-zivotnu-sredinu.pdf
http://www.vodacom.co.me/fajlovi/zakon-o-zivotnoj-sredini.doc
http://www.vodacom.co.me/fajlovi/pravilnik-o-kvalitetu-otpadnih-voda.pdf
http://www.vodacom.co.me/fajlovi/pravilnik-o-kvalitetu-otpadnih-voda.pdf
http://www.vodacom.co.me/fajlovi/pravilnik-o-opasnim-materijama-koje-se-ne-smiju-unositi-u-vode.pdf
http://www.vodacom.co.me/fajlovi/pravilnik-o-opasnim-materijama-koje-se-ne-smiju-unositi-u-vode.pdf
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1.1 PODLOGE ZA PROJEKTOVANJE

Pri izradi ove tehnicke dokumentacije koriS¢ene su sledeée podloge:
- Projektni zadatak

- Katastarske podloge

- Geodetska podloga

- Uslovi d.o.o. “Vodovod i kanalizacija” Budva

- DUP Podkosljun

1.2 OPIS POSTOJECEG STANJA

Postoje¢u vodovodnu mrezu sacinjava magistralni cjevovod od |.z. @450 mm, lociran na lijevoj

strain bulevara. Ovaj cjevovod snabdjeva rezervoar ,Toplis“ na koti 62,00 mnm zapremine
V=2000m3 | rezervoar ,Spas“ na koti 62,00 mnm zapremine V=750 m3.

Od postojeceg |.z. cjevovoda @450 mm odvaja se nekoliko ogranaka za naselje ,Podkosljun®
i to:

- glavni razvodni cjevovod @250 mm (ogranak se nalazi pored mosta preko rijeke Grdevice)
- cjevovod @100 mm sa ogrankom u blizini hotela ,Balkan®

- cjevovod @125 mm u blizini BIP-a

Ostala razvodna mreza je manjih profila od & 3“do @1“.

Vodovodne cijevi su uglavhom polozene u ivici saobrac¢ajnica i po prilaznim putevima,
odnosno po javnim povrSinama. U gornjem dijelu naselja ,Podkosljun® postoji stari cjevovod
@100 mm iz izvorista ,Piratac” koji je dijagonalno polozen preko terena u pravcu toplisSkog
puta, gdje se spaja sa postoje¢im cjevovodom iz rezervoara ,Topli§“. Taj cjevovod
nadopunjava koli¢inu vode u mrezi, posebno u zimskim mjesecima kada je izdasnost izvorista
maksimalna. U ljetnjim mjesecima izvoriSte nema bitnog zna¢aja zbog male koliCine vode.

Rezervoar , Toplis“ je dobro visinski lociran i ima zadovoljavaju¢u zapreminu.

2 NOVOPROJEKTOVANO RJESENJE

Ovim projektom je predvidena izgradnja sistema za vodosnabdijevanje potroSaca u naselju
Lazi i PodkoSljun. Vodosnabdijevanje ¢ée se vrsiti iz rezervoara “Podostrog”. Punjenje
rezervoara “Podostrog”, planirano je iz crpne stanice “Lazi”, potisnim cjevovodom precnika
D200mm. Naselja se nalaze izmedu kota 30 i 120 mnm. Do kote 50mnm, vodosnabdijevanje
potroSaca se vrsi direktno iz gradskog vodovodnog sistema, te je predmet ovog projekta
vodosnabdijevanje potrosa¢a vodom izmedju 50 i 120mnm.

Ako se uzme u obzir da minimalni pritisak u distributivnoj mrezi ne bi trebao da bude maniji
od 3 bara, namec¢e se potreba podjele predmetnog podru¢ja na dvije visinske zone
vodosnabdijevanja, i to:

» Vodosnabdijevanje potroSaca Il visinske zone (izmedju 50 i 100mnm), i
»= Vodosnabdijevanje potroSaca zone izmedju 100 i 120mnm.
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2.1 TRASA CJEVOVODA

Trasa vodovodne mreze, gde god je to bilo moguce, vodene su duz javnih povrSina
(putevi, staze izmedu objekata, zelene povrsine), a tamo gde to nije bilo moguce trase
su vodene duz ivica privatnih parcela.

Dovodni cjevovod (Duktil D200mm) od HS “Lazi 2” do planirane HS “Lazi”, planiran
je saobracajnicom pored gradskog groblja. Paralelno sa ovim cjevovodom planiran
je povratni cjevovod (Pehd DN110mm) radi prespajanja potisa postoje¢e HS “Lazi 2”.
Postojeéi potisni cjevovod od HS “Lazi 2” je preCnika DN110mm, te je | povratni krak
predvidjen istog precnika. Ovaj krak Ce sluziti za vodosanbdijevanje potrosaca koji ne
mogu da se vodosnabdijevaju iz planiranog rezervoara “Podostrog”, kao i dok se ne
obezbijedi kompletna vodovodna infrastruktura predvidjena DUP-om.

Potisni cjevovod HS “Lazi” do rezervoara “Podostrog” prolazi asfaltnom
saobracajnicom (Mainskim putem). Na potisnom cjevovodu nijesu planiran prikljucci.
Pre¢nik cjevovoda je odredjen projektnim zadatkom i iznosi 200mm.

Paralelno sa potisnim cjevovodom predvidjen su dva povratna kraka. Jedan krak u
duzini od cca. 495m, precnika DN160mm, koji Ce sluziti za gravitaciono
vodosnabdijevanje potrosaca Il visinske zone (izmedju 50 i 100mnm). Drugi krak je
planiran da bude potisni iz razloga jer pritisci u gravitacionom cjevovodu nijesu
dovoljni za obezbjedjenje minimalnog potrebnog pritiska od 2.50 bar-a, za potroSace
u zoni izmedju 100i 120mnm.

2.2 NIVELETA CJEVOVODA

Poduzni profil cjevovoda je projektovan tako da cijevi ne budu previSe ukopane, a
takode i da budu isposStovane potrebne dubine na svim dionicama, na ukrstanjima sa
postojec¢im instalacijama.

Poduzni profili cjevovoda su dati u Prilogu.

2.3 CIJEVNI MATERIJAL

Cjevni materijal je od duktila i polietilena visoke gustine PEHD100, pritiska 10 bar-a.
Vodovodna armatura i fazonerija je od duktilnog liva. Spajanje Pehd cjevovoda je predvideno
suceonim zavarivanjem. U nastavku je dat opis koriS¢enih materijala svih planiranih
cjevovoda.

= Dovodni cjevovoda do planirane crpne stanice “Lazi”
(Duktil D200mm, C40)

» Povratnog cjevovod za prespajanje potisa postojece stanice HS “Lazi” 2
(Pehd DN110mm, PE100 PN10)

= Potisnog cjevovoda od crpne stanice “Lazi” do rezervoara “Podostrog”
(Duktil D200mm, C40)

= Distributivhog cjevovoda za |l visinsku zonu vodosnabdijevanja
(Pehd DN160mm, PE100 PN10)

» Potisnog cjevovoda za potrosSace iznad 100mnm
(Pehd DN110mm, PE100 PN10)
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2.4 ANALIZA POTREBA ZA VODOM

Podrucje obuhvaceno projektom obuhvata gravitaciono vodosnabdijevanije Il visinske zone
naselja Lazi i Podkosljun od 50 do 100mnm, kao i crpljenje vode na kotama viSim od 100mnm.

U ciliu dimenzionisanja crpne stanice “lLazi”, rezervoara “Podostrog”, potisnog i
distributivnih cjevovoda, koriS¢eni su podaci iz detaljnog urbanistickog plana “Podkosljun”.

Tabela 20: Potrebne koliéinevode

. Turisti,
Stanovnici ovremeni Srednja max max
(stalni povremen. UKUPNO o m’/dan dnevna dnevna
korisnici) korisnici 1 dn. I/dan Y dan U
orismict hotelski gosti - 8
ZIMSKI PERIOD
Stanovanje i 11.618 4627 16.245 200 0,200 3.249 37.60
apartmani
Hoteli 240 240 450 0,450 108,00 125
Ukupno: 11.618 4.867 16.485 3.357,00 38,85
LIETNJI PERIOD
Stanovanje 1 11.618 46.279 57.897 200 0,200 | 11.579.40 134,02
apartmani
Hoteli 1.200 1.200 450 0,450 540,00 6,25
Ukupno: 59,007 12119,40 140,27

Prikazana tabela prikazuje potrebe koli¢ina vode za cijelo podrucje DUP-a “Podkosljun”.
Podrucje koje je obuhva¢eno ovim projektom obuhvata dio DUP-a “Podkosljun”, i to
podrucje bloka: 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Predmetno podrucje zauzima
povrsinu od 16,6ha, $to u odnosu na ukupnu povrsinu DUP-a ,,Podkosljun® predstavlja
15,5% povrsine.
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Kao mjeroavne koli¢ine vode za dimenzionisanje crpne stanice ,Lazi, potisnog i
distributivnih cjevovoda uzete su sledece koli¢ine:

Zimski peroid: Qmax.d = 6.02l/s
Ljetnji period: Qmax.d = 21.75l/s

Od ukupno projektovane potroSenje, 2/3 potrosaca ¢e se snadbijevati sa gravitacionog
cjevovoda, na kom su ujedno projektovani i PPH. Ostali potrosaci se prikljucuju na
potisni cjevovod za vodosanbdijevanje potrosaca iznad 100mnm.

REZERVOAR PODOSTROG Qdn,max= 21.75 I/s
sati
Vdotok V dotok Vpo_tros potrXsnje Vv dotok-_
od d ukupno Kh Qpotr (I/s) nje Vpotrosnje
(m3) (m3) (m3) ukupno (m3)
(m3)
0 1 162 162 0.1 2.175 7.83 7.83 15417
1 2 162 324 0.2 4.35 15.66 23.49 300.51
2 3 162 486 0.2 4.35 15.66 39.15 446.85
3 4 162 648 0.3 6.525 23.49 62.64 585.36
4 5 162 810 0.4 8.7 31.32 93.96 716.04
5 6 162 972 0.4 8.7 31.32 125.28 846.72
6 7 162 1134 1 21.75 78.3 203.58 930.42
7 8 108 1242 1.1 23.925 86.13 289.71 952.29
8 9 108 1350 1.2 26.1 93.96 383.67 966.33
9 10 108 1458 1.4 30.45 109.62 493.29 964.71
10 11 108 1566 1.7 36.975 133.11 626.4 939.6
11 12 108 1674 1.8 39.15 140.94 767.34 906.66
12 13 108 1782 2 43.5 156.6 923.94 858.06
13 14 54 1836 1.8 39.15 140.94 1064.88 77112
14 15 0 1836 1.5 32.625 117.45 1182.33 653.67
15 16 0 1836 1.5 32.625 117.45 1299.78 536.22
16 17 0 1836 1.3 28.275 101.79 1401.57 434.43
17 18 0 1836 1.2 26.1 93.96 1495.53 340.47
18 19 0 1836 1 21.75 78.3 1573.83 262.17
19 20 0 1836 1 21.75 78.3 1652.13 183.87
20 21 0 1836 1 21.75 78.3 1730.43 105.57
21 22 0 1836 0.5 10.875 39.15 1769.58 66.42
22 23 0 1836 0.4 8.7 31.32 1800.9 35.1
23 24 0 1836 0.1 2.175 7.83 1808.73 27.27

V=1000m3
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g
3 HIDRAULICKI PRORACUN

Nakon usvojenog koncepta za projekat vodovodne mreze naselja, pristupilo se izdradi
hidraulicGkom modela sistema. Za te potrebe je koriS¢en programski paket Epanet 2.0.
Situacija sistema sa podacima prema kojima je modelirana mreza je prikazana na

gr.prilozima.

PR

L I%

I~
L I

al
*-—

Slika 1: Sema sistema sa oznakama &vorova i cijevi
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U tabelama koje slijede su dati rezultati proracuna iz programa Epanet.

Podaci o pritisku i N koti za sve cvorove u sistemu,
u satu minimalne potrosnje vode:

(POTISNI CJEVOVOD)

Oznaka Kota terena N kota-m Pritisak-m Protok Brzina
PR 45.00 45.00 0.00 / /
2 32.50 45.00 12.50 45.00 1.64
3 32.50 178.33 145.83 / /
4 35.25 178.33 143.08 45.00 1.64
5 68.75 178.33 109.58 45.00 1.64
6 84.00 178.33 94.33 45.00 1.64
7 112.00 178.33 66.33 45.00 1.64
REZ 120.00 125.00 5.00 45.00 1.64

(DISTRIBUTIVNI CJEVOVOD Il VISINSKE ZONE)

REZ 120.00 125.00 5.00 / /

T31 98.50 124.98 26.49 2.90 0.16
T27 93.25 124.98 31.74 2.58 0.15
T23 86.50 124.98 38.49 2.25 0.13
T19 81.25 124.98 43.73 1.93 0.11
T14 76.50 124.98 48.48 1.61 0.09
T11 67.25 124.98 57.73 1.29 0.07
T6 62.25 124.98 62.73 0.97 0.05
T4 55 124.98 69.98 0.64 0.04
T 48.75 124.98 76.23 0.32 0.02

(DISTRIBUTIVNI CJEVOVOD ZA POTROSACE IZNAD 100mnm)

REZ 120.00 125.00 5.00 / /
0 120.00 164.94 44.94 1.24 0.00
T9 113.50 164.94 51.44 1.24 0.16
T7 111.25 164.93 53.68 0.93 0.05
T5 103.75 164.93 61.18 0.62 0.08

T 99.50 164.93 65.43 0.31 0.04
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Podaci o pritisku i N koti za sve cvorove u sistemu,
u satu maksimalne potrosnje vode:

(POTISNI CJEVOVOD)

Oznaka Kota terena N kota-m Pritisak-m Protok Brzina

PR 45.00 45.00 0.00 / /

2 32.50 42.46 9.96 45.00 1.64
3 32.50 132.10 99.60 / /

4 35.25 131.29 96.04 45.00 1.64

5 68.75 128.48 59.73 45.00 1.64

6 84.00 127.36 43.36 45.00 1.64

7 112.00 125.62 13.62 45.00 1.64

REZ 120.00 124.98 4.98 45.00 1.64

(DISTRIBUTIVNI CJEVOVOD Il VISINSKE ZONE)

REZ 120.00 124.98 4.98 / /

T31 98.50 122.86 24.36 28.98 1.64
T27 93.25 122.46 29.21 25.76 1.46
T23 86.50 122.12 35.62 22.54 1.28
T19 81.25 121.91 40.66 19.32 1.09
T14 76.50 121.66 45.16 16.10 0.91
T11 67.25 121.49 54.24 12.88 0.73
T6 62.25 121.42 59.17 9.66 0.55
T4 55 121.38 66.38 6.44 0.36
T1 48.75 121.37 72.62 3.22 0.18

(DISTRIBUTIVNI CJEVOVOD ZA POTROSACE IZNAD 100mnm)

REZ 120.00 124.98 4.76 / /
0 120.00 140.96 20.96 / /
T9 113.50 139.97 26.47 12.40 1.58
T7 111.25 139.93 28.68 9.30 0.53
T5 103.75 139.67 35.92 6.20 0.79

T1 99.50 139.62 40.12 3.10 0.39
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Podaci o pritisku i N koti za sve cvorove u sistemu,
u satu maksimalne potrosnje vode i pozara: (pozar u trajanju od 2h - 20l/s)

(POTISNI CJEVOVOD)

Oznaka Kota terena N kota-m Pritisak-m Protok Brzina

PR 45.00 45.00 0.00 / /

2 32.50 42.44 9.94 45.00 1.64
3 32.50 131.76 99.26 / /

4 35.25 130.93 95.68 45.00 1.64

5 68.75 128.11 59.36 45.00 1.64

6 84.00 126.98 42.98 45.00 1.64

7 112.00 125.22 13.22 45.00 1.64

REZ 120.00 124.58 4.58 45.00 1.64

(DISTRIBUTIVNI CJEVOVOD Il VISINSKE ZONE)

REZ 120.00 124.58 4.58 / /

T31 98.50 119.07 20.57 48.98 2.77
T27 93.25 117.95 24.70 45.76 2.59
T23 86.50 116.87 30.37 42.54 2.41
T19 81.25 116.09 34.84 39.32 2.23
T14 76.50 115.02 38.52 36.10 2.04
T11 67.25 114.10 46.85 32.88 1.86
T6 62.25 113.59 51.34 29.66 1.68
T4 55.00 113.02 58.02 26.44 1.50
T 48.75 112.88 64.13 13.22 0.75

(DISTRIBUTIVNI CJEVOVOD ZA POTROSACE IZNAD 100mnm)

REZ 120.00 124.58 4.58 / /
0 120.00 140.56 20.56 / /
T9 113.50 139.57 26.07 12.40 1.58
T7 111.25 139.53 28.28 9.30 0.53
T5 103.75 139.27 35.52 6.20 0.79
T1 99.50 139.22 39.72 3.10 0.39

Napomena: Svi priklju€ci za objekte na cjevovodu za Il visinsku zonu vodosnabdijevanja
izmedju 50 i 70mnm, zbog velikih pritisaka u cjevovodu, moraju imati ugradjen reducir
pritiska.
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2.2 OBJEKTI NA CJEVOVODU

Na novoprojektovanom cjevovodu predvideno je 17 prikljuénih okana za parcele.
Projektovana su tri muljna ispusta, od kojih su dva smjestena u priklju€na okna za parcele.
Dimenzije Sahtova diktirane su dimenzijama armatura i fazonskih komada i uslovima za
nesmetano izvodenje radova u njima. Armature u Sahtu su oslonjene na betonske oslonce.

U Sahtovima su ugradene penjalice, na medusobnom rastojanju od 25 cm, naizmenicno
smaknute za po 5 cm od osovine otvora. Sahtovi su zatvoreni LG poklopcima, svijetlog
otvora d625 mm, nosivosti 400kN.

2.2.1 Sahtovi veza
Na potisnom cjevovodu od HS ,Lazi“ do rezervoara Podostrog nijesu predvidjeni prikljucci.

Na distributivnom cjevovodu za Il visinsku zonu vodosnabdijevanja, projektovano je 13
priklju¢nih okana. Priklju¢na okna, za priklju¢enje postoje¢ih i buduéih potrosaca,
projektovana su na mjestima DUP-om planiranih sporednih saobracajnica, koje gravitiraju
glavnoj saobracajnici (Mainski put).

Na potisnom cjevovodu za vodosnabdijevanje potroSaca iznad 100mnm, predvidjena su
Cetiri prikljuna okna. Priklju¢na okna su projektovana na isti nacin kao i na cjevovod za I
visinsku zonu vodosnabdijevanja.

Detalji priklju¢aka na cjevovod dati su u prilozima.

2.2.2 Sahtovi vazdu$nih ventila

Predviden je jedno okno koje sadrze vazdusne ventile za sva tri cjevovoda.
Svi vazdusni ventili su pre¢nika DN100 i instalirani su preko T komada.

Niveleta cjevovoda i dubina Sahtova je planirana tako da postoji minimum 10cm rastojanja
izmedu vrha vazdusnog ventila i ploCe Sahta.

2.2.3 Sahtovi muljnih ispusta

Predvidjena su ukupno tri muljana ispusta. Dva se zavrSavaju u okna fekalne kanalizacije, dok
se jedan muljni ispust zavrSava u upojni bunar, projektovan u sklopu Glavnog projekta crpne
stanice “Lazi”.

2.2.4 Hidranti

Prema vazecim protivpozarnim propisima na distributivnom cjevovodu predvida se ugradnja
hidranata na odredenom rastojanju. Na trasi novog cjevovoda je predvideno ukupno 4
podzemna hidranata. Usvojeni pre¢nik podzemnog hidranta je @80 mm.

Napomena: Posebnu paznju tokom izvodjenja zemljanih radova na iskopu rova obratiti
na postojece instalacije (elektro vodovi, PTT kablovi itd.)
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B. FEKALLNA KANALIZACIJA

U skladu sa vazecom planskom dokumentacijom projektovana je fekalna kanalizacija.
Projektovana su tri kraka fekalne kanalizacije, u ukupnoj duzini od 238.45m. Na
novoprojektovanoj trasi fekalne kanalizacije predvidjeno je 10 revizionih okana.

Fekalna kanalizacija je projektovana od PVC cijevi precnika D250mm i D200mm
(D — spoljasniji precnik). Maksimalni pad cijevi je usvojen na nacin da brzina vode u cijevima
ne prelazi 5m/s.

Reviziona okna su predvidena od prefabrikovanih armirano betonskih cijevi unutrasnjeg
precnika 1m, sa donjom i gornjom armirano betonskom plo€om. Snabdjevena su teSkim LG
poklopcima i LG penjalicama na vertikalnom rastojanju od 30 cm, naizmjeni¢no smaknute za
po 5cm od osovine otvora. Na dnu revizionih okana cjevi su otvorene, a teCenje se vrsi kroz
formirane kinete u betonu.
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TEHNICKI USLOVI ZA IZVOBDENJE SPOLJASNJIH INSTALACIJA

U nastavku se daju Opsti tehnicki uslovi za izvodenje radova iz oblasti hidrotehnike -
spoljne instalacije kanalizacije. Prilikom izvodenja radova lzvodac je duzan da se
pridrzava standarda DIN EN 14610, prEN1610 kao i ostalih relevantnih standarda iz
oblasti hidrotehnike. U sluéaju bilo kakvih nejasnoé¢a i neusaglasenosti prilikom
tumacenja standarda, konsultovati nadzornog inzinjera.

1. GEODETSKI RADOVI

Investitor je duzan da:

- prije pocCetka gradenja objekta obezbjedi obiljezavanje lokacije,
regulacionih, nivelacionih i gradevinskih linija

lzvodac je duzan da:

- prije pocCetka radova obidje teren i zahvat radova i da skrene paznju na
okolnosti i prilike koje nijesu obuhvacene glavnim projektom odnosno
predmjerom

- sacuva i odrzava sve tacke i repere primljene od investitora;

- postavi, Cuva i odrzava (ako su izvan iskopa) sve ostale geodetske oznake
date/iskolcene od strane geometra, a koje su pofrebne za izvodenje
objekta;

- snimi nulto stanje svih (buducih) profila za obracun koli¢ina;

- Uz kontrolu Nadzornog organa izvrsi sve §to je predvideno u glavnom
projektu, odnosno obiljezi pojedinacne konstrukcije, ako to nije investitorova
obaveza;

- za slucaj ostecenja ili unistenja bilo kakve geodetske oznake, izvrsi o svom
trosku i u najkracem mogucem roku obnavljanje i osiguranje iste;

- da nabavi odgovarajuce precizne instrumente i dovede osoblje za rad sa
njima za sve radove iz Glavnog projekta.

2. ZEMLJANI RADOVI
2.1 OPSTE ODREDBE

Zemljani radovi ¢e se izvoditi prema konturi temelja u planovima oplate datim u
Glavnom projektu, odnosno prema definisanim sirinama rova. U toku izvodenja
radova, Nadzorni organ i NaruCilac uz saglasnost Projektanta, a prema okolnostima,
mogu mijenjati granice iskopa kao i nagibe useka i nasipa. Sve izmjene i odstupanja
od Glavnog projekta moraju se unijeti u gradevinsku knjigu jer se obracun kolicina vrsi
prema stvarno izvedenim radovima.
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2.2 CISCENJE TERENA

Prije pocetka zemljanih radova izvriice se Cis¢enje terena — sjeCa drveca, uklanjanje
Zbunja, grmlja i ostalog rastinja, i sl. Kostanje Cis¢enja terena obuhvaceno je jedinicnim
cilenama za zemljane radove.

Postavljanje profila od letava za izvrSenje zemljanih radova vrsi Izvodac.

Ukonjeni gradevinski materijal bice deponovan na mjesta koja odredi Nadzorni organ
u saglasnosti sa Naruciocem. Jedinicnom cijenom iz Predmijera obuhvacene su i sve
moguce deponijske takse.

2.4 SKIDANJE HUMUSA

Sa povriine terena ispod svih nasipa, kao i povrsina svih iskopa koji ¢e se koristiti za
izradu nasipa, treba ukloniti humusni sloj. Skidanje se vrsi do dubine predvidene
projektom, odnosno dubine koju odrede Nadzorni organ i Narucilac. Skinuti materijal
odlaze se na deponije koje odrede Nadzorni organ i Narucilac. Pri fome treba

deponovati posebno materijal pogodan za humiziranje, na nacin koji ¢e kasnije
olaksati upotrebu ovog materijala.

Placanje za skidanje humusa i svin radova koji su sa tim u vezi, bi¢e vrieno po
jedinicnim cijenama ponudenim u predracunu, u koje je ukljuCen i fransport na
odredene deponije. Ukoliko se radovi izvode na lokaciji postojecin ili planiranih

saobracajnica ova pozicija se ne ukljuCuje u Predmijer i predracun.

2.5 ISKOPI

Iskopani materijal se mjeri i klasifikuje u iskopu, i to do granica prikazanih na crtezima ili
odredenim od strane Narucioca i Nadzornog organa.

Nacin iskopa bira lzvodac, vodedli racuna o terenskim uslovima, raspoloZivoj
mehanizaciji, siurnosti radova i drugim okolnostima.

Sve iskope izvrSene izvan linije profila i temeljnih jama objekata, odnosno prekope
nastale krivicom lzvodaca radova, lzvodac je duzan dovesti u projektovano stanje
nasipanjem odgovaraju¢eg materijala i njegovim zbijanjem. Odstupanje od ovoga
moze biti samo po dozvoliNarucioca i Nadzornog organa. U slu€aju potrebe izvodenja
dodatnih radova na iskopu kao i viska iskopa zbog nepredvidenih okolnosti, placanje
vrsi Investitor ali tek po sprovodenju procedure odobravanja viska/dodatnih radova
od strane Narucioca. Visak/dodatni iskop freba detaljno snimiti i konstatovati u
gradevinskom dnevniku.

Ako u temeljnu jamu, kanal irovove dolazi voda bilo kojeg porijekla, onda se ona mora
odstaniti i sprijeCiti njeno doticanje. Povrsinskoj vodi se ne smije dozvoliti slivanje u
temeljne jame ili rovove. JediniCnom cijenom iskopa obuhvacene su i sve potrebne
mjere za odrzavanje rova tj. temeljne jame u suvom stanju. Obracun pla¢anja ove
pozicije vrii se po m3 u uraslom stanju.

Materijal iz iskopa ¢e se deponovati samo na ona mjesta koja odrede Narucilac i
Nadzorni organ, uz saglasnost Investitora. Materijal iz iskopa koji zadovoljava propisane
uslove kvaliteta, koristice se za sva nasipanja.
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2.6 DEPONIJE

Pogodan materijal dobijen iz iskopa upotrebice se za izgradnju nasipa ili za zasipanje
oko objektailirova. Visak ovog materijala, kao i materijal koji nije pogodan za izgradnju
nasipa bice deponovan. Deponovanje materijala iz iskopa vriice se na povriinama
gdje to odobrene od strane Narucioca i Nadzornog organa.

Deponovanje materijala mora se vrsiti na takav nacin da deponije budu uvijek
ocjedne i isplanirane. Kosine deponija, kao i same deponije, moraju biti stabilne.
Deponovanje materijala ne smije da dovede do klizanja terena na kojem su locirane
deponije, niti klizanja okolnog terena. Ukoliko dode do ovakvih klizanja, usled
nebrizlivog deponovanja materijala, lzvodac ¢e sve sanacione mijere, koje naredi

Narucilac, izvesti o svom trosku.

Ukoliko se ukaze potreba, Izvodac mora vrsiti i privremeno deponovanje materijala iz
iskopa na mjestima koja budu za to odredena, s fim da kada prestane potreba za
privremenim deponovanjem iz iskopa, sav preostali materijal odveze do stalnih
deponija, a mjesta privremenih deponija uredi na nacin kako to odrede Narucilac i
Nadzorni odgan.

Uredenje deponija ne placa se posebno vec se smatra da je obuhvaceno jedinicnim
cijenama pozicije Odvoza preostalog materijala iz iskopa.

2.7. NASIPANJE

Nasipanje pojedinin materijala vrsice se prema mjerama i dimenzijoma datfim u
projektu. Sva nasipanja materijalom iziskopa treba vrsiti u horizontalnim slojevima visine
do 30 cm, zavisno od vrste materijala, a zbijace se ruc¢no ili masinski prema uslovima
za zemljane radove. Pri tome freba voditi raCuna o blizini betonskin objekata.
Ugradivanje materijala pored betonskih gradevina moze poceti tek kada beton
postigne dovoljnu &vrstocu.

Ukoliko u toku izvodenja konstrukcije, dode do sleganja ovako nasutog i nabijenog
materijala, treba izvrsiti nova nasipanja do projektovanin kota i do postizanja

potrebnog stepena zbijenosti za tu poziciju.

Nadzorni organ c¢e stalno konftrolisati efekat zbijanja nasipa i postizanje potrebne
zbijenosti.

2.8. MJERENJA | PLACANJA

Mijerenje i placanje svih povrsinskin iskopa bice vrieno samo do granica (i nagiba)
prikazanih u crtezima glavnog projekta, ili naredenih ili odobrenih od strane
Narucioca.

Plac¢anje iskopa u Sirokom otkopu bice vrieno samo do granica i nagiba prikazanih u
crtezima glavnog projekta, ili naredenih ili odobrenih od strane Narucioca, po
jedinicnim cijenama iskopa ponudenim u predracunu.

Ponudene jedinicne cijene iskopa obuhvataju kostanje rada i materijala, crplienje
vode i odvodnjavanije, kao i sve ostale radove potrebne da se iskop odrzi u dobrom
stanju. Takode, uracunato je odvozenje iskopanog materijala do 5km, na mjesta koja
odreduju Narucioc i Nadzorni organ, zatim kostanje svih prethodnih i pripremnih
radova, sigurnosnin mjera, odrzavanja i uredenja iskopa i deponija, kao i mjera koje
zahtijevaju vazedi propisi.
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Ukoliko dode do namijernih ili nenamjernih prekopa krivicom Izvodaca, to nece biti
posebno placeno Izvodacu. Smatrace se da su svi ovakvi prekopi ukljuceni u jedinicne
cijene.

Eventualni preklopi bez krivice lzvodaca ili po nalogu Narucioca, platice se po
jedinicnoj cijeni za doticnu kategoriju.

3. BETONSKI | ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

Svi betonski i armirano-betonski radovi se imaju izvesti u svemu prema Pravilniku o
betonu i armiranom betonu, ili drugim vazecim standardima po zahtjevu Narucioca.

Prije pocetka betoniranja izvriiti pregled oplate, podupiraca i skele u pogledu
stabilnosti i oblika i u foku betoniranja vrsiti kontrolu istih. Kod armature voditi raCuna
da je ista pravino postavljena a u toku betoniranja voditi raCuna da ista ostane u
postavljenom polozaju i da bude sa svih strana obuhvacena betonom.

Spravljanje i ugradivanje betona vrsiti iskljuCivo masinskim putem. Naznacena marka
betona mora se posti¢i pravinom mesavinom porfland cementa, vode i agregata,
kao i kvalitetom ovih sastojaka. Izvodac je duzan redovno da konftrolise kvalitet betona
uzimanjem probnih kocki i uredno da pribavlja ateste o njihovom ispitivanju.

Ispitivanje probnih tela se vrsi se na pritisak i vodopropustljivost gdje je to Projektom
definisano, i ukljuceno je u jedinicne cijene betonskih radova.

Prekid i nastavljanje betoniranja vrsiti po tehnickim propisima i uputstvu nadzornog
organa i projektanta konstrukcije. Prekid mora biti ranije odreden.

Segregaciju betona sprijeciti pravilnim ugradivanjem betona. lzvedenu konstrukciju od
betona Sstititi od sunca, mraza i vijetra i polivati ga vodom u frajanju od najmanje tri
dana, a u svemu prema Pravilniku o betonu i armiranom betonu.

Posle skidanja oplate, sve betonske povriine odmah dok je beton jos svez, ocistiti od
iscurelog mleka, ostataka od zica, cevii sl. koje su sluzile za montazu oplate. U sastav
cijene betonskih radova je uklju¢ena oplata, skela i podupiranje. Oplata mora biti
izvedena tacno prema crtezima iz projekta, dobro razuprta i uévri¢ena. Podupiradi i
skela moraiju biti dobro dimenzionisanii pravilno rasporedenii ukru¢eni kako ne bi doslo
do pomeranja prilikom betoniranja.

Sve unutrasnje povrsine oplate moraju biti potpuno ravne, u istoj ravni sa nastavcima,
kako bi vidne povriine gotovog elementa bile ravne. Oplata mora biti tako
postavljena da se moze lako demontirati.

Betonski Celik za armiranje betonskin konstrukcija mora odgovarati JUS standardima i
mora biti u skladu sa Celikom naznacenim u statickim proraCunima. Svaka izmena
Celika mora biti prijavljena i odobrena od strane nadzornog organa i projektanata
konstrukcije. Celik mora biti isiecen i savijen u svemu prema detaljima armature.
Postavljanje armature izvrsiti u svemu prema detaljima Projekta konstrukcije sa
obaveznim postavljanjem podmetaca od istog celika ili plastike tako da se ostvari
potrebno odstojanje od oplate iisto zadrzi prilikom betoniranja. Vezivanje armature je
obavezno 100%. Pre pocetka betoniranja izvodac je obavezan da trazi prijem
armature i saglasnost nadzornog organa da moze poceti sa betoniranjem. Tokom
betoniranja voditi raCuna da armatura ostane u postavljenom polozaju.

Nabavka, transport, seCenje, Cis¢enje, savijanje i montaza armature, obracunava se
po M3 ugradenog betona, mjereno prema stvarno izvedenim delovima objekta
zajedno sa betonom, armaturom, oplatom i ostalim 3to je potrebno za ugradnju
betona.
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4. IZRADA PODLOGE (JASTUKA) ISPOD CUJEVI

Radi sto boljeg nalijeganja cijevi, a u cilju ravnomernijeg opterecenja po duzini
cjevovoda neophodna je izrada jastuka. Jastuk mora biti pazljivo pripremljen i
ravnomeran u zemljanom materijalu (bez prisustva kamena) u tu svrhu sluzi dno rova,
koje treba da bude parzijivo iskopano tacnosti do na - 1 cm, poravnato sa niveletom

cevovoda.

Ako se cevovod postavlja u kamenitom terenu, neophodna je izrada posebnog
jastuka od pijeska po cijeloj Sirini rova debljine d = 10 cm, odnosno prema DIN EN1610.
Prostor oko cijevi i iznad cevi, odgovaraju¢e debljine prema DIN EN1610, mora biti od
pijeska. U izuzetnim sluCajevima moze se umesto pijeska koristiti rastresita zemlja iz
iskopa ali nikako glina, posto bi doslo do leplienja za cijevi, kasnije zbog promijene
vlaznosti doslo bi do pucanja i fime bi bila prouzrokovana dopunska opterecenja na
cjevovodu.

Pijesak koji se stavlja ispod, kao i iznad i oko cevi mora biti nabijen. Izbor alata za

nabijanje mora biti takav, kao i operacija nabijanja - podbijanja da ne dode do
ostecenja cijevi ili fazonskih komada.

5. TRANSPORT CIJEVI | ARMATURA

Kod preuzmanja cijevi, svaku posiliku tfreba paizljivo kontrolisati i ustanovitl da i je
kompletna i neostecena.

Ostecenja na cijevima obicno su posledica nepaizljivog rukovanja prilikom transporta
kao i manipulacije pri istovaru.

Transportovanje opreme od fabrike (skladista) do gradilista vrsi se vozom odnosno
kamionom. Istovar i pretovar cijevi freba vrditi pod stalnom kontrolom strucne i
odgovorne osobe, koja je u tu svrhu posebno odredena. Cijevi treba slagati na sasvim
ravnu podlogu i to u obliku piramide ili prizme. Prilikom transporta voditiracuna o tome
da cijevi moraju cijelom duzinom lezati na tovarnoj povrsini. Cijevi su osjetljive na udar,
pa se ne smiju bacati ni vuci, a udarno opterecenje cjevovoda moze biti posebno
opasno na temperaturama ispod 0°C.
Udarno opterecenje delova cjevovoda mora se izbegavati.

Pri utovaru i fransportu treba paziti da se cijevi ne vuku preko tovarne povriine
transportnog vozila ili preko tla.

lzvodac monterskih radova mora se pridrzavati uputstva isporucCioca opreme, kako i
na koji nacin se postupa prilikim transporta i uskladistenja cijevi i cijievnog materijala.
Cijevi i fazonski elementi se mogu skladistiti na otvorenom prostoru, uz njihovu zastitu
od suncevih zraka. Prilikom skladistenja cijevi se slazu u gomile Cija visina ne smijee biti
veca od Im za cijevi do DN63mm, odnosno 1.5m za cijevi vecih precnika. Cijevi se
polazu na drvene podmetace cije rastojanje ne smije biti vece od 80cm, a
ispremjestanim  polozajem naglavaka postize se priblizno puno oslanjanje
pojedinacnih slojeva cijevi. Sve delove cjevovoda freba skladistiti tako, da se njihova
unutrasnjost ne moze zaprljati.

Gumeni zapftivni elementi ne smiju dugo lezati na otvorenom prostoru izlozeni
suncevim zracima. Ne preporucuje se da ovi elementi stoje duze na lageru, ali ukoliko
je to neophodno treba ih drzati bez opterecenja, na hladnom, bez uticaja svjetlosti i
po mogucnosti u prostoriji gdje ne rade nikakyvi elektricni aparati. Gumene zaptivke ne

smiju doci u dodir sa mazivom i motornim gorivom kao ni sa hemikalijama. Cijevi se po
potrebi mogu sjecifinozup&anom testerom, a zatim na odsjeCenom dijelu zakositi ivice
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pod uglom od 15°. Spojni djelovi se ne smiju skracivati. Cijevi i spojni djelovi spajaju se
uticnim naglavkom sa gumenim prstenom.

6. USLOVI ZA PVC KANALIZACIONE CUEVI

Cijevi za sisteme kucne i ulicne kanalizacije zajedno sa odgovarajucim spojnicama su
predvideni za uklanjanje svih vrsta ofpadnih voda. Veoma lako se postavljaju, a
spajaju se medusobno spojnim elementima pri ¢emu se gumenim prstenovima
obezbeduje potpuna zaptivenost spoja. Cijevi izdrzavaju temperature do + 60°C.
Otporne su na slanu vodu, alkohol, kiseline, alkale, sulfate, agresivne gasove i sve vrste
deterdzenata. Sa druge strane, ne mogu se koristiti kod otpreme vode koja sadrzi visok
procenat benzena, benzina (nafta) ili acetona.

Osnovne karakteristike, tehni¢ki podaci i primenljivost

* veoma lak materijal

* jednostavan i lak nacin kako transporta tako i rukovanja

* brzo i jeftino montiranje

* spojnice su ofporne na vodu i druge tipove teCnosti

* ofporne su na koroziju u alkalnim, kiselim ili agresivnim okruzenjima
» dobar su elektricni izolator, a takode su otporni na mehanicki uticaj
* vek trajanja duzi od 50 godina

* prakticno bez troskova odrzavanja cevovoda

* spojevi sa mufovima | zaptivni prstenovi su napravljeni od EPDM gume (EN 681)
¢ EN1401, EN 1610 a fazonski komadi EN 1452

* DINT9531

Podruéje primene i staticke preporuke

Primena serije cijevi zavisi od mjesta polaganja, kvaliteta zemljista i od vrste podloge,
od opterecenja, od razliCitih uslova i sl.

* Cijevi serije S-20 i S-16 koriste se u normalnim uslovima, sto znaci gdje su zemljiste,
rov, metode zatrpavanja i sabijanja zemljista normailni. Cijevi serije S-25 polazu se na
terenima gde je izricito sipak materijal.

Polaganje kanalizacionih cijevi i spojnih elemenata dozvoljeno je bez posebnog
statickog dokaza pod sledecim uslovima:

* Pri polaganju u zemlju ispod zgrada pokrivni sloj izhad naglavka cijevi mora da
iznosi najmanje 150mm.

Ukoliko se ne mogu izbjeci opterecenja usled ugradnih konstrukcionih delova, freba
ugraditi zastitne cevi.

* Pri polaganju u kanale minimalne Sirine, pokrivni sloj ne smije da prelazi 6m , dok pri
polaganju ispod nasipa i u veoma siroke kanale tqj sloj ne treba da prelazi 4m .

* Zemljiste za nasipanje treba da ima priblizno sledece karakteristike:

9<20,5KN/m3 r<22,50
* Polaganje u podrucju podzemnih voda dozvolijeno je samo pod uslovom da se
sprijeCi odnosenje nasipnog materijala.

* Nasipanje u zoni cjevovoda (do najmanje 30 cm iznad temena cevi) vrsi se
bezkamenitim materijalom koji se ujedno, moze i sabijati. Materijal za zasipanje, koji je
u direktnom dodiru sa cevi, moze se uzeti sa gomile od iskopanog kanala, ali ga treba
prethodno ocistiti od krupnog materijala. Sabijanje oko cijevi vrdi se rucnim ili
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hidraulickim alatom. Materijal se svaki put nasipa samo do tiemena cevi i sabijanje se
vrsi samo sa strane, a nikako u zoni koju zauzima cev. Materijal se sabija sve dok se ne
ostvari dobro podgradivanje kanalizacionog voda sa strane. Nasipanje iznad temena
cevi vrsi se u slojevima, tako da visi slojevi sabijaju nize.

7. MONTAZA SAHTOVA KANALIZACIJE

Projektnom dokumentacijom predvidena je ugradnja atestiranin vodonepropusnih
armirano-betonskih prefabrikovanih sahtova na dionicama sa padovima manjim od
6%. Ostavljena je mogucnost Naruciocu da umijesto AB prefabrikovanih Sahtova
upotrijebi Sahtove od polietilena ili polipropilena. U nastavku se daje opis nacina
montaze predvidenih Sahtova.

Nakon izvrsenog iskopa za potrebe polaganja AB prefabrikovanih Sahtova, vrsi se
nasipanje sloja Sljunkovito-pjeskovitog materijala Dmax=16mm do debljine od 20cm,
sa zbijanjem do postizanja propisanog modula sfisljivosti (Ms=50MPa). Nakon toga se
izvodi podloga od mriavog betona MB 20 (C16/20 prema EN206) debljine 10cm. Na
tako formiranu podlogu vrsi se postavljanje prvog elementa Sahta - dna sa kinetom.
Svi elementi Sahtova se spajaju preko pero-zljeb veze i montiraju se uz upotrebu auto-
dizalice, pri ¢emu je neophodno voditi raCuna o pravinom kacenju betonskih
elemenata kako ne bi doslo do njihovog ostecenja, ili povrede osoblja koje radi na
montazi. Vodozaptivenost spojeva se ostvaruje upotrebom vodozaptivnhog prstena i
upotrebom specijalne bitumenske mase kojom se obraduje spoj dva elementa sahta
po cijelom obimu. Kod pojedinih proizvodaca se medusobna veza elemenata
ostvaruje pomocu gumenog integrisanog prstena koji se ugraduje u svjezu betonsku
masu U toku izrade elementa. Priikom formiranja spoja izmedu elemenata Sahta
moraju se postovati preporuke proizvodaca po pitanju materijala i nacina obrade
spojeva kako bi se dobili potpuno nepropushi spojevi. Zavrsni element armirano-
betonskin sahtova predstavlja zavrini prsten sa konusnim suzenjem na vrhu koji je
predviden za ugradnju poklopaca @600mm sa ramom od nodularnog liva prema
standardu MEST EN124. Svi elementi Sahta se naruCuju sa fabricki ugradenim
penjalicama otpornim na agresivno dejstvo otpadnih voda, dok se poklopac sa
ramom narucCuje posebnoi te je dat kao posebna stavka predmijera i predracuna.
Nakon montaze baze sahta geodetskim snimanjem se definise polozaj ulivnin odnosno
izlivnih cijevi, nakon cega se pristupa busenju otvora odgovarajucih dimenzija u zidu
Sahta pomocu specijalizovanog alata (dijatuba sa brentacom). Moguce je i naruciti
Sahtove sa potrebnim otvorima, ali zoog mogucih izmjena na terenu, otvori se mogu
formirati i na gradilistu upotrebom odgovaraju¢eg alata od strane obucenog i
kvalifikovanog osoblja. Nakon §to se dobije obraden kruzni otvor u zidu Sahta vrsi se
montaza odgovarajuceg KGF uloska od PVC sa zaptivnom gumom. KGF ulozak
omogucava ispravljanje montirane cijevi do 5@. Nakon toga pristupa se montazi
kratkih PVC cijevi duzine 1m i spajanje sa izvedenim cjevovodom. Zatrpavanje
cjevovoda i Sahta izvesti nakon izvrsenog hidraulickog ispitivanja. Posebnu paznju
obratiti na zbijanje tla oko postavljenih elemenata Sahta i montiranih cijevi, kako bi se
ostvarila potrebna zbijenost na nivou kolovozne konstrukcije.

U slu¢aju primjene PE Sahtova i Sahtova za kompenzaciju energije proizvodaca
"Romold" moraju se ispostovati smjernice proizvodaca po pitanju fransporta,
skladistenja i montaze Sahtova. Elementi Sahtova se moraju skladistiti u uspravnom
polozaju na tlu. Sav dostavljeni materijal za brtvljenje mora se skladistiti u originalnom
pakovanju, zasticen od smrzavanja i direkine sunceve svjetlosti. Sahtovi od polietiiena
ovog proizvodaca dostavljaju se na gradiliste spremni za montazu. Svaku isporuku
treba iskontrolisati po pitanju kompletnosti. Neophodno je provijeriti da li dostavljeni
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materijal ima o$tecenja ili bilo kakvih onecis¢enja prije instalacije. Ukoliko je potrebno,
izvriti CisCenje elementa ili njegovu zamjenu. OsteCene komponente se ne smiju
ugradivati. Saht se postavlja na prethodno pripremljenoj podlozi pripremljenoj prema
DIN EN1610.

Slika 1 i2: Pripremo podloge za polaganje Sahtova

Prilikom izvodenja posteljice cijevi treba imati na umu osnovne karakteristike Sahtova
koji se ugraduju, narocito o visinskoj razlici izmedu osnove Sahta i kote dna izlivhog
cjevovoda (kod ovog proizvodaca ona iznosi 19cm za PE Sahtove, dok je kod Sahtova
za kompenzaciju energije izlivha cijev u nivou osnove sahta koja je oblika kupole).
Osnova Sahta se postavlja na pripremlijenu podlogu vodeci racuna o cijevima koji se
na nju povezuju. Pri tom se vrsi kontrola polozaja odvoda.

Slika 3 i 4: Kontrola polozaja odvoda

Svi priklju¢ci na saht se uglavnom predvidaju preko naglavka. Naglavci su predvideni
za direktno spajanje PVC cijevi prema EN401. Propisno nalijeganje izvedenih spojeva
cijevi tfreba provjeriti po pitanju eventualnih ostecenja ili onecis¢enja, koja po potrebi
treba ocistiti. Na cijev koja se spaja na $aht, na naglavak kao i na dihtujuci prsten
nanijeti pastu predvidenu za PVC cijevi i nakon toga uvudi kraj cijevi do kraja
naglavka. Svaki naglavak ima odredeno dozvoljeno odstupanje, kojim se donekle
koriguju greske koje se javljaju u izvodenju po pitanju nagiba i pravca cijevi. Ukoliko se
vr$i montaza nekog kanalizacionog fitinga, a ne cijevi, obavezno provijeriti polozaj
zaptivnog prstena kao i da li je fiting namontiran do kraja naglavka.
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Slika 51 6: Izvodenje spoja Sahta sa PVC cijevima

Medusobno spagjanje pojedinin elemenata Sahtova wvrdi se pomocu gumenog
dihtunga koji se postavlja na osnovu Sahta ili prsten, provjeri se njihovo pravilno
nalijeganje, a nakon njegovog detaljnog cis¢enja, na njega se nanosi dovoljna
koliCina sredstva za podmazivanije (koje preporuci proizvodac Sahtova). Zatim se ocisti
Zieb elementa koji se montira na vec¢ pripremljeni gumeni dihtung prethodnog
elementa. Spajanje elemenata izvrsiti bez naginjanja. Izvrsiti poravnanje svih vertikalnih
oznaka na sahtu kako bi se poravnale penjalice koje su fabricki ugradene u elemente

Slika 7 i 8: Postavljanje dihtunga na spoju dva elementa Sahta

Za spajanje elemenata Sahtova nije potrebna upotreba vece sile od tezine radnog
osoblja. VoditiraCuna da se na spoju elemenata ne formira vazdusni jastuk sto se moze
sprijecCiti upotrebom parceta kanapa koje se stavlja preko dihtunga. Nasipanje oko
Sahtova vrditi u svemu prema zahtjevima iz ovih tehnickih uslova kao i prema DIN
EN1610. Dozvoliena je upotreba laksih sredstava za kompaktiranje slojeva oko sahta,
dok se iznad same cijevi, zbijanje vrsi rucno. Nasipanje se vrsi uporedo sa montazom
elemenata Sahta, a spreCavanje unosenja materijala u unufrasnjost Sahta postize se
na taj nacin §to se prije pocetka nasipanja na ve¢ montirane i zaptivene elemente
nanesu i ostali elementi Sahta ali bez dihtunga, i gradilisni poklopac koji odgovara
otvoru Sahta. Korekcija visine sahta vrsi se testerisanjem zavrinog, vratnog dijela
gornjeg elementa. Moguce je skracenje dubine Sahta do 25cm. Upotrebom
dodatnog pribora mogu se izvoditii dodatni prikljucci PVC cijevi na obicne PE sahtove.
Nakon definisanja pofrebne visine sahta, pristupa se montazi betonskog prstena za
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prinvatanje opterecenja kojim se spreCava prenos opterecenja sa poklopca na fijelo
Sahta. Iz tog razloga, ne smije biti direktnog kontakta izmedu betonskog prstenai tijela
Sahta, vec se ispod betonskog prstena priprema podloga (moze se koristiti pijesak ili
mrsavi beton. Po poftrebi prije montaze betonskog prstena zavrsni element sahta se
moze zatvorifi oIopc__em uz pre’rhodng nanosenje dovoljne koliCine paste
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Slika 91 10: Postavljanje betonskog prstena za prinvat opterecenja
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8. 1ZVODENJE KUCNIH PRIKLJUCAKA

PrikljuCenje objekata na gravitacionu mrezu fekalne kanalizacije vrsi se u pofpunosti
prema zahtjevima standarda DIN EN1610. U tom slu¢aju neophodno je voditi racuna
da cijev koja se prikljucuje na kolektor gradske kanalizacione mreze prilikom montaze
ne zade u unutrasnjost cijevi ¢ime bi se smanjio njen proticajni profil, kao i da je
obezbijedena potpuna vodonepropustljivost prikljucka. Kako bi navedeni uslovi bili
ispunjeni, prema DIN EN1610, moze biti potrebno ojacanje cjevovoda u zoni prikljucka
ugradnjom dodatnog Sahta (ukoliko je potrebno prikljuliti vise objekata na kratkoj
dionici gradskog kolektora). Izvodenje prikljuCaka vrsi se nekim od metoda propisanim
U gore navedenom standardu, u zavisnosti od precnika i materijala cijevi. Ovim
projektom se predvida prikljuCenje na gradski kanalizacioni sistem prikljuckom sa
racvom (direktno na cijev) ili direktnim priklju¢enjem na saht.

U slu€aju da se prikljuCenje vrsi prikljuckom sa racvom, neophodno je racvu ugraditfi
pod odgovarajuc¢im uglom kako bi mogla prihvatiti dovodni cjevovod. S obzirom da
se radi o priklju¢nim vodovima koje tek freba izvesti (U predmetnim oblastima do sada
nije postojala gradska kanalizaciona mreza), prije pocetka radova na formiranju
kuc¢nih priklju¢aka lzvodac radova je duzan da izvrsi geodetska snimanja za potrebe
definisanja nivelete prikljucnih vodova. Izvodenju zemljanih radova prethodi Cis¢enje
terenq, sjeca drveca, uklanjanje zbunja, grmljai ostalog rastinja, te rezanje poplocanih
i povrsina pod asfaltom i betonom. Iskop rova za kucne prikljucke vrsi se do maksimalne
dubine od 1,75 m. S obzirom da nema taénih podataka o kategorizaciji tla, moze dodi
do pojave podzemnih voda u rovu za polaganje cijevi. U tom slu€aju izvodac je duzan
odrzavati rov suvim u toku izvodenja radova, kao | preduzeti sve neophodne mijere
kako bi se obezbijedila potrebna stabilnost rova. Sami prikljucciizvode se od cijevi PVC
DN 160mm, a polaganje priklju¢nih vodova vrsi se u rovu Sirine 0.60m. Spoj sa ulicnim
kolektorima vrsi se preko KGEA racvi DN200/160mm (45°, 87°). Prilikom polaganja cijevi
i izvodenja prikljucka potrebno je ispostovati zahtjeve standarda DIN EN 1610. Na
mjestima gdje je potrebno naknadno ugraditi racvu za formiranje prikljucka, moze biti
potrebno ukloniti jednu ili vise cijevi, vodeci racuna da se ukloni najmanja moguca
duzina cijevi kako se ne bi narusio kontinuitet cjevovoda. Pored racve, moze bifi



i i "ﬁl:". -
NiL: Com NIK COM d.o.0.

potrebno ugraditi i dodatno parce cijevi pri Cemu ubaceni elementi moraju u
potpunosti odgovarati cjevovodu, mora se osigurati tacan pravac i polozaj i propisno
zaptivanje spojeva.

U slu€aju da se prikljuCenje korisnika vrsi direktno na AB Sahtove gradske kanalizacije,
neophodno je najprije definisati mjesto prodora prikljuCne cijevi kroz saht. Potom se
pristupa izvodenju ofvora u AB Sahtu koris¢enjem za to predvidenog alata (dijatuba
sa brentacom) kojim se dobija Cist kruzni otvor, spreCava nepofrebno rusenje strukture
okolnog betona, a samim tim utice na vodonepropusnost izvedenog prikljucka. Nakon
izvodenja kruznog otvora za prolaz priklju¢ne cijevi kroz zid sahta, vodonepropusan
spoj se formira ugradnjom KGF uloska DN160mm za brivijenje spoja prikljuCne cijevi i
AB Sahta. Prilikom brtvljenja spojeva obavezno nanositi pastu za podmazivanje prema
uputstvu proizvodaca cijevi. U sluCaju da je potrebno visinsko prilagodavanje
priklju¢nog voda u odnosu na gradsku kanalizaciju, potrebno je predvidijetii dodatne
kolicine PVC cijevi DN160 i potfrebne lukove, to je sve ukljuCeno u jedini¢nu cijenu
izvodenja prikljuCka objekta.

Zbog hidraulickog ispitivanja cjevovoda neophodno je sve vodove ka kuénim
prikljuccima zavrsiti tipskim trajno vodonepropusnim poklopcima. Polozaj poklopaca
se mora izmjeriti i obiljeziti.

JedinicCnom cijenom obuhvaceno je i izvodenje ukr$tanja prikljucnin vodova sa
postojecim instalacijama, cuvanje postojecih instalacija, njihovo odrzavanje u foku
izgradnje | eventualna reparacija u slucaju ostecenja istin. Posteljica za polaganje
cijevi priklju€nih vodova izvodi se u svemu kao kod cjevovoda sekundarne
kanalizacione mreze. Nasipanje rova vrsi se u slojevima debljine do 30cm, uz
konstantno kompaktiranje nasutin slojeva. Potreban stepen zbijenosti slojeva je
Ms=50MPa. Obracun navedenih pozicija vrsi se po metru duznom iskopanog rova za
polaganje priklju¢nih rovova, prema jedinicnim cilenama iz Predmijera.

U slu¢aju da je objekte potrebno prikljuciti na fekalnu kanalizaciju koja ima pad vedi
od 6% , . kod koje su upotrijeblieni Romold sahtovi za kompenzaciju energije,
prikljucenje okolnih objekata se vrsi na cijev gradske kanalizacije, po gore opisanom
postupku, s obzirom da predvideni "Romold" Sahtovi imaju ograni€enje po pitanju
broja dozvoljenih uliva. Dodadni prikljucci na saht za kompenzaciju energije su teski za
izvodenje, zahtijevaju poseban alat, pribor za brtvljenje spojeva i obucenu radnu
snagu jer se ne izvode upravno na povrsinu Sahta, ve¢ tangencijalno na nju. Stoga
takav nacin prikljuCivanja nije dozvoljen.

Rucni iskop vrsi se oko postojecih instalacija kao i na svim pozicijama gdje nije moguc
pristup mehanizaciji. Obracun kolicina vrsi se prema m3 iskopanog materijala u sraslom
stanju, a prema prethodnom odobrenju Nadzora odnosno Narucioca. U sluCaju
izvodenja radova u otezanim uslovima usled neoCekivane geologije terena (izvodenje
radova u stienovitom materijalu V kategorije bez miniranja), predvideno je dodatno
placanje uz prethodno odobrenje Nadzora odnosno Narucioca. Obracun koli¢ina za

OVU poziciju vrsi se prema stvarno izvedenim kolic¢inama u m3.

Visak iskopanog materijala, kao | materijal 103ijeg kvaliteta koji nije moguce ponovo
upotrijebiti prilikom zatrpavanja rovova lzvodac radova je duzan odvesti na za to
predvidenu deponiju. Pri tom lzvodac je duzan preduzeti potrebne mjere kako ne bi

dosdlo do ugrozavanja Zivotne sredine. Pozicija obuhvata | sve moguce deponijske
takse. Obracun se vrsi po m3 odvezenog materijala u sraslom stanju.

Sav materijal koji se, nakon sortiranja materijala iz iskopa, odveze na deponiju
viska/neupotrebljivog materijala, neophodno je zamijeniti odgovarajuc¢im materijalom
za zatrpavanje rova. Takvi materijali imaju koeficijent uniformnosti granulometrijskog

sastava U=9. Ukoliko se nasipanje vrii nekoherentnim materijalima, krupnoca zrna ne
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smije biti ve¢a od 30mm, sa maksimalno 10% zrna velic¢ine do 40mm. Obracun ove
pozicije vrsi se po m3 ugradenog materijala.

Nakon zavrsenog zatrpavanja rova prikljuCnog voda, lzvodac je duzan da sve
prekopane povriine, ukljuCujucii one na ku¢nim ulazima, dovede u prvobitno stanje.
Pod tim se podrazumijeva da se na pozicijama gdje postoje plocnici ili druga vrsta
obloge, izvrsi rekonstrukcija iste na mijestima rova. Rekonstrukcija obloge se vrsi
plocama koje su prije poCetka radova na iskopu uklonjene, sortirane | slozene u blizini
rova, na udaljenosti do 10m. Sve ploce koje nije moguce ponovo upotrijebiti, lzvodac
je duzan zamijeniti novim plocama. Odbaceni materijal Izvodac je duzan da odveze
na deponiju. Na ku¢nim prikljuccima kod kojih se prikljucni vod polaze ispod betonskih
povrsing, iste je pofrebno zasjedi u Sirinirova, a nakon zavrienih instalaterskih | zemljanin
radova, sanacija povrsine vrsi se betonom marke MB20 (C16/20 prema EN206).

Sve koli¢ine za naplatu moraju biti evidentirane u gradilisnoj dokumentaciji | ovjerene
od strane Narucioca. lzvodac radova je duzan da sve radove izvodi u skladu sa
vazecim propisima | normativima. Jedinicnim cijenama obuhvacena je | kontfrola
kvaliteta radova | materijala potrebnih za izvodenje kucnih prikljucaka.

9. UCVRSCIVANJE | ISPITIVANJE GRAVITACIONIH CJEVOVODA (DIN EN 1610)

Posle izvedene montaze cjevovoda, a prije ispitivanja vodonepropusnost, mora se
izvrsiti osiguranje cjevovoda na nacin kako je objasnjeno u nastavku.

Provjeravanje kanalizacione mreze na vodonepropusnost vrsi se prije zatrpavanja
cijevi u rovu, a U svemu prema zahtjevima iz standarda DIN EN 1610. U terenu sa
visokom podzemnom vodom vodonepropusnost cjevovoda se odreduje putem
mjerenja kolicine vode koja prodire u cjevovod na prelivu koji se postavlja u kanalu
kod nizvodnog Sahta.

Kod suvog terena mjerenje se vrsi na dva nacina. Po prvom nacinu istovremeno Ce se
vrsiti ispitivanje na dvije susjedne dionice za tri reviziona silaza. Na krajnjim silazima
blindira se mreza a kroz srednji silaz kanali se pune vodom do odredene kote. Zatim se
vrsi osmatranje spojnica na vodonepropusnost i odrzavanje konstantnog nivoa vode
U Sahtu u toku 30 minuta.

Kada je izvrseno ispitivanje na vodonepropusnost i dat nalog od strane nadzornog
organa za izvodenje sledece faze radova na cjevovodu, neophodno je sve
privremene potpore oko ucvric¢ivanja cevovoda za fazu ispitivanja zamijeniti stalnim
objektima.

Cjevovod se mora ucvrstiti od pomjeranja zbog nastupajucih unutrasnjin sila i spoljnih
uticaja.

Kod ugradivanja cjevovoda na strminama freba vrsiti zatrpavanje cijevi i nabijanje
materijala u slojevima od po 10 cm debljine sve do nivelete terena. Nabijanje mora bifi
izvedeno tako da ne dozvoli prodiranje atmosferskin padavina u rov, jer bi mogle

izazvati ispiranje pijeska a time i havariju cjevovoda.

U nastavku se daje predlog formulara za ispitivanje gravitacionih cjevovoda prema
DIN EN 1610.
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ZAPISNIK O IZVRSENOM ISPITIVANJU GRAVITACIONOG CJEVOVODA
Postupak "W" - sa vodom

Ponovljeno ispitivanje: DA/ NE

Veza sa zapisnikom:

A/ OPSTI PODACI:
1/ Ovlaséeni predstavnici:
Investitora:

Veza: MEST EN1610:2011 t. 13.3.

Datum ispitivanja:

Broj zapisnika:

Izvodaca:

Nadzora:

2/ Ispitivanje se odnosi na (zaokruziti):

3) Naziv objekta koji se ispituje:

a) cjevovod
b) cjevovod sa $ahtovima
c) Sahtove i revizione otvore

4) Mjesto izvodenja radova:

5) Dionica koja se ispituje: od km
6) Isporucilac/proizvodac cijevi:

do km , ukupna duzina

7) Materijal cijevi/$ahtova/revizionih otvora:

8) Tip cijevi:

9) Precnik cijevi:

B/ PRIPREMA ZA ISPITIVANJE:

1) Punjenje vode: pocetak h , kraj h , ukupno vrijeme punjenja h
2) Vrijeme prilagodavanja uslovima: ukupno h
C/ REZULTATI ISPITIVANJA
- Ovlazena unutra$nja povrsina cijevi A: A=L xDNx 71 x 10® (m?)
i L Ukupna Zapremina
Pre¢nik | Ovlazenaunutrasnja | Koli¢ina dodate vode R:rzl"ka f"r'ti's";n‘; zapremina | dodate vode
R.br. |cijeviDN | povrsina cijevi A u toku ispitivanjav | 2CNOSY NAISPINL 1 404ate vode| po jedinici
pritisak Ap =
xV povrsine
(mm) (m?) (U] (kPa) (0] (IY/m?)
/ (2 3) @) (5) (6) (7)=(6)/(3)
1
2
3
4
5
6

Napomena: Ispitivanje se zasniva na odrzavanju pritiska u okviru 1kPa u odnosu na visini prethodno definisanog
pritiska ispitivanja, u roku od 30+ 1min. Odrzavanje pritiska vrsi se dopunjavanjem ispitne dionice/objekta
potrebnom koli¢inom vode koja se biljezi zajedno sa razlikom pritiska vode. Ukoliko se ispitivanjem dobije
zapremina dodate vode veéa od dozvoljene date u narednoj tabeli, pristupa se otklanjanju defekata na mreZi i
ponovnog ispitivanja po istom postupku, do dobijanja zadovoljavaju¢ih razultata ispitivanja. Kod ispitivanja
precnika ve¢ih od DN1000mm moze se, umjesto ispitivanja cjevovoda, prihvatiti ispitivanje pojedinacnih spojeva,

ukoliko nije drugacije utvrdeno.
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D/ OCJENA REZULTATA ISPITIVANJA

Dozvoljene vrijednosti zapremine dodate vode u toku 30 min
ispitivanja
za cjevovode 0.15 I/m?
za cjevovod ukljucujuéi i Sahtove 0.20 I/m?
za Sahtove i revizione otvore 0.40 I/m?

Dobijeni rezultat ispitivanja: a) zadovoljava (nije potrebno dodatno ispitivanje)
b) ne zadovoljava (potrebno dodatno ispitivanje)

E/ OTKLANJANJE DEFEKATA
1) Pozicije na kojima su otkriveni defekti:

2) Opis nacina otklanjanja defekata:

3) Ostale napomene u vezi ispitivanja:

F) OVJERA ZAPISNIKA

Za Investitora:

Za lzvodaca:

Za Nadzor:

10. USLOVI ZA POLIETILENSKE CLJEVI

Karakteristike polietilenskih cijevi

- Materijal je apsolutno netoksiCan i potpuno inertan u kontaktu sa vodom;

- Lake su za transport i rukovanje;

- Lako se nastavljaju zavarivanjem ili spojnicama;

- Zivotni viiek im je preko 50 godina;

- Nemaju uticaja na miris i ukus vode;

- Ne hvata se na njima kamenac pa se ne smanjuje protok vremenom;

- Vrlo su fleksibilne i izuzetno ofporne na vibracije, na seizmicke udare i na
pomeranje tla;

- Ibog svoje elasticnosti frasa cjevovoda moze da prati konfiguraciju terena, pa
nema potrebe za mnogim fazonskim elementima;

- Radijus savijanja je 20 d;

- Cijevi su postojane na UV zrake i na temperature: -30°C do 60°C (80°C);

- Imaju visoku otpornost na abraziju;

- Vrlo su niski gubici pritiska jer je koeficijent frenja 10 puta manji nego kod celicnih
Cijevi.
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Izrada PEHD | PE cijevi

Cijevi se proizvode od polietilena , u skladu sa zahtjevima standarda MEST EN12201 -
1/2012 , MEST EN12201-2/2012 i MEST EN ISO 9080/2014.

Cijevi se proizvode za radne pritiske od 6 bara klasa S8 i 10 bara klasa S5, spoljnih
precnika od 20, 25, 32, 40, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225 i 250 mm. Sve
dimenzije cijevi do precnika DN110 mm isporuCuju se u koturovima duzine po zelji
kupca. Cijevi pre¢nika od 50 do 250 mm sijeku se na duzine 6 odnosno 12 m.

Transport

Polietilen je zilav elastican materijal. | pored toga, cijevima .freba pazljivo rukovati,
buduci da su mekie od metala, te su moguca ostecenja. Kod transporta cijevi treba
odabrati odgovarajuce prevozno sredstvo bez ostrih ivica, eksera, necistoca i slicno.
Cijevi se priistovaru ne smeju vuci po podu prevoznog sredstva.

Skladistenje

Cijevi se skladiste na otorenom prostoru. Za skladistenje duze od jedne godine moraju
se zastititi od Stetnog dejstva suncevih zraka.

Ravne cijevi se skladiste horizontalno, na ravnoj podlozi bez kamenja i ostrih predmeta,
do visine od jednog metra. Cijevi u koturu se skladiste vertikalno ili slaganjem jednog

kotura na drugi, vodeci raCuna da pri tome ne dode do deformacije cevi. Cijevi
moraju na krajevima biti zatvorene da se spreci ulaz necistoca.

Cijevi se ne smeju skladistiti u blizini zagrejanih povriina niti doci u kontakt sa gorivima,
rastvaracima, bojamaiisl.

Polaganje cevi

Polietilenske cijevi se mogu polagati u zemlju, iznad zemlje i pod vodom. Za polaganje
cijevi u zemlju u potpunosti se moraju postovati uslovi propisani standardom DIN
EN1610. Kod ukrstanja sa saobracajnicama ili vodotocima, prilagodava se i dubina
polaganja uz primjenu zastithe cevi.

Prije polaganja u kanal, kotur treba odviti najmanje 24 h ranije. Polaganje cjevovoda
ne treba vrsiti pri temperaturama oko 0°C. Kod spoljnih temperatura bliskin 0°C cijevi
se odmotavaju sa kotura uz zagrevanje toplim vazduhom do 100°C.

Preporucuje se da se, pre polaganja, cijevi provere da nisu ostecene, zatim spojene
tji. zavarene pored rova i posle hladenja polozene. Rov za cev treba da je §iri 30-40 cm
od precnika cevi. Na podlozi od kamena cijevi se mogu polagati neposredno na dno
rova ali je bolje u svim sluCajevima polagati cev na posteljicu od peska debljine 10-
15¢cm.

Treba voditi racuna o linearnom toplothom koeficijentom Sirenja polietfilena (2 x10-
4/K). Iz tog razloga se cijevi polazu u rov vijugasto.

Kod promene pravca frase treba uzeti u obzir najmanje dozvolijene precnike savijanja
za razlicite temperature:

Rmin=50 d na 0°C.
Rmin=35d na 10°C
Rmin=20 d na 20°C

Cijev polozena u rov se zatrpa peskom ili finim materijalom bez kamenja do visine 30-
40 cm iznad temena cevi. Nasuti materijal freba dobro nabiti da ispuni sve praznine
oko cevi.
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Mesta spajanja na cevovodu se zatrpavaju tek posle obavljenog ispitivanja na probni
pritisak.

Nacin spajanja polietilenskih cijevi
Polietilenske cijevi se mogu spajati na vise nacina (MEST EN 12201-3/2012)

- rastavlivom vezom (metalne spojnice, spojnice i fazonski komadi od PE i PP,
prirubnice)

- nerastavljivom vezom (zavarivanje suoCeono, polifuzijsko i elektrofuzionim spojnim
elementima)

U prvu grupu spadaiju:

mehanicke spojnice

spojnice spajane kompresijom cijevi

spojnice sa gumenim dihtungom

spojevi sa slobodnom prirubnicom

dilatacijski spojevi

drugu grupu spadaju:
spajanje estruzijiom
elekiricne spojnice
rucno (dzepno) spajanje
su€eono spajanje

VWoONoOCC WD~

PLASTICNA MEHANICKA SPOJNICA

Ovaj tip spoja se jako koristi za polietilen visoke gustoce i niske gustoce u kolutima, sa
radnim pritiskom do PN 16. Montaza je jako jednostavna.

BOGELIS hgraftegy lubs di FE &0,

Jguamizions  dlsstormeroy

SPAJANJE ELEKTROSPOJNICAMA

Polietilenske spojnice, koristene za ovaj tip spajanja cijevi , imaju  u unutrasnjosti
promjera, elekfrodu koja aparatom sa transformatorom i satom kojim se regulira
vrijieme zagrijavanja, topi materijal koji postaje jedno tijelo izmedu spojnice i cijevi koja
je vec prije uvucena u spojnicu.
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PEHD elektriéna spojnica

SUCEONO SPAJANJE

Najcescii najefikasniji nacin spajanja PE cijevi je su¢eono spajanje, koje se koristi i kod
izrade fazonskih komada.

Suceono spajanje PEHD cijevi visoke gustoée

Za izvodenje suceonog spajanja sa termoelementom, potrebno je imati aparat sa
sledecim karakteristikama:

* mora imati napravu (nosac cijevi ili dva specijalna dijela) koja mora garantovati
stabilnost, izbjegavajuci eventualna zakrivijenja;
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* brusilicu za brusenje i Cis€enje dva kraja cijevi koje se spajaju a kojagarantira
savrseno prijanjanje istih;

* hidraulicnu centralu pod pritiskom za pomicanje cijevi postavljene na aparat;

* termoplocCu za ugrijavanije spojnih povrsina.

Spajanje se vrsi u fri faze:

1) Zagrijavanje krajeva preko ugrijanog termoelementa do 210 -220 ‘C.

2) Samo sjedinjavanje (spajanje) moze se podijeliti u sliedece faze:

a) priblizavanje dvaju krajeva;

b) spajanje cijelom povrsinom;

c) pritisak do kompletnog spajanja dvaju krajeva ovisno o vrijednostima iz tablice.
Vazno je da se ova operacija izvrsi u roku od 10 sek.

3) Hladenje.

Hladenje se mora vrsiti prirodnim putem i to na masini, sa pritiskom do temperature od

50 do 60 'C (ovisno o vrijednostima u tabeli), vazno je izbjegavati neke vanjske
rashladivace. Za neposredno utvrdivanje kakvoce spoja dvaju krajeva, treba biti vidljiv
prsten po cijeloj kruznici gdje K (vidi sliku) treba biti uvijek veci od 0 (vanjski promjer
cijevi). Prije konfrole koja se izvodi pod pritiskom spojene cijevi, uobiCajeno je da se
priceka jedan sat nakon zadnjeg varenja.

Convtood b i saldatora.

Kontrola spojeva

Spojevi i fazonski komadi za stalnu upotrebu

Sistem stalnih spojeva za cijevi zahtijeva fazonske komade koji se lako pronalaze na
trzistu. Oni su napravijeni od polietiena visoke gustoce (PE v.g.). Tipovi spojeva
proizvedenih po gorenavedenoj normi su:

- koljeno od 90’

- koljeno od 45’

- Tkomad od 90’

- redukcije
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11. UCVRSCIVANLJE | ISPITIVANJE POTISNIH CJEVOVODA

Posle izvedene montaze cjevovoda, a pre ispitivanja na probni pritisak, mora se izvrsifi
osiguranje cjevovoda. Kada je izvrseno ispitivanje na probni pritisak i dat nalog, od
strane nadzornog organa za izvodenje sledec¢e faze radova na cjevovodu,
neophodno je sve priviemene potpore oko ucvric¢ivanja cevovoda za fazu ispitivanja
zamijeniti stalnim objektima.

Cjevovod se mora ucvrstiti od pomjeranja zbog nastupajucih unutrasnjin sila i spoljnih
uticaja. Ucvricivanje cjevovoda posebnim betonskim blokovima predvideno je u
sledecim slu¢ajevima:

a) kad cjevovod mijenja pravac po horizontaliili vertikali

b) na strmim terenima

Veli¢ina, oblik i polozaj zastitnog bloka zavise od nastupajucih sila, precnika cijevi
dozvolijenog opterecenja zemljista i vrste fazonskog komada ili armature.

Na osnovu toga, daju su dimenzije i oblik te je obaveza izvodaca da se pridrzava
projektovanih dimenzija i oblika. Za anker blokove je predvidena MB-20. Na dionicama
gdje se cjevovod postavlja po strmoj ravni predvida se usidrenje, da ne bi doslo do
toga da cjevovod zajedno na nasutim materijalom pocne da klizi. Na takvim
strminama predvidaju se poprecni zidovi koji ¢e zadrzati cijevi odnosno nasuti
materijal.

Kod ugradivanja cjevovoda na strminama freba vrsiti zatrpavanije cijevi i nabijanje
materijala u slojevima od po 10 cm debljine sve do nivelete terena. Nabijanje mora
biti izvedeno tako da ne dozvoli prodiranje atmosferskin padavina u rov, jer bi mogle
izazvati ispiranje pijeska a time i havariju cjevovoda.

Ispitivanje cjevovoda vrsi se u svemu prema zahtjevima standarda MEST EN 805/2010,
Ciji se isjiecak daje u nastavku teksta. Takode, u nastavku je dat i predlog formulara za
ispitivanje potisnih cjevovoda.

12. ISPITIVANJE CJEVOVODA NA PROBNI PRITISAK
Isjecak iz propisa EN 805 : 2010

11 Ispitivanje cjevovoda

11.1 Uopsteno

U svakom cjevovodu nakon postavijanja treba ispitati pritisak vode, kako bi osigurali
zaptivenost  odnosno pravilno postavijanje cijevi, cijevne spojke, spojnice i dalje
djelove cjevovoda kao i podupirace/oslonce.

11.2 Sigurnosne mjere opreza
11.2.1. Oprema i odjeéa

Prije pocetka treba ispitati da li je na raspolaganju odgovarajuca sigurnosna oprema

i da li personal raspolaze prikladnom sigurnosnom odjecom.
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11.2.2 Rovovi za cijevi

Nakon polaganja  cijevi rove treba ostaviti dobro osigurane do zavrietka
uspostaviljanja u prvobitno stanje. Radovi u kanalima, koji nisu u vezi sa ispitivanjem
pritiska, nisu dozvoljeni za vrijieme hidrauliCnog ispitivanja .

11.2.3. Punjenje i ispitivanje

Cjevovode treba polako puniti vodom sa otvorenim vazdusnim ventilima i dovoljnim
obezvazdusenjem.

Prije sprovodenja ispitivanja pritiska treba osigurati, da je oprema za ispitivanje
kalibrirana, da bude spremna za rad i pravilno povezana sa cjevovodom.

Hidraulicno ispitivanje treba sprovoditi sa zatvorenim uredajima za provjetravanje i sa
otvorenim armaturama.

Za vrileme cjelokupnog ispitivanja treba nadgledati planirani tok i svaku promjenu
toka ispitivanja, kako bi se izbjeglo ugroZavanje personala. Personal mora da bude
upoznat sa djelovanjem nastupajuceg pritiska na ugradene cijevne spojke i
podupirace i posledicama u slu¢aju otkazivanja.

Cjevovod freba lagano popustiti i isprazniti pri otvorenim uredajima za ispustanje
vazduha.

11.3. Hidrauliéno ispitivanje
11.3.1 Pripreme
11.3.1.1. Zatrpavanje i ankerisanje

U slucaju da je neophodno, prije hidraulickog ispitivanja cijevi moraju biti zatrpane da
bi se izbjegla promjena polozaja, koja moze dovesti do nezaptivenosti. Zatrpavanje
u dijelu spojeva je prema slobodnom izboru. Potpore/oslonce i ankere treba tako
izvesti, da oni izdrZe i oterecenja od probnog pritiska. Potpore/oslonci od betona
moraju prije pocetka ispitivanja da posjeduju dovoljnu Cvrstinu. Treba obratiti paznju
na to, da su zavrsni djelovi cijevi i druge privremeno ugradene, zavrsni fazonski djelovi
dovolino pricvrsceni i da je opterecenje podjednako rasporedeno  shodno
dozvoljenom zemljiSnom pritisku. Privcemmeno ugradene potpore ili ankeri na krajevima
djelova koji se ftestiraju ne smiju da budu uklonjene prije oslobadanja pritiska
cjevovoda.

11.3.1.2. Utvrdivanje i punjenje djelova koji se ispituju

Cjevovod moze u cjelini, ili ukoliko je to neophodno, da se ispita u segmentima.
Djelove koji se ispituju treba tako odrediti, da se:
- dostigne kontrolni pritisak na najnizem mjestu svakog ispithnanog segmenta;
- na naqjvisoj tacki svakog segmenta moZe dostignuti najmanji MDP (radni
pritisak sistema), osim prema drugim uputstvima projektanta;
- obezbjedi neophodna koli¢ina vode za hidrauliCno ispitivanje koja moze da se
ispusti bez poteskoca.
Svaka vrsta suta i stranih tijela prije pocetka testiranja mora da bude uklonjena iz
cjevovoda. Dio kaoji se ispituje se puni vodom. Ukoliko projektant drugacije ne
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propisuje, kod cjevovoda za pijacu vodu za hidrauli¢io ispitivanje treba koristiti pijacu
vodu.

Cjevovod treba Sto je moguce bolje obezvazdusiti. Cjevovod treba puniti, po
mogucstvu od najnize tacke, da bi se sprecilo povratno usisavanje i da vazduh moze
da se ispusta na odgovarajuc¢e dimenzionirane uredaje za obezvazdusenje.

11.3.2.Kontrolni pritisak

Za sve cjevovode treba, polazedi od najviseg radnog pritiska sistema (MPD), izracunati
konftrolni pritisak sistema (STP) kako sledi:

- prilikom izraCunavanja tlacnog udara: STP = MDPc + 100 kPa

- ako se tlacni udar ne izracunava: STP = MDPa - 1,5

ili: STP = MDPa + 500 kPa. U svakom slucaju vazi niza vrijednost.

Vrijednost tlacnog udara koja je sadrzana u MDPa ne smije da bude manja od 200
kPa.

lzracunavanje tlacnog udara mora da se sprovede pogodnim postupkom primjenom
odgovaragjuce jednacine i odgovarajuce pretpostavke projektanta. Uz to treba uzeti
u obzir najnepovoline uslove radnih uslova. Uobicajeno je, da su mjerni uredaqji
prikljuc¢eni na najnizoj tacki dionoce koja se ispituje.

Ukoliko mjerni uredaji ne mogu da se prikljuce na najnizoj tacki testiranog djela, kao
rezultat se dobija pritisak za hidraulicno ispitivanje iz kontrolnog pritiska sistema,
izraCunava se za najnizu tacku kontrolne deonice minus visinska razlika.

U specijalnim slu¢ajevima, narodito pri krac¢im duZinama cjevovoda i prikljuccima < DN
80 i krace od 100 m, radni pritisak moZe da se predvidi kao kontrolni pritisak sistema,
ukoliko projektant nije predvideo drugacije.

11.3.3 Postupak ispitivanja na pritisak
11.3.3.1. Uopsteno

Za sve vrste cijevi i materijala smiju da se primjene razliciti potvrdeni procesi ispitivanja
na pritisak. Postupak ispitivanja odreduje projektant i smije da se sprovede u tri faze:

- predispitavanje

- ispitivanje opadanja pritiska

- glavno hidraulicko ispitivanje
Pojedinacne faze odreduje projektant.

11.3.3.2. Predispitivanje

Predispitivanje sluzi za:
- Stabilizovanje dijela cjevovoda koji ¢e da se ispituje od daljih mogucih
odstupanja od pocetnih slijeganja;
- Dovolino zasicenje vodom kod primjene hidroskopih materijala cijevi i
oplastenja;
- Da se predvidi porast volumena zbog pritiska kod fleksibilnih cijevi prije glavnog
ispitivanja.
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Cjevovod treba podijeliti na odgovaraju¢e segmente, potpuno napuniti vodom,
odzraciti i pritisak dovesti najmanje na radni pritisak, a da se pri tome ne prekoraci
kontrolni pritisak sistema.

Ukoliko nastupe neprihvatliive promjene duzine djela cjevovoda ili da se pojave
propustanja, treba rasteretiti cjevovod i otkloniti uzroke.

Trajanje predispitivanja zavisi od materijala od kojeg su cijevi i oplastenja cijevi a
propisuje ga projektant uzimajuci u obzir odgovaraju¢e norme proizvoda.

11.3.3.3 Kontrola opadanja pritiska

Kontrola opadanja pritiska omogucava odredivanje preostalog vazduha u
cjevovodu.

Vazduh u kontfrolnom dijelu cjevovoda vodi do pogresnih rezultata, koji pokazuju
prividnu nezaptivenost ili u pojedinim  sluCajevima mogu da prikriju malu
nezaptivenost. Prisutan vazduh smanjuje tacnost rezultata postupka gubitka pritiska i
rezultata gubitka vode.

Projektant propisuje da li treba preduzeti kontrolu opadanja pritiska. Postupak za
sprovodenje kontrole kao i neophodno obracunavanje su opisani u dodatku A.26 —
(vazi samo za postupak ispitivanja opadanja pritiska i racunanja dopustenog gubitka
vode).

11.3.3.4 Glavno Hlaéno hidrauli¢ko ispitivanje
11.3.3.4.1 Uopsteno

Glavnim hidrauli¢nim ispitivanjem ne smije se poceti, prije nego se uspjesno zavrsi
predispitivanje i kontfrola opadanja pritiska, ukoliko projektant nije drugacije propisao.

Treba uzeti u obzir uticaje vecih promjena temperature.

Postoje dva osnovna postupka ispitivanja.

- postupak gubitka vode;

- postupak gubitka pritiska.
Projektant  propisuje koji postupak ce se primjeniti. Za cijevi sa viskoelasticnim
svojstvima planer mozZe da utvrdi alternativni postupak kontrole, kao $to je opisano u
dodatku A.27.

11.3.3.4.2 Postupak gubitka vode

Mogu da se primjene dva mjerna postupka jednake vrijednosti za utvrdivanje gubutka
vode. To su, kao Sto je dalje opisano, mjerenje ispustene koliCine vode ili mjerenje
naknadno upumpane koli¢ine vode.
a) Mjerenje ispustene kolicine vode
Pritisak je ravnomjeran do konfrolnog pritiska sistema (STP). Kontrolni pritisak sistema
freba drzati naknadnim upumpavanjem, ukoliko je neophodno, najmanje jedan
sat.

Povezivanje pumpe treba osloboditi i freba sprjeciti dalji dotok vode u kontrolni dio
za vrijieme konfrole od jednog sata ili duze, ukoliko projektant to propisuje.

Treba izmjeriti opadanje pritiska na kraju kontrolnog ispitivanja i uspostaviti STP
naknadnim upumpavanjem. Gubitak treba mijeriti ispustanjem vode, dok se
ponovo ne dostigne vrijednost opalog pritiska na kraju kontrole.
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b) Mijerenje naknadno upumpane koli¢ine vode
Pritisak treba ravnomjerno povecavati do kontrolnog pritiska sistema (STP).
Kontrolni pritisak sistema treba odrzati najmanje jedan sat ili duze, ukoliko projektant
fo propisuje.
Za vrijeme frajanja ispitivanja pogodnim uredajem treba mijeriti kontrolu kolicinu
vode koja se upumpava za odrzavanje kontrolnog pritiska sistemai i istu biljeZziti.
Postupak propisuje projektant.
lzmerena koliCina gubitka vode na kraju prvog sata frajanja kontrole ne smije da
prekoraci proracunate vrijednosti prema sledecoj jednacini:

AVmax -1.2-v'ﬂp'[i+£]

Ew e-Er
Pritom je:
AVmax dozvoljen gubitak vode u litrima;
vV volumen kontrolnog dijela u litrima
Ap u odjeljku 11.3.3.4.3 utvrden dozvoljen gubitak pritiska u kilopaskalima
Ew modul kompresije vode u kilopaskalima
D unutrasnji precnik cijevi u metrima
e debljina zida cijevi u metrima
Er modul elastiCnosti zida cijevi u pravcu obima u kilopaskalima
1,2 dozvoljeni faktor (npr. udio vazduha) za glavno ispitivanje pritiska.

11.3.3.4.3 Postupak gubitka pritiska

Pritisak mora ravnomjerno da bude povecan na kontrolni pitisak sistema (STP).

Trajanje ispitivanja gubitka pritiska iznosi 1 sat ili duZe, na osnovu odgovarajuc¢e odluke
projektanta. Kod glavne kontrole pritiska gubitak pritiska Ap mora da pokazuje
opadajucu tendenciju i na kraju prvog sata ne smije da prekoraci sledece vrijednosti:
- 20 kPa za cijevi kao sto su duktilne livene cijevi sa ili bez obloge od cementnog
maltera, Celicne cijevi sa ili bez obloge od cementnog maltera, cijevi od lima,
plasticne cijevi;

- 40 kPa za cijevi kao $to su cijevi od cementnih viakana i ne okrugle betonske
cijevi. Za cijevi od cementnih viakana moZe dozvoljeni gubitak pritiska od 40
kPa da se poveca na 60 kPa, ako je projektant ubjeden da predstoje
prekomjerni uslovi apsorpcije.

Za cijevi sa viskoelasticnim svojstvima (npr. PE-cijevi), za koje ne moze da se dokaze
vodoofpornost, u viremenu prikladnom za ovaj postupak, treba alternativno preduzeti
odvojena ispitivanja (vidi dodatak A.27). Za kontrolu osiguranog polozaja treba u
ovom slucaju u jednakim intervalima ponovo uspostavljati kontrolni pritisak sistema STP
u toku propisanog vremena, pri Cemu gubitak pritiska mora da pokaze opadajucu
fendenciju.
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11.3.3.4.4 Vrednovanje rezultata ispitivanja

Ukoliko gubitak prelazi propisane vrijednosti ili se utvrdi greska, mora da se kontrolise
dionica ispitivanja i prema potrebi popravi. Ispitivanje treba ponoviti, dok gubitak ne
odgovara propisanim vrijednostima.

11.3.3.5 Zakljuéno ispitivanje sistema cjevovoda

Ukoliko je trasa cjevovoda za hidraulicno ispitivanje podjeljena na vise dionica i da
su pri fome sve dionice pokazale poztivne rezultate, ukupna frasa mora najmanje 2 h
da se napuni radnim pritiskom, ukoliko je projektant to propisao. Svaki dodatni dio
cjevovoda, koji se ugradi nakon hidrauliCkog ispitivanja ukupne trase, mora da se
vizuelno ispita na nezaptivenost i promjenu duzine.

11.3.4  Biljezenje rezultata ispitivanja

Treba sastaviti potpunu dokumentaciju rezultata ispitivanja i Cuvati je.

A.27 dodatak vz 11.3.3.4 - Glavno tlaéno hidrauli¢ko ispitivanje
A.27.1 Uopsteno

Ovo alternativno tlacno hidrauliCko ispitivanje za cjevovode sa viskoelasticnim
svojstvima (kao na primjer cjevovodi iz polietiliena (PE) i polipropilena (PP) bazira na
temelju Cinjenice da se za ove materijale sa karakteristicnom ekspanzijom glavno
flacno hidraulicko ispitivanje prema 11.3.3.4 ne moZe smatrati dovoljnim.

Ovo dalternativno tlacno hidrauliCko ispitivanje je u nastavku opisano.

A.27.2 Postupak ispitivanja

Cjelokupan postupak ispitivanja sastoji se od neophodnih predispitivanja ukljuCujuci
fazu popustanja, od integrisanog ispitivanja opadanja pritiska i glavnog ispitivanja.

A.27.3 Predispitivanje

Sprovodenje predispitivanja je preduslov za glavno ispitivanje.

Predispitivanje ima za cilj da stvori preduslove za promjene unutrasnjeg pritiska i
promjene obima zavisnih od vremena i temperature.

Predispitivanje treba izvesti prema sledecim koracima da bi se izbjegli pogresni rezultati
prilikom glavnog ispitivanja.

— Nakon ispiranja i obezvazdusavanja napraviti najmanje jednocasovnu fazu
popustanja da bi se smanjili naponi koji su zavisni od pritiska. Pri tome ne smije da ulazi
vazduh u dio koji se ispituje;

— Nakon ove faze popustanja pritisak freba podizati kontinuirano i brzo (tokom 10
minuta) na kontrolni pritisak sistema (STP). Konftrolni pritisak sistema treba odrzati putem
stalnog i kratkotrajnog naknadnog upumpapanja u vremenskom periodu od 30
minuta. Za to vrijeme treba pregledati cjevovod na vidljive nezaptivenosti;
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— Nakon toga slijedi jednocasovna faza mirovanja bez naknadnog upumpavanja
tfokom koje se cjevovod moze viskoelastiCno preoblikovati;

— Pritisak koji preostane na kraju faze mirovanja treba izmjeriti.

Usled uspjesnog predispitivanja nastavlja se sa postupkom ispitivanja. Ukoliko
opadanje pritiska prekoraci 30% od kontrolnog pritiska sistema (STP), treba prekinuti sa
predispitivanjem a dio koji se ispituje treba rasteretiti. Okvirne uslove ispitivanja (npr.
uticaj temperature, znaci koji upucuju na mjesta curenja) treba provjeriti i ponovo
uspostaviti. Predispitivanje treba ponoviti tek nakon jednocasovne faze mirovanja.

A.27.4 Integrisana kontrola opadanja pritiska

Rezultat glavnog ispitivanja se moze prosuditi samo kada je volumen vazduha kaoji je
preostao u dijelu kaji se ispituje prilicno neznatan. Treba se pridrzavati sledecih koraka.

— Brzo sniZavanja pritiska postojeceg pritiska od Ap (10% bis 15% von STP) na kraju
predispitivanja putem ispustanja vode iz dijela koji se ispituje.
— Precizno mjerenje ispustenog volumena vode AV.

—Racun dozvoljenog gubitka vode AVmax je prema sledecoj jednacini i kontroli, da li
je volumen ispustene vode AV prekoracio vrijiednost AVmax.

AVmax -1.2-H-ﬂp'[i+£]

Ew e-Er
Pri tome je:
AVmax dozvoljeni gubitak vode u litima;
vV volumen konftrolnog dijela u litima;

Ap izmjereni gubitak pritiska u kilopaskalima;

EW  modul kompresije vode u kilopaskalima;

D unutrasnji presjek cijevi u metrima;

e debljina zida cijevi u metrima;

ER modul elastiCnosti zida cijevi u pravcu obima u kilopaskalima;

1,2 dozvoljeni faktor za dozvoljeni udio vazduha za glavno ispitivanje pritiska.

Za procjenjivanje rezultata ispitivanja vaznan je precizan podatak o ER kao i da se
uzme u obzir temperatura i trajanje ispitivanja. Posebno kod manjih precnika i kratkih
kontrolnih djelova na isti nacin je moguce mijeriti Ap i AV. Ukoliko je vrijednost AV veca
od AVmax mora se prekinuti kontrola pritiska i cjevovod nakon rasterecenja
obezvazdusiti.
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A.27.5 Glavno ispitivanje

ViskoelastiCno istezanje koje je prouzrokovano usled napona prilikom kontrolnog
pritiska sistema STP, prekida se putem integrisanog ispitivanja pada pritiska. Brzo
smanjenje pritiska dovodi do stezanja/kontrakcije cjevovoda. Porast pritiska koji
prouzrokuje konfrakcija freba posmatrati i zabiljeZiti u vremenskom periodu od 30
minuta (glavno ispitivanje). Glavno ispitivanje se prihvata kao uspjesno, ako linija
pritiska ne pokaze tendenciju opadanja u periodu kontrakcije od 30 minuta. 30-
minutno vrijeme kontrakcije je normalno dovoljno za prosudivanje (pogledati sliku Ab).
Ukoliko za ovaj period linija pritiska pokazZze opadaju¢u tendenciju to ukazuje na
nezaptivenost u dijelu koji se ispituje.

U slucaju sumnje treba produfiti trajanje ispitivanja na 90 min.. Pri tome pad pritiska ne
smije da bude veci od 25 kPa, ako se mjeri pocevsi od najvise vrijednosti u toku faze
konftrakcije.

Ukoliko pritisak padne ispod 25 kPa, smatra se da konfrola pritiska nije bila uspjesna.

Preporucuje se da se sve mehanicke spojnice cijevi vizuelno kontrolisu prije kontrole
zavarenih spojnica.

Greske i nedostatke u cjevovodu treba popraviti prije ponavljanja kontrole pritiska.
Ponavljanje glavnog ispitivanja mora da slijedi samo pod pridrzavanjem ukupnog
redosleda ispitivanja ukljucujuéi 60-minutnu fazu mirovanja tokom procesa
predispitivanja.

Predlog formulara za ispitivanje potisnih cjevovoda dat je u nastavku, a formiran je
prema zahtjevima iz standarda MEST EN 805.
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ZAPISNIK br.
O ISPITIVANJU CJEVOVODA NA PRITISAK

1. Opsti podaci

11, Owlagceni predstavnici:
Marucilac:
lzvodac:
Podizvodaé:

Invrestitor (nadzor):

1.2, Mijesto i datum ispitivanja:

1.3. Maziv cjevovoda (objekat):

14. Dicnica se ispituje : od do ukupno m
15 lsporudilac cijevi:

16, Materjal | dimenzije cijevi: @/d, SDR, debljina zida cijevi:

1.7 Vrsta spojeva | broj spojeva:

1.8 Tip manometra:

2. ISPITIVANJE NA PRITISAK prema EN 805:2000 - A.27.4.

21. Maksimalni ispitni pritisak (STF): bara

2.2. PETHODNO ISPITIVANJE

221 Vrjeme stavljanja cjevovoda pod ispitni pritisak (STF) od: do ukupno min
(maksimalno 10 minuta)

2.2.2. Postignuti ispitni pritisak (STP) nakon 30 manuta odrzavanja pritiska: bar

2.2.3. Protizak u cjevovodu nakon perioda od 60 minuta (Psa): bar

2.2.4. Pretkodne ispitivanje je izvedeno uspjegno  neuspjesnoc

2.3. INTEGRISANO ISPITIVANJE OPADAMNJA PRITISKA

231 Pritizak na manometru nakon brzog sniZenja pritiska ispustanjemn vode iz cjevovoda u
najkradéem vremenu (sniZenje pritiska za Ap=10-15%)

2.3.1. Zapremina ispustene vode AV= lit. {Avma= lit)

2.3.3 Integrizanc ispitivanje cpadanja pritiska je (uslov AV<= Avma) iZvedeno:  uspjesnc/ neuspjegno

24.  GLAVNO ISPITIVANJE

241 lzmjereni pritizak nakon 30 minuta: bara
2.4.21. Pritizak nema opadajucu tendenciju: DA:  (Glavno ispitivanje je uspjesnc)
2.4.2 2. Pritizak ima opadajucu tendenciju:
2.4.2.21. Pritizak u cjevovedu na kraju dodtnog pericda od 90 minuta je : bara
2.4.2.2.2. Pad pritiska na kraju dodatnog vremena u trajanju od 20 minuta je:
(manji od 25kPa) - DA :  (Glavno ispitivanje je uspjeéna)

ZAKLJUCAK: Ispitivanje cjevovoda na pritisak je uspjesno sprovedeno

Za Narucioca: Za lzvodata: Za Podizvodata: Za Nadzormog organa:
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13. ZATRPAVANJE ROVA

Polozene i montirane cijevi treba zatrpati pjeskovito-sljunkovitim materijalom u visini od
najmanje 30 cm iznad cijevi, ali tako da spojnice ostanu vidljive. Cijevi po svojoj cijeloj
duzini moraju biti dobro podbijene. Najcesce greske su Supljine, "kaverne" ispod i oko
cijevi koje mogu prouzrokovati promjenu geometrije cjevovoda i probleme u
njegovom funkcionisanju.

Do mehanickog ostec¢enja dolazi najcesce usled obrusavanja bokova iskopanog
rova, pada teskih predmeta na cijevi sl.

Ne smije se dozvoliti punjenje rova vodom prilikom jakih pljuskova, tada moze doci do
plivanja cevovoda ukoliko nije zasticen.

Zatrpavanjem rova ne postize se samo zastita polozenog cjevovoda od mehanickih
udara, nego i prilagodavanja cevi uz "jastuk”.

Iz prednjeg proizilazi da se na ovaku cijev pazljivo postavlja opterecenje, ali tako da
spojevi budu vidljivi, te da se moze intervenisati ako se ukaze potreba, odnosno ako
SpOj curi.

Preostali dio rova, treba nasipati materijalom iz iskopa uz odbacivanje kamenih
samaca u slojevima od po 30 cm. Zbijanje materijala u rovu nakon dostignute debljine
nadsloja iznad cijevi d=10cm, vrsiti u svemu prema zahtjevima DIN EN1610. Prvi nadsloj
u debiljini iznad cijevi prema DIN EN 1610 obavezno izvesti od pijeska frakcije 0-4mm,
dok se sledecih 30cm izvodi od anorganskog Sljunkovitog materijala iz iskopa. S
obzirom da nijesu vrsena prethodna geomehanicka ispitivanja za potrebe ovog
Projekta, za nasipanje preostalog dijela rovova do kote posteljice kolovozne
konstrukcije predvida se upotreba materijala iz iskopa, ukoliko je za njih moguce
dokazati stabilnost u frupu puta. Takvi materijali imaju koeficijent uniformnosti
granulometrijskog sastava U29. Ukoliko se nasipanje vrsi nekoherentnim materijalima,
krupnoca zrna ne smije biti veCa od 30mm, sa maksimalno 10% zrna velicine do 40mm.

Narucilac i nadzorni organ mogu da zahtijevaju izmjenu materijala iz iskopa ukoliko se
pokaze da se sa fim materijalom ne moze posti¢i odgovarajuci stepen zbijenosti rova.
Kontrola zbijenosti vrii se pomocu ploce sa padajucim tegom. Za obezbjedivanje
potrebnog stepena zbijenosti predvida se izvodenje 2 do 5 opita izmedu Sahtova na
svakom sloju debljine 30cm, pri Cemu je obavezno izvodenje najmanje po jednog
opita na pozicijama gdje je planirana ugradnja Sahtova. Slojeve je potfrebno zbijati do
postizanja modula stidljivosti fla od 40MPa na svakom pojedinacnom sloju nasipa i na

sloju tampona ispod Sahtova, a na koti posteljice kolovozne konstrukcije neophodno
je postici modul stisljivosti od 50MPa.

Ako se desi da je rov prekopan na dubini vecoj od projektovane, dodavanje
materijala mora se izvesti u slojevima sa nabijanjem mehanickm sredstvima do
prirodne zbijenosti.

Za cjevovod koji se polaze u trotoaru - bankini, mora se posti¢i zbijenost koja vazi na
putevima.

Prijem svakog sloja nasipa izvrsice Nadzorni organ, prema propisanim kriterijumima. Sve
utvrdene nedostatke u odnosu na navedene uslove kvaliteta lzvodaé mora da
popravi, odnosno da odstrani.

U sluCaju da Nadzorni organ pri kontrolnim ispitivanjima utvrdi veca odstupanija
rezultata od propisanih, moze naknadno da promijeni obim ispitivanja. Sporazumno s
Nadzornim organom, moze se odrediti kvalitet ugradenih slojeva i po drugim priznatim
metodama. U fom slucaju moraiju biti, u saglasnosti sa Nadzornim organom, navedeni
i kriterijumi kvaliteta ugradivanja, kao i nacin i obim ispitivanja.
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13. OSTALI USLOVI IZVODJENJA RADOVA
13.1. Radovi na sanaciji kolovozne konstrukcije
Doniji nosedéi sloj

Izradi donjeg noseceg sloja kolovozne konstrukcije pristupa se nakon izvrsenog zbijanja
materijala u rovu do kote posteljice i postizanja modula stisljivosti Ms od 50MPa kao i
potvrde o prilemu izvedenih slojeva od strane Nadzornog organa. Posteljicu treba
izvesti ravno sa tacénosc¢u kota od +2cm. Posteljicu izvesti sa blagim nagibom u smijeru
poprecnog pada kolovoza.

Donji noseci sloj se izraduje od tamponskog materijala Dmax=31.5mm. Debljina donjeg
noseceg sloja na nekategorisanim i putevima nize kategorije tfreba daiznosi min 15cm,
dok je duz dionica koje se vode magistralnim ili regionalnim pravcima potrebno izvesti
dva sloja tampona (20+15cm). Ukoliko Nadlezna institucija u Cijoj je nadleznosti
predmetna saobracajnica izda uslove za sanaciju, lzvodac je duzan da se u
potpunosti pridrzava tih uslova i obezbijedi potrebne dokaze o kvalitetu ugradenog
materijala i radova. Stepen zbijenosti tampona kontrolisati pomocu ploce sa
padaju¢im tegom, izvodenjem 2-5 opita izmedu susjednih Sahtova, uz obavezno
izvodenje opita uz izvedene sahtove koji predstavljoju slaba mjesta u kolovoznoj
konstrukciji. Po potrebi Nadzor moze zahtijevati i veci broj opita od propisanog u
sluCaju da postoji sumnja u kvalitet nasipanja i zbijanja materijala. Na gornjoj kofi
tamponskog sloja kolovozne konstrukcije potrebno je postici modul stisljivosti
Ms=80MPa. Sva ispitivanja stepena zbijenosti materijala uracunata su u jediniCnu
cijenu pozcie iz Predmjera. Svako dodatno ponavijanje opita zbog
nezadovoljavajucih rezultata takode pada na teret izvodaca. JediniCnom cijenom
obuhvacena je izrada izvjestaja o stepenu zbijenosti materijala od ovlas¢ene
institucije.

Materijal za izvodenje donjeg noseceg sloja - tampona treba da zadovolji sledece
uslove po pitanju kvaliteta:

- koeficijent uniformnosti U= deo/d1o: 152dso/d10230

- materijal ne smije sadrzati organske materije (odredivanje zagadenosti organskim
materijama pribliznom kolorimetrijskom metodom)

- granulometrijski sastav tamponskog materijala treba da zadovoljava sledece uslove:

Velicina otvora sita 01 02 | 05 1 2 5 10 20 | 315
(mm)
Min prolazi kroz sito 5 5 8 11 15 25 35 60 100
(%)
Max prol((;l; kroz sito 9 14 20 30 40 55 65 80 100
(]

Materijal za donji noseci sloj ne smije se ugradivati preko smrznute povrsine, niti se smije
ugradivati preko sloja snijega i leda.
Gornji nosedi sloj BNS 22 i habajudi sloj AB11

S obzirom da se frase cjevovoda polazu duz saobracajnica razlicitih kategorija,
potrebno je napraviti razliku u odnosu na kategorije puteva odnosno njihovo
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postojece stanje. Naime, neophodno je, prilikom izvodenja iskopa, da lzvodac
evidentira postoje¢e stanje kolovozne konstrukcije, pismeno putem gradilisne
dokumentacije i fotografski.

Kod lokalnih, nekategorisanin puteva, puteva manje vaznosti sanaciju kolovozne
konstrukcije izvesti izvodenjem jednog sloja BNS22, debljine 6cm. Sloj BNS 22 izvesti na
prethodno pripremljenoj podlozi - donjem nosecem sloju debljine min15cm, propisno
nivelisanom i zbijenom do Ms=80MPa. Karakteristike ugradene asfaline mjesavine
treba da odgovaraju u svemu zahtjevima iz standarda JUS U.E?.021 ili drugog vazeceg
standarda po zahtjevu Narucioca, za srednje saobracajno opterecenje. Umjesto sloja
BNS 22, na zahtjev Narucioca kod navedene kategorije puteva moze se ugradivati sloj
BNHS16. O kvalitetu izvedenih asfalterskih radova potrebno je pribaviti odgovarajuce
ateste izdate od strane ovlas¢ene institucije. U jedinicnu cijenu porzicije vra¢anja
kolovozne konstrukcije u prvobitno stanje uracunati su svi troskovi ispitivanja kvaliteta
izvedenih radova i ugradenog materijala u kolovoznu konstrukciju.

Asfaltni sloj (BNS 22) moze se polagati na podlogu koja je suva i nije smrznuta. Prije
pocetka radova na izvodenju sloja asfalt betona podloga mora biti dobro oprana,
oCis¢ena celicnim cCetkama i izduvana kompresorom. Posto se zavrsi Cis¢enje
podloge, nadzorni organ snimice niveletu i ravnost podloge. Na djelovima gdje
povrsina tamponskog sloja odstupa od propisane visine za vise od 20mm (kod
izvodenja BNS22) odnosno 15mm (kod izvodenja habajuceg sloja AB11s) neophodno
je da izvodac izvrSi popravku podloge prema zahtjevima trazenim projekinim
rieSenjem, odnosno:

- na mjestima gdje je povrsina podloge ispod propisane nivelete, treba popravku
izvriti povecanjem sloja asfaltne mjesavine;

- na mjestima gdje je povriina podloge iznad propisane nivelete, treba na
odgovarajuci nacin skinuti visak u podlozi.

Prije izrade asfaltnog sloja obavezno je nanosenje sloja emulzije u kolicini od 150 g
bitumenskog veziva po m2. Vrsta emulzije je u zavisnosti od vrste podloge.

Kod vodenja trase cjevovoda regionalnim i magistralnim putevima potrebno je
veoma pailjivo pristupiti sanaciji kolovozne konstrukcije, s obzirom da neadekvatnim
izvodenjem ovih radova moze biti ugrozena stabilnost trupa puta usled prodiranja
vode sa povrsine kolovoza. Praksa je pokazala da se kod ove kategorije puteva u
nasoj zemlji kolovozna konstrukcija uglavnom izvodi od dva noseca i jednog
habajuceg sloja. S obzirom da je predmjerom i predraCunom radova predvidena
Sirina rova od oko 1m ili nesto vise na magistralnim putevima, to se namece pitanje
mogucnosti praviine ugradnje gornjih nosecih slojeva BNS22, s obzirom na otezano
kompaktiranje asfaltnih slojeva upotfrebom valjoka Sirine manje od Sirine rova,
(valjicima manje tezine ne postizu se adekvatni rezultati zbijenosti slojeva). Stoga se u
ovim situacijama, prema uslovima koje izdaje institucija nadlezna za upravljanje
magistralnim i regionalnim putevima (Direkcija za saobracaj), prvi sloj BNS22 izvodi u
Sirini rova, dok se ugradnja drugog sloja vrsi na Sirini rova prosirenoj za po 20cm sa obje
strane. Sloj asfalt betona ugraduje se na cijeloj Sirini kolovozne trake.

Materijal za izvodenje sloja od asfalt betona mora ispunjavati zahtjeve iz standarda
JUS U.E4.014 ili drugog vazeceg standarda po zahtjevu Narucioca. O kvalitetu
izvedenih asfalterskih radova potrebno je pribaviti odgovarajuce ateste izdate od
strane ovlas¢ene institucije, Cija je cilena obuhvacena jedininim ciienama za poziciju
»vracanje u prvobitno stanje terena* iz Predmijera i predrac¢una radova.

Asfaltni sloj ugraduje se jednim finisSerom i odgovarajucom garniturom valjaoka po
tehnologiji usvojenoj na probnoj deonici. Prilikom nastavljanja radova, posle duzih

radnih zastoja ili prekida rada, mjeto sastava odsjeci po cjeloj debljini i premazati
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bitumenskom emulzijom. Asfaltni slojevi sa specifikacijama iz ovih tehnickih uslova
mogu se ugradivati iskljuCivo kada su temperature vazduha vece od 5°C, bez vjetra
ili minimum 10°C sa vjetrom. Asfalthna mjesavina ne smije se ugradivati kada je

izmaglica ili kisa. Temperatura podloge ne smije da bude niza od +5°C. Asfaltna masa
moze se transportovati samo u vorzilima ciji je tovarni sanduk prethodno ocis¢en i
premazan rastvorom silikonske emulzije. Upotreba nafte i naftnin derivata je
zabranjena. U transportu asfalthna masa se mora pokrivati. Temperatura asfaltne

mjesavine na mjestu ugradivanja ne smije biti niza od 140°C i visa od 175°C.

13.2. Ostali uslovi

Za sve materijale koji se koriste prilikom izvodenja radova predvidenih Projektom
lzvodac je duzan da pribavi odgovarajuc¢u atestnu dokumentaciju/sertifikate izdate
od strane proizvodaca materijala odnosno ovlas¢enih institucija. Navedena atestna
dokumentacija/sertifikati obuhvacena je jedinicnim cijenama iz Predmijera.

Duznost izvodaca je da do konacne predaje odnosno dobijanja upotrebne dozvole
obezbedi instalacije i objekte od mehanickog ostecenja, zapusavanja, bespravnog
koris¢enja i sl. Ispitivanje, cevovoda na probni pritisak/vodonepropusnost mora se
izvesti u svemu prema uslovima preduzeca "Vodovod i kanalizacija", odnosno vazecim
standardima iz te oblasti. Sve froskove ispitivanja i obezbedenja snosi izvodac.

Ispitivanje i praznjenje mreze moze se vrsiti samo po uputstvu nadzornog organa.
Zabranjeno je praznjenje mreze u iskopani rov ili koris¢enje za te izvedene deonice
kanalizacije. Sve troskove za preradu spojeva ili popravke nekvalitetno izvedeninh
radova snosi izvodac.

lzvodac je duzan da uradi i sve radove (sa davanjem potrebnih materijala) koji nisu
obuhvaceni projektom, ako su isti neophodni za normalno funkcionisanje instalacije li
usaglasavanije sa postojecim propisima. Instalaciju mora da preda ispravnu i sposobnu
za pravilno funkcionisanje. Na mestima ukrstanja sa drugim instalacijama mora da izvrsi

obezbedenje od slijeganja ili kasnije ostecenja u toku eksploatacije.

lzvodac je duzan da obezbedi katastarsko snimanje instalacija i da na vrijeme (prije
zatrpavanja) pozove prodstavnike katastra da izvrse snimanje.

Sve troskove za to snosiizvodac ukoliko nije drugacije navedeno kroz predmijer radova.
PrikljuCke na postojece kanale i cjevovode mora da izvede kvalitetno i taéno po
uslovima preduzeca koje je zaduzeno za upravljanje hidrotehnickom infrastrukturom
odnosno prema vazecim standardima.

lzvodac je duzan da cevovod i kanale sa objektima na njima preda Investitoru na
koris¢enje i odrzavanije i dostavi pismeni dokument o tome u vidu Elaborata terenskin
podataka izvedenog stanja cjevovoda uradenog od strane licencirane geodetske

institucije.
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PRILOG O ZASTITI NA RADU
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1. Opste obaveze

— lzvodac radova je obavezan da uradi poseban elaborat o uredenju gradilista i radu
na gradilistu.

— Proizvodac¢ oruda na mehanizovani pogon je obavezan da dostavi uputstvo za
bezbjedan rad i da potvrdu na orudu da su na istom primenjene propisane mjere i
normativi zastite na radu, odnosno dostavi uz orude za rad atest o primenjenim
propisima zastite na radu.

— lzvodac radova je obavezan da pre radova na 8 (osam) dana obavijesti nadlezni
organ inspekcije rada o pocetku rada.

— lzvodac radova je obavezan da izradi normativna akta iz oblasti zastite na radu
(Pravilnik o zastiti na radu, Pravilnik o pregledima, ispitivanju i odrzavanju oruda,
uredaja i alata za rad itd.).

— lzvodac radova je obavezan da izvrsi obucavanje radnika iz materije zastite naradu
i da upozna radnike sa uslovima rada, opasnostima i Stetnostima u vezi sa radom i
da obavi proveru osposobljenosti radnika za samostalan i bezbjedan rad.

— lzvodac radova je obavezan da utvrdi radna mjesta sa posebnim uslovima, ukoliko
takva radna mjesta postoje.

— Prilikom nabavke oruda za rad i uredaja, uz dokumentaciju koja se prilaze uz orude
za rad i uredaje moraju se pribaviti i podaci o njihovim akusticnim osobinama, iz
kojih ¢e se vidjeti da buka na radnim mjestima nece prelaziti dopustene vrijednosti.

1.1. Posebne mjere zastite na radu

Bezbednost radnika prilikom kretanja tokom rada i transportovanja postize se
obezbedenjem rovova razupiranjem i no¢nim osvetlienjem gradilista. U toku radova
na cjevovodima ne koriste se materije koji se mogu smatrati stetnim i opasnim.

Iskop zemlje u dubini do 100 cm (za temelje, kanaliz. i sl.) moze se vrsiti bez razupiranja,
ako to ¢vrstoca zemlje dozvoljava. Iskop zemlje u dubini vecoj od 100 cm smije se vrsiti
samo uz postupno osiguravanje bocnih strana iskopa.

Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bocne strane uradene pod uglom
unutrasnjeg trenja tla (prirodni nagib terena) u kom se iskop vrsi, niti pri etaznom
kopanju do dubine od 200 cm i sa uglom od 60°.

Rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj Sirini koja omogucuje nesmetan rad na
razupiranju bocnih strana, kao i rad radnika u njima.

Najmanja Sirina rovova odnosno kanala dubine od 100 cm odreduje se slobodno. Pri
dubini preko 100 cm Sirina rova odnosno kanala mora biti tolika da Cista Sirina rova
odnosno kanala posle izvrsenog razupiranja bude najmanje 60 cm.

Drvo i drugi materijal koji se pri iskopavanju upotrijebljavaju za razupiranje bocnih
strana rovova i kanala moraju po svojoj ¢vrstoci i dimenzijama odgovarati svrsi kojoj su
namenjeni shodno vazecim tehniCkim propisima odnosno jugoslovenskim
standardima.

Razupiranje rovova i kanala mora odgovarati geomehanickim karakteristikama i
pritisku tla u kome se vrsi iskop kao i odgovaraju¢em statiCkom proracunu.

Iskopani materijal iz rovova i kanala mora se odbacivati na foliko odstojanje od ivice
iskopa da ne postoji mogucénost obrusavanja tog materijala u iskop. Razmak izmedu
pojedinih elemenata oplate i stfrane iskopa mora se odrediti fako da sprijeci osipanje
zemlje, a u skladu sa osobinama fla.
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Oplata za podupiranje bocnih strana iskopa (rov, kanal, jama) mora izlaziti najmanje
za 20 cm iznad ivice iskopa, da bi se sprijecCio pad materijala sa terena u iskop.

Pri ru€nhom izbacivanju zemlje iz iskopa, za dubine preko 100 cm, morgju se
upoftrijebljavati medupodovi polozeni na posebne podupirace. Medupodovi se ne
smijeju opterecivati koli¢inom iskopanog materijala ve¢om od odredene, sa kojom
mora radnik biti upoznat pre pocetka rada i moraju imati iviCnu zastitu visoku najmanje
20cm.

Skidanje oplate i zasipanje iskopa mora se vrsiti po uputstvu i pod nadzorom stru€nog
lica. Ako bi vadenje oplate moglo ugroziti bezbednost radnika, oplata se mora ostaviti
U iskopu.

Sredstva za spajanje i ucvri¢ivanje djelova podupiraca, kao sto su klinovi, okovi,
zavrtnji, ekseri, Zica i slicno, moraju odgovarati vaze¢im domacim standardima.

Ako se iskop zemlje za nov objekat vrii do dubine vece od dubine temelja neposredno
postojeceg objekta, takav rad mora se vrsiti po posebnom projektu, uz obezbjedenje
mjera zastite na radu i mjera za obezbedenje susednog objekta.

Pri masinskom iskopu mora se voditi racuna o stabilnosti masine. Prilikom kopanja
iskopanu zemlju freba odlagati na odstojanje koje ne ugrozava stabilnost strana
iskopa. lvice iskopa smijeju se opterecivati masinama ili drugim teskim uredajima samo
ako su preduzete mjere protiv obrusavanja usled takvih opterecenja.

Ako se u rovove i kanale nerazuprtin strana iskopa polazu cijevi, vodovi i slicno, na
mjestima na kojima je neophodan pristup radnika na dno iskopa radi vrsenja potrebnih
radova na tim cijevima, vodovima i sl. boCne strane rova odnosno kanala moraju se

na potrebnoj duzini, obezbijediti od obrusavanja razupiranjem.



i i "ﬁl:". -
NiL: Com NIK COM d.o.0.

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETA

U cilju sprovodenja Programa kontrole i osiguranja kvaliteta materijala i izvodenja
radova predvidenih projektom, izvodac mora u potpunosti postovati:

. Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sluzbeni list Crne Gore, br.
064/17 od 06.10.2017.1044/18 od 06.07.2018.)

U cilju osiguranja kvaliteta materijala i izvedenih radova, izvodac mora upoznati svoje
podizvodace sa svim odredbama ovog Programa, opstim i posebnim uslovima
trosSkova, te svim tehnickim detaljima sadrzanim u glavhom projektu.

Osnovni zahtjev, koji se ovim Programom propisuje, je obaveza ugradnje materijala,
sklopova i opreme, koja ima tehnicko dopustenje prema Zakonu o planiranju prostora
i izgradnji objekata, serfifikat ili izjavu o usaglasenosti, te odgovaraju navedenim
tehnickim propisima i normama.

Ispitivanja Ce se vrsiti za elemente objekfa, koji su vazni za postizanje bitnih
karakteristika, kada je to posebnim propisima propisano.

OPSTI USLOVI

Instalacija se izvodi na osnovu projekta. Sastavni dio projekta su:
- svi prilozeni crtezi

- tehnicki opis

- opstiii tehnicCki uslovi

Ovi tehnicki uslovi su dopuna i objasnjenja za ovu vrstu instalacija, | kao takvi, sastavni
su dio projekta, pa prema tome obvezni za izvodaca.

Instalacija se mora izvesti prema grafickim prilozima, tehnic¢kom opisu, te vazecim
propisima i tehniCkim pravilima struke. Pojekat mora biti ovjeren u skladu sa Zakonom
o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Ugovor za izvodenje instalacija sklapa se na osnovu ponude. U cilenama ponude
izvodac je duzan ponuditi izvodenje kompletne instalacije, a prema opisu predmijera
radova, crtezima, tehniCkom opisu i ovim uslovima.

U cijene ponude freba uracunati sav rad i materijal za izvodenje instalacija kao i
potrebna ispitivanja.

lzvodac je duzan po zavrsetku montaze dostaviti investitoru projekat stvarno izvedene
instalacije za potrebe odrzavanja objekta, ukoliko u toku izvodenja dode do izmjena
u odnosu na projektovano riesenje.

Prije pocetka radova i nabavke svih materijala, izvodac je duzan izvriiti pregled
lokacije i projekta i da za eventualna odstupanja projekta od stvarnog stanja upozori
investitora. Ukoliko izvodac kod pregleda projekta ustanovi da dio projekta ne
odgovara ilismatra da projekat funkcionalno ne¢e zadovoljiti, duzan je na to pismeno
upozoriti struéni nadzor. Ukoliko stru€ni nadzor ocijeni da su primjedbe izvodaca
opravdane, nalozi¢ce investitoru da izvrsi izmjenu glavnog projekta i njegovu reviziju i
obavijesti nadlezni inspekcijski organ.

Mijenjanje projekta od strane izvodaca bez pismenog odobrenja nadzora i investitora
nije dozvoljeno. PreporucCuje se investitoru da se za svaku promjenu konsultuje
projektanta, jer u slu€aju da investitor s izvodacem izvrsi izmjenu projekta, projektant
se nece smatrati odgovornim za pravilno funkcionisanje izvedene instalacije.
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lzvodac je duzan tokom izvodenja radova voditi gradevinski dnevnik u koji upisuje
pocCetak radova i svakodnevno upisuje posao koji se obavlja. U gradevinskom
dnevniku upisuje nadzorni inZzenjer sve primjedbe na izvodenje instalacija, te sve
eventualne promjene u projektu.

Po zavrietku montaze vodovodne instalacije potrebno je izvrsiti ispitivanje instalacije
pod pritiskom od 12 bara, odvodnu instalaciju ispitati na funkciju i nepropusnost. Probu
treba izvrsiti uz prisustvo nadzornog inzenjera, koji potpisuje zapisnik o ispitivanju. Tek po
uspjesno zavrsenom ispitivanju moze se prici zatvaranju kanala.

Po zavrSetku gradevine odnosno odmah kada gradevinski uslovi to dozvoljavaju izvrsifi

ponovno ispitivanje kompletne instalacije, nakon toga izvrsiti dezinfekciju instalacije
vodovoda.

lzvodac€ za svoje radove daje garantni rok. Garantni rok pocinje te¢i od dana
konacnog izvjestaja strucnog nadzora za instalacije odnosno od dana predaje
instalacije na upotrebu investitoru.

Za vrijleme trajanja garantnog roka izvodac je duzan, po pozivu investitora, u
najkracem vremenu otkloniti svaki kvar na instalaciji koji je nastao uslijed upotrebe
nekvalitetnog materijala ili je uzrokovan nesolidnom montazom. Od garancije su
iskljuceni dijelovi podlozni normalnom trosenju u pogonu kao brtvila i slicno. Ukoliko se
izvodac ne odazove pozivu i ne otkloni nedostatke u odredenom roku, investitor moze
dati otkloniti nedostatke na teret izvodaca.

Po isteku garantnog roka investitor odrzava superkolaudaciju te rieSava izvodaca
garancije. Ukoliko investitor ne odrzi superkolaudaciju u navedenom roku garantni rok
se automaltski prekida.

Prije narudzbe materijala kod dobavljaca, te isporuke materijala na gradevinu,
izvodac radova je duzan izvrsiti kontrolu kolicina prema specifikaciji u ponudi i prikaza
u crtezima te potrebnu kontrolu i mjerenje izvedenog stanja gradevine u odnosu na
projektovano stanje.

TEHNICKI USLOVI

lzvodac radova prije izrade ponude treba dobro pregledati tehnicku dokumentaciju,
upoznati se s postojecim stanjem, te zatraziti sva objasnjenja, ukoliko su potrebna, od
projektanta i investitora.

U tom smislu ponudbene stavke opreme, materijala i radova specificirane ovim
projektom moraju sadrzati sve nabavke materijala s tacno odredenim tipovima i
vrstom opreme i sl., kao i sve potrebne fransporte, prijenos po gradilistu te ugradnju do
finalnog proizvoda i to tako da su od strane ponudaca provjerene sve koliCine i prema
potrebi korigovane.

lzvodac radova duzan je pridrzavati se svih uslova iz ovog projekta, vazecih propisa i

normi za izvodenje instalacije vodovoda i kanalizacije.

Samovoljno mijenjanje projekta, ugovorene opreme i materijala nije dozvolijeno bez
odobrenja projektanta i ovlias¢enog predstavnika investitora.

Sav materijal koji se upotrebljava kod izvodenja vodovodne instalacije, sanitarnih
uredaja i kanalizacije u pogledu kvaliteta i tehniCkom rieSenju, mora odgovarati tacno
postojecim propisima za ovu struku, kao i opisu U predmijeru te uslovima nadleznih
komunalnih poduzeca. Materijal i oprema mora posjedovati odgovarajuc¢e ateste
prema vazec¢im standardima. Ako izvodac radova upoftrijebi materijal koji ne
odgovara po kvalitetu trazenim tehniCkim normativima i standardima, na zahtjev
nadzornog inzenjera mora se uklonifi.
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Sviradovi moraju se izvesti tacno prema nacrtima i opisu, a po uputstvima projektanta
i nadzornog inzenjera. Sva instalacija mora biti stru¢no i kvalitetno izvedena.

S radovima na instalacijoma moze se zapoceti tek nakon sto je projekat pregledan i
potvrden od nadleznih organa i nakon $to je izvodac uveden u posao po projekiu
instalacija.

Vodovi hladne i tople vode moraju se izvesti od prvoklasnog materijala predvidenog
predmjerom i tehnickim opisom.

Potrebna termicka izolacija mora se izvesti kod svih vodova. Ispitivanje vodovoda na
prifisak mora se izvesti po zavrinoj montazi cjevovoda. Ukoliko nakon 12 satnog
ispitivanja instalacija nigdje ne propusti smatra se ispravnom.

Instalaciju kanalizacije isprobati na funkciju i nepropusnost.

Svim ispitivanjima mora prisustvovati nadzorni inzenjer.

Instalacije trebaju biti provjerene:

- rade li bez Sumova i udaraca

- da li je instalacija i kod radnih temperatura nepropusna

- da li je cirkulacija tople vode ispravna

- rade li ventilii regulacione sklopke ispravno i mogu li se lako podeSavati

- rade liregulacione sklopke prema trazenim projektovanim parametrima (hidro
stanice)

- pokazuju li svi kontrolni instrumenti ispravne podatke

- postoje li natpisne plocCice na svim osnovnim elementima postrojenja s
uputstvima o funkcionisanju i rukovanju

Zatrpavanje i zatvaranje cjevovoda u rovovima, podovima, podnim kanalima i zidnim
usjecima moze se izvrsiti fek nakon §to je izvrSeno uspjesno ispitivanje i zapisniCki
dozvoljen nastavak radova.

Po zavrietku radova, a prije pocetka koris¢enja gradevine potrebno je izvrsiti
dezinfekciju vodovodne instalacije.

Sanitarne predmete i pripadaju¢u armaturu potrebno je zastiti od mehanickih
ostecenja odmah nakon montaze.

ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO IZVRSITI | CERTIFIKATI KOJE JE POTREBNO PRILOZITI

Ispitana i zavrsena instalacija mora funkcionisati na taj nacin koji osigurava
ispunjavanje bitnih zahtjeva koji se postavljaju na gradevinu posebno:

- ne bude prijenosnik niti izvor pozara;

- ne narusava higijenu i zdravlje ljudi;

- nije izvor ili prijenosnik buke;

- ne utiCe na zdravlje ljudi, fe ne zagaduje svekoliku radnu i drugu okolinu;
- ne narusava sigurnost zgrade i korisnika.

Za ispunjavanje ocekivanih zahtjeva Instalacije frebaju biti provjerene:

- rade li bez Sumova i udaraca

- da li je instalacija i kod radnih temperatura nepropusna

- da li je cirkulacija tople vode ispravna

- rade li ventili i regulatori ispravno i mogu li se lako podesavati

- rade liregulacione sklopke prema trazenim projektovanim parametrima (hidro
stanice)
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- pokazuju li svi kontrolni instrumenti ispravne podatke

- postoje li natpisne plocCice na svim osnovnim elementima postrojenja s
uputstvima o funkcionisanju i rukovanju

O izvrsenim ispitivanjima i njihovim rezultatima pofrebno je priloZiti certifikate, protokole
ispitivanja i postignute rezultate i to:

- Certifikat o funkcionalnoj probi i dokaz o nepropusnosti instalacije kanalizacije
- Certifikat o ispitivanju instalacije vodovoda na pritisak

- Certifikat o izvrSenoj dezinfekciji i ispiranju vodovodne mreze

- Certifikat o ispitivanju kvaliteta pitke vode i dokaz o sanitarnoj ispravnosti vode
za pice

- Certifikat o ispitivanju na pritisak i funkcionalnoj probi instalacija hidrantske
mreze

- Certifikati ugradene opreme, postrojenja i materijala

- Dokaz o postignutom kapacitetu postrojenja

MJERENJA | KONTROLNI PREGLEDI

Najmanje jedanput godisnje freba izvrsiti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih
uredaja.

Konftrolu uredaja i opreme kao $to su mjerni uredaiji, regulatori pritiska, filterii slicno vrsi
se vise puta u godini, prema potrebi i tehnickim zahtjevima.

Sve uredaqje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehnicke zahtjeve treba
konftroliratii servisirati prema posebnim tehniCkim uputstvima koje su date uznavedene
uredaje.

Preventivho odrzavanje, kontrolu i servis mogu vrsiti samo osobe koje su za to tehnicki
osposobliene i ovlas¢ene od strane odgovorne osobe.
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UPUTSTVO ZA UPRAVLIJANJE GRADEVINSKIM OTPADOM

Tokom izvodenja gradevinskin radova docic¢e do stvaranja velike koli¢ine manje i vise
opasnog gradevisnkog ofpada.

Prilikom iskopa terena radiizvodenja radova na ukopanoj etazi nastace velika kolicina
zemljanog materijala koji sam po sebi nije Stetan za zivotnu okolinu, medutim, obzirom
na urbanu lokaciju gradilista, mora biti uklonjena. Ukoliko postoji potreba za
nivelisanjem ostatka parcele odnosno podizanjem nivoa okolnog terena, ovaj
zemljani materijal moze biti upofreblien za tu namenu, ukoliko se dokaze prilikom
iskopa da svojom strukturom zadovoljava Zeljeni kvalitet. Ukoliko ne postoji potreba za
nivelacijom, obaveza je izvodaca radova, u dogovoru sa investitorom da obezbedi
fransport ovog materijala na deponiju zemljanog materijala, unapred odredenu za

ovu namenu od ovlas¢enog organa.

Prilikom izvodenja zanatskih radova docice do nastajanja velike kolicine gradevinskog
otpada koji je produkt ukrajanja, secenja, uklapanja, pakovanja razlicitin proizvoda i
alata. Ukoliko su ovi proizvodi bezbedni za okolinu, gledano u kratkom roku, treba ima
naci privremeno skladiste na samom gradilistu. Kako se radovi privode kraju, ofpadni
materijal freba razvrstati po hemijskom sastavu i prirodi materijala (papir i karton, PVC
sa pakovanja gradevinskog materijala, gradevinsko drvo upotreblieno kao oplata i
konstrukcija, metal nastao ukrajanjem i odsecanjem armature i drugih gradevinskih
elemenata... itd). Ovako razvrstani materijal treba reciklirati, odnosno dati na preradu
i toplienje i ukoliko dode do novCane nadoknade, taj novac treba upotrebiti za
troSkove uklanjanja ostalog otpada.

Druge vrste gradevinskog otpada koje su nastale na gradilistu, a nisu bezbedne po
covekovu okolinu, moraju se obradivati sa posebnom paznjom. Viskovi i delovi
hidroizolacije, eventualni azbestni ofpad nastao rusenjem ili pronalazenjem na terenu,
ulja, goriva, bitumen, bitulit, lakovi, maziva, eventualni herbicidi, sredstva za Cis¢enje, i
druge opasne hemikalije, odmah po pronalazenju, odnosno po zavrsetku upotrebe
moraju se zapakovati u neprobojna pakovanja bez mogucnosti curenja i predati na
frajnu preradu i unistenje u najkracem roku, preduzecu ovlas¢enom za ovakve radove
od strane nadleznog organa. Po svaku cenu se mora spreciti izlivanje ovih materija u
bilo kakav vid vodotokova, bujcanih kanala, kanalizacionih kolektora ili morskih
recipijenata.

Prilikom izvodenja radova javlja se upotreba velike kolicine vode koja se kasnije mora
ispustiti u kanalizacione kolektore. Ukoliko je ova voda koris¢ena za ispiranje i viazenje
materijala ona sa sobom moze nositi rastvoreni mineralni sadrzaj bezopasan po okolinu
| moze se bez prethodne prerade ispustiti. Medutim ukoliko je ispiranjem voda
zaprljana uljonim rastvorima, cementnim mlekom, hemikalijama ili drugim opasnim
materijama, pre ispustanja mora biti tretirana (filtrirana) do kvaliteta koji je bezbedan
za ispustanje u kanalizacione odvode.
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NUMERICKA DOKUMENTACIJA

= Dokaznice mjera

» Predmijer i predracun radova
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DOKAZNICE MJERA



NIK COM d.o.0.

[oznakd] [m'] [m] [m] [m] [m'] [m] [m?] [mS] [m] [m] [m?] [m?] [mS] [m?]

T 0.00 0.23 0.92 0.89 0.00

21.95 0.95 0.87 19.08 : 0.00 0.00 0.00 7.71 10.50
T2 21.95 0.23 0.92 1.00

55.40 1.00 0.92 50.97 0.00 0.00 0.00 0.00 19.46 2931
13 77.35 0.23 0.92 1.00

14.23 1.00 0.92 13.09 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 7.53
T4 91.58 0.23 0.92 1.00

84.73 1.20 1.10 93.54 0.00 0.00 0.00 0.00 29.76 60.41
15 176.31 0.23 0.92 1.40

13.09 1.20 1.10 14.45 0.00 0.00 0.00 0.00 4.60 9.33
Té6 189.40 0.23 0.92 1.00

28.67 1.00 0.92 26.38 0.00 0.00 0.00 0.00 10.07 15.17
17 218.07 0.23 0.92 1.00

35.14 1.00 0.92 32.33 0.00 0.00 0.00 0.00 12.34 18.59
T8 253.21 0.23 2.03 1.00

8.51 1.51 3.06 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 18.66
19 261.72 0.23 2.03 2.01

1.056 1.98 4.02 4.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.86 3.31
T10 262.77 0.23 2.03 1.95

0.00




NIK COM d.o.0.

[oznakd] [m'] [m] [m] [m] [m'] [m] [m?] [mS] [m] [m] [m?] [m?] [mS] [m?]

T 0.00 0.11 0.92 0.83 0.00

2.65 0.94 0.86 2.28 : 0.00 0.00 0.00 0.73 1.52
T2 2.65 0.11 0.92 1.04

3.57 1.02 0.94 3.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98 2.33
13 6.22 0.11 0.92 1.00

21.19 1.00 0.92 19.49 0.00 0.00 0.00 0.00 5.84 13.45
T4 27.41 0.11 0.92 1.00

55.40 1.00 0.92 50.97 0.00 0.00 0.00 0.00 15.27 35.17
T5 82.81 0.11 0.92 1.00

14.20 1.00 0.92 13.06 0.00 0.00 0.00 0.00 3.91 9.01
Té6 97.01 0.11 0.92 1.00

84.65 1.20 1.10 93.06 0.00 0.00 0.00 0.00 23.34 68.92
17 181.66 0.11 0.92 1.39

13.13 1.20 1.10 14.44 0.00 0.00 0.00 0.00 3.62 10.70
T8 194.79 0.11 0.92 1.00

28.79 1.00 0.92 26.49 0.00 0.00 0.00 0.00 7.94 18.28
19 223.58 0.11 0.92 1.00

35.78 1.00 0.92 32.92 0.00 0.00 0.00 0.00 9.86 22.72
T10 259.36 0.11 2.03 1.00

11.52 1.00 2.03 23.39 0.00 0.00 0.00 0.00 7.14 16.14
111 270.88 0.11 2.03 1.00

1.68 1.00 2.03 3.41 0.00 0.00 0.00 0.00 1.04 2.35
T12 272.56 0.11 2.03 1.00

0.00




NIK COM d.o.0.

[oznakd] [m'] [m] [m] [m] [m'] [m] [m?] [m°] [m] [m] [m?] [m?] [m°] [m?]

T1 0.00 0.23 2.03 1.87

2.50 1.44 291 7.28 0.00 0.00 0.00 0.00 2.06 5.12
T2 2.50 0.23 2.03 1.00

9.51 1.00 2.03 19.31 0.00 0.00 0.00 0.00 7.83 11.11
13 12.01 0.23 203 1.00

71.65 1.00 2.03 145.45 0.00 0.00 0.00 0.00 58.97 83.63
T4 83.66 0.23 0.90 1.00

38.99 1.00 0.90 35.09 0.00 0.00 0.00 0.00 13.36 20.18
T5 122.65 0.23 0.90 1.00

11.85 1.00 0.90 10.67 0.00 0.00 0.00 0.00 4.06 6.14
Té6 134.50 0.23 0.90 1.00

10.39 1.00 0.90 9.35 0.00 0.00 0.00 0.00 3.56 5.38
17 144.89 0.23 0.90 1.00

30.82 1.00 0.90 27.74 0.00 0.00 0.00 0.00 10.56 15.95
T8 175.71 0.23 0.90 1.00

13.45 1.00 0.90 12.11 0.00 0.00 0.00 0.00 4.61 6.97
T9 189.16 0.23 0.90 1.00

13.23 1.00 0.90 11.91 0.00 0.00 0.00 0.00 4.53 6.85
T10 202.39 0.23 0.90 1.00

33.52 1.00 0.90 30.17 0.00 0.00 0.00 0.00 11.49 17.35
T11 235.91 0.23 0.99 1.00

61.66 1.00 0.99 61.04 0.00 0.00 0.00 0.00 23.49 35.10
T12 297.57 0.23 0.99 1.00

26.70 1.00 0.99 26.43 0.00 0.00 0.00 0.00 10.17 15.20
T13 324.27 0.23 0.99 1.00

13.06 1.00 0.99 12.92 0.00 0.00 0.00 0.00 4.97 7.43
T14 337.32 0.23 0.99 1.00

32.61 1.00 0.99 32.28 0.00 0.00 0.00 0.00 12.42 18.56
T15 369.93 0.23 0.99 1.00

45.57 1.21 1.19 54.36 0.00 0.00 0.00 0.00 17.36 35.19
T16 415.50 0.23 0.99 1.41

21.50 1.21 1.19 25.65 0.00 0.00 0.00 0.00 8.19 16.60
7 437.00 0.23 0.99 1.00 0.00




Wik
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879 | 100 0.99 8.70 0.00 0.00 0.00 3.35 5.00
s 445.79 0.23 | 099 | 100

1612 | 1.00 0.99 1596 290 1 600 0.00 0.00 6.14 9.18
19 461.91 0.23 | 099 | 100

2309 | 1.00 0.99 286 299 1 000 0.00 0.00 8.80 13.14
120 485.00 0.23 | 099 | 100

1105 | 1.00 0.99 1094 999 1 500 0.00 0.00 421 6.29
121 496.05 0.23 | 099 | 100

286 | 100 0.99 283 |20 1 600 0.00 0.00 1.09 1.63
122 498.91 0.23 0.99 1.00

1900 | 1.00 0.99 1881 290 1 600 0.00 0.00 7.24 10.82
123 517.91 0.23 | 099 | 100

517 | 100 0.99 502 290 1 600 0.00 0.00 197 2.94
124 523.08 0.23 | 099 | 100

1792 | 1.00 0.99 1774 999 1 500 0.00 0.00 6.83 10.20
125 541.00 0.23 | 099 | 100

789 | 1.00 0.99 781 909 1 000 0.00 0.00 301 4.49
126 548.89 0.23 0.99 1.00

1321 | 1.00 0.99 1308 299 1 000 0.00 0.00 503 7.52
127 562.10 0.23 | 099 | 100

2315 | 1.00 0.99 292 299 1 (00 0.00 0.00 8.82 13.18
128 585.25 0.23 | 133 | 100

293 | 100 133 390 290 1 600 0.00 0.00 154 2.24
129 588.18 0.23 | 133 | 100

2394 | 1.00 133 3184 290 1 (00 0.00 0.00 12.58 18.31
130 612.12 0.23 | 133 | 100

4109 | 1.00 133 5465 |29 1 000 0.00 0.00 21.59 31.42
131 653.21 023 | 133 | 100

513 | 1.00 133 682 200 1 000 0.00 0.00 2.70 3.92
132 658.34 023 | 133 | 100

460 | 100 133 612 200 1 000 0.00 0.00 2.4 3.5
133 662.94 0.23 1.33 1.00

1673 | 1.00 133 225 290 1 (00 0.00 0.00 8.79 12.79
T34 679.67 0.23 | 133 | 100

738 | 1.00 133 982 299 1 000 0.00 0.00 3.88 5.65
135 687.05 023 | 133 | 100

2308 | 1.00 133 3070 |99 1 000 0.00 0.00 12.13 17.65
136 710.13 0.23 1.33 1.00

838 | 146 1.94 1627 999 1 000 0.00 0.00 4.40 11.53
137 718.51 0.23 1.33 1.92

926 | 196 261 2414 | 000 | 068 0.90 8.37 487 27.28




NIK COM d.o.0.

727.77

0.23

1.71

2.00




NIK COM d.o.0.

[oznakal [m] m | m | | ][] [m?] [ ] [m] [ M) [ M)

T 0.00 0.16 | 133 | 143 0.00

255 | 132 175 4.46 : 0.00 0.00 0.00 117 3.4
1 2.55 0.16 | 133 | 1.00

143 | 100 133 190 900 1t 600 0.00 0.00 0.66 122
13 3.98 0.16 | 133 | 100

3895 | 1.00 133 5180 299 1 000 0.00 0.00 17.87 33.15
T4 42.93 0.16 | 133 | 1.00

2074 | 1.00 133 2758 299 1 (00 0.00 0.00 9.5] 17.65
15 63.67 0.16 | 133 | 1.00

2681 | 1.00 133 3566 299 1 000 0.00 0.00 12.30 22.82
T6 90.48 0.16 | 133 | 100

124 | 100 133 165 [-999 1 000 0.00 0.00 0.57 1.06
17 91.72 0.16 | 133 | 1.00

555 | 1.00 133 738 290 1 (00 0.00 0.00 2.55 472
18 97.27 0.16 | 133 | 1.00

628 | 1.00 133 835 |99 | 4o 0.00 0.00 2.88 5.34
19 103.55 0.16 | 133 | 1.00

2076 | 1.00 133 2761 299 1 500 0.00 0.00 9.52 17.67
T10 124.31 0.16 | 133 | 100

245 | 100 133 326 |99 1 000 0.00 0.00 112 2.0
™ 126.76 0.16 | 133 | 1.00

213 | 100 133 283 290 1 (00 0.00 0.00 098 181
T2 128.89 0.16 | 133 | 1.00

733 | 100 133 975 290 1 (00 0.00 0.00 3.36 6.24
3 136.22 0.16 | 133 | 1.00

4423 | 115 153 6759 290 1 000 0.00 0.00 20.29 4641
T4 180.45 0.16 | 133 | 130

148 | 130 173 256 290 1 (00 0.00 0.00 0.68 185
s 181.93 0.16 | 133 | 13

2150 | 1.5 153 3299 290 1 (09 0.00 0.00 9.86 22.70
16 203.43 0.16 | 133 | 100

871 | 100 133 1ss 299 1 500 0.00 0.00 400 741
T17 212.14 0.16 1.33 1.00

1602 | 1.00 133 2131 299 1 000 0.00 0.00 7.35 13.64
T18 228.16 0.16 1.33 1.00

421 | 100 133 560 299 1 000 0.00 0.00 193 3.58
e 232.37 0.16 | 133 | 100 182671 100 133 2487 | 000 | 000 0.00 0.00 8.58 1592
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120 251.07 16 | 133 | 1.00
1091 | 1.00 133 1451 |29 1 500 0.00 0.00 5.00 9.29
121 261.98 16 | 133 | 1.00
189 | 1.00 133 2,51 0.00 1+ 400 0.00 0.00 0.87 161
122 263.87 16 | 133 | 1.00
097 | 1.00 133 120 999 | 400 0.00 0.00 0.44 0.83
123 264.84 16 | 133 | 1.00
168 | 1.00 133 223 |90 1 500 0.00 0.00 0.77 1.43
T24 266.52 16 | 133 | 1.00
057 | 1.00 133 076 299 1 000 0.00 0.00 0.26 0.49
125 267.09 .16 1.33 1.00
1682 | 1.00 133 237 -9 1 500 0.00 0.00 7.72 14.32
126 283.91 16 | 133 | 1.00
517 | 1.00 133 688 |-900 I 500 0.00 0.00 2.37 4.40
127 289.08 16 | 133 | 1.00
1454 | 1.00 133 1934 |29 1 500 0.00 0.00 6.67 12.38
128 303.62 .16 1.33 1.00
329 | 1.00 133 438 |99 1 000 0.00 0.00 151 2.80
129 306.91 .16 1.33 1.00
780 | 1.00 133 1037 291 000 0.00 0.00 3.58 6.64
T30 314.71 16 | 133 | 1.00
1304 | 1.00 133 1748 |29 1 500 0.00 0.00 6.03 11.19
131 327.85 16 | 133 | 1.00
2328 | 1.00 133 3096 299 1 000 0.00 0.00 10.68 19.82
132 351.13 16 | 099 | 1.00
325 | 1.00 0.99 321 0001 400 0.00 0.00 1.09 2,05
133 354.37 16 | 099 | 1.00
2388 | 1.00 0.99 2364 |-900 | 500 0.00 0.00 8.03 1513
134 378.25 16 | 099 | 1.00
4104 | 100 0.99 4063 299 1 (00 0.00 0.00 13.80 26.00
T35 419.29 .16 0.99 1.00
540 | 1.00 099 535 290 1 (00 0.00 0.00 182 3.43
136 424.69 16 | 099 | 1.00
481 | 1.00 0.99 476 |29 1 000 0.00 0.00 1.62 3.05
137 429.50 16 | 099 | 1.00
1662 | 050 0.50 823 299 1 oo 0.00 0.00 5.59 231
138 446.12 .16 0.99 0.00
702 | 050 0.50 347 =999 | 500 0.00 0.00 2.36 097
139 453.14 16 | 099 | 1.00
2309 | 1.00 099 286 299 1 000 0.00 0.00 7.77 14.63
T40 476.23 16 | 099 | 1.00
810 | 129 128 1034 |29 1 000 0.00 0.00 2.72 7.45
T41 484.33 16 | 099 | 1.58
930 | 179 177 1648 299 1 047 0.66 6.17 3.13 19.34
T42 493.63 .16 1.71 2.00

1.34




NIK COM d.o.0.

[oznaka] [m] m | m | | ][] (2] [ [m] [m] [ (9] [ [m9)
m 0.00 0.11 | 133 | 127

205 | 1.4 151 300 |29 1 000 0.00 0.00 0.83 2.4
1 2.05 0.11 | 133 | 100

231 | 100 133 307 2991 000 0.00 0.00 0.93 2.12
13 4.36 0.11 | 133 | 100

261 | 100 133 347 |99 | 400 0.00 0.00 105 2.39
T4 6.97 0.11 | 133 | 100

2399 | 1.00 133 3191 290 1 (o0 0.00 0.00 9.66 22,02
15 30.96 0.11 | 133 | 100

4114 | 1.00 133 5472 299 1 (00 0.00 0.00 16.57 37.76
T6 72.10 0.11 | 133 | 100

488 | 100 133 649 |29 1 000 0.00 0.00 197 448
17 76.98 0.11 | 133 | 1.00

441 | 100 133 587 290 1 (00 0.00 0.00 178 405
18 81.39 0.11 | 133 | 100 0.00

1682 | 1.00 133 22.37 : 0.00 0.00 0.00 6.78 15.44
T9 98.21 0.11 1.33 1.00

772 | 1.00 133 1027 9991 000 0.00 0.00 311 7.09
T10 105.93 0.11 | 133 | 1.00

2308 | 1.00 133 3070 299 1 000 0.00 0.00 9.30 21.18
m 129.01 0.11 | 133 | 100 000

859 | 133 176 15.14 : 0.00 0.00 0.00 3.46 11.60
T2 137.60 0.11 | 133 | 145

926 | 183 2.43 248 290 1 (4 087 8.07 373 26.73
3 146.86 0.11 | 171 | 200 .

ESERESY




@%“gcﬁg NIK COM d.o.0.
KUBATURE ISKOPA KANALSKOG ROVA FEKALNE KANALIZACIJE
Karakteristicne _ Sirina Dubina srednia Poprecni | Kolicina | Dubina srednia Poprecni | Koli¢ina
< STACIONAIZA DN rova | Duzina e presjek iskopa rova b presjek iskopa Pijesak | Zatrpavanje
tacke rova dubina . dubina .
0-2m profila 0-2m 2-4m profila 2-4m
[oznaka] [m7] [M] [m] [m] [m7] [m] [m?] [m?] [m] [M] [m?] [M3] [m°] [m°]
RO N1 0.00 0.25 0.90 2.00 1 93
17.14 1.63 1.46 25.07 : 0.97 0.87 14.89 6.10 33.02
RO N2 17.14 0.25 0.90 1.25 0.00
5.58 1.44 1.30 7.23 ; 0.00 0.00 0.00 1.99 4.97
RO N3 22.72 0.25 0.90 1.63
0.00
32.30 14.89 8.09 37.99
KUBATURE ISKOPA KANALSKOG ROVA FEKALNE KANALIZACIJE
Karakieristicne Sirina Dubina srednia Poprec¢ni | Koli¢ina | Dubina srednia Poprec¢ni | Koli¢ina
< STACIONAIZA DN rova | Duzina n presjek iskopa rova n presjek iskopa Pijesak | Zatrpavanje
tacke rova dubina . dubina "
0-2m profila 0-2m 2-4m profila 2-4m
[oznakd] [Mm7] [M] [M] [m] [Mm7] [m] [m?] [m°] [M] [M] [m?] [M3] [m°] [M°]
RO N4 226.09 0.25 0.90 2.00 0.37
24.59 1.50 1.35 33.20 i 0.19 0.17 4,09 8.75 27.33
RO N5 250.68 0.25 0.90 1.00 0.00
21.47 1.39 1.25 26.76 : 0.00 0.00 0.00 7.64 18.06
RO Né 272.15 0.25 0.90 1.77
0.00
59.96 4,09 16.39 45.39
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KUBATURE ISKOPA KANALSKOG ROVA FEKALNE KANALIZACIJE
Karakteristicne Sirina Dubina srednia Poprecni | Kolicina | Dubina srednia Poprecni | Kolicina
< STACIONAZA DN rova | Duzina Y presjek iskopa rova n presjek iskopa Pijesak | Zatrpavanje
tacke rova dubina . dubina .
0-2m profila 0-2m 2-4m profila 2-4m
[oznaka] [m'] [m] [m] [m] [m'] [m] [m?] [m?] [m] [m] [m?] [m?] [m?] [m?]
RO N7 451.02 0.25 0.90 2.00 123
21.09 2.00 1.80 37.96 ; 1.39 1.25 26.38 7.51 55.80
RO N8 472.11 0.25 0.90 2.00 g
32.17 1.90 1.71 55.01 i 0.78 0.70 22.44 11.45 64.42
RO N9 504.28 0.25 0.90 1.80 0.00
27.71 1.40 1.26 34.91 ; 0.00 0.00 0.00 9.86 23.69
RO N10 531.99 0.25 0.90 1.00
0.00
127.88 48.82 28.82 143.91
220.14 67.80 53.30 227.29
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Debljina zidova okna d= 0.15 m
Debljina donje ploce okna di= 0.15 m
Debljina gornje plo¢e okna d2= 0.15 m
Visina AB vijenca ispod gornje plo¢e okna h= 0.25 m
Debljina tampona ispod okna d= 0.10 m
Dimenzije poklopca d= 0.60 m
© g UKUPNO m3 BETONA ZFEXI;JO?/'I\“
£ ~
g g 3 § g ]
| s | 3| 5| £ |3 g
Broj okna © o © ~ g -y < o
El s | o | s | 8 | 28| © g g
» o £ £ E © o 3 ﬁ =
2 = S, 3 S o
> a g 5 N
a (&)
(m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
PO 331-L 1.50 1.80 1.15 1.30 0.41 0.36 1.04 3.51 0.27
PO 17 1.60 1.60 1.55 1.70 0.38 0.34 1.35 4.35 0.26
PO 1 1.60 1.60 1.55 1.70 0.38 0.34 1.35 4.35 0.26
PO 2 1.60 1.60 1.55 1.70 0.38 0.34 1.35 4.35 0.26
PO 3 1.60 1.60 1.55 1.70 0.38 0.34 1.35 4.35 0.26
PO 4 1.60 1.60 1.55 1.70 0.38 0.34 1.35 4.35 0.26
PO 5 1.60 1.60 1.55 1.70 0.38 0.34 1.35 4.35 0.26
PO 6 1.60 1.60 1.55 1.70 0.38 0.34 1.35 4.35 0.26
PO 7 1.60 1.60 1.55 1.70 0.38 0.34 1.35 4.35 0.26
PO 8 1.60 1.60 1.55 1.70 0.38 0.34 1.35 4.35 0.26
PO 9 1.60 1.60 1.55 1.70 0.38 0.34 1.35 4.35 0.26
PO 10 1.60 1.60 1.55 1.70 0.38 0.34 1.35 4.35 0.26
PO 11 1.60 1.60 1.55 1.70 0.38 0.34 1.35 4.35 0.26
PO 12 1.60 1.60 1.55 1.70 0.38 0.34 1.35 4.35 0.26
PO 13 1.60 1.60 1.55 1.70 0.38 0.34 1.35 4.35 0.26
PO 14 1.60 1.60 1.55 1.70 0.38 0.34 1.35 4.35 0.26
PO 15 1.60 1.60 1.55 1.70 0.38 0.34 1.35 4.35 0.26
PO 4 sa muljnim ispustom 1.60 1.60 1.79 2.00 0.38 0.34 1.56 5.12 0.26
PO 16 sa muljnim ispustom 1.60 1.60 1.79 2.00 0.38 0.34 1.56 5.12 0.26
Muljni ispust 1.60 1.60 1.79 2.00 0.38 0.34 1.56 5.12 0.26
Vazdusni ventil 2.40 2.20 2.60 2.80 0.79 0.75 3.35 14.78 0.53
8.49 7.57 30.67 103.25 5.74
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NIK COM d.c.0.
Debljina zidova okna d= 0.15 m
Debljina donje plo¢e okna di= 0.15 m
Debljina gornje ploce okna d2= 0.15 m
Visina AB vijenca ispod gornje plo¢e okna h= 0.25 m
Debljina tampona ispod okna d= 0.10 m
Dimenzije poklopca d= 0.60 m
© © UKUPNO m3 BETONA UKUPNO
< £
© g © °© ©
= © ] ©
2 X c Q0
Broj 5 o 3 g s 9 g
okna g £ N ) © o © ~ a x
£ N 0 m = o o s
B ] © < k) < < '3 ~ 1)
’ (a] < £ o © O ) ) =
Iz = o e S o
> Ia) c 5 N
a (0}
(m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
VO I 1.50 1.80 1.30 1.50 0.41 0.36 1.17 4.05 0.27
\ell 1.50 1.80 1.30 1.50 0.41 0.36 1.17 4.05 0.27
VO il 1.50 1.80 1.30 1.50 0.41 0.36 1.17 4.05 0.27
VO IV 1.50 1.80 1.30 1.50 0.41 0.36 1.17 4.05 0.27
1.62 1.44 4.68 16.20 1.08
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Nik Com NIK COM d.o.0.

DOKAZNICE | TABELARNI PRIKAZ POTREBNOG BETONA, AB CIJEVI, RESETKI (POKLOPACA)
| PENJALICA ZA SLIVNICKA OKNA FEKALNE KANALIZACIJE

Unutrasnji preénik AB cijevi za SL Fi= 1.00 m Dodatni iskop 030 m
Debljina asfalta b= 0.15 m Sirina dna rova 090 m
Debljina donje ploce za SL dl= 0.10 m
Debljina gornje ploc¢e d2= 0.15 m
Visina AB vijenca ispod gornje ploce h2= 0.25 m
Dimenzije slivni¢ke resetke axb= 0.60 m
Spoljni precnik cijevi kolektora DN 0.25 m
1) UKUPNO m3 BETONA UKUPNO
© o a
(8] c 9 xl
Qo ° A = ® o £ E I = ©
o o ~ > ©
Broj e S 2| 5|8 |% 2| S| 58| EE| 8|2
o N o + o oy 29 = > o9 Zo S o o
RO a c v Qo 833 pos o e S, Lso 053 o X
g g | T g |55 | 8| 8| S5h|3eh| 5|22
e | € € | 23| =% | 8| 2| gd5 | @€ | 8 | ¢
£ = £ >0 o oS5 @5 = ks
o o o @ oM @ N o’y & 5]
(=] o < 53 8T a
RO N1 117.30 | 113.37 | 3.93 3.63 0.66 0.34 0.30 10 4 0 1] 3.72
RO N2 113.89 | 112.26 1.63 1.33 0.66 0.34 0.30 3 1 1 1] 1.65
RO N3 113.24 | 111.71 1.53 1.23 0.66 0.34 0.30 2 1 1 1] 156
RO N4 83.62 | 81.25| 2.37 2.07 0.66 0.34 0.30 5 2 0 1] 231
RO N5 80.53 | 79.53 1.00 0.70 0.66 0.34 0.30 1 1 0 1] 1.08
RO N6 79.09 77.32 1.77 1.47 0.66 0.34 0.30 3 1 1 1 1.77
RO N7 52.25 | 49.02 | 3.23 2.93 0.66 0.34 0.30 8 3 0 1] 3.09
RO N8 48.54 | 4499 | 3.55 3.25 0.66 0.34 0.30 9 3 1 1] 3.38
RO N9 43.75 | 4194 | 181 151 0.66 0.34 0.30 3 2 0 1] 181
RO N10 41.00 | 40.00 1.00 0.70 0.66 0.34 0.30 1 1 0 1] 1.08
6.60 3.40 3.00 45 19 4 10 | 21.45
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VISINSKA ZONA IZNAD 100 mnm

DRUGA VISINSKA ZONA

LIST 1.1

LIST 1.1

LEGENDA

= mmom mmommommomm FEKALNA KANALIZACIJA - PROJEKTOVANO

== = = = = = POSTOJECI CJEVOVOD PEHD DN 160

VISINSKU ZONU

ZONU IZNAD 100 mnm

MULJNI ISPUST PEHD DN 110

POTISNI CJEVOVOD PEHD DN110 OD HS "LAZI" DO NASELJA
POTISNI DUKTILNI CJEVOVOD DN222 OD HS "LAZI" DO REZERVOARA "PODOSTROG"

GRAVITACIONI CJEVOVOD PEHD DN160 OD REZERVOARA "PODOSTROG" ZA 2.

POTISNI CJEVOVOD PEHD DN110 OD REZERVOARA "PODOSTROG" ZA VISINSKU

PROJEKTNA ORGANIZACIJA:

"Nik Com" d.o.o. Niksi¢

Ul. Milana Papi¢a b.b. Niksi¢

INVESTITOR:

Opstina Budva

Trg Sunca 3, Budva

Objekat:

IZGRADNJA CJEVOVODA KROZ NASELJE LAZI

Lokacija:

Djelovi katastarskih parcela 3080/1, 690/1,
690/2, 693, 689/1, 708, 720, 903/2, 903/4,
903/3, 903/1, 902/2 KO Budva

Glavni inzenjer:

Aleksan

dar Pot, Spec. Sci. grad.

Vrsta tehnicke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni inzenjer:

Aleksan
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Dio tehnicke dokumentacije: Razmjera:

GRADJEVINSKI PROJEKAT
PROJEKAT HIDROTEHNIKE
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Prilog:
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Broj priloga: | Broj strane:

Datum izrade i MP:

April 20
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Datum revizije i MP:




LEGENDA

POTISNI CJEVOVOD OD HS LAZI DO POTISNI CJEVOVOD OD REZERVOARA GRAVITACIONI CJEVOVOD OD REZERVOARA
REZERVOARA PODOSTROG PODOSTROG ZA VISINSKU ZONU IZNAD 100 mnm PODOSTROG ZA 2. VISINSKU ZONU

e

A

T16570163.21 4683801.47

T2 6570161.16 4683802.88

T3 6570155.70 4683795.12

T4 6570099.36 4683839.36

T5 6570123.34 4683870.10

T6 6570132.28 4683877.88

T7 6570139.87 4683884.98

T8 6570160.87 4683907.53

T9 6570173.66 4683911.70

T10 6570186.88 4683911.24
T11 6570218.37 4683922.73
T12 6570233.74 4683982.45
T13 6570245.25 4684006.54
T14 6570254.87 4684015.35
T15 6570274.28 4684041.55
T16 6570314.91 4684062.18
T17 6570335.80 4684067.19
T18 6570343.66 4684071.18
T19 6570356.36 4684081.12
T20 6570367.91 4684101.11
T21 6570367.91 4684112.16
T22 6570367.36 4684114.97
T23 6570367.36 4684133.97
T24 6570368.35 4684139.03
T25 6570368.35 4684156.96
T26 6570366.44 4684164.61
T27 6570360.86 4684176.59
T28 6570346.61 4684194.83
T29 6570347.00 4684197.73
T30 6570366.08 4684212.20
T316570361.66 4684253.05
T32 6570365.03 4684256.92
T33 6570369.38 4684258.42
T34 6570385.80 4684255.23
T35 6570391.02 4684260.44
T36 6570391.02 4684283.53
T37 6570396.94 4684289.45
T38 6570396.94 4684298.72

T39 6570161.86 4683803.90
T40 6570165.33 4683804.52

PRIKLJUCNA OKNA

PO1 6570387.37 4684254.57
PO2 6570363.14 4684256.96
PO3 6570368.93 4684214.80
PO4 6570346.78 4684191.86
PO5 6570355.59 4684186.95
PO6 6570371.11 4684153.62
PO7 6570365.80 4684116.61
PO8 6570369.73 4684114.38
PO9 6570360.94 4684083.42
PO10 6570312.88 4684063.02
PO11 6570268.72 4684036.67
PO12 6570268.15 4684031.38
PO13 6570251.09 4684010.10
PO14 6570244.24 4684009.35
PO15 6570229.59 4683962.14
PO16 6570217.47 4683920.92
PO17 6570353.31 4683640.61
VV 6570396.90 4684292.36
MI 6570166.33 4683803.82

VODOMJERNA OKNA

VO1 6570367.67 4684216.40
VO2 6570369.66 4684117.18
VO3 6570269.92 4684033.07
VO4 6570220.09 4683924.37

T16570347.50 4684192.43
T2 6570348.39 4684193.12
T3 6570346.98 4684194.93
T4 6570347.34 4684197.54
T5 6570366.45 4684212.03
T6 6570362.03 4684252.93
T7 6570365.24 4684256.62
T8 6570369.41 4684258.05
T9 6570385.92 4684254.84
T10 6570391.37 4684260.30
T11 6570391.37 4684283.38
T12 6570397.44 4684289.45
T13 6570397.44 4684298.71

T16570350.97 4683638.26
T2 6570331.79 4683648.95
T3 6570295.56 4683690.85
T4 6570282.89 4683697.34
T56570216.25 4683749.68
T6 6570203.21 4683750.87
T7 6570184.46 4683772.53
T8 6570156.85 4683794.26
T9 6570161.72 4683801.25
T10 6570162.58 4683800.65

POTISNI CJEVOVOD DN110
OD HS LAZI DO NASELJA

T16570352.79 4683640.90
T2 6570351.80 4683641.45
T3 6570350.06 4683638.33
T4 6570331.55 4683648.64
T5 6570295.31 4683690.54
T6 6570282.68 4683697.02
T7 6570216.10 4683749.31
T8 6570203.02 4683750.48
T9 6570184.19 4683772.26
T10 6570156.05 4683794.36
T11 6570162.64 4683803.80
T12 6570164.01 4683802.84

HIDRANTI

PPH1 6570369.84 4684216.73
PPH2 6570372.41 4684118.10
PPH3 6570274.57 4684032.35
PPH4 6570274.57 4684032.35

REVIZIONA OKNA

RO N1 6570390.02 4684273.87
RO N2 6570389.86 4684256.74
RO N3 6570387.15 4684251.85
RO N4 6570369.47 4684098.26
RO N5 6570355.73 4684077.86
RO N6 6570338.22 4684065.46
RO N7 6570224.92 4683943.81
RO N8 6570217.92 4683923.91
RO N9 6570187.64 4683913.08
RO N10 6570161.27 4683904.53

T16570217.74 4683921.80

T2 6570218.15 4683923.39

T3 6570218.51 4683924.78

T4 6570228.21 4683962.49

T5 6570233.38 4683982.58

T6 6570244.94 4684006.77

T7 6570245.85 4684007.60

T8 6570249.94 4684011.35

T9 6570254.57 4684015.59

T10 6570266.94 4684032.28
T11 6570268.40 4684034.25
T12 6570269.67 4684035.97
T13 6570274.03 4684041.85
T14 6570313.46 4684061.87
T156570314.78 4684062.54
T16 6570335.69 4684067.55
T17 6570343.45 4684071.50
T18 6570356.07 4684081.36
T19 6570358.18 4684085.01
T20 6570367.53 4684101.21
T21 6570367.53 4684112.12
T22 6570367.17 4684113.98
T23 6570366.98 4684114.92
T24 6570366.98 4684117.18
T25 6570366.98 4684134.00
T26 6570367.97 4684139.08
T27 6570367.97 4684153.61
T28 6570367.97 4684156.91
T29 6570366.09 4684164.48
T30 6570360.53 4684176.39
T316570353.53 4684185.34
T32 6570346.21 4684194.72
T33 6570346.65 4684197.94
T34 6570365.68 4684212.37
T35 6570361.27 4684253.17
T36 6570364.81 4684257.25
T37 6570369.36 4684258.81
T38 6570385.68 4684255.64
T39 6570390.64 4684260.60
T40 6570390.64 4684283.69
T41 6570396.37 4684289.42
T42 6570396.37 4684298.72

= wmm mmomomm FEKALNA KANALIZACIJA - PROJEKTOVANO

= = == POSTOJECI CJEVOVOD PEHD DN 160

POTISNI CJEVOVOD PEHD DN110 OD HS "LAZI" DO NASELJA
POTISNI DUKTILNI CJEVOVOD DN222 OD HS "LAZI" DO REZERVOARA "PODOSTROG"

GRAVITACIONI CJEVOVOD PEHD DN160 OD REZERVOARA "PODOSTROG" ZA 2.
VISINSKU ZONU

POTISNI CJEVOVOD PEHD DN110 OD REZERVOARA "PODOSTROG" ZA VISINSKU
ZONU IZNAD 100 mnm

MULJNI ISPUST PEHD DN 110

RO NX  PLANIRANO REVIZIONO OKNO FEKALNE KANALIZACIJE (X - BROJ OKNA)
X POSTOJECE REVIZIONO OKNO FEKALNE KANALIZACIJE (X - BROJ OKNA)

o
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PROJEKTNA ORGANIZACUJA: INVESTITOR:
"Nik Com" d.o.o. Niksi¢ Opstina Budva
Ul. Milana Papi¢a b.b. Niksi¢ Trg Sunca 3, Budva
Objekat: Lokacija:
Djelovi katastarskih parcela 3080/1, 690/1,
IZGRADNJA CIJEVOVODA KROZ NASELJE LAZI 690/2, 693, 689/1, 708, 720, 903/2, 903/4,
903/3, 903/1, 902/2 KO Budva
Glavni inzenjer: Vrsta tehnicke dokumentacije:
Aleksandar Pot, Spec. Sci. grad. GLAVNI PROJEKAT
Odgovorni inZenjer: Dio tehnicke dokumentacije: Razmjera:
Aleksandar Pot, Spec. Sci. grad. GRADJEVINSKI PROJEKAT 1:500
PROJEKAT HIDROTEHNIKE
Saradnici: Prilog: Broj priloga: | Broj strane:
Zana Cukovi¢, Spec. Sci. grad.
u. v s P o Situacija 1.1
Stefan Simovic¢, Bsc. grad.
Datum izrade i MP: Datum revizije i MP:

April 2019
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POTISNI CJEVOVOD OD HS LAZI DO
REZERVOARA PODOSTROG

T16570163.21 4683801.47

T2 6570161.16 4683802.88

T3 6570155.70 4683795.12

T4 6570099.36 4683839.36

T5 6570123.34 4683870.10

T6 6570132.28 4683877.88

T7 6570139.87 4683884.98

T8 6570160.87 4683907.53

T9 6570173.66 4683911.70

T10 6570186.88 4683911.24
T11 6570218.37 4683922.73
T12 6570233.74 4683982.45
T13 6570245.25 4684006.54
T14 6570254.87 4684015.35
T15 6570274.28 4684041.55
T16 6570314.91 4684062.18
T17 6570335.80 4684067.19
T18 6570343.66 4684071.18
T19 6570356.36 4684081.12
T20 6570367.91 4684101.11
T21 6570367.91 4684112.16
T22 6570367.36 4684114.97
T23 6570367.36 4684133.97
T24 6570368.35 4684139.03
T25 6570368.35 4684156.96
T26 6570366.44 4684164.61
T27 6570360.86 4684176.59
T28 6570346.61 4684194.83
T29 6570347.00 4684197.73
T30 6570366.08 4684212.20
T316570361.66 4684253.05
T32 6570365.03 4684256.92
T33 6570369.38 4684258.42
T34 6570385.80 4684255.23
T35 6570391.02 4684260.44
T36 6570391.02 4684283.53
T37 6570396.94 4684289.45
T38 6570396.94 4684298.72

T39 6570161.86 4683803.90
T40 6570165.33 4683804.52

PRIKLJUCNA OKNA

PO1 6570387.37 4684254.57
PO2 6570363.14 4684256.96
PO3 6570368.93 4684214.80
PO4 6570346.78 4684191.86
PO5 6570355.59 4684186.95
PO6 6570371.11 4684153.62
PO7 6570365.80 4684116.61
PO8 6570369.73 4684114.38
PO9 6570360.94 4684083.42
PO10 6570312.88 4684063.02
PO11 6570268.72 4684036.67
PO12 6570268.15 4684031.38
PO13 6570251.09 4684010.10
PO14 6570244.24 4684009.35
PO15 6570229.59 4683962.14
PO16 6570217.47 4683920.92
PO17 6570353.31 4683640.61
VV 6570396.90 4684292.36
MI 6570166.33 4683803.82

VODOMJERNA OKNA

VO1 6570367.67 4684216.40
V02 6570369.66 4684117.18
VO3 6570269.92 4684033.07
V04 6570220.09 4683924.37

POTISNI CJEVOVOD OD REZERVOARA
PODOSTROG ZA VISINSKU ZONU IZNAD 100 mnm

T16570347.50 4684192.43
T2 6570348.39 4684193.12
T3 6570346.98 4684194.93
T4 6570347.34 4684197.54
T5 6570366.45 4684212.03
T6 6570362.03 4684252.93
T7 6570365.24 4684256.62
T8 6570369.41 4684258.05
T9 6570385.92 4684254.84
T10 6570391.37 4684260.30
T11 6570391.37 4684283.38
T12 6570397.44 4684289.45
T13 6570397.44 4684298.71

T16570350.97 4683638.26
T2 6570331.79 4683648.95
T3 6570295.56 4683690.85
T4 6570282.89 4683697.34
T56570216.25 4683749.68
T6 6570203.21 4683750.87
T7 6570184.46 4683772.53
T8 6570156.85 4683794.26
T9 6570161.72 4683801.25
T10 6570162.58 4683800.65

POTISNI CJEVOVOD DN110
OD HS LAZI DO NASELJA

T16570352.79 4683640.90
T2 6570351.80 4683641.45
T3 6570350.06 4683638.33
T4 6570331.55 4683648.64
T5 6570295.31 4683690.54
T6 6570282.68 4683697.02
T7 6570216.10 4683749.31
T8 6570203.02 4683750.48
T9 6570184.19 4683772.26
T10 6570156.05 4683794.36
T11 6570162.64 4683803.80
T12 6570164.01 4683802.84

HIDRANTI

PPH1 6570369.84 4684216.73
PPH2 6570372.41 4684118.10
PPH3 6570274.57 4684032.35
PPH4 6570274.57 4684032.35

REVIZIONA OKNA

RO N1 6570390.02 4684273.87
RO N2 6570389.86 4684256.74
RO N3 6570387.15 4684251.85
RO N4 6570369.47 4684098.26
RO N5 6570355.73 4684077.86
RO N6 6570338.22 4684065.46
RO N7 6570224.92 4683943.81
RO N8 6570217.92 4683923.91
RO N9 6570187.64 4683913.08
RO N10 6570161.27 4683904.53

GRAVITACIONI CJEVOVOD OD REZERVOARA
PODOSTROG ZA 2. VISINSKU ZONU

T16570217.74 4683921.80

T2 6570218.15 4683923.39

T3 6570218.51 4683924.78

T4 6570228.21 4683962.49

T5 6570233.38 4683982.58

T6 6570244.94 4684006.77

T7 6570245.85 4684007.60

T8 6570249.94 4684011.35

T9 6570254.57 4684015.59

T10 6570266.94 4684032.28
T11 6570268.40 4684034.25
T12 6570269.67 4684035.97
T13 6570274.03 4684041.85
T14 6570313.46 4684061.87
T156570314.78 4684062.54
T16 6570335.69 4684067.55
T17 6570343.45 4684071.50
T18 6570356.07 4684081.36
T19 6570358.18 4684085.01
T20 6570367.53 4684101.21
T21 6570367.53 4684112.12
T22 6570367.17 4684113.98
T23 6570366.98 4684114.92
T24 6570366.98 4684117.18
T25 6570366.98 4684134.00
T26 6570367.97 4684139.08
T27 6570367.97 4684153.61
T28 6570367.97 4684156.91
T29 6570366.09 4684164.48
T30 6570360.53 4684176.39
T316570353.53 4684185.34
T32 6570346.21 4684194.72
T33 6570346.65 4684197.94
T34 6570365.68 4684212.37
T35 6570361.27 4684253.17
T36 6570364.81 4684257.25
T37 6570369.36 4684258.81
T38 6570385.68 4684255.64
T39 6570390.64 4684260.60
T40 6570390.64 4684283.69
T41 6570396.37 4684289.42
T42 6570396.37 4684298.72

LEGENDA

= wmm mmomomm FEKALNA KANALIZACIJA - PROJEKTOVANO

= = == POSTOJECI CJEVOVOD PEHD DN 160

POTISNI CJEVOVOD PEHD DN110 OD HS "LAZI" DO NASELJA
POTISNI DUKTILNI CJEVOVOD DN222 OD HS "LAZI" DO REZERVOARA "PODOSTROG"

GRAVITACIONI CJEVOVOD PEHD DN160 OD REZERVOARA "PODOSTROG" ZA 2.
VISINSKU ZONU

POTISNI CJEVOVOD PEHD DN110 OD REZERVOARA "PODOSTROG" ZA VISINSKU
ZONU IZNAD 100 mnm

MULJNI ISPUST PEHD DN 110

RO NX  PLANIRANO REVIZIONO OKNO FEKALNE KANALIZACIJE (X - BROJ OKNA)
X POSTOJECE REVIZIONO OKNO FEKALNE KANALIZACIJE (X - BROJ OKNA)

1.1
>
&
PROJEKTNA ORGANIZACUJA: INVESTITOR:
"Nik Com" d.o.o. Niksi¢ Opstina Budva
Ul. Milana Papi¢a b.b. Niksi¢ Trg Sunca 3, Budva
Objekat: Lokacija:
Djelovi katastarskih parcela 3080/1, 690/1,
IZGRADNJA CIJEVOVODA KROZ NASELJE LAZI 690/2, 693, 689/1, 708, 720, 903/2, 903/4,
903/3, 903/1, 902/2 KO Budva
Glavni inzenjer: Vrsta tehnicke dokumentacije:
Aleksandar Pot, Spec. Sci. grad. GLAVNI PROJEKAT
Odgovorni inZenjer: Dio tehnicke dokumentacije: Razmjera:

GRADJEVINSKI PROJEKAT

Aleksandar Pot, Spec. Sci. grad. 1:500
PROJEKAT HIDROTEHNIKE
Saradnici: Prilog: Broj priloga: | Broj strane:
Zana Cukovié, Spec. Sci. grad. N
. .', P o Situacija 1.2
Stefan Simovic¢, Bsc. grad.
Datum izrade i MP: Datum revizije i MP:

April 2019




POTISNI CJEVOVOD OD HS LAZI DO
REZERVOARA PODOSTROG

T16570163.21 4683801.47

T2 6570161.16 4683802.88

T3 6570155.70 4683795.12

T4 6570099.36 4683839.36

T5 6570123.34 4683870.10

T6 6570132.28 4683877.88

T7 6570139.87 4683884.98

T8 6570160.87 4683907.53

T9 6570173.66 4683911.70

T10 6570186.88 4683911.24
T11 6570218.37 4683922.73
T12 6570233.74 4683982.45
T13 6570245.25 4684006.54
T14 6570254.87 4684015.35
T15 6570274.28 4684041.55
T16 6570314.91 4684062.18
T17 6570335.80 4684067.19
T18 6570343.66 4684071.18
T19 6570356.36 4684081.12
T20 6570367.91 4684101.11
T21 6570367.91 4684112.16
T22 6570367.36 4684114.97
T23 6570367.36 4684133.97
T24 6570368.35 4684139.03
T25 6570368.35 4684156.96
T26 6570366.44 4684164.61
T27 6570360.86 4684176.59
T28 6570346.61 4684194.83
T29 6570347.00 4684197.73
T30 6570366.08 4684212.20
T316570361.66 4684253.05
T32 6570365.03 4684256.92
T33 6570369.38 4684258.42
T34 6570385.80 4684255.23
T35 6570391.02 4684260.44
T36 6570391.02 4684283.53
T37 6570396.94 4684289.45
T38 6570396.94 4684298.72

T39 6570161.86 4683803.90
T40 6570165.33 4683804.52

PRIKLJUCNA OKNA

PO1 6570387.37 4684254.57
PO2 6570363.14 4684256.96
PO3 6570368.93 4684214.80
PO4 6570346.78 4684191.86
PO5 6570355.59 4684186.95
PO6 6570371.11 4684153.62
PO7 6570365.80 4684116.61
PO8 6570369.73 4684114.38
PO9 6570360.94 4684083.42
PO10 6570312.88 4684063.02
PO11 6570268.72 4684036.67
PO12 6570268.15 4684031.38
PO13 6570251.09 4684010.10
PO14 6570244.24 4684009.35
PO15 6570229.59 4683962.14
PO16 6570217.47 4683920.92
PO17 6570353.31 4683640.61
VV 6570396.90 4684292.36
MI 6570166.33 4683803.82

VODOMJERNA OKNA

VO1 6570367.67 4684216.40
V02 6570369.66 4684117.18
VO3 6570269.92 4684033.07
V04 6570220.09 4683924.37

POTISNI CJEVOVOD OD REZERVOARA
PODOSTROG ZA VISINSKU ZONU IZNAD 100 mnm

T16570347.50 4684192.43
T2 6570348.39 4684193.12
T3 6570346.98 4684194.93
T4 6570347.34 4684197.54
T5 6570366.45 4684212.03
T6 6570362.03 4684252.93
T7 6570365.24 4684256.62
T8 6570369.41 4684258.05
T9 6570385.92 4684254.84
T10 6570391.37 4684260.30
T11 6570391.37 4684283.38
T12 6570397.44 4684289.45
T13 6570397.44 4684298.71

T16570350.97 4683638.26
T2 6570331.79 4683648.95
T3 6570295.56 4683690.85
T4 6570282.89 4683697.34
T56570216.25 4683749.68
T6 6570203.21 4683750.87
T7 6570184.46 4683772.53
T8 6570156.85 4683794.26
T9 6570161.72 4683801.25
T10 6570162.58 4683800.65

POTISNI CJEVOVOD DN110
OD HS LAZI DO NASELJA

T16570352.79 4683640.90
T2 6570351.80 4683641.45
T3 6570350.06 4683638.33
T4 6570331.55 4683648.64
T5 6570295.31 4683690.54
T6 6570282.68 4683697.02
T7 6570216.10 4683749.31
T8 6570203.02 4683750.48
T9 6570184.19 4683772.26
T10 6570156.05 4683794.36
T11 6570162.64 4683803.80
T12 6570164.01 4683802.84

HIDRANTI

PPH1 6570369.84 4684216.73
PPH2 6570372.41 4684118.10
PPH3 6570274.57 4684032.35
PPH4 6570274.57 4684032.35

REVIZIONA OKNA

RO N1 6570390.02 4684273.87
RO N2 6570389.86 4684256.74
RO N3 6570387.15 4684251.85
RO N4 6570369.47 4684098.26
RO N5 6570355.73 4684077.86
RO N6 6570338.22 4684065.46
RO N7 6570224.92 4683943.81
RO N8 6570217.92 4683923.91
RO N9 6570187.64 4683913.08
RO N10 6570161.27 4683904.53

GRAVITACIONI CJEVOVOD OD REZERVOARA
PODOSTROG ZA 2. VISINSKU ZONU

T16570217.74 4683921.80

T2 6570218.15 4683923.39

T3 6570218.51 4683924.78

T4 6570228.21 4683962.49

T5 6570233.38 4683982.58

T6 6570244.94 4684006.77

T7 6570245.85 4684007.60

T8 6570249.94 4684011.35

T9 6570254.57 4684015.59

T10 6570266.94 4684032.28
T11 6570268.40 4684034.25
T12 6570269.67 4684035.97
T13 6570274.03 4684041.85
T14 6570313.46 4684061.87
T156570314.78 4684062.54
T16 6570335.69 4684067.55
T17 6570343.45 4684071.50
T18 6570356.07 4684081.36
T19 6570358.18 4684085.01
T20 6570367.53 4684101.21
T21 6570367.53 4684112.12
T22 6570367.17 4684113.98
T23 6570366.98 4684114.92
T24 6570366.98 4684117.18
T25 6570366.98 4684134.00
T26 6570367.97 4684139.08
T27 6570367.97 4684153.61
T28 6570367.97 4684156.91
T29 6570366.09 4684164.48
T30 6570360.53 4684176.39
T316570353.53 4684185.34
T32 6570346.21 4684194.72
T33 6570346.65 4684197.94
T34 6570365.68 4684212.37
T35 6570361.27 4684253.17
T36 6570364.81 4684257.25
T37 6570369.36 4684258.81
T38 6570385.68 4684255.64
T39 6570390.64 4684260.60
T40 6570390.64 4684283.69
T41 6570396.37 4684289.42
T42 6570396.37 4684298.72

LEGENDA

= wmm mmomomm FEKALNA KANALIZACIJA - PROJEKTOVANO

= = == POSTOJECI CJEVOVOD PEHD DN 160

POTISNI CJEVOVOD PEHD DN110 OD HS "LAZI" DO NASELJA

VISINSKU ZONU

ZONU IZNAD 100 mnm
MULJNI ISPUST PEHD DN 110

RO NX  PLANIRANO REVIZIONO OKNO FEKALNE KANALIZACIJE (X - BROJ OKNA)
X POSTOJECE REVIZIONO OKNO FEKALNE KANALIZACIJE (X - BROJ OKNA)

POTISNI DUKTILNI CJEVOVOD DN222 OD HS "LAZI" DO REZERVOARA "PODOSTROG"
GRAVITACIONI CJEVOVOD PEHD DN160 OD REZERVOARA "PODOSTROG" ZA 2.

POTISNI CJEVOVOD PEHD DN110 OD REZERVOARA "PODOSTROG" ZA VISINSKU

PROJEKTNA ORGANIZACUJA: INVESTITOR:
"Nik Com" d.o.o. Niksi¢ Opstina Budva
Ul. Milana Papi¢a b.b. Niksi¢ Trg Sunca 3, Budva

Objekat: Lokacija:
Djelovi katastarskih parcela 3080/1, 690/1,

IZGRADNJA CIJEVOVODA KROZ NASELJE LAZI 690/2, 693, 689/1, 708, 720, 903/2, 903/4,
903/3, 903/1, 902/2 KO Budva

Glavni inzenjer: Vrsta tehnicke dokumentacije:

Aleksandar Pot, Spec. Sci. grad. GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni inZenjer: Dio tehnicke dokumentacije: Razmjera:

Aleksandar Pot, Spec. Sci. grad. GRADJEVINSKI PROJEKAT 1:500

PROJEKAT HIDROTEHNIKE

Saradnici: Prilog: Broj priloga: | Broj strane:
Zana Cukovi¢, Spec. Sci. grad. N
. .', P o Situacija 1.3
Stefan Simovic¢, Bsc. grad.
Datum izrade i MP: Datum revizije i MP:

April 2019
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34.00 S 4 € T gt € £ el z 2 g e 2 el g i € 2 g 2 e detal] 3 detal] 8
] ] 3 ] =) =) =) =) =) =) ]
= N < 0 © = - o~ ® < ) ~ © ) = © ~ © o o
. z z Z - N « < 0 © ~ b4 Z z © o - - - < - < z b4 b4 > - - - - Q
Naziv o) o o o o o o o o o o o o) o) o) o) o) o)
x & & & & © & & & & £ £ £ x x x x & & x & £ £ £ Q e e e 2 2
Visina terena [m.n.m] 117.30 11389 11327 11243 11044 103.95 100.12 96.07 91.84 87.19 83.62 80.53 79.09 76.35 72.37 68.78 65.94 62.25 59.22 5679  54.99 52.25 48.54 4374 4100 4064 39.03 37.04 35.64 34.14
Niveleta/Rov (Gorni liadni ‘o 8 g & & m 3 = T y N 2 g 3 s 3 2 3 B g 2 £ B 5 ¥ 2 3 3 3 g s e 2 g3 & 8 & 2 3 g 2 g 2 3 g © g 8 8 3 3 — ‘ ‘
iveleta/Rov ( ornja spoljasnja - VISIna) = g ¢ & £ £ £ g 8 EI g 8 2 3 g 8 g 3 g & @ 2 K g g S 5 8 8 3 5 8 g 5 g 8 3 52 S g d S 8 8 ER g 8 ESE o ]
~ m > > @ )
Niveleta/Rov (Donja spoljasnj iSi 3 : 8§ F 3 3 ¢ 2 8 5 % 5 b g 2 * 3 5 8 3 g 3 5 3 s 8 y E 8 B 5 8 s & % 8 § % 8§ &8 38 : 3 g z 3 2 3 2 3 3 3 3 : .
Ja spojjasnja - visina e g ¢ ¢ £ £ g g 8 g g g 8 i3 s 8 g 3 i 3 E CE s o 58 5 8 3 3 5 8 z g £ 3 3 & o 3 53 § 3 g g 8 g 5 g 8 3 3 B detalj 4 detalj 9
. . PROJEKTNA ORGANIZACUJA: INVESTITOR:
Materijal cevi PVC
. . e / -4 L]
S _ "Nik Com" d.o.o. Niksié Opstina Budva
Nazivni precnik cevi [mm] 250.00 > | - T Ul. Milana Papiéa b.b. Nikii¢ Trg Sunca 3, Budva
I I
Visina nivelete [m.n.m] 2 - T - g 2 8 g 3 8 g 2 e 3 @ g 3 2 9 2 g 5 5 g 2 3 g 88 85 3 38 2 8 9 3 8 T3 s 3 s 3 o 3 3 3 3 2 Objekat: Lokacija:
i pa = T £t T - & g ¢ e e g 3 s 3 g 8 g 3 S 2 SN L o NS 5 & 3 3 s 3 T 8 8 3 3 & 5 9 5 3 § T S 3 3 g 5 € 8 3 g ] Djelovi katastarskih parcela 3080/1, 690/1,
e — P . P — I Z - g — I — o z - — = = — _ — ~ i — . IZGRADNJA CIJEVOVODA KROZ NASELJE LAZI 690/2, 693, 689/1, 708, 720, 903/2, 903/4,
. . ™ ~ ~ 0 0 ~ IN) 0 - X .
Dubina nivelete [m] 2 S e T e T 2 8 = 2 = 2 2 2 2 = = 2 2 S = =R 8 & 2 g 2 2 3 & 2 & ¥ 25 8 2 9 2 a 2 2 2 2 g N 2 T & 2 i detalj 5 detalj 10 903/3, 903/1, 902/2 KO Budva
Glavni inzenjer: Vrsta tehnicke dokumentacije:
Dubina rova cijevi u évoru [m .
ubina rova cijevi u evoru [m] Aleksandar Pot, Spec. Sci. grad. GLAVNI PROJEKAT
Visina dna rova cljevi [mnm] L Odgovorni inzenjer: Dio tehni¢ke dokumentacije: Razmjera:
| L
—— S . GRADJEVINSKI PROJEKAT 1:1000/1000
; ] I E— Aleksandar Pot, Spec. Sci. grad. 1:100/100
0 425 14.35 13.09 9.90 16.36 14.87 7.00 6.71 7.00 9.25 14.54 8.81 12.34 8.48 8.56 5.43 7.00 3.31 1.45 8.61 8.34 4.03 r 9P 9 PROJEKAT HIDROTEHNIKE
| (s
Saradnici: Prilog: Broj priloga: | Broj strane:
i ioni 1714 5§58 | 1224 | 16.87 41.80 2459 35.37 25.00 27.17 20.33 24.59 21.46 28.07 22.49 21.60 14.07 27.47 19.80 16.71 11.06 17.60 21.09 32.16 2772 10.87 38.75 21.83 15.59 2357 v . - . o )
Duljlna dionice [m] Zana Cukovi¢, Spec. Sci. grad. Poduzni presjek fekalne
™ ® o o 0 N — © 0 0 © — o - @ ~ o 0 o~ . .7 1 11 2
e 5 s g 2 g 3 2 2 2 2 2 e y 5 3 3 2 g g 5 2 S g 2 3 2 : 3 g Stefan Simovic, Bsc. grad. kanalizacije
Stacionaze Cvorova 2 : § 3 5
g g 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 —
Datum izrade i MP: Datum revizije i MP:
Duzina/Pad 51.87m 4223 m 24.80m 3554m 2533 m 27.47m 4503 m 2151 m 28.14m 2258 m 21.82m | 1413 m 27.68m 19.87 m 16.77m 11.07m 98.82m 10.88m 38.76 m 2191m | 1565m 2359m
uzina/Fa 425% 14.35 % 13.09 % 9.90 % 16.36 % 14.87 % 7.00 % 6.71% 7.00 % 9.25% 14.54 % 881% | 1234% 8.48 % 8.56 % 543%)| 7.00 % 3.31%| 1.45% 8.61% 8.34 % 4.03 % April 2019
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23.00

PRIKLJUCNO OKNO NA POSTOJECI CJEVOVOD 331-L

!

PROJEKTNA ORGANIZACIJA:

"Nik Com" d.o.o. Niksi¢

Ul. Milana Papic¢a b.b. Niksi¢

INVESTITOR:

Opstina Budva

Trg Sunca 3, Budva

Objekat:

IZGRADNJA CJEVOVODA KROZ NASELJE LAZI

Lokacija:

Djelovi katastarskih parcela 3080/1, 690/1,
690/2, 693, 689/1, 708, 720, 903/2, 903/4,
903/3, 903/1, 902/2 KO Budva

Glavni inZenjer:

Aleksandar Pot, Spec. Sci. grad.

Vrsta tehni¢ke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni inzenjer:

Aleksandar Pot, Spec. Sci. grad.

Dio tehnicke dokumentacije:
GRADJEVINSKI PROJEKAT
PROJEKAT HIDROTEHNIKE

Razmjera:

1:1000/1000

18.00 3
N 4 2
Naziv T1 T2 3 T4 T5 6 7 T8 9 T10
Visina terena [m_n_m] 23.13 24.50 27.10 27.71 3170 3142 32.06 3323 3445  34.41
Materijal cevi DUKTIL
Nazivni precnik cevi [mm] 222.00
Visina nivelete [m.n.m] 3 2 < 5 2 3 2 A
N N N N ) (3] ™ 3] 3] s}
Dubina nivelete [m] 3 8 g g g 8 g e % 8
Piezometar
Horizontalni ugao [°] - Levo 2 2 o 3 e 5 2 £
Vertikalni ugao - Gore b : - B - § 3 £
Dubina rova cijevi u evoru [m]
Visina dna rova cijevi [m.n.m]
Nagib [OA)] -5.73 -4.69 -4.28 4.23 -1.00 -2.23 -3.32 -2.43
Du|jina dionice [m] 21.95 55.39 14.23 84.73 13.09 28.67 35.13 8.52 || 1.05
Stacionaze ¢vorova g 3 g 5 B
Duzi 21.99 m 55.46 m 1425m | 84.81m 13.09m | 28.68m 35.15m 9.57
uzina/Pad 5.73 % 469% | 4.28% 423% | 1.00% 223% 3.32% 2.43%

Saradnici:
Zana Cukovi¢, Spec. Sci. grad.
Stefan Simovi¢, Bsc. grad.

Prilog:

Poduzni presjek vodovoda

Broj priloga:

3.1

Broj strane:

Datum izrade i MP:

April 2019

Datum revizije i MP:
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PROJEKTNA ORGANIZACIJA:

"Nik Com" d.o.o. Niksi¢

Ul. Milana Papic¢a b.b. Niksi¢

INVESTITOR:

Opstina Budva

Trg Sunca 3, Budva

Objekat:

IZGRADNJA CJEVOVODA KROZ NASELJE LAZI

Lokacija:

Djelovi katastarskih parcela 3080/1, 690/1,
690/2, 693, 689/1, 708, 720, 903/2, 903/4,
903/3, 903/1, 902/2 KO Budva

Glavni inZenjer:

Aleksandar Pot, Spec. Sci. grad.

Vrsta tehni¢ke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni inzenjer:

Aleksandar Pot, Spec. Sci. grad.

Dio tehnicke dokumentacije: Razmjera:

GRADJEVINSKI PROJEKAT
PROJEKAT HIDROTEHNIKE

1:1000/1000

33.00
¢/
28.00
—
23.00
0
g
o
]
=z
>8 =
18.003 3
<p £ 2
Naziv T T2 T3 T4 T5 T6 7 T8 T9 TIO TN T12
Visina terena [m_n_m] 2310 2318 2318 2455 27.04 27.18 31.66 31.40 32.03 3328 3432 3425
Materijal cevi PEHD
Nazivni pre¢nik cevi [mm] 110.00
. . ~ < ) 0 < © ~ o e ® & 9
Visina nivelete [m.n.m] N NN o < S S S < N SR
N N N N N N [} 32} el s} [se] [se]
. . ) \ o o o o o o o o\
Dubina nivelete [m] 2 % 8 S S S i = = s &8 8
Piezometar
Horizontalni ugao [°] - Levo ° g S 2 2 e 2 3 e g
i” S S = = = s - g S
Vertikalni ugao - Gore : : 2 2 - e 2 2 3
Dubina rova cijevi u évoru [m]
Visina dna rova cijevi [m.n.m]
ib [¢ 473 | -1.00 647 -4.49 -1.00 -4.83 -1.00 2.18 -3.49 906 | #.05
Nagib [%
i ioni 265 | 357 2119 55.40 14.20 84.65 13.13 28.79 35.78 11.52 | 1.69
Duljina dionice [m]
StacionaZe &vorova
.. 266m | 352h23m 55.45m 1420m | 8475m 1313 m | 28.79m 35.80m 1686
Duzina/Pad 100 B78%  647% 449% | 1.00% 483% | 1.00% 218% 349% |9.06% | |4.05%

Saradnici:
Zana Cukovi¢, Spec. Sci. grad.
Stefan Simovi¢, Bsc. grad.

Prilog: Broj priloga: | Broj strane:

Poduzni presjek vodovoda 3.2

Datum izrade i MP:

April 2019

Datum revizije i MP:
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PROJEKTNA ORGANIZACIJA:

"Nik Com" d.o.o. Niksi¢

Ul. Milana Papic¢a b.b. Niksi¢

INVESTITOR:

Opstina Budva

Trg Sunca 3, Budva

Objekat:

IZGRADNJA CIEVOVODA KROZ NASELJE LAZI

Lokacija:

Djelovi katastarskih parcela 3080/1, 690/1,
690/2, 693, 689/1, 708, 720, 903/2, 903/4,
903/3, 903/1, 902/2 KO Budva

Glavni inZenjer:

Aleksandar Pot, Spec. Sci. grad.

Vrsta tehnicke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni inzenjer:

Aleksandar Pot, Spec. Sci. grad.

Dio tehnicke dokumentacije: Razmjera:
GRADJEVINSKI PROJEKAT
PROJEKAT HIDROTEHNIKE

1:1000/1000]

Saradnici:
Zana Cukovi¢, Spec. Sci. grad.
Stefan Simovié, Bsc. grad.

Prilog: Broj priloga: | Broj strane:

Poduzni presjek vodovoda 3.3

Datum izrade i MP:

April 2019

Datum revizije i MP:
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PROJEKTNA ORGANIZACLA:

"Nik Com" d.o.o. Niksi¢

Ul. Milana Papic¢a b.b. Niksi¢

INVESTITOR:

Opstina Budva

Trg Sunca 3, Budva

Objekat:

IZGRADNJA CJEVOVODA KROZ NASELJE LAZI

Lokacija:

Djelovi katastarskih parcela 3080/1, 690/1,
690/2, 693, 689/1, 708, 720, 903/2, 903/4,
903/3, 903/1, 902/2 KO Budva

Glavni inZzenjer:

Aleksandar Pot, Spec. Sci. grad.

Vrsta tehnicke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni inzenjer:

Aleksandar Pot, Spec. Sci. grad.

Dio tehnicke dokumentacije: Razmjera:
GRADJEVINSKI PROJEKAT
PROJEKAT HIDROTEHNIKE

1:1000/1000f

Saradnici:
Zana Cukovi¢, Spec. Sci. grad.
Stefan Simovi¢, Bsc. grad.

Prilog: Broj priloga: | Broj strane:

Poduzni presjek vodovoda 3.4

Datum izrade i MP:

April 2019

Datum revizije i MP:
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PROJEKTNA ORGANIZACIJA:

"Nik Com" d.o.o. Niksi¢
Ul. Milana Papic¢a b.b. Niksi¢

INVESTITOR:

Opstina Budva

Trg Sunca 3, Budva

Objekat:

IZGRADNJA CJEVOVODA KROZ NASELJE LAZI

Lokacija:

Djelovi katastarskih parcela 3080/1, 690/1,
690/2, 693, 689/1, 708, 720, 903/2, 903/4,
903/3, 903/1, 902/2 KO Budva

Glavni inzenjer:

Aleksandar Pot, Spec. Sci. grad.

Vrsta tehni¢ke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni inzenjer:

Aleksandar Pot, Spec. Sci. grad.

Dio tehnicke dokumentacije:
GRADJEVINSKI PROJEKAT
PROJEKAT HIDROTEHNIKE

Razmjera:

1:1000/1000]

Saradnici:
zana Cukovié¢, Spec. Sci. grad.
Stefan Simovi¢, Bsc. grad.

Prilog:

Poduzni presjek vodovoda

Broj priloga:

3.5

Broj strane:

Datum izrade i MP:

April 2019

Datum revizije i MP:




OSNOVA

PRESJEK 1-1

SPECIFIKACIJA FAZONSKIH KOMADA |
ARMATURA/SPECIFICATION OF THE FITTINGS AND
VALVES
DIAMETER

No. NAZIV INAME DN(mm)OR () PCS

1 POKLOPAC/COVER 600 1

2 PENJALICE/STEPS 1

TULJAK SA

3 PRIRUBNICOM 150 2

4 OP KOMAD 150/ 100 1

5 EV VENTIL 100 1

6 REDUKCIJA 100/200 1

7 EU KOMAD 200 1

PROJEKTNA ORGANIZACIJA: INVESTITOR:
"Nik Com" d.o.o. Niksi¢ Opstina Budva
Ul. Milana Papi¢a b.b. Niksi¢ Trg Sunca 3, Budva
Objekat: Lokacija:

IZGRADNJA CJEVOVODA KROZ NASELJE LAZI

Djelovi katastarskih parcela 3080/1, 690/1,
690/2, 693, 689/1, 708, 720, 903/2, 903/4,
903/3, 903/1, 902/2 KO Budva

Glavni inZzenjer:

Aleksandar Pot, Spec. Sci. grad.

Vrsta tehnicke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni inZenjer:

Aleksandar Pot, Spec. Sci. grad.

Dio tehnicke dokumentacije:
GRADJEVINSKI PROJEKAT
PROJEKAT HIDROTEHNIKE

Razmjera:

1:25

Saradnici:
Zana Cukovi¢, Spec. Sci. grad.
Stefan Simovi¢, Bsc. grad.

Prilog:
Postojece priklju¢no okno
331-L

Broj priloga:

4.1

Broj strane:

Datum izrade i MP:

April 2019

Datum revizije i MP:




OSNOVA

PRESJEK 1-1

SPECIFIKACIJA FAZONSKIH KOMADA |
ARMATURA/SPECIFICATION OF THE FITTINGS AND
VALVES
DIAMETER
No. NAZIV INAME DN(mm)OR () PCS
1 POKLOPAC/COVER 600 1
2 PENJALICE/STEPS 3
TULJAK SA
3 PRIRUBNICOM 150 2
4 EV VENTIL 150 2
5 OP KOMAD 150/100 | 1
6 EV VENTIL 100 1
TULJAK SA
! PRIRUBNICOM 100 1
KOORDINATE
PO17 6570353.31 4683640.61
PROJEKTNA ORGANIZACIJA: INVESTITOR:

"Nik Com" d.o.o. Niksi¢

Ul. Milana Papic¢a b.b. Niksi¢

Opstina Budva

Trg Sunca 3, Budva

¥’

Objekat:

IZGRADNJA CJEVOVODA KROZ NASELJE LAZI

Lokacija:

Djelovi katastarskih parcela 3080/1, 690/1,
690/2, 693, 689/1, 708, 720, 903/2, 903/4,
903/3, 903/1, 902/2 KO Budva

Glavni inZzenjer:

Aleksandar Pot, Spec. Sci. grad.

Vrsta tehnicke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni inZenjer:

Aleksandar Pot, Spec. Sci. grad.

Dio tehnicke dokumentacije:
GRADJEVINSKI PROJEKAT
PROJEKAT HIDROTEHNIKE

Razmjera:

1:25

Saradnici:
Zana Cukovi¢, Spec. Sci. grad.
Stefan Simovi¢, Bsc. grad.

Prilog:

Priklju¢no okno 17

Broj priloga:

4.2

Broj strane:

Datum izrade i MP:

April 2019

Datum revizije i MP:
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PRESJEK 1-1

|
-

2
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£

SPECIFIKACIJA FAZONSKIH KOMADA |

ARMATURA/SPECIFICATION OF THE FITTINGS AND

VALVES

No.

DIAMETER

NAZIV INAME DN(mm)OR ()

PCS

POKLOPAC/COVER 600

PENJALICE/STEPS

FF KOMAD, L=400 100

MDK KOMAD 100

EV VENTIL 100

S | gl W IN-

X KOMAD 100

KOORDINATE

PO1 6570387.37 4684254.57
PO2 6570363.14 4684256.96
PO3 6570368.93 4684214.80
PO5 6570355.59 4684186.95
PO6 6570371.11 4684153.62
PO7 6570365.80 4684116.61
PO8 6570369.73 4684114.38
PO9 6570360.94 4684083.42
PO10 6570312.88 4684063.02
PO11 6570268.72 4684036.67
PO12 6570268.15 4684031.38
PO13 6570251.09 4684010.10
PO14 6570244.24 4684009.35
PO15 6570229.59 4683962.14

PROJEKTNA ORGANIZACUA:

"Nik Com" d.o.o. Niksi¢

Ul. Milana Papic¢a b.b. Niksi¢

INVESTITOR:

Opstina Budva

Trg Sunca 3, Budva

Objekat:

IZGRADNJA CJEVOVODA KROZ NASELJE LAZI

Lokacija:

Djelovi katastarskih parcela 3080/1, 690/1,
690/2, 693, 689/1, 708, 720, 903/2, 903/4,
903/3, 903/1, 902/2 KO Budva

S

A\VAS

Glavni inZzenjer:

Aleksandar Pot, Spec. Sci. grad.

Vrsta tehnicke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni inZenjer:

Aleksandar Pot, Spec. Sci. grad.

Dio tehnicke dokumentacije:
GRADJEVINSKI PROJEKAT
PROJEKAT HIDROTEHNIKE

Razmjera:

1:25

Saradnici:
Zana Cukovi¢, Spec. Sci. grad.
Stefan Simovi¢, Bsc. grad.

Prilog:

Priklju¢na okna 1,2,3,5,6,7,
8,9,10,11,12,13,14,15

Broj priloga:

4.3

Broj strane:

Datum izrade i MP:

April 2019

Datum revizije i MP:




OSNOVA
SPECIFIKACIJA FAZONSKIH KOMADA |
ARMATURA/SPECIFICATION OF THE FITTINGS AND
VALVES
DIAMETER
No. NAZIV INAME DN(mm)OR (") PCS
1 POKLOPAC/COVER 600
2 PENJALICE/STEPS 3
3 FF KOMAD, L=400 100 1
A
1 4 OP KOMAD 100/100 1
A 5 EV VENTIL 100 2
=== 6 X KOMAD 100 1
7 LUK SA ST?PALOM 100 1
90
8 FF KOMAD, L=500 100 1
PRESJEK 1-1
) KOORDINATE
. A PO4 6570346.78 4684191.86
ERRRRSRS
2
’ﬁ PROJEKTNA ORGANIZACIJA: INVESTITOR:
"Nik Com" d.o.o. Niksi¢ Opstina Budva
| Ul. Milana Papi¢a b.b. Niksi¢ Trg Sunca 3, Budva
: M * Objekat: Lokacija:
Hﬁ T I Djelovi katastarskih parcela 3080/1, 690/1,
‘b S &/ QT 6 IZGRADNJA CJEVOVODA KROZ NASELJE LAZI 690/2, 693, 689/1, 708, 720, 903/2, 903/4,
903/3, 903/1, 902/2 KO Budva
z Glavni inZzenjer: Vrsta tehnicke dokumentacije:
Aleksandar Pot, Spec. Sci. grad. GLAVNI PROJEKAT
- C Odgovorni inZenjer: Dio tehnicke dokumentacije: Razmjera:
gy Aleksandar Pot, Spec. Sci. grad. GRADIEVINSKL PROJEKAT 1:25
, PROJEKAT HIDROTEHNIKE
Saradnici: Pl’i|09: Broj priloga: | Broj strane:
Zana Cukovi¢, Spec. Sci. grad. Priklju¢no okno 4 sa
Stefan Simovié¢, Bsc. grad. muljnim ispustom 4.4
Datum izrade i MP: Datum revizije i MP:
April 2019




OSNOVA
1 SPECIFIKACIJA FAZONSKIH KOMADA |
S ARMATURA/SPECIFICATION OF THE FITTINGS AND
!7 VALVES
S/
| DIAMETER
Uﬁ[ N POKLOPAC/COVER 600
é// . 2 PENJALICE/STEPS 3
3 FF KOMAD, L=400 100 1
ﬂsl - 4 OP KOMAD 100/100 1
AN 4—1A 5 EV VENTIL 100 2
6 X KOMAD 100 1
7 LUK SA STOOPALOM 100 1
90
8 LUK 90° 100 1
PRESJEK 1-1
KOORDINATE
1
/ ' PO16 6570217.47 4683920.92
RS
2
,ﬁ
PROJEKTNA ORGANIZACUJA: INVESTITOR:
"Nik Com" d.o.o. Niksi¢ Opstina Budva
f : Ul. Milana Papic¢a b.b. Niksi¢ Trg Sunca 3, Budva
; - Objekat: Lokacija:
3/l = Djelovi katastarskih parcela 3080/1, 690/1,
i N\ IZGRADNJA CJEVOVODA KROZ NASELIJE LAZI 690/2, 693, 689/1, 708, 720, 903/2, 903/4,
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SPECIFIKACIJA FAZONSKIH KOMADA |
ARMATURA/SPECIFICATION OF THE FITTINGS AND
VALVES
DIAMETER
No. NAZIV INAME DN(mm)OR () PCS
1 POKLOPAC/COVER 600 1
2 PENJALICE/STEPS 3
3 FF KOMAD, L=400 100 1
4 EV VENTIL 100 1
5 OP KOMAD 100/100 1
6 X KOMAD 100 1
7 LUK SA STOOPALOM 100 1
90
8 FF KOMAD, L=900 100 1
KOORDINATE

MI 6570166.33 4683803.82
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OSNOVA

SIMBOL NAZIV PROFIL BR. KOM.

1 === POKLOPAC DN 600 1

(Y 2 o= PENJALICE 3

se @Bk 3 — FF KOMAD, L=500mm DN 100 3

] S 4 i MDK KOMAD DN 100 2

. :m 5 I REDUKCIIA, L=200mm DN 100/80 2

! /i 6 ) VODOMIER DN 80 1
\ AN

Sia KOORDINATE:
K2

VO1 6570367.67 4684216.40
VO2 6570369.66 4684117.18
PRESJEK I -1 VO3 6570269.92 4684033.07
VO4 6570220.09 4683924.37
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OSNOVA

SPECIFIKACIJA FAZONSKIH KOMADA |
ARMATURA/SPECIFICATION OF THE FITTINGS AND
VALVES

No. NAZIV INAME DRI&I\QE;ERR(") PCS
1 POKLOPAC/COVER 600 1
2 PENJALICE/STEPS 300 6
3 FFG KOMAD L=800mm 150 2
4 FFG KOMAD L=800mm 200 2
5 FFG KOMAD L=1000 100 2
6 MDK KOMAD 150 1
7 MDK KOMAD 200 1
8 MDK KOMAD 100 1
9 EV VENTIL 150 2
10 EV VENTIL 200 2
11 EV VENTIL 100 2
12 OP KOMAD 150/100 1
13 OP KOMAD 200/100 1
14 OP KOMAD 100/100 1
15 VAZDUSNI VENTIL 100 3

KOORDINATE
VV 6570396.90 4684292.36
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Podzemni hidrant DN80

96

N

PEHD DN90

Specifikacija materijala

Simbol Naziv Profil Br. komada

1 1 Podzemni hidrant DN80 1

2 N N komad DN80 1

3 — Prirubnica DN80 1

4 0 Tuljak DN90 1

5 T\ Ulicna kapa sa podloskom $366 1
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Detalj prodora cijevi
kroz zid objekta crpne stanice

WATERSTOP TRAKA
25X19mm
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25X19mm
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