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UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI VRSENJA USLUGA STRUCNOG
INADZORA NAD RADOVIMA NA IZGRADNJI ULICE 22 NOVEMBAR|
I MEDITERANSKE ULICE DO SKRETANJA ZA ULICU 13JUL U
ZAHVATU DUP-a BUDVA CENTAR

Ovaj ugovor zakljuden je izmedu:

Narutioca: OPSTINA BUDVA sa sjedistem u Budvi, ulica Trg Sunca 3, PIB: 02005409,
Mati¢ni broj: 02005409, Broj ratuna: 510-9786-73, Naziv banke: Crnogorska komercijalna
banka ad, Podgorica, filijala Budva, koju zastupa Milo BoZovié, predsjednik (u daljem tekstu:
Narutilac)

i

Ponudada “Geotechnics, Projects & Consuilting” d.o.0. sa sjediftem u Podgorici, Prve
proleterske brigade br.5, PIB:02737990; Broj ratuna: 535-15479-08, Naziv banke: Prva
banka Crne Gore, koga zastupa Ivan Sevaljevié, ovlaséeno lice, (u daljem tekstu: Izvriilac).

OSNOV UGOVORA

- Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga
vrdenja struénog nadzora nad radovima na izgradnji ulice 22 Novembar i
Mediteranske ulice do skretanja za ulicu 13 jul u zahvatu dup-a Budva Centar, broj:
01-426/22-2233/4 od 04.11.2022, godine, $ifra postupka 36768;

- Ponuda ponudata “Geotechnics, Projects & Consulting® d.o.0. Podgorica, $ifra
ponude 44290 od 05.12.2022. godine (u daljem tekstu: Ponuda) i

- Odluka o izboru najpovoljnije ponude, broj: 01-426/22-2233/8 od 10.01.2022.
godine.

Clan 1
Narutilac ustupa, a IzvSilac usluga se obavezuje da ée za ralun Narudioca, na osnovu

predate ponude, 3ifra ponude 44290 od 05.12.2022. godine, Tenderske dokumentacije br. 01-
426/22-2233/4 od 04.11.2022. godine, 3ifra postupka 36768, za izbor najpovoljnije ponude za
nabavku vrienja usluga struénog nadzora nad radovima na izgradnji ulice 22 Novembar i
Mediteranske ulice do skretanja za ulicu 13 jul u zahvatu dup-a Budva Centar i Odluke o
izboru najpovoljnije ponude br, 01-426/22-2233/8 od 10.01.2022. godine, da ée poslove koji
su predmet ovog ugovora visi struéno i kvalitetno, u skladu sa vaZeéim tehnickim propisima
za ovu oblast. Kroz vrienje nadzora bi¢e obezbijedena stalna kontrola saglasnosti izvedenog
stanja sa ugovornim dokumentima zaklju¥enim izmedu Narudioca i lzvodada radova,
obezbijedena taZnost i kvalitet periodinih obratuna vrijednosti izvedenih radova (situacija) i
rjesavana sva otvorena pitanja u toku izvodenja radova.

Clan 2
Stalni struni nadzor realizovaée lice koje ispunjava uslove predvidene Zakonom o planiranju
prostora i izgradnji objekata. Rjesenje IzvrSioca o imenovanju odgovomnog lica za vrienje
struénog nadzora ¢ini sastavni dio ovog ugovora.



Clan 3
Izvrdilac se obavezuje da usluge iz ¢lana 1 ovog Ugovora izvr§i za cijenu u iznosu od:
Cijena bez PDV-a: 45.000,00 €
Iznos PDV-a: 9.450,00 €
Vrijednost ugovora sa uratunatim PDV-om: 54.450,00€.

Isplata usluga iz ¢lana 1 ovog Ugovora vriice se na Ziro radun izvrSioca, broj: 535-15479-08,
kod Prve banke Crne Gore, virmanski, u roku od 30 dana od dana prijema fakture nakon
ovjerene privremene mjesedne ili okondane situacije.

Clan 4
Rok pruZanja usluga je 24 mjeseca odnosno do primopredaje ugovorenih radova i Kona¢nog
izvjestaja.
Mjesta izvr3enja usluga teritorija op3tine Budva.

Clan 5

IzvrSilac usluga se obavezuje da ugovorene usluge stru¢nog nadzora vrii u skladu sa
Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata (SL. list CG br. 064/17, 044/18, 063/18,
011/19 i 082/20) i Pravilnikom o nadinu vrienja struénog nadzora nad gradenjem objekata
(SL list CG br. 048/18) i da u tom smislu narocito vrii:

» kontrolu izvodenja radova prema zakonu i posebnim propisima;
kontrolu uskladenosti radova;
provjeru kvaliteta izvodenja radova;
kontrolu kvaliteta materijala, instalacija i uredaja koji se ugraduju;
provjeru da li materijali, instalacije i uredaji koji se ugraduju imaju propisanu
dokumentaciju neophodnu za njihovo stavljanje u upotrebu;
redovno pracenje dinamike izvodenja radova i po3tovanje ugovorenih rokova;
kontrolu primjene mjera koje je naloZio izvodalu radova da preduzme u cilju
otklanjanja nedostataka pri izvodenju radova;
kontrolu radova koji se nakon zatvaranja, odnosno pokrivanja ne mogu kontrolisati;
kontrolu primjene mjera za zadtitu Zivotne sredine;
davanje tehnoloskih i organizacionih upustava izvoda&u radova i rje$avanje drugih
pitanja u vezi gradenja objekta;
» rjedavanje drugih pitanja u vezi predmetnih radova,

Clan 6
Narugilac se obavezuje da:
¢ blagovremeno, pisanim putem, obavijesti [zvrSioca o danu potetka izvodenja radova;
o preda IzvrSiocu dokumentaciju potrebnu za vrienje stru¢nog nadzora: tehnitku
dokumentaciju po kojoj ée se izvoditi radovi i kopiju ugovora o izvodenju radova;
odredi lice za komunikaciju sa lzvriiocem usluga;
razmotri izvjetaje o vrienju struénog nadzora i preduzme potrebne mjere.

Clan 7
[zvriilac usluga duZan je da obezbijedi da [zvoda& radova:
e organizuje gradilidte na nadin kojim ¢e se obezbijediti pristup lokaciji, nesmetani
sacbracaj i zastita okoline za vrijeme trajanja gradenja;
e obezbijedi dokaz o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugradenih gradevinskih
proizvoda, instalacija i opreme, izdat od strane ovlaséenog lica;
e vodi gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu.



Clan 8
Izvr3ilac usluga je duZan da o svom trosku:

» obezbijedi lidna sredstva zadtite na radu za sve svoje radnike angaXovane na poslu iz
ovOg ugovora,

» izvrdi osiguranje svih radnika na ovom poslu protiv nesreénih sludajeva od odredjenog
Zavoda, a u skladu sa svojim normativnim aktima;

» obezbijedi potreban materijal i opremu za nesmetano i brzo obavljanje poslova;

e obezbijedi prevoz svojih radnika anga¥ovanih na ovom poslu kako bi se struni
nadzor odvijao bez smetnji.

Clan 9
Izvriilac je duZan da prije poetka vrienja struénog nadzora Narudiocu dostavi Rjedenje o
imenovanju odgovornog lica koji rukovodi strudnim nadzorom nad gradenjem cjelokupnog
objekta i odgovorna lica za pojedine radove na gradenju objekta, u skladu sa Zakonom o
planiranju prostora i izgradnji objekata.

Clan 10
Ako se usluge struénog nadzora ne mogu zavriiti u ugovorenom roku zbog prekora¢enja roka
izvodenja radova, koji nijesu rezultat krivice izvr3ioca usluga, ili zbog nerijesenih imovinskih
odnosa ili privremene obustave radova na gradenju objekta od strane nadleZnog organa,
Izvrsilac je duZan da nastavi sa vrienjem stru¢nog nadzora sve do zavrietka svih ugovorenih
radova.

Clan 11
Izvriilac je duZzan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavei dostavi narufiocu neopozivu i
bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvrienje ugovora, za slu¢aj povrede
ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora.
Garancija za dobro izvrienje ugovora treba da vaZi 10 (deset) dana duZe od ugovorenog roka
izvr$enja ugovora.
U sluéaju prekoradenja roka iz prethodnog stava, Izvriilac usluga duZan je da, na zahtjev
Narugioca, prije isteka roka vaZenja, produzi garanciju za dobro izvrienje ugovora.

Clan 12
Ako Izvrdilac bez krivice Narudioca ne zavrsi usluge koji su predmet ovog ugovora u
ugovorenom roku, duZan je Narutiocu platiti na ime ugovorene kazne penale 2,0%, (dva
promila) od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoradenja ugovorenog roka zavrietka
radova. Visina ugovorene kazne ne moze preci 5% od ugovorene cijene radova.

Clan 13

Narudilac ¢e jednostrano raskinuti ugovor, ako Izvrdilac ne vr$i stru¢ni nadzor svakodnevno
preko imenovanih ovlaiéenih lica u obimu i na nacin koji je naveo u ponudi, u skladu sa
predmetnim zahtjevom za dostavljanje ponuda.

Narudilac ée jednostrano raskinuti ugovor, ako lice za komunikaciju sa Izvriiocem usluga
koje je odredio Narugilac u skladu sa ¢lanom 5 stav 1 tatka 3 ovog ugovora, ne zatekne min 3
puta na gradili3tu u momentu izvodenja radova imenovanog ovla¥¢enog odgovornog lica koji
rukovodi struénim nadzorom nad gradeniem cjelokupnog objekta ili odgovorna lica za
pojedine radove na gradenju objekta u zavisnosti od vrste radova koje se trenutno izvode.

O jednostranom raskidu ugovora Narutilac je duZan da obavijesti izvrlioca i izvodata
radova, najkasnije osam dana prije dana prestanka vrienja struénog nadzora.




Clan 14
Narutilac i Izvrilac ¢e sporazumno raskinuti ugovor, ako dode do trajne obustave ili zabrane
izvodenja radova. U slutaju jednostranog ili sporazumnog raskida ugovora, IzvrSilac je duZan
da satini izvjestaj o izvrienom stru&nom nadzoru do dana raskida ugovora i da u gradevinski
dnevnik upise konstataciju kada je prestao da vri struéni nadzor.
Izvrsilac je duZan da nakon raskida ugovora vrati narugiocu svu preuzetu dokumentaciju.

Clan 15
Za sve 3to nije definisano ovim Ugovorom primjenjivaée se odredbe vaZeéeg Zakona o
obligacionim odnosima.

Clan 16
Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane ée
poku3ati da rije3e sporazumno,
Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rjesavaée Privredni sud u Podgorici.

Clan 17
Ugovor o javnoj nabavci koji je zakljuden uz krienje antikorupcijskog pravila u smislu &lana
38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama (,,SluZbeni list CG*, br. 74/19) ni3tav je.

Clan 18
Ovaj ugovor je pravno valjano zakljuden i potpisan od dolje navedenih ovla3éenih zakonskih
zastupnika strana ugovora i salinjen je u 6 (3est) istovjetna primjerka, od kojih su 4 (Zetiri)
primjerka za Narudioca i 2 (dva) primjerka za Izvriioca.

NARUCILAC IZVRSILAC

“Geotechnics,Projects &Consulting” d.o.o0.
OVLASCENO LICE

Ivan Sevaljevié




